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NAJWAZNIEISZE OZNACZENIA | SKROTY:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (ST-00)

INFORMACJE WSTEPNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEMTERENU PRZY ZPO W KONINIE

1.2. PRZEDMIOT ST
* Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdlne” s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robét budowlanych wielobranzowych obiektu budowanego w ramach Zadania opisanego w pkt. 1.1.
* Zapisy zawarte w tej specyfikacji ST-00 ,,Wymagania Ogélne” sg nadrzedne nad zapisami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych wymienionych w pkt. 1.4.
* W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami tej specyfikacji a specyfikacjami wymienionymi w pkt. 1.4. obowigzujg zapisy
zawarte w niniejszej ST-00 ,Wymagania Ogolne”.
1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST) stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i nalezy je odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1. Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) sg czescig sktadowg Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ).

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

* Wymagania Ogdlne zawarte w ST-00 nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z zatgczonymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi SST

e Zakres robdt obejmuje kompleksowq realizacje Zadania, tj. wielobranzowe roboty budowlane, wyposazenie, szkolenie
personelu, rozruch urzadzen technicznych oraz systemodw teleinformatycznych i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu facznie z
instrukcjami eksploatacji urzadzen a takze $wiadectwem charakterystyki energetycznej budynku.

* W zakres Zadania wchodzg réwniez roboty zewnetrzne, w tym: drogi, chodniki, parkingi, sieci, remont przytaczy, przektadki sieci

istniejgcych oraz zagospodarowanie terenu: uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych, mikro niwelacja, zieler i mata
architektura.

* Zakres robdt obejmuje takze wykonanie projektéw warsztatowych i rysunkéw warsztatowych dla poszczegdlnych elementéw
budynku, a takze przygotowanie prébek materiatowych, wykonanie elementéw wzorcowych, zgodnie z wymogami projektéw
wykonawczych i specyfikacji technicznych.

* Ponadto zakres Robdt obejmuje przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych odpowiednimi przepisami
w celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zakorczenia robét budowlanych
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowe.

* Szczegdtowy opis wraz z rozwigzaniami technicznymi zawarty jest w Projekcie Budowlanym oraz w przynaleznych projektach
wykonawczych.

1.5. NAZWY 1 KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT
Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspédlnego Stownika

Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. — zastosowano
nastepujace kody CPV z zakresu:

* 45000000-7 Roboty budowlane:
* 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

* 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

* 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

* 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.6. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;
Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego

wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny; Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Decyzja pozwolenia na uzytkowanie — decyzja administracyjna zezwalajaca na przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56
Ustawy Prawo Budowlane;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty
ze szkolenia personelu uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

4

v
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
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Y Dokumentacja Projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Y Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszej Specyfikacji;

Y Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorami nadzoru,
Wykonawca (Kierownikiem Budowy) i projektantem;

Y Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Y Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego
zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Y Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catoéci lub czesci zatozonych proceséw
technicznych;

Y Inzynier (Zarzadzajacy Realizacja Umowy) — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu lub Inwestor Zastepczy lub Przedstawiciel
Zamawiajacego np. Inspektor Nadzoru;

Y Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w ramach umowy, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane, ktérej petne nazwisko i rodzaj speqalnosa $3 wymienione w umowie;

4 Inwestor/ZamaW|aJacy Instytucja sporzadzajgca zamdwienie inwestycyjne;

Y Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy

Y Prawo Budowlane;

Y Krajowa deklaracja zgodnoéci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnoéé, ze wyréb budowlany jest zgodny z
Polska Norma albo aprobatg techniczna;

Y Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robot;

Y Nadzdr autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.

Y podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w umowie jako Podwykonawca dla czesci robét, lub kazda inng osobe, ktérej cze$é robdt zostata
podzlecona

Y Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjna
do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzagdkowania
w okreslonym zakresie;

Y Pomiary i préby przed-odbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajace prawidtowos¢ wykonania robét, montazu instalacji, urzadzen i
zachowan na budowie;

Y Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego;

Y Program - jest okresleniem réwnorzednym z okre$leniem ,,Harmonogram”;

Y Projektant (Architekt) - oznacza osobe, bedaca w mysl art. 17 i art. 20 autorem Projektu Budowlanego, na podstawie ktdrego realizowane sg roboty
budowlane, petnigcg nadzér autorski, lub kazda inng osobe wskazang przez Projektanta, ktéra jest autorem czesci projektu podzleconej przez
Projektanta za zgoda Zamawiajacego.

Y Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki technicznoekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw
miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robét w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robdt;

Y Teren Budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Y Teren przylegly do budowy — przestrzeri sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca sie w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Y Umowa - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia

Y Uzytkownik - oznacza osobe powotang w dowolnej chwili przez Zamawiajacego do odbioru i przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czesci;

Y Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

Y Wspdlny Stownik Zaméwieri (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwieri publicznych;

Y Wykonawca — oznacza osobe fizyczna, osobe prawng lub jednostke organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej oferta zostata wybrana
i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Y Zadanie — przez zadanie nalezy rozumieri wykonanie robét budowlanych w niniejszego ramach projektu opisanego w pkt. 1.1.

v

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego
wyrobu z norma zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.
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1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych Materiatow,
Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz
opracowanymi przez Wykonawece: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamodwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne - dopuszcza sie wiec
stosowanie innych rozwigzan co najmniej rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie
konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobdow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rGwnowaznosci standardu
lezy po stronie Wykonawcy i podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w imieniu Zamawiajacego lub Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét, uzgodnien z dostawcami
medidw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce oraz opiniujace jak

réwniez przez wtasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda Roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
Projektantowi, dostepu do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie Robot
zwigzanych z realizacjg Kontraktu na Roboty Budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenach przylegtych w wyniku jego dziatan
budowlanych oraz zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcow tych terendw. Jezeli Wykonawca uzna, ze przekazany Teren Budowy okreslony w Kontrakcie jest
niewystarczajacy do realizacji Robét to dostep do takiego terenu Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow
pomiarowych w trakcie trwania kontraktu uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem wszelkich robdét budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkodw,
chodnikdw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry roboty beda
w jakikolwiek sposéb oddziatywac.

1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablice informacyjne budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: Wykonawca,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
2002.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 zmieniajagcym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.2015.1775) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnego z ww. Rozporzgdzeniem.

Jezeli inwestycja jest dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej Wykonawca Roboét jest zobowigzany réwniez do
umieszczenia tablicy informacyjnej o srodkach EU, a po zakorczeniu Robét tablicy pamigtkowej o srodkach EU wykonanej w
catosci ze szkta, promujacej dofinansowanie projektu ze srodkéw Programu Operacyjnego. Tablica informacyjna o srodkach
EU zostanie zamontowana nie pdzniej niz tablica informacyjna budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania urzadzen, sprzetu i wyposazenia kupionego dla realizowanego obiektu
plakietkami informacyjnymi z informacja o wspotfinansowaniu ze s$rodkéw unijnych. Tablice informacyjng, tablice
pamigtkowg o srodkach EU promujaca dofinansowanie z UE jak i nalepki nalezy wykona¢ oraz zamontowac¢ zgodnie z
zasadami podanymi w aktualnym opracowaniu p.n. ,Zasady promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego”
w uzgodnieniu i po uzyskaniu akceptacji wzoru Zamawiajacego. Wyglad oraz miejsce i sposdb zamocowania docelowej
szklanej tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z Projektantem architektury.

Tablica dot. inwestycji i banery z informacja dot. inwestycji na czas budowy Wykonawca dla potrzeb informacji o realizacji, na
caty okres trwania realizacji inwestycji (od chwili ogrodzenia terenu, do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
powinien wykona¢ oraz utrzymywac w dobrym stanie i czystosci tablice informacyjng dotyczgca inwestycji. Tablica powinna
zawierac tekst informacyjny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (nazwa, logo, dane kontaktowe) mowigce o: inwestycji,
inwestorze, uzytkowniku, projektantach, generalnym wykonawcy, Inspektorze i Kierowniku Budowy oraz inne szczegoty,
ktére zostang doprecyzowane na etapie realizacji.

1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia budowy i przekazania inwestycji Inwestorowi na podstawie
protokotu odbioru koficowego lub wystawienia Swiadectwa Przejecia a w szczegélnosci:

(@) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(€) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
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i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie wszelkich czynnikéw i medidéw
energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekdow itp. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

() Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice bedg zdemontowane.

()  Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robét, aby na kazdym etapie prac byt wygrodzony i zapewniony
dojazd do budynkdw zlokalizowanych na dziatce i na dziatkach sasiednich. Sposéb prowadzenia prac nie moze w zaden
sposdb uniemozliwiaé, badz tez utrudnia¢ dojazdu do budynkdéw.

(g) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic
w obrebie Terenu Budowy i drogi dojazdowe

(h) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoAczeniu Robét jest zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak réwniez do
jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Inzynierem projektu
zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza.

(i)  Wykonawca zabezpieczy czynne sieci biegngce w obrebie Terenu Budowy.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

1.7.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami Projektu Budowlanego, wtascicieli terendw przylegtych do Terenu Budowy) o terminie rozpoczecia Robét oraz o
przewidywanym terminie ukoriczenia Robdt. Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikajace z
uzgodnien w tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powotane do tego celu instytucje. W przypadku wygasniecia
terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

* zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 48, ust.3. z pozniejszymi zmianami). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

powiadomi wtascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o zamiarze przystgpienia do robét zgodnie z
wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,
opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng,

na czas odwodnienia wykopdw uzyska zgode na odprowadzenie wod z wykopdw z wiascicielami urzadzen do ktdrych woda
bedzie odprowadzana,
Teren Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz
wtascicieli terenow.

1.7.5. Zaplecze i media - urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy

* Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu —
zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.7.3.), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki, wtaczajac w to koszty pozwolen.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do Zaplecza
Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidw w trakcie trwania kontraktu zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie cenami.

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢
uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementow
seryjnie podobnych, tworzgcych catos$¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane.

Wykonawca na czas realizacji Kontraktu zapewni pomieszczenie na prowadzenie narad budowy.

Dodatkowo wykonawca zapewni w ramach pomieszczenn zaplecza budowy 1 niezalezny klimatyzowany pokdj dla
Zamawiajgcego i Projektanta, a takze jedno pomieszczenie w celu przechowywania prébek materiatowych (pomieszczenia
powinny by¢ dostepne az do zakoriczenia budowy).

1.7.6. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
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* Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdéty nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowad.
Dokumentacje taka (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przekazaé Inzynierowi w dwodch egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.

* Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatar na Terenie Budowy.

* O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby umozliwi¢ obecnosé na
niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajgcego. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub
po wykonaniu Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inzyniera i Zamawiajgcego.

1.7.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania kontraktu Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2013.1232 j.t) z pdZzniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi;

stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U.2013.21) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826. Tekst jednolity Dz.U.2014.112) z pdzniejszymi zmianami

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

* utrzymywacd Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy

* bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow

i drég dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru,

* nadmiernym hatasem.

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej

1.7.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej w trakcie prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie
Budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.7.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

* Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

* Nie dopuszcza sie uzycia Materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

* Wszelkie Materiaty odpadowe uzyte do Robot beda przekazywane kartg odpadu i beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych Materiatéw na srodowisko.

* Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

1.7.10. Ochrona wtasnosci

* Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi i kable.

* Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

* Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i
wiascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez
swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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* Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

* Materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdow i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier.

* Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.7.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci,
Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

* uzywanie witasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

wtasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki

bezpieczne rusztowania

wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow

wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami
odziezy, tazienkami i toaletami

wtasciwe zabezpieczenia p. poz Robot i urzadzen Terenu Budowy

pracownicy obstugujacy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowad sie Swiadectwem
potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich
wymogow odnosnie bezpieczeristwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.7.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290 z pozn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktdre nalezy powiadomié zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgadniajac projekt, postawity taki warunek. Wykonawca spetni réwniez wszystkie
wymogi instytucji uzgadniajgcych zawarte w uzgodnieniach.

1.7.14. Dokumentacja Projektowa

* Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz.U.2013.1129
j.t.) jest czescig Opisu Przedmiotu Zamodwienia.
* Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
Y Projektu Budowlanego
v Projektéw wykonawczych i STWIORB
v Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - dotgczona do Projektu Budowlanego.
* Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.1.

* Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowia
zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej Dokumentacji Projektowej. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Wykonawczym i
dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej Dokumentacji Projektowej oraz proponowanej
technologii robét.

*  Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze
oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

¢  Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona stosownych zmian i poprawek.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona
stosownych zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczchowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Podane przez Wykonawce w ofercie przedmiary robdt przyjete zostang jako obowigzujagce w Umowie w odniesieniu do
zataczonych rysunkdéw, stanowigcych integralng i nadrzedng czes¢ materiatéw przetargowych, chyba ze Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podejma decyzje o wytgczeniu robédt lub ich czesci z zakresu prac.

Jezeli przedmiary zostaty wykonane przez autoréw Dokumentacji Projektowej, nalezy przyjac¢, iz majg charakter jedynie
informacyjny, a Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek ich weryfikacji i przyjecia jako wiasnych.
Wykonawca sktadajgcy oferte na wykonanie robét budowlanych, ma obowigzek na podstawie Dokumentacji Projektowej
(wielobranzowego Projektu Wykonawczego, STWIORB) oraz wtasnego doswiadczenia sporzadzi¢ wtasne przedmiary
uwzgledniajgc w ofercie zaréwno prace wymienione w dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz STWIORB jak i nie
wyszczegdlnione w ww. dokumentach.

Przygotowane przez Wykonawce przedmiary, bedg podstawg do ztozenia oferty i rozliczenia robot.

1.7.15.1. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia — Dokumentacja Wykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie Dokumenty, jakie sg prawnie wymagane od Wykonawcy i
jakie sam uzna za niezbedne do prawidtowej organizacji i realizacji robét budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi
do zaakceptowania.

Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty opracowania miedzy innymi:

¢ projektu zagospodarowania Terenu Budowy w tym zaplecza budowy,
Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

projektu wyposazenia przeciwpozarowego obiektu i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

projektu organizacji budowy i robot spdjnego z Programem Zapewnienia Jakosci,

projektu organizacji ruchu zastepczego,

projektow robdt tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych,

projektow warsztatowych elementéw budynku i niezbednych rysunkéw warsztatowych,

projektu montazu

projektu zabezpieczenia scian wykopu (dla miejsc wystepowania wykopdéw),

projektu odwodnienia wykopu, odprowadzenia wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych,
ktére musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami,

* projektu-deskowads;

inwentaryzacji uszkodzen

projektu opar¢ ram pod centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zgodnie z wytycznymi producenta o ile przekazany projekt
bedzie nie wystarczajacy

niezbednych rysunkéw warsztatowych wynikajgcych z Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych,
rysunkdw montazowych,

projektu podkonstrukcji stalowej sufitdw podwieszonych wg wytycznych szczegétowych

obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisach technicznych Dokumentacji
Projektowej o ile wystepuja,
szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile wystepuja,

dokumentacji rozruchowej urzadzen technicznych o ile bedzie niezbedna - powinna to by¢ wszelka dokumentacja
wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosé i zgodnosc z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym miedzy innymi:

ogolna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

sprawozdania z rozruchu urzadzen technicznych i instalacji

pomiary sprawdzajgce uzyskang akustyke pomieszczen (w tym m.in. sali Sejmiku i sali audytoryjnej bud. C)

v
4

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych (i nie jest katalogiem zamknietym), a Wykonawca jest odpowiedzialny za
opracowanie niezbednej dokumentacji wykonawczej wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych
Dokumentacji Projektowej oraz przepisach. Dokumentacja wykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce Robot w 3
egz.+ wersja elektroniczna i przekazana Inzynierowi Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia Robét (np. zgode na odprowadzenie wody z wykopu, zajecie
terenu poza placem budowy itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju Materiatow, Urzadzen,
lokalizacji i wielkosci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.
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* Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, ee-rajniejraz-w-riesiged, W
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

* Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych, a zaakceptowanych przez Inzyniera i Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia i uzgodnienia niezbednych zmian w dokumentacji wykonawczej wszystkich
branz. Wykonawca uwzgledni wszelkie zmiany spowodowane zmiang pierwotna.

* Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca sporzadzi brakujace Rysunki
lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robdt na wiasny koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.7.15.2. Dokumentacja powykonawcza

* Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji
projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robot.

* Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

* Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

* Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez uprawnionego geodete. Dokumentacje powykonawczg
nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Odbioru koricowego.

* Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 3 egz. w formie wydrukéw oraz w formie elektronicznej.
Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng Wykonawca powinien przekazaé¢ do witasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.7.15.3. Dokumentacja rozruchowa i powykonawcza rozruchowa
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje rozruchowg. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja
wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia rozruchu urzgdzen technicznych oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosé
i zgodnosc¢ z obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

¥ ogdlna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

¥ sprawozdania z rozruchu zespotéw urzadzen i instalacji
Dokumentacja rozruchowa musi uwzgledniaé¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze. Nalezy réwniez uruchomic¢ w celu
sprawdzenia poprawnosci dziatania wszelkie systemy teleinformatyczna.

1.7.15.4. Przekazanie dokumentow

Wykonawca Robdt przygotuje i przekaze Inzynierowi: instrukcje eksploatacji urzadzen, instrukcje obstugi, $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku, certyfikaty, DTR, karty gwarancje dla urzadzen i wyposazenia objetego Kontraktem i
wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacja Projektowg i ST. Przekazanie dokumentéw zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt. 8. Sposdb przygotowania ww. dokumentdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

1.7.16. Roboty tymczasowe i towarzyszace
1.7.16.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich
robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Rob6t tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, zabezpieczenie wykopow, plantowanie, itp.
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

1.7.16.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Robdt pomiarowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych.

1.7.17. Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiajacego. Wszelkie szkolenia i instruktaz
beda prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie urzadzen technicznych jak i dziatajacych
systemdéw informatycznych. Szkolenie w zakresie wyposazenia technicznego budynku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie i pod
nadzorem producenta/dostawcy urzadzen.

1.7.18. Wycinka drzew i krzewdéw, nasadzenia

* Zaréwno drzewa, jak i krzewy, ktére kolidujg z planowang inwestycja nalezy usuna¢, zgodnie z informacjami zawartymi w
opracowaniu gospodarki zielenia,
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* Wykonawca przeprowadzi nowe nasadzenia drzew i krzewow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

* Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewdw przewidzianych do pozostawienia,
nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed
przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewodw.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy inwentaryzacje zieleni. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg
wtasnoscia Zamawiajacego, a w innych przypadkach pozostajg wiasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie
wycinki. Zamawiajgcy w porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie zagospodarowania drewna. Jezeli
Zamawiajacy zdecyduje, ze drewno pozyskane z wycinki drzew Wykonawca ma zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie
wowczas Wykonawca zysk uzyskany ze sprzedazy drewna odliczy z przystugujgcego mu wynagrodzenia. Optate
administracyjng za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku
naturalnym) pokryje Zamawiajacy.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego i akceptacji Inzyniera.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen
przewidzianych do pozostawienia. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem Robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny
koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.7.19. Gospodarka odpadami

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa. Materiaty z rozbiérki Wykonawca posegreguje zgodnie z
Ustawa o odpadach i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.
Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé ponownie, a w przypadku braku takich
mozliwosci wynikajgcych ze wzgledéw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie z
Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty (dowody) o prawidtowym zagospodarowaniu odpadow.

1.7.21. Nadz6r geotechniczny

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statego nadzoru geotechnicznego. W ramach nadzoru nalezy sprawdzi¢
parametry gruntu dna wykopu w poziomie posadowienia projektowanego budynku lub jego czesci, co do zgodnosci jego
parametréw z zatozeniami projektu konstrukcyjnego.

Wykonawca na czas realizacji Robdt zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru i kontrolowania warunkéw gruntowo-
wodnych oraz prawidtowego przeprowadzenia robdét odwodnieniowych. Wykonawca odpowiada za prawidtowe obnizanie
poziomu wody gruntowej w trakcie robdt odwodnieniowych, aby nie spowodowaty zmian w warunkach gruntowo-wodnych
obszaréw lezgcych poza Terenem Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej (facznie z niezbednymi badaniami
prowadzonymi w trakcie nadzoru) s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. W Cene Kontraktowa wchodzi rowniez koszt
wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopéw (pompowanie wody) o ile okaze sie to niezbedne.

1.7.22. Organizacja ruchu

Wykonawca sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.7.15.1.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz
policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia Terenu Robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drég).

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt oraz Harmonogram. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w przypadku
zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robdét. W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég terminéw i sposobu wykonania
wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

* Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajaca z tego organizacja ruchu, Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé wtasnym staraniem.

* Po ukonczeniu Robdét Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia Robdt zwigzanych z
organizacja ruchu zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi stosownych dokumentéw
Swiadczgcych o wykonaniu odtworzenia drég i oznakowania drog.
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* Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu zastepczego oraz jego likwidacjag Wykonawca ujmie w cenie
Kontraktowe;j.

* W Cenie Kontraktowej Wykonawca ujmie koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot

1.7.24. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje.
Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca.

1.7.25. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego

* Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe]j dostarczy lub zapewni:
a) wyposazenie p. poz.: gasnice itp.;

b) oznaczenie drég ewakuacyjnych.

C) oznakowanie poziome hydrantéw

d) przeszkolenie ekip montazowych na budowie lub nadzdr nad robotami przez dostawcéw/producentdw systeméw np.
kanatéw wentylacyjnych, izolacji, sieci strukturalnych i innych technologii

€) zuwagi na konieczno$¢ jednorodnego zarzadzania infrastrukturg informatyczna, przystosowang do obstugi telefonii IP w
budynku istniejgcym i projektowanym nalezy uzgodni¢ dobdr sprzetu z uzytkownikiem
f) zabezpieczy sieci i kable energetyczne biegnace przez teren budowy.

* Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania bedzie dokonywat koordynacji Rob6t na Terenie budowy. W trakcie
prowadzenia Robdét na Terenie budowy bedzie konieczno$¢ wprowadzenia innych wykonawcéw robdt zwigzanych
bezposrednio z przedmiotowym zadaniem.

* Wykonawca dla prawidtowej realizacji Robot bedzie w $cistej wspotpracy z innymi wykonawcami w tym z wykonawcami robdt
specjalistycznych, montazu wyposazenia oraz wykonania przytgczenia do sieci cieptowniczej i elektroenergetycznej i bedzie
prowadzit roboty tak aby zapewni¢ ich prawidtowg kolejnos¢, bezkolizyjnos$¢ i terminowe wykonanie zgodnie z dokonanymi
ustaleniami.

* Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dostarczy Zamawiajagcemu nastepujgce opracowania, pozwolenia, itp.:

Y Wykonawca uzyska dostep do wszystkich czesci Terenu Budowy w tym na wszystkie tereny nie bedace we wiadaniu Zamawiajacego.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zezwolenia wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

Y Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt wypetni wszystkie zobowiazania wynikajace z uzyskanych przez Zamawiajacego
uzgodnien (warunkow technicznych) w zakresie dostarczania poszczegdlnych medidw;

¥ Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji wszelkie niezbedne do realizacji
rysunki robocze, montazowe, warsztatowe, projekty uszczegdtowiajace, itp.;

Y Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe]j przygotuje $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku przygotowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw s$wiadectw ich

, charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240).

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uzyska opinie instytucji wynikajgce z §56 Prawa Budowlanego
1.7.26. Prébki materiatéw, elementy wzorcowe

* Kazda wykonywana cze$¢ obiektu widoczna po zakonczeniu prac, przed realizacja wymaga uzgodnienia z Projektantem
wyrobu lub materiatu, ktédry ma by¢ zastosowany. Wyréb taki powinien by¢ w pierwszej kolejnosci zaprezentowany przez
Wykonawce w postaci probek materiatowych i kart katalogowych. Zaakceptowane prébki powinny byé przechowywane przez
Wykonawce az do zakonczenia budowy - Wykonawca w ramach zaplecza budowy powinien zapewni¢ odpowiednie
pomieszczenie dla potrzeb przechowywania prébek materiatowych i prébek wyrobow.

Dla zapewnienia wysokiej jakosci wykonania poszczegdlnych elementéw budynku, eksponowanych do wnetrza lub na
zewnatrz obiektu, kazdorazowo, gdy wymaga tego dokumentacja projektowa w tym opisy techniczne i specyfikacje lub na
polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego lub Projektanta, Wykonawca wykona elementy wzorcowe.

* Jakos¢ materiatow elementdw wzorcowych, jakos¢ ich wykonania, sposéb mocowania, etc. musi by¢ kazdorazowo pisemnie
zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta. Po zaakceptowaniu jakosci elementéw wzorcowych
mozliwe bedzie (na ich podstawie) wykonanie poszczegdlnych elementéw budynku. Zaakceptowane elementy wzorcowe bedg
mogty by¢ uzyte do wykonania budynku. Elementy wzorcowe nie zaakceptowane, bedg musiaty by¢ usuniete z budowy na
koszt Wykonawcy. Koszt zamoéwienia, wykonania i dostarczenia elementéw wzorcowych nie podlega osobnemu
wynagrodzeniu i powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce w cenie ofertowej. Czas konieczny na wykonanie, zamoéwienie
elementéw wzorcowych powinien by¢ uwzgledniony w harmonogramie prac i nie moze wptywac na opdznienie robot.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE
Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:
* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia

16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, zgodne z
postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i Dokumentacja Projektowa, a takze poleceniami Inzyniera.

* Zastosowane Materiaty i Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe.

* Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze materiaty budowlane
przeznaczone do wbudowania zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwadrnie Materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Negatywny wynik
tych kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
* Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw lub
Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez Inzyniera
zgodnie postanowieniami Kontraktu.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty i Urzagdzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z harmonogramem budowy. Urzadzenia i Materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw.
Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw, dopdki nie bedg spetnione nastepujace warunki:

v Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania Materiatéw i Urzgdzen na

Terenie Budowy;
Teren, na ktérym Materiat i Urzadzenia bedg sktadowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.

v

2.5. KWALIFIKACJE WEASCIWOSCI MATERIALOW | URZADZEN
Kazda partia Materiatéw, wszystkie Urzadzenia objete Kontraktem muszg zostac zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic¢
Inzynierowi nie pdzniej niz w dniu dostawy Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzenn Wykonawca uzyska od producentdw lub dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob,
ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inzyniera. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujacych przepiséw i norm, jak rowniez podawac wyniki przeprowadzonych préb.

Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na Materiatach, Urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren
Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia
testéw i inspekcji Inzyniera. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sie, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostaja
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.
Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w jezyku polskim dokumentéw
zwigzanych z Urzagdzeniami i Materiatami, ktére zostaty wyprodukowane za granica Polski.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajq rowniez urzgdzenia skonstruowane
wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzszg
zgodnosc¢. Akceptacja takiego Urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
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2.6. DOKUMENTACJE TECHNICZNO-RUCHOWE (DTR) URZADZEN
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, nawet jesli dane Urzadzenie zostato wyprodukowane
za granicq Polski. DTR beda obejmowac:
a) Czesc¢ rysunkowa obejmujaca:
 schematy procesu i instalacji
 kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
Y rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z ciezarem Urzadzenia
Y opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzeri/systeméw i ich czesci
Y zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzagdzer/systeméw
Y certyfikaty (certyfikaty Materiatéw, certyfikaty préb etc.)
7 obliczenia (wytrzymato$c, osiagi etc.)
Y schemat potaczer elektrycznych
Y specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem
b) Czes¢ instalacyjng obejmujaca opis:
v'wymagar dotyczacych instalacji
v'wymagar dotyczacych obchodzenia sie i
przechowywania
V'zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) Czes$¢ obstugowa obejmujaca opis:
Y obstugi, konserwacji — naprawy
DTR bedg przedktadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen. Wykonawca musi by¢ przygotowany
na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7. ZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW ITP.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi
normami i wymaganiami. Kazda czes¢ Urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg
znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.8. USEUGI SPECJALISTOW- PRACOWNIKOW PRODUCENTOW

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw podczas przeprowadzania Robét ptaci
Wykonawca.

2.9. OBSLUGA SERWISOWA DOSTARCZONYCH URZADZEN

Wymaga sie, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych Urzgadzen technicznych w przypadku wystgpienia awarii
przystapit do jej usuniecia w terminach i na warunkach zgodnie z kartg gwarancyjng wymagang Kontraktem.

3. SPRZET WYKONAWCY

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach

* Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

* Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Dokumenty te zostang dostarczone przed uzyciem tego Sprzetu. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robdt. Wykonawca niezwiocznie
usunie taki Sprzet z Terenu Budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz nie wptynie na stan drég (lgdowych i wodnych). Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Przy transporcie wodnym s$rodki ptywajgce bedg spetniaé
wymagania o dopuszczeniu do zeglugi. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.
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* Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
ladowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem
drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow,
Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa (w tym z dokumentacjg opracowang przez
Wykonawce zaakceptowang przez Inzyniera - zgodnie z zapisami pkt. 1.7.15.1.), wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz
opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw, Urzadzen i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badarn Materiatéow, Urzadzen i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W Programie Rob6t Wykonawca przewidzi terminy wykonania poszczegdlnych elementéw Robét zgodnie z zapisami
zawartymi w Kontrakcie (Akcie umowy).

5.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy
wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych. Wytyczeniu w
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegajg geodezyjne elementy
okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci: gtdwne osie
rurociggdw i obiektdw naziemnych i podziemnych, state punkty wysokosciowe, repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektéw budowlanych,
wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robét.

v
v

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementdéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakoniczeniu budowy: Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy
sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
v

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
v
v

4

do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,
kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inzynier Kontraktu w imieniu Zamawiajacego przekaze Wykonawcy Dokumentacje Projektowa przed przystgpieniem do Robdt,
zgodnie z zapisami klauzuli w Warunkach Kontraktu.

5.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTAMI KONTRAKTOWYMI
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw,
Urzadzen i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz
opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie
Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych mogg nie objgé wszystkich szczegdtéw projektu i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie
beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy Materiatéw i Urzadzern musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W SIWZ moga wystepowac nazwy wiasne lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary, ktére podane
sq jako orientacyjne. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan (materiatéw, urzadzen i instalacji) rGwnowaznych gwarantujgcych
osiggniecie zamierzonego celu, dla kazdej z kategorii i nie mniejszej jakosci okreslonej niz w projekcie. Udowodnienie
rownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy. Mozna dostarczy¢ elementy rdwnowazne, spetniajgce wymagania opisane w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych lub Dokumentacji

Projektowej. Gabaryty niektorych elementéw indywidualnych zawartych w Dokumentacji Projektowej zostaty dostosowane
do wielkosci elementéw i urzgdzen — zmiana gabarytéw i wymiaréw zastosowanych elementéw i urzadzen moze sie wigzac z
koniecznoscig dostosowania przez Wykonawce gabarytow i wymiaréw innych elementéw z nimi powigzanych. Natomiast
wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy urzgdzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

5.5. ZGODNOSC ROBOT Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym technicznobudowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
Y bezpieczerstwa konstrukgji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
v

AR RNERN

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,

usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie
dostepu do drogi publicznej,

10)warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0oséb przebywajacych na Terenie Budowy.

5.6. ROZRUCH URZADZEN TECHNICZNYCH | SYSTEMOW TELEINFORMATYCZNYCH

W ramach Kontraktu Wykonawca Robét jest zobowigzany do przeprowadzenie rozruchu Urzadzen technicznych jak i systeméw
teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi producenta oraz Dokumentacji Projektowej i ST.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

Y organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
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bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robét,

wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takie
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) czesc szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

AN N N

Y rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Y sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

Y sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

Y sposdb postepowania z Materiatami, Urzadzeniami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

v

dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisac typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢

przeprowadzania, kryteria dopuszczalnos$ci i dokumentacje jak réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i
czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZ) musi by¢ spdjny z Projektem organizacji budowy i robdt oraz Programem Robdt (Harmonogramem). Projekt Programu
Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi najpdzniej razem z Programem Robdt w terminie
zgodnym z Warunkdéw Kontraktu/Umowy.

6.2. POBIERANIE PROBEK

* Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

* Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca -
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

* Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, na ktére powotuje sie dokumentacja
projektowa i ST. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
Materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatéw i Urzadzen.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
Materiatéw, Urzadzer i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw, Urzadzen i Robdét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2) Projekty Wykonawcze,
3) Dziennik budowy,
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4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Proéby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
7) Program Robot,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw, testéw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7. DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty
beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Préb
Koncowych Robét. Inzynier powinien miec nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.8. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposdb i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywac¢ w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w
przedmiarze robdt lub STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Podane przez Wykonawce w ofercie przedmiary robdt przyjete zostang jako obowigzujagce w Umowie w odniesieniu do
zataczonych rysunkdéw, stanowigcych integralng i nadrzedng cze$¢ materiatow przetargowych, chyba ze Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podejma decyzje o wytgczeniu robot lub ich czesci z zakresu prac. Jezeli przedmiary
zostaty podane przez autordw dokumentacji przetargowej, nalezy przyjaé¢ iz maja charakter jedynie informacyjny, a
Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek ich weryfikacji, sporzadzenia wiasnych przedmiaréw na podstawie
Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB i przyjecia jako wtasnych.

71, OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT DLA KONTRAKTU RYCZALTOWEGO
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robét objetych Kontraktem.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa).
Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazgdania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w
Kontrakcie.
Obmiar Robot nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.
Obmiar robét bedzie stuzyt jedynie do kontroli postepu Robét i oceny tempa wykonawstwa.

7.2 OGOLNE ZASADY OBMIARU DLA KONTRAKTU OBMIAROWEGO
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera

7-3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych. Dla instalacji obmierzanej w kompletach miernikiem bedzie cena ryczattowa za komplet.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7-4. URZADZENIAI SPRZET POMIAROWY.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Roboét i obiektow oraz zamontowanych Urzadzen do czasu odbioru
ostatecznego Do wszelkich odbiordw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule Warunkéw

Kontraktu.

Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu rekojmi (wg umowy)

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

NN N N

¢ Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inzynier/inspektor nadzoru. O gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru Wykonawca
powiadamia Inzyniera/inspektora nadzoru pisemnie wpisem w dzienniku budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

Y dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakosé i zgodnosé wykonanych Robét z Kontraktem, takich jak: raporty
z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
, wykonanych Robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania Robot,

przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Prawidtowos¢ wykonanych robét ulegajgcych zakryciu zostaje potwierdzona przez Inzyniera /inspektora nadzoru wpisem w
dzienniku budowy.

W przypadku, gdy Inzynier zdecyduje koniecznos$¢ potwierdzenia robdt zanikajgcych w formie protokotu to zostanie on
podpisany przez Inzyniera Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W tym przypadku w protokole odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé i niezawodnos¢ wykonanych Robot:
zgodnos¢ wykonanych Robdt z Dokumentacjg Projektowg,

rodzaj zastosowanych Materiatéw, typ Urzadzen,
technologie wykonania Robot,

parametry techniczne wykonanych Robot,

wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi w
geodezji i kartografii, potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw czesciowych i
odbioru catosciowego.

.
A N N N

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce, raporty z préb przeprowadzanych przez
Inzyniera oraz dokumentacje fotograficzng tych robdt. Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Przed wystgpieniem z wnioskiem o ptatnos¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie Roboty zataczajac Wykaz
Robot, ktdrych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1. Odbiér Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku, gdy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny i roboty zostang
uznane przez Inzyniera Wykonawca wystapi z wnioskiem o ptatnosc.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z warunkéw Umowy.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych wykonanych robét nastgpi w terminach okreslonych w Umowie
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* Odbioru koricowego Robdt dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego,
Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub ktérych udziat w odbiorze
jest wymagany przepisami. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robdt, odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowgq i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Warunkach Kontraktu/Umowy.

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO - OPERAT KOLAUDACYJNY

* Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych wraz z dokumentacja fotograficzna.
) Protokoty odbioréw czeéciowych z dokumentacja fotograficzna.

4) Dzienniki Budowy (oryginaty).

) Dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

) Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawce Robot.
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych.
) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.
0

11) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robét.

12) Wyniki badan, préb (np. sprawozdania z rozruchu urzadzen i instalacji a takze regulacji, pomiaréw wydajnoséci i skutecznosci)
i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

Instrukcje eksploatacji obiektu.

Poswiadczenie przeprowadzonych szkolen w zakresie urzadzen technicznych.

Poswiadczenie przeprowadzonych szkolen w zakresie systeméw teleinformatycznych.

Pozytywne opinie instytucji wymagane art. 56 Prawa Budowlanego

Pomiary akustyczne pomieszczen o kwalifikowanej akustyce wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze

Inne dokumenty wynikajgce z odpowiednich przepisow.

Badanie Srodowiskowe (natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia)

21)Pomiary hatasu emitowanego przez urzadzenia i instalacje wentylacyjno- klimatyzacyjne

22)Pomiary natezenia i réwnomiernosci oswietlenia
)
)

13
14
15
16
17
18
19
20

—_—— e

23)Odbiory przez UDT
24) Oswiadczenie Kierownika Budowy o:

¥ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

¥ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

* W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

* Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego.

* Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi
ich wykonanie.

v

8.5. DOKONCZENIE ZALEGEYCH PRAC | USUWANIE WAD W OKRESIE GWARANCJI | REKOJMI
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Wykonawca dokonczy w wyznaczonym terminie wszelkie ustalone w trakcie odbioru koncowego roboty zalegte oraz zalegte
préby koncowe oraz wykona niezbedne roboty, ktdre limitujg uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady, ktére zostang ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi. O wszelkich zaistniatych
wadach oraz o terminach przegladdéw Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

Usuniecie stwierdzonych wad, wykonanie zalegtych robét i prob koricowych zostanie potwierdzone komisyjnie. Protokoty z
przegladdéw oraz potwierdzajacych usuniecie wad zostang dotgczone do protokotu z odbioru ostatecznego.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub ktdérych udziat w odbiorze
jest wymagany przepisami.
Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed koricem Okresu wyznaczonego w Umowie.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
Y Kontrakt / Umowe,
protokoty odbioru koricowego obiektow i robét,

¥ dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektéw (jezeli byty zgtoszone),
Y dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
v

innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb rozliczenia i ptatnosci zostanie ustalony w Umowie.

9.1. USTALENIA OGOLNE DLA KONTRAKTU RYCZALTOWEGO
Ptatnosci za wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane zgodnie Umowa na podstawie ustalonej kwoty ryczattowej (wg Wykazu
Cen).
Kwota ryczattowa danej pozycji Wykazu Cen winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania

niezbedne do witasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to
szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen czy tez nie.

9.2. CENA RYCZALTOWA
Cena ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza
mozliwosc¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang pozycja.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:
Y robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

Y wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,

Y warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

Y koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Y koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych i przeprowadzenia Préb
Koricowych,

Y koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

Y koszty spetnienia wszelkich wymagarn wynikajacych z Kontraktu, dla ktdrych nie przewidziano odrebnych pozycji w
Wycenionym Wykazie Cen,

Y zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w
okresie zgtaszania wad,

Y koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

v

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami — do Ceny ryczattowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa powinna zawierac roboty tymczasowe niezbedne do wykonania obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:
Y przygotowanie terenu,

koszt wybudowania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie

Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg uciazliwosci dla mieszkancow,

Optaty dzierzawy terenu,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

odwodnienie wykopodw - rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen odwadniajgcych,

NN N N SN
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dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla

Terenu Budowy,
eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji,
demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
prace porzadkowe.

ena ryczattowa powinna zawieraé prace towarzyszace niezbedne do wykonania obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:
organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robot,
zapewnienie statej obstugi geotechnicznej,

koszt rekultywacji terenu,

koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz prac budowlano-montazowych i
potaczeniowych, ktore zakorczone zostang osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

.
AN N N YN N I N N NN

Y zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badar i odbioréw, testéw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej
w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

Y wykonanie niezbednych robét, ktdre zostana uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi instytucjami,

Y ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placéw
sktadowych,

Y optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze wspdtuczestnictwa instytugji, firm, itp. w
procesie wykonawstwa robot,

Y wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

Y wykonanie Dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym Prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

Y doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z
uzgodnien,

Y przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbednych

, robot, ktére limitujg uzyskanie tego pozwolenia,

wykonanie préb na gorgco oraz ewentualne koszty w przypadku koniecznosci zapewnienia ciepta na ,,osuszanie budynku”

9.3 ZASADY ROZLICZENIA ZA SPEENIENIE WYMAGAN NINIEJSZEJ ST-00

Z wytaczeniem elementow, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym Wykazie Cen, spetnienie wymagan
niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe okreslone w
Wycenionym Wykazie Cen

9.4. USTALENIA OGOLNE DLA KONTRAKTU OBMIAROWEGO

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, koszty projektdw uzupetniajacych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpié¢ w czasie
realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycjg przedmiarowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac jednostke przedmiaru dla
Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat Robdt towarzyszacych i zuzycie materiatdw w sposéb przyblizony. Roboty opisane
nalezy traktowac wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar Robdt towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego
wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Robot i innych roszczen Wykonawcy.
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9.5. PODSTAWA PLATNOSCI ZA DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

9.5.1. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy oraz zapewnieniem zaplecza budowy i kosztéw jego utrzymania nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9.5.2. Tablice informacyjne.

Koszty zwigzane z tablicami informacyjnymi, banerami reklamowymi i innymi elementami opisanymi w projekcie i STWIORB,

oraz koszty zwigzane z ich utrzymaniem w nalezytej czystosci i dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, nie podlegajg odrebnej zaptacie. Koszty te Wykonawca uwzgledni kosztach posrednich.

9.5.3. Koszty zawarcia ubezpieczeri na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebnej zaptacie i stanowig element kosztow posrednich.
9.5.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego. Koszty utrzymania obiektow, ochrony, itp.
po dokonaniu odbioru koncowego przechodzg na Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych/umownych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

* Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH
Ustawa ,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez Urzad
Zamowien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273,
p0z.2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006r. Nr 79, poz. 551 [z pdzn. zm.]

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014r w sprawie zamdwien publicznych, uchylajaca dyrektywe
2004/18/WE (Dz.U. UE.L.2014.94.65)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 07-07-2020r. poz. 1333) [z p6zn. zm.]

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

Ustawa z dnia 20.04.2004 o wyrobach medycznych (Dz. u. Nr 93, poz.896 [z p6in. zm.]).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 [z pdzn. zm.]).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 [z pdzn. zm.]).

<
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Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagar dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Y Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn

eodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz.

g y) g y y g yjny! qzujacy p
133).

Y Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Y Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Y Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Y Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r.,, w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego
przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym
to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2).

Y Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002r. w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i
urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 [z pdin. zm.]).

Y Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagar dla $rodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych
mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953).

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych metoda
wybuchowag (Dz. U. 03.120.1135).

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Y Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajéw urzadzer technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Y Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Y Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Y Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Y Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Y Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Y Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Y Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

v

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw
budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagar podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informaciji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz.

1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U.

04.168.1763).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nrl Prezesa GUGIK z dnia

9.02.1979r.).
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nrl Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dn. 4.02.1992 r.).
Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr5 Prezesa GUGIK z dn. 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr4 Prezesa GUGIK z dn.11.04.1980 r.)

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr7 Prezesa GUGIK z dn. 28.06.1979 r.).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" — Wydawca: Arkady 1990 r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" -Wydawca: Verlag Dashofer 2004r.

Przedmiotowe Polskie Normy;

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

Inne opracowania specjalistyczne

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zarzadzajacego
Realizacja Umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.

AN N N N Y R N N

* Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng Zamawiajagcy ma prawo zadaé spetnienia
postanowien przedmiotowych norm PN, EN lub DIN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé wytyczne i przepisy producentéw.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w
porozumieniu z Zarzgdzajgcym Realizacja Umowy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE (SST)

Opis
### ETAP 1
1.Nawierzchnia, plac, przygotowanie
v .
Roboty agrotechniczne
4
Wykonanie trawnikéw - roboty odtworzeniowe
v
Nawierzchnie placu zabaw [strefa bezpieczna]
4
Fundamenty pod urzadzenia (wyposazenie) dla wszystkich elementow
v
Wyposazenie placu zabaw (zabawki) - piaskownica z panelami edukacyjnymi 3,0x3,0m
v
Piaskownice - wypetnienie piaskiem
4
tawki prostokatne 2 szt 0,7 x 1,6m
4
Wyposazenie placu zabaw (zabawki) hustawka wazka drewniana 3,6m x 6,2 m
4

Wyposazenie placu zabaw (zabawki) zestaw bocianie gniazdo 2,8m x 7,2 m

2.0grodzenie
2.1 Demontaz istniejgcego ogrodzenia

Rozebranie ogrodzenia

Transport ztomu samochodem

2.2 Budowa ogrodzenia stalowe systemowe

v Ogrodzenie, stalowe systemowe [dostawa z montazem]
/ Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa z ksztattownikéw - furtka ogrodzenie
/ Reczne wykopy ciggte lub jamiste
/ Reczne wykonanie dotéw dla stupkdw ogrodzeniowych
/ Reczne formowanie nasypdw Uporzgdkowanie urobku po wykopach
/ Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe
/ Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane
/ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
v Obrzeza (podwalina betonowa) [przy terenach o nawierzchni naturalnej]
#it# ETAP 2

3.Dojscie, drzwi

v

\

< S

NN

Wykucie z muru oscieznic (okna)

Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordéw drzwiowych i okiennych

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej cegtami

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)

Nadproza wewnetrzne [zgodnie z opisem stalowe lub prefabrykowane ceramiczne albo betonowe]
Drzwi aluminiowe

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 5 km

Roboty towarzyszace przy wymianie montazu drzwi z dojsciem
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4.Wyposazienie i nawierzchnie

v
tawki prostokatne 2 szt 0,7 x 1,6m
v . . .
Roboty konserwacyjno-naprawcze istniejgcych urzadzen placu zabaw
v
Roboty agrotechniczne
v

Wykonanie trawnikdw - roboty odtworzeniowe
5.0grodzenie
5.1 Demontazu istniejgcego ogrodzenia
Rozebranie ogrodzenia
Transport ztomu samochodem
5.2 Budowa ogrodzenia stalowe systemowe
Ogrodzenie, stalowe systemowe [dostawa z montazem]
Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa z ksztattownikéw - furtka ogrodzenie
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami
Reczne wykonanie dotéw dla stupkédw ogrodzeniowych
Reczne formowanie nasypdw Uporzgdkowanie urobku po wykopach
Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane

A N N N Y N N

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

v
Obrzeza (podwalina betonowa) [przy terenach o nawierzchni naturalnej]

#i## ETAP 3
6. Ogrodzenie

6.1 Demontazu istniejgcego ogrodzenia
Rozebranie ogrodzenia od strony zachodniej
Rozebranie ogrodzenia od strony pétnocno-wschodniej
Rozebranie $cian gruzobetonowych
Rozebranie ogrodzenia od strony pétnocnej przy drodze
Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km

N NN SN

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
ciezarowym na odlegtos¢ 1 km Sktadowanie materiatu wg ustalen z Inwestorem

6.2 Budowa ogrodzenia stalowe systemowe

Ogrodzenie, stalowe systemowe [dostawa z montazem]

Ogrodzenia wewnetrzne Brama wjazdowa z furtka gtowna

Reczne wykopy ciggte lub jamiste

Reczne wykonanie dotéw dla stupkéw ogrodzeniowych

Reczne formowanie nasypow Uporzadkowanie urobku po wykopach

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

AN N N N RN

Obrzeza (podwalina betonowa)
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6.Przeniesienie pomnika

v

Rozebranie poreczy ochronnych tarncuchowych [do ponownego montazu]
Demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu elementéw pomnika

Demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu elementéw postumentu

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe,

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane

AR TR T TR R

Porecze ochronne taficuchowe- montaz istniejgcych

Reczne wykonanie dotéw dla stupkéw
7.Roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni utwardzonej

v
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
v
Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej
v
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
v
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm
4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu Sktadowanie materiatu wg ustalen z
Inwestorem
v

Utylizacja materiatéw

8.Zjazdy, dojscia i dojazdy z kostki betonowej

v Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw gtebokosci 50 cm
Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie gtebokosci 20 cm
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

AN N N N T N N

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Warstwy podktadowe pod kostke , wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm [podsypka]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [zakres wg opisu w dokumentaciji]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

\\\\'\'\\

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa Uzupetnienia

10.Budowa parkingu (miejsca postojowe)

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw gtebokosci 50 cm
Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw gtebokosci 20 cm

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

AR R R

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 50 cm wraz z uzupetnieniem do projektowanej wysokosci]

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

AN

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Warstwy podktadowe pod kostke, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm [podsypka]

<~
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Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [zakres wg opisu w dokumentacji]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Reczne formowanie nasypow Uporzadkowanie urobku po wykopach

11.Wjazd - roboty towarzyszace

4

A N N T N N N

A NN

AN N T

Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej asfaltem kruszywem tamanym [naprawa i uzupetnienie istniejgcej
nawierzchni drogi |

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) [naprawa i uzupetnienie istniejagcej nawierzchni drogi]
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem [naprawa i uzupetnienie istniejagcej nawierzchni drogi]

Remont czgstkowy nawierzchni mieszanka asfaltu [naprawa i uzupetnienie istniejacej nawierzchni drogi]
Scieki z prefabrykatéw betonowych wjazd

Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych

Regulacja pionowa studzienek dla studzienki telekomunikacyjnej - typ ciezki pokrywa

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem [Remont chodnika
po robotach drogowych]
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe

Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur

Scieki z prefabrykatéw betonowych [Wykonanie robét naprawczych wraz z uzupetnieniem - przyjeto korytek
10%]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem [wzdtuz parkingu]

Uzgodnienia dokumentacji dotyczace organizacji ruchu

12.Wiata Smietnikowa

A N N

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe,

Sciany zelbetowe proste

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane
Wykonanie nakryw z blachy do $mietnikdw z elementéw konstrukcyjnych drewnianych

13.Mata architektura, zielen i roboty uzupetniajace

NN N R NEEN

Roboty agrotechniczne

Wykonanie trawnikéw - roboty odtworzeniowe
Rozscielenie ziemi urodzajnej

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
Odmtadzanie krzewéw

Siedziska z modrzewia
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SST-02 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych organizacji placu
budowy, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacjg placu budowy, a wiec:

. opracowanie projektu organizacji placu budowy,

. zapewnienie dojazdu do placu budowy,

. zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajgcymi

. przetozenie istniejacych urzgdzen obcych kolidujgcych z placem budowy,

. doprowadzenie/zapewnienie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznosc)
. ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
. zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

. zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen sanitarnych,

. zapewnienie niezbednych przy obiektowych pomieszczen magazynowych,

. zapewnienie srodkdw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robdt

. utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drég innych, ktdre beda wykorzystane jako dojazdy,
. doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w

ST-00

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00

2. Materiaty

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowac¢ materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4. Transport

Transport materiatow urzadzen i sprzetu dowolnymi srodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujgcego wszystkie

zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatéw, warunkéw technicznych

dla tych materiatéw oraz sprzetu i srodkdw transportowych niezbednych dla wykonania robdt zwigzanych z organizacjg placu

budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez

uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.

5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczgcych sie w obszarze linii

rozgraniczajgcych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje budowy i wykonawcdéw innych Robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a wiec po terenie wymagajacym

dzierzawy.

Dobor sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzagdzonym

zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

5.4. Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczagcym sie w obrebie linii rozgraniczajgcych. W przypadku

technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu

budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu

budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy. 5.4. Przetozenie istniejacych

urzadzen obcych

Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z ptaceni budowy lub uniemozliwiajagce prowadzenie robét.

Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi

uzgodnieniami.
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5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujgcych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.

5.6. Zapewnienie Srodkow ochrony srodowiska na czas prowadzania robét

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym nalezy m.in.
rozwigzac nastepujgce zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod sciekowych z urzadzen odwadniajgcych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi

niekorzystnymi skutkami prowadzenia robot, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych
uzytkownikdw, ktdre beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, dréog dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy mediéow
doprowadzony by¢ musi po zakoriczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.
7. Obmiar robét

Roboty objete niniejsza ST nie podlegaja rozliczeniu. Nalezy wykonac¢ wszystkich roboty sktadowe okreslone w projekcie
organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera.

8. Odbiodr robot

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robdt wg projektu organizacji budowy.

Odbioréw dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z projektem organizacji placu budowy oraz na
podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy (tgcznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego przekazania do
odbioru koricowego robdt ponosi wykonawca.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 p. 93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. Nr 148 p. 974 ).

SST-03 WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét geodezyjnych, zwigzanych z
wyznaczeniem tras, tyczeniem obiektéw oraz wyznaczaniem punktéw wysokosciowych.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang
wykonane w zakresie geodezyjnego wyznaczania tras, tyczenia obiektdw oraz wyznaczania punktéw wysokosciowych.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci zmierzajgce do
odtworzenia w terenie przebiegu tras oraz potozenia obiektow.
Okreslenia podstawowe
Przez punkty gtéwne trasy rozumie sie:

. punkty zatamania osi,

e punkty kierunkowe,

e  poczatkowy i koricowy punkt,

*  osie gtdwne obiektow.
4) MATERIALY
Punkty gtéwne maja by¢ utrwalone z zastosowaniem pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkéw betonowych
albo rur metalowych o dtugosci ok. 0,5 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci ok.
0,30 m. Uzywane ,$wiadki" powinny mieé¢ dtugos¢ ok. 0,5 m i przekrdj prostokatny.
5) SPRZET
Przy odtworzeniu sytuacyjnym przebiegu trasy oraz wyznaczeniu potozenia obiektow w terenie powinien zostaé uzyty
nastepujacy sprzet:

. teodolity lub tachometry,

. niwelatory,

. dalmierze,

. tyczki, faty,

. tasmy stalowe, szpilki.
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Do wyznaczenia trasy oraz obiektéw i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet gwarantujgcy uzyskanie wymaganej
doktadnosci.
6) WYKONYWANIE ROBOT

Wykonujgc prace nalezy respektowac stosowne obowigzujgce zasady i przepisy. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspodtrzedne punktow gtéwnych oraz uzgodnic ilosc
niezbednych reperéw. W oparciu o dostarczone przez Zamawiajacego materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Wykonanie tych prac winno by¢ powierzone osobom
posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na Wykonawcy spoczywa petna odpowiedzialno$¢ za wytyczenie oraz
wyznaczenie punktow wysokosciowych zgodnie z rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

7) OBMIAR ROBOT

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie kpl (komplet), km (kilometr) i 1 m (metr).

8) ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje w oparciu o dokumenty, przedtozone Inzynierowi przez
Wykonawce: szkice i dzienniki geodezyjne lub protokdt z kontroli geodezyjne;j.

9) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji
(Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

S5T-04 ROBOTY ZIEMNE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na przeprowadzeniu prac
ziemnych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktdre zostang
wykonane w zakresie prac ziemnych.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci majace na
celu wykonanie prac ziemnych w czasie budowy.

Okreslenia podstawowe

odktad - miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw,

wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu,

ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych,

skarpy wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z informacjami, ktére zostang zawarte dokumentacji projektowej

minimalna no$nos¢ gruntu w dnie wykopu okreslona zostanie w dokumentacji projektowe;j

wymiana gruntu o niewystarczajgcej nosnosci — zgodnie z informacjami, ktdére zostang zawarte dokumentacji projektowej

prace zwigzane z wykonaniem wzmocnien gruntu — zgodnie z informacjami, ktére zostang zawarte dokumentacji projektowe;j

AN NN Y N N N NN

informacje zwigzane z postepowaniem w przypadku natrafienia na nawodniony grunt — zgodnie z informacjami ktére

zostang zawarte dokumentacji projektowej

Badania geologiczne s3 dotaczone do niniejszego opracowania.

4) MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego wykorzystania gruntéw uzyskanych przy wykonaniu wykopéw do budowy

nasypéw. Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

5) SPRZET

Wykgnawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
koparki

tadowarki,

spycharki,

zgarniarki,

réwniarki,

samochody wywrotki itp.

6) TRANSPORT

Podejmujac decyzje o wyborze srodkéw transportowych oraz metod transportu powinno uwzglednic sie kategorie gruntu

(materiatu), jego objetos¢, technologie odspajania i zatadunku, a takze odlegtos¢ transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych

powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu.

Wykonywanie robdt

AN NN
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* W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopdw, uktadanie i zageszczanie gruntu powinno odbywac sie warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego

sposobu zageszczania i wynoszacej odpowiednio:
Y nie wiecej niz 25 cm (przy stosowaniu ubijakdw recznych i watowaniu),

od 0,5 do 1 m (przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym - zabami lub ciezkimi tarczami, przy czym grubos¢ warstwy nalezy

dobierac do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, ale nie moze by¢ ona wieksza niz srednica ptyty),

ok. 0,4 m. (przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi).

Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazdéw po dnie wykopu, o ile grubos$¢ warstwy zalegajacej powyzej rzednej docelowej wykonania robdt

ziemnych wynosi 30 cm. Z chwilg rozpoczecia ostatecznego profilowania dna wykopu, do ruchu po nim dopuszcza sie jedynie pojazdy

biorace udziat w tej operacji.

*  Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$¢ przez caty okres prowadzenia prac, a ewentualna
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp lub niezgodnego ze sztuka budowlang

prowadzenia robdt, wigze sie z obowigzkiem pokrycia kosztow przez Wykonawce.

v

'4
'4

* Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu Scian obiektow powinno odbywac sie w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej.

* Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu zostanie okreslona doswiadczalnie i bedzie dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszczenia. Probne zageszczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju
robét ziemnych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

* Zageszczenie warstwy gruntu powinno nastgpi¢ mozliwie szybko, aby nie doszto do jego nadmiernego przesuszenia lub
nawilgocenia.

* Zasypywanie wykopow oraz obsypywanie obiektow kubaturowych nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i koniecznych robét. Dno wykopdw przed rozpoczeciem ich zasypywania powinno
zosta¢ odwodnione i oczyszczone z zanieczyszczen obcych.

*  Wszystkie warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Podczas zasypywania powinno sie kontrolowac zageszczenie
gruntu zasypowego.

*  Grunt znajdujacy sie w okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinien by¢ zageszczany recznie.

* Zageszczanie gruntu winno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, az do momentu naturalnego
stopnia zageszczenia gruntu.

*  Wykopy przy Scianach obiektéw kubaturowych nalezy zageszczaé warstwami, co 20 cm, stosujac zageszczarki
zaakceptowane przez Inzyniera.

* Prowadzac roboty nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopu. Powinno byé ono wykonane i oznakowane w
sposob trwaty (bariery). Dodatkowo nalezy starannie sprawdzi¢ czy oSwietlenie wykopu w godzinach nocnych i wieczornych
jest zgodne z przepisami. Decyzja co do metod i zakresu odwodnienia powinna by¢ podjeta z uwzglednieniem dokumentacji
geotechnicznej, warunkow gruntowych oraz wodnych. Za prawidtowe odwodnienie wykopu petng odpowiedzialnos$¢ ponosi
Wykonawca.

7) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet), 1 m3 (metr szescienny), 1 mb (metr biezgcy), 1m? (metr kwadratowy) wykonywanych

robot ziemnych.

8) ODBIOR ROBOT

Koricowy odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony po zakorczeniu prac ziemnych. Nalezy go dokona¢ na podstawie

dokumentacji i oceny aktualnego stanu robdt. W razie koniecznosci, przy odbiorze koricowym moga by¢ przeprowadzane

dodatkowe badania lub kontrole zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koricowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢
protokot, w ktérym powinna znaleZ¢ sie ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem

ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji

(Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw

. BN- 77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

. BN- 76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

. BN- 81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

. BN- EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

SST-05 ZBROJENIE KONSTRUKCIJI Z BETONU

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zbrojenia
konstrukcji z betonu.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang
wykonane w zakresie zbrojenia konstrukcji betonowych.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie czynnosci majgce na
celu wykonanie zbrojenia konstrukcji z betonu. Sg one zwigzane z:

prefabrykacja zbrojenia

montazem zbrojenia

kontrolg jakosci robét i materiatow

4) OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Stal zbrojeniowa - materiat stuzgcy do zbrojenia betonowych elementéw budowlanych o przekroju zblizonym do okragtego.
Szczegotowe informacje nt. klasy betonu, gatunku stali i uzytych srednic - zgodnie rysunkami projektu wykonawczego dla
konstrukcji oraz zgodnie z opisem technicznym do projektu konstrukgji

5) MATERIALY

* Stal.

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), Krzem (Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr),
nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo) i wolfram (M). Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wtasciwosci
mechanicznych, zalicza sie do odpowiedniej klasy jakosci (istnieje pie¢ klas: A-O, A-l, A-Il, A-lll i A- IlIN; w kazdej z klas wyrdznia
sie gatunki).

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal wedtug klas i gatunkdw zgodng z dokumentacjg projektowg konstrukcji.
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretdw w wigzkach, powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci
(atest hutniczy), wydawane na zgdanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretéw muszg by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace:

'4
'4

Y znak wytwdrcy,
Y érednice minimalna,
Y znakstali,
Y numer wytopu,
Y znak obrdbki cieplnej.
* Beton.
v

Cechy betonu okreslajg normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250

Y Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-5-10040:1999, PN-EN
206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacja techniczna, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw.

v

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzdr laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Y Nalezy opracowa¢ ,,Plan kontroli” jakoéci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej, dostosowany do wymagar
technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny byé uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-
1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacja techniczng, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobieraé proébki. llo$¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli”
jakosci betonu, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z normg PN-5-10040:1999 oraz niniejszg specyfikacja techniczna.

6) SPRZET
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
v gietarki,
¥ prostowarki,
v zgrzewarki,
v spawarki.
Wymienione urzadzenia muszg by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP i podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi nalezy specjalnie oznaczy¢.
Transport
Rozrdznia sie nastepujace rodzaje dostaw:

4

4

¥ stal zbrojeniowa dostarczana w postaci pretéw prostych,

v stal zbrojeniowa prefabrykowana dostarczana w wigzkach

v siatki zbrojeniowe sktadajace sie z krzyzujacych pretéw podtuznych i poprzecznych,

“ drut zbrojeniowy gtadki lub zebrowany produkowany w kregach, przerabiany na budowach na zbrojenie.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego,
w sposéb zapewniajgcy ochrone przed trwatymi odksztatceniami.
Stal zbrojeniowa nalezy sktadowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiardw i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢
sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposdb nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania.
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7) WYKONYWANIE ROBOT

* Wykonywane na budowie elementy zelbetowe nalezy zbroi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Przygotowanie,
montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy, a klasy i gatunki stali - wytycznym w dokumentacji
projektowe;j.

* Zbrojenie nalezy oczysci¢ w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci betonu i stali w konstrukcji. Nalezy usungc¢ z powierzchni
pretdw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdza.

* Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych powinno sktadac sie z pretdw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub
elementu. Gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, odcinki pretéw nalezy tgczy¢ na zasadach okreslonych we wiasciwej
normie (PN). Zabrania sie podwieszac i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych oraz wszelkiego rodzaju
urzadzen wytworczych i montazowych.

* Uktadanie zbrojenia powinno nastgpi¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie musi by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu, w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowe;j.
Prety i siatki nalezy uktadac tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. W przypadku
wykonywania elementdw ze zbrojeniem rozproszonym nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymagan technologicznych
podanych przez dostawce systemu.

* Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

8) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 t (tona).

9) ODBIOR ROBOT

Zbrojenie wszystkich elementdéw zelbetowych powinno by¢ przed zabetonowaniem poddane kontroli, obejmujace;j:

ogledziny,

zbadanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,

badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

badanie wielkos$ci wymaganej projektem otuliny zbrojenia

Odbidr utozonego zbrojenia elementdw konstrukcyjnych powinien kazdorazowo przeprowadzac¢ Inzynier lub osoba przez

niego upowazniona.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z
uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.

11)DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji
(Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia)

A N N N NN

S$5T-06 PRACE BETONIARSKIE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na realizacji prac
betoniarskich.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang
wykonane w zakresie robét zelbetowych i betoniarskich.

3)  ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujacych wszelkie czynnosci majgce na
celu wykonanie robét zelbetowych i betoniarskich, w tym podktadéw z chudego betonu.

4) OKRESLENIA PODSTAWOWE

beton zwykly - beton o gestos$ci powyzej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych, mieszanka betonowa - mieszanina
wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu, zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody, stopienn wodoszczelnosci -
symbol literowo-liczbowy (np.: W8), klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze ,,W" oznacza
dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe, nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody,
ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym, stopiern mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np.:
f150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze ,f" oznacza wymagang ilos¢ cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2 proc. wytrzymatos¢ gwarantowana
betonu na $ciskanie Rbg - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.: B 30), klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze ,,B" oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rbg w MPa.

5) MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow
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Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikdéw spetniajgcych odpowiednie normy.
Wymagania dla materiatéw:
Cement

Do betondow nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w obowigzujacych normach. Do wykonania
betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
cementami innych marek i rodzajow.

Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytwérni, a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

30 dni przy cementach szybkotwardniejacych,

45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,

miesigce przy innych rodzajach cementu.

v
v

Cementy dostarczone w workach, a rdéznigce sie rodzajem, marka oraz swiadectwem jakosci, powinny by¢ magazynowane
oddzielnie, w sposdb umozliwiajacy ich tatwe rozréznienie.

Cementy dostarczone luzem, a rdéznigce sie rodzajem, marka oraz swiadectwem jakosci powinny by¢ sktadowane w oddzielnych
silosach. Silosy nalezy oznaczy¢ w sposdb zapewniajacy identyfikacje cementu.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Jego uziarnienie powinno zapewnié¢ uzyskanie
szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji (przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody), prawidtowym
zageszczeniu oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace
przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu, wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:
v 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

Y 3/4 odlegtoici w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kruszywo do betonu rdznigce sie asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcjg, gatunkiem i markg) nalezy magazynowac
w osobnych usypiskach, oddzielonych od siebie w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ sktadowane kruszywa przed zmieszaniem.
Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowac w jednym usypisku, jezeli
zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm rézni sie nie wiecej niz o 10 proc. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub
wielofrakcyjnego, wysokos¢ pojedynczej pryzmy nie powinna przekracza¢ 5 m., przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosc¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustalac¢
proporcje cementu i wody w sposdb obliczeniowy. Proporcje te mozna rowniez okresli¢ doswiadczalnie.

Wytrzymatosé betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normie, z wyjatkiem przypadku, w

ktorym czas dojrzewania prébek powinien wynosi¢ 28 dni.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- B-

32250:1988._ Dodatki i domieszki do betonu

Domieszki do betondw muszg posiadac atest producenta oraz aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drég i Mostow.

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostosowana do wymogow konstrukcji budynku. Wszystkie konstrukcje betonowe i

zelbetowe nalezy wykonac¢ z betonu klas okreslonych w projekcie.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry

umozliwia zapoznanie sie z metodami jej produkgcji, projektowanym sktadem mieszanki oraz wydajnoscia.

Do kazdej ilosci betonu dostarczanego na budowe musi by¢ wystawiane pisemne oswiadczenie producenta mieszanki

potwierdzajace zgodnos¢ wytrzymatosci materiatu z jego projektowang klasg. W kazdej chwili wykonywania robdt betonowych

Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy dodatkowych prébek betonowych z wybranej losowo partii w celu zbadania ich przez

niezalezne laboratorium.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania mieszanki betonowej (np.: dojrzewanie w warunkach
podwyzszonych lub obnizonych zakreséw temperatur) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosé i inne cechy
betonu.

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
rowniez dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej specyfikacji technicznej. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
6) SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT OBEJMUJE OCENE:
v prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie
v prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np. szczelin dylatacyjnych
v jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. Raki, rysy);
faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko$ciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu;
zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete
Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w tabeli ponizej.
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Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia

a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu 15

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cata ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dtugosci 2 m z
wyjatkiem powierzchni podporowych +4
a) powierzchni bocznych i spodnich +8

b) powierzchni gérnych

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 15
Cechy betonu okreslajg normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250
7)  SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Mogg to
by¢ zaréwno pompy samochodowe, jak i pompy stacjonarne z rurociggami. Przekrdj przewodéw powinien by¢ dobrany do
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Szalunki

Prawidtowos$¢ wykonywania deskowan (szalunkéw) nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem, dokonujac odbioru. Sprawdzenie
to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Konstrukcja deskowania powinna
spetnia¢ nastepujgce warunki:

zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

zapewnic¢ jednorodng powierzchnig betonu,

zapewni¢ odpowiednig szczelnosé,

zapewnic fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykaza¢ odpornos¢ na deformacje.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem przeniesienia sit wywotanych parciem Swiezej mieszanki
betonowej, a takie pod katem uderzenia mieszanki przy jej wylewaniu z pojemnikéw wraz z uwzglednieniem sposobu
zageszczania, szybkosci betonowania oraz obcigzenia pomostami roboczymi.

NN NN

Deskowania muszg by¢ wykonane tak, aby element budowlany powstawat we wtasciwy sposéb, z zachowaniem koniecznej
tolerancji wymiaréw. We wszystkich tego wymagajacych elementach budowlanych zostang wykonane niezbedne otwory,
bruzdy, przejscia, zamocowania (marki), tgczenia itp. Szalunki muszg spetnia¢ warunki wynikajace z projektu. Deskowania
powinny by¢ szczelne i zapobiegac wyciekaniu mleczka cementowego.

W przypadku, gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczeristwu obiektu lub powstata mozliwos¢ jego deformacji w trakcie
betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.
Deskowania powinny by¢ przygotowane i zmontowane tak, by nie powodowaty powstawania skaz w betonie.

Mozna stosowac szalunki metalowe, ktére podlegaja wymaganiom identycznym jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw
powinny mie¢ grubos¢ zapewniajgcy im nieodksztatcalnosé. by srub i nitdw musza byé zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia
taczace powinny zapewnié potaczenie szalunkéw i mozliwoéé ich usuniecia bez zniszczeri betonu. Sruby, prety i $ciagi w
szalunkach winny by¢ wykonane ze stali tak, aby ich cze$¢ pozostajagca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co
najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg 1:2.

Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedtug dokumentacji, a przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone,
by wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylern w wymiarach betonowej konstrukcji.

Whnetrze szalunkdw nalezy pokry¢ srodkiem zapobiegajacym przywieraniu mieszanki betonowej, ktéry jednoczesnie nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w
protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

8) TRANSPORT
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Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac specjalnych mieszalnikdw samochodowych (tzw. ,gruszek"). Dobierajgc ilos¢
gruszek trzeba uwzgledni¢ wydajnos¢ wytwdrni mieszanki betonowej, odlegto$¢ dowozu, szybkos¢ betonowania a takze
natezenie ruchu na odcinku pomiedzy budowg a wytwadrnia.

Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiegac:
naruszeniu jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

zmianom w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego na skutek dostawania sie do niej opaddw atmosf.,

ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
zanieczyszczeniom,

zmianom temperatury przekraczajacej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny gwarantowad, ze do miejsca uktadania zostanie dostarczona
mieszanka betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu
zageszczania. Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza.

Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdznienia oraz by¢ tatwe do
oczyszczenia i przeptukania. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej dopuszcza sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg wozkdw kotowych lub taczek.

9) WYKONYWANIE ROBOT

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢c w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdtowy program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera).

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna zosta¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot

poprzedzajgcych betonowanie:
v prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan,

prawidtowosé wykonania zbrojenia,

zgodnosc rzednych z projektem,

czystosé deskowania,

prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych,

prawidtowosé rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje,

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251:1963 i PN-EN 206:2003.

Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci i brudu. Powierzchnie
deskowania nalezy powlec srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu.

Utozong mieszanke nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez uzycie wibratoréw wgtebnych).

Nie dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji oraz w takich elementach, w
ktérych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia nosnosci elementu.

Niedopuszczalne sg poziome przerwy robocze w $cianach. Sciany nalezy betonowaé do dolnej krawedzi stropu nad dana
kondygnacja.

Betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych nalezy wykonywac tak, by umozliwi¢ uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie pozadanej wytrzymatosci powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+200C w chwili uktadania i zabezpieczenia elementu przed utratg ciepta w czasie.

Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajgce
wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.

Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia wykonywanych konstrukcji betonowych nie powinno przekraczac
wielkosci podanych w odpowiednich normach.

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwej pielegnacji dojrzewajacego betonu: zapewnienia wtasciwe] wilgotnosci mieszanki
betonowej i zabezpieczenia jej przed przemarzaniem, nastonecznieniem oraz deszczem.

Przy temperaturze otoczenia powyzej 5 0C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje betonu poprzez polewanie co najmniej 3 razy na dobe i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami, obcigzeniami oraz drganiami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zaproponowane uszczelniajgce domieszki do betonu, ktére zaprojektowano w
fundamentach oraz ptycie fundamentowe;j.

Beton gtadki ze standardowych systemdéw szalunkowych

Wymagania ogdlne

A N N N

AN N N NN

Szalunek gtadki, niechtonny, wszystkie nieréwnosci wynikte z rozlania sie betonu w szpary miedzy elementami deskowania
nalezy sku¢, wieksze niedolania betonu zaszpachlowac. Krawedzie betonu nalezy fazowac poprzez uzycie w szalunku tréjkatnych
listew naroznikowych. Powierzchnie wolne od plam i zanieczyszczen. Obszary zastosowania — Sciany, stropy i stupy widoczne na

elewacjach, w pomieszczeniach stadionu, magazynach, pomieszczeniach pomocniczych. Wymagania estetyczne:

4 wykonaé w gtadkim szalunku systemowym; potaczenia deskowania powinny miec regularny wzér,
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v usuna¢ nieréwnosci i nadlewki poprzez szlifowanie, wszystkie widoczne krawedzie wykonac jako fazowane lub jako wyoblone o
promieniu 3cm,

v dylatacje zgodnie z wymaganiami technologicznymi; preferowane samoodwadniajace (takie, w ktdérych nie bedzie gromadzic sie
woda),

v poprawki w miejscach niedorébek i miejscowe szpachlowania masg na bazie tego samego cementu, jakiego uzyto do wytworzenia
betonu, nastepnie szlifowane az do osiggniecia opisanej jakosci powierzchni. Pdzniejsze naprawianie powierzchni powinno by¢
wykonane tak, aby nie byty widoczne réznice koloréw i krawedzie szpachlowanej powierzchni,

v Klasa betonu nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

v Wodoszczelnos¢ nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

v Mrozoodporno$é nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukgji

v

Nasigkliwos$¢ nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukgji

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999,
PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacja techniczng, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej, dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢é uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejsza specyfikacja techniczng, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobierac prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie
kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza specyfikacjg techniczng.

10) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: 1 m3 (metr szescienny), 1 m2 (metr kwadratowy), 1 mb (metr biezacy) i kpl (komplet). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju
rownym lub mniejszym do 6 cm?2.

Kontrola i odbidr robét

Beton

Podczas robét betonowych na biezaco nalezy przeprowadzac¢ systematyczng kontrole:

jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

cech wytrzymatosciowych betonu,

prawidtowosci przebiegu dojrzewania betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukcji.

Deskowania

Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzaé:

przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),

szczelno$¢ deskowania,

wartosc roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw bgdz niedordbek w konstrukcjach betonowych wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia projektu naprawczego wymagajacego akceptacji Zamawiajgcego.

11) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.
12) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji
(1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i rozporzadzenia)
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

NN NN

A NN

v PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

v PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze

v PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe

v PN-83/B-02482 Nosnos¢ pali i fundamentdw palowych.

v PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

v

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

PN-80/B - 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Stupy zespolone

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych Konstrukcje stalowe

AN NN U N N N NN

SST-07 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajgcych na montazu zelbetowych
elementdéw prefabrykowanych.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang
wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montazu zelbetowych elementéw prefabrykowanych.
3)  ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujgcych wszelkie czynnosci majgce na
celu prowadzenie w czasie budowy rob6t montazowych elementéw prefabrykowanych. W szczegdlnosci dotyczy to :
* nadproza,
* elementu stropow gesto-zebrowych,
4) OKRESLANIA PODSTAWOWE
Podstawg specyfikacji sg wyniki badan przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym.
Okreslenia podstawowe zostaty podane w Czesci Ogdlnej Specyfikacji.
5)  MATERIALY

* Materiatami do wykonania elementéw zelbetowych prefabrykowanych sg stal zbrojeniowa oraz beton odpowiedniej klasy,
spetniajace wymagania podane w specyfikacjach technicznych dotyczacych PRAC BETONIARSKICH oraz ZBROJENIA
KONSTRUKCIJI Z BETONU.

Elementy prefabrykowane powinny charakteryzowaé sie gtadka powierzchnig bez spekan i rakéw. Petng odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw potrzebnych do wykonania elementéw prefabrykowanych ponosi
Wykonawca.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogdlnej specyfikacji technicznej. Istnieje
mozliwos¢ modyfikacji materiatéw a w szczegdlnosci klasy betonu, stali sprezajacej i stali zbrojeniowej. Modyfikacja taka
musi zostac zaaprobowana przez Zamawiajacego.

6) SPRZET

* Wykonawca przystepujacy do montazu prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
v dzwigi montazowe o odpowiednim udzwigu (posiadajace aktualne swiadectwo wydane przez Urzad Dozoru

Technicznego),
zawiesia,

sitowniki hydrauliczne,
pomosty robocze,
drabiny,

stemple itp.

7) TRANSPORT

Srodki oraz metody transportu powinny by¢ dostosowane do wielkosci elementdw, ich ciezaru i mozliwosci roztadunku na placu
budowy. W czasie przenoszenia, zatadunku, roztadunku, sktadowania i transportu nalezy uwzgledni¢ fakt, ze zelbetowe elementy
prefabrykowane nie moga by¢ narazone na dziatanie zadnych sit i naprezen, na ktére nie byty projektowane.

AN N Y RN

Stal nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym fizycznym uszkodzeniem, rdza lub innymi przejawami korozji przez caty czas od
wyprodukowania do zabetonowania. Stal posiadajaca fizyczne uszkodzenia postaci gtebokich wzeréw korozyjnych powinna by¢
kazdorazowo odrzucona.

8) WYKONYWANIE ROBOT

* Roboty montazowe z prefabrykowanych elementdéw zelbetowych powinny byé wykonywane przez przeszkolonych
pracownikdw na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Montaz elementéw prefabrykowanych powinien przebiegac zgodnie z wczesniej uzgodnionym z Inzynierem projektem
montazu.

* Wykonujgc rozstawy i podpory montazowe nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta.
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* Podczas montazu ptyt audytoryjnych czy innych prefabrykowanych konstrukcji zelbetowych, nikomu nie wolno przebywa¢é
bezposrednio ponizej realizowanego elementu.

Kazdy z podnoszonych elementdw musi by¢ sterowany przy pomocy lin kierunkowych, utrzymywanych przez pracownikéw
znajdujacych sie poza strefg bezposredniego zagrozenia. Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie
przerwy lub po zakoriczeniu pracy.

* Podczas montazu nalezy uzywac przewidzianych projektem elementéw dodatkowych takich jak m.in: podktadki
neoprenowe, uszczelki polipropylenowe oraz specjalistyczne zaprawy.

Przed przystgpieniem do realizacji prefabrykatéw trybun nalezy opracowac szczegdtowy projekt ich prefabrykacji i sposobu
zbrojenia.

9)  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny), 1 mb (metr biezacy) i 1 szt. (sztuka)

10) ODBIOR ROBOT

Badanla odbiorcze konstrukcji prefabrykowanej dotyczag materiatéw oraz prawidtowosci i doktadnosci wykonania:

podpdr montazowych, rusztowarn i deskowan wiencow,

zbrojenia, mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczania i pielegnacji, konstrukcji, jej cech geometrycznych w tym osiowosci utozenia
prefabrykatow, rzednych wysokosciowych oraz przewidzianych do realizacji otworéw technologicznych (przejscia kanatéw, instalacji itp.) i
dylatacji.

11) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

12) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robo6t budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji
(Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze
PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe

PN-83/B-02482 Nos$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

PN-80/B — 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Stupy zespolone

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych Konstrukcje stalowe

v

4
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S5T-08 KONSTRUKCJE STALOWE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu konstrukcji
stalowe;j.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang
wykonane w zakresie wykonania konstrukcji stalowe;j.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujacych wszelkie czynnosci majace na

celu wykonanie konstrukcji stalowej. Zalicza sie do nich wszystkie prace zwigzane z :
wykonaniem (prefabrykacjg) konstrukcji stalowej,

montazem elementéw konstrukcji stalowej,
kontrolg jakosci wykonanych robot oraz materiatéw.
4) MATERIALY

*  Gatunki stali uzyte do wykonania konstrukcji i elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
W konstrukcjach przewidzianych zakresem zadania nalezy stosowaé gatunki stali okreslone projektem wykonawczym.
Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodne z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 i PN-EN
10204:2006 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc.

4
4
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e Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobrane odpowiednio do wymagan projektowych.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowacé zgodnie z warunkami technicznymi, w sposéb umozliwiajgcymi tatwa
i jednoznaczng identyfikacje bazy dostawy.

*  Wyroby nieoznaczone nie mogg by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;j.

*  Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji musza spetniaé nastepujace kryteria:

4 by¢ udokumentowane atestami hutniczymi, mie¢ trwate ocechowania,
v mieé wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowe przywieszki ze znakami,
Y spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych.

*  Wraz z dostawa kazdej partii materiatdw muszg by¢ przedstawione atesty. Kazdy element konstrukcji powinien by¢
znakowany odpowiednim znakiem identyfikacyjnym, zapobiegajacym btednemu zamontowaniu elementu. Nie dopuszcza
sie znakowania przy pomocy przecinaka.

5) SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do montazu konstrukcji stalowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu:

Pe dzwigi montazowe o odpowiednim udZwigu (posiadajace aktualne s$wiadectwo wydane przez Urzad Dozoru Technicznego),

zawiesia,

pomosty robocze,

drabiny,

podnosniki montazowe,

stemple,

spawarki itp.

6) TRANSPORT

W celu wyeliminowania uszkodzen elementéw konstrukcji stalowej, powtoki zabezpieczajgce powinny by¢ nalezycie wyschniete,

a konstrukcja - zaopatrzona w uchwyty utatwiajace zatadunek i wytadunek bez ryzyka mechanicznego uszkodzenia powtok

zabezpieczajacych. W miejscach podparcia nalezy stosowac podktadki z miekkiego materiatu, np.: filcu i gumy oraz mocowac

konstrukcje na czas transportu w taki sposdb, aby nie ulegata ona przemieszczeniom.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywa¢ sie tak, aby powierzchnia

stali byta zawsze czysta, wolna zwfaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymac wilgo¢.

Niedopuszczalne jest sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢

umieszczane na $rodki transportu w ten sposdb, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania hadmiernych

naprezen, deformacji lub uszkodzen.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywnic elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu.

7) WYKONANIE ROBOT

Montaz powinien byé wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu, z zastosowaniem srodkéw
zapewniajacych statecznos$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukorczeniu
robdt. Projekt montazu powinien by¢ przygotowany przez dostawce konstrukcji oraz by¢ akceptowany przez projektanta
konstrukcji.

Przeznaczona do montazu konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy ja
ukfadaé na podktadach drewnianych lub betonowych.

Konstrukcja musi zosta¢ scalona wg projektu montazu. Spawane styki montazowe powinny by¢ wykonane przy zapewnieniu
warunkoéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci
oraz ostonieciu od wiatréw.

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach, Inzynier musi dokona¢ ostatecznego odbioru kotew i ich
posadowienia zachowujac warunki okreslone w PN-S-10050:1989 .

A N N NN Y

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja w postaci cynkowania ognhiowego, wykonywane jest w
wytworni. Po ukoniczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy skontrolowaé, ewentualne ubytki oczysci¢ i pokry¢
specjalng farbg (ocynk na zimno).

Belki, dZzwigary, zakotwienia, pomosty, konstrukcje wsporcze: Klasa wykonania EXC 3 wg. normy PN-EN 1090; poziom niezgodnosci
spawalniczej B; zabezpieczenia antykorozyjne jak dla klasy sSrodowiska C3 (PN-EN OSI 12944-2) i okresu trwatosci

10 lat.

8) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: 1t (tona), 1 kpl (komplet), 1 szt. (sztuka), 1 kg (kilogram) i 1mb (metr biezacy). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$ci wg Dokumentacji projektowe;j.

9) KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Nalezy na biezgco sprawdzaé, czy uzyte elementy konstrukcji (blachy, ptaskowniki, ksztattownik) sg co do gatunku zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i odpowiadajg wtasciwym normom przedmiotowym. Trzeba skontrolowa¢ posiadanie atestow
producenta na wyroby stalowe oraz ocechowanie srub i nakretek. Odbiér zakoriczonych konstrukcji powinien obejmowac

sprawdzenie:
v zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
v prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukgji,
Y prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,
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v/ rozstawu elementéw sktadowych,

dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyler od kierunku poziomego i pionowego,

poprawnosci wykonania zabezpieczen powtokowych.

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej
niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji

(Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzgdzenia).
v PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkos$ciennych ksztattownikéw profil. na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
PN-EN-22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne.

v
v

v

A NN

S5T-09 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych robét
przygotowawczych , ktére zostang wykonane w zadania

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1)

3) ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robét przygotowawczych a wiec
roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych zjazdami

4) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST-00

5) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja

Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-00

6) MATERIALY

Do robot przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

7) SPRZET

Do robdt ziemnych nalezy stosowacd sprzet umozliwiajacy wykonanie koryt pod nawierzchnie
e Koparki

* Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

e Samochody samowytadowcze

e Samochody ciezarowe

8) TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:
*  Samochdd skrzyniowy

e Samochdd samowytadowczy

*  Samochdd dostawczy

9) WYKONANIE ROBOT

Korytowanie wykonaé zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopdw powinno sie odbywac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odkfady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m o
pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Nalezy kontrolowac¢ czy dno wykopu jest czyste bez luznej
ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop prowadzi¢ sposobem recznym
a wydobyta ziemie przewiez¢ taczkami.

W przypadku wykonania koryt przez nawiezienie ziemi w celu wyréwnania poziomdéw nalezy zwréci¢ uwage na stan zageszczenia
Zageszczenie zasypki nalezy wykonaé ubijakiem mechanicznym.
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Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi
mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy wilgotnosé gruntu
jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposéb
naturalny. Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu
w przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosié¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

10) KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :
- doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykonczenie

Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikow badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakosci
wykonania zasypki kontroli podlegaja:

- grubos$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 ¢cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie
wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowos¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

11) OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12) ODBIOR ROBOT.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie: zgodnosci wykonanych wykopow z ST i Dokumentacjg Projektowg, wskaznika
zageszczenia gruntow.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty wszystkich robét zanikajacych.

13) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
14) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawa do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczgcych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

SST-10 KORYTOWANIE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych wykonania koryt,
ktére zostang wykonane w ramach zadania

2)ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1)

3)ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem korytowania a wiec:

. Koryta o gteb. co najmniej 20 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikéw przy uzyciu réwniarki samojezdnej i
walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-1V

. Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 10 cm w gruntach kategorii ll-1V

. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach

z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-1I

4)OKRES'LENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5)OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja

Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00.
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6)MATERIALY

Do robdt przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

7)SPRZET

Do robot ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie koryt pod nawierzchnie placéw postojowych
e  Koparki

* Samochody samowytadowcze

* Samochody ciezarowe

8)TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

e Samochdd skrzyniowy

e Samochdd samowytadowczy

* Samochdd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdGwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

9)WYKONANIE ROBOT

Korytowanie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopéw powinno sie odbywaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m o
pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Nalezy kontrolowac¢ czy dno wykopu jest czyste bez luznej
ziemi i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop prowadzi¢ sposobem recznym
a wydobyta ziemie przewiez¢ taczkami.
10)KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
* Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :
¢ doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykonczenie
e Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikdéw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakosci
wykonania zasypki kontroli podlegaja:
 gruboé¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki - oznaczenie

wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowo$¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

11)OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
12)ODBIOR ROBOT.
e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Y zgodnosci wykonanych wykopéw z ST i Dokumentacjg Projektowa,
Y wskaznika zageszczenia gruntéw.
e Odbidr koricowy. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
Y wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.
13)ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
14)DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzgdzenia).

* Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

15)PRZEPISY PODSTAWOWE

Y Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich
dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gramdw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04451 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

v

AN N Y RN

SST-11 KRAWEZNIKI | OBRZEZA

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ
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Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych kraweznikéw i
obrzezy, ktore zostang wykonane w ramach zadania

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentdow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1)

3) ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem kraweznikéw i obrzezy a wiec:

. Krawezniki betonowe/granitowe wystajgce wraz z wykonaniem taw z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej
. Krawezniki betonowe/granitowe wtopione na podsypce piaskowej, z tawami

. Krawezniki betonowe/granitowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

. Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane zaprawa cementowg

4) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST-00

5) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00

6) MATERIALY

* Woda: stosowana do betondéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-
32250 przed rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

* Obrzeza chodnikowe betonowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym oraz spetnia¢
wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

* Krawezniki drogowe betonowe/granitowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym oraz
spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

*  Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

* Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

7) SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego

sprzetu :

* samochdd ciezarowy

* samochdd samowytadowczy

* sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

* betoniarka

* barakowdz zaplecza socjalnego

*  barakowdz magazynowy

8) TRANSPORT

* Transport kruszyw: Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

* Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

* Transport elementow prefabrykowanych zgodnie z wymogami producenta

* Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadac na
podkfadach drewnianych uniemozliwiajgc przesuniecie tadunku.

9) SKLADOWANIE

e Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg byé rozdzielone i oznakowane.

*  Materiaty prefabrykowane powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

* Piasek sktadowa¢ na utwardzonym podtozu nie dopuszczajgc do mieszania z ziemia.

10) WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg, wykonywane.

Utozenie elementdéw prefabrykowanych na tawach betonowych zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.
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11) KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzac atest producenta na dostarczone materiaty sprawdza¢ zgodnos$¢ wykonywanych robo6t z Dokumentacjg Projektowa
12) OBMIAR ROBOT.

Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

13) ODBIOR ROBOT.
e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg

*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania: odchylenie wymiardw przekroju poprzecznego elementéw + 8mm, odchylenie od pionu powierzchni i

krawedzi na wysokosci elementu + 2mm,
14) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
15) DOKUMENTY ODNIESIENIA
* Dokumenty bedgce podstawa do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
* Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta
16) PRZEPISY PODSTAWOWE

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

S8T-12 PODBUDOWY

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych podbudowy, ktére
zostang wykonane w ramach zadania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z podbudowa, a wiec:

*  Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach

kategorii II-IV

*  Warstwy odsaczajgce wykonywane recznie, zageszczenie przy uzyciu walca wibracyjnego, grubos¢ warstwy 10cm

. Dolna warstwa z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

*  Warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubosci po zageszczeniu 10cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST-00
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-00
2. Materiaty
2.1 Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé kruszywo tamane niesortowane 0 — 60 mm o uziarnieniu ciggtym.
Krzywa uziarnienia, okreslona wedtug normy PN-91/B-06714/15 powinna miesci¢ sie w obszarze pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1, natomiast kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

L.p. Wtasciwosci badane wedtug Wymagania
1 Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopien przekruszenia ziaren % 75
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3 Scieralno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-
06714/42
ubytek masy % nie wiekszy niz 30
4 Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po 25
cyklach zamarzania i odmrazania
ubytek masy % nie wiekszy niz 10
5 Wskaznik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie zageszczonego
metodg normalng wg PN-88/B-044881 30-75
6 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
nie wiecej niz 0,2
7 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/25 Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza od barwy
wzorcowej
3. Sprzet
Do robot ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie wykopdéw fundamentowych:
. Koparki

*  Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

*  Samochody samowytadowcze

*  Samochody ciezarowe
4. Transport
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

. Samochdéd skrzyniowy

*  Samochdd samowytadowczy

. Samochdéd dostawczy
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.
5. Wykonanie robét
Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na odpowiednie zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robdt. Zageszczenie zasypki
nalezy wykonac ubijakiem mechanicznym.
Grubo$¢é warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi
mniej niz 80 °/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu
jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do zageszczania, powinien byé przesuszony w sposéb
naturalny. Wilgotnos$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu
w przypadku zageszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.
6. Kontrola jakosci robot.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :
- grubos$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 ¢cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie
wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowos$¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robaét.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- zgodnosci wykonanych wykopdw z ST i Dokumentacja Projektowa,-
- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
- wskaznika zageszczenia gruntow.
8.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
10. Przepisy podstawowe

*  Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektdrych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczerstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
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. Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogolnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

. Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

S5T-13 NAWIERZCHNIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych nawierzchni, ktére
zostang wykonane w ramach zadania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem nawierzchni, a wiec:

. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm uktadane na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST-00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja
Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00

2. Materialy

2.1 Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-
32250 przed rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2.2 Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 6 cm. Ksztattki betonowe winny posiadaé odpowiedni atest do stosowania w
budownictwie drogowym, oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775

2.3 Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 8 cm. Ksztattki betonowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w
budownictwie drogowym, oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775

2.4 Piasek. Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.5 Cement. Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgc do wykonania robét budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu :

- samochdd ciezarowy

- samochdd samowytadowczy

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport

- Transport cementu: Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

- Transport elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta

- Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadaé na
podktadach drewnianych uniemozliwiajac przesuniecie fadunku.

5. Sktadowanie

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

6. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich beda, wykonywane.

Elementy uktadane zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta oraz dokumentacji projektowe;j

7. Kontrola jakosci robét.

7.2 Sprawdzac atest producenta na dostarczone materiaty

7.4 Sprawdzac zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robét.

STW10 R-BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEMTERENU PRZY ZPO W KONINIE | 2023R. | WER. 01/2023 | str. 50


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

TEL.: +48 504 737 014;

BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy Sacz, uL. BarRsackiEGo 89
| | m MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACJE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA I OCENA STANU TECHNICZNEGO - PFU

- zgodnosci wykonanych Scian ze ST i Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow z Dokumentacja Projektowa
9.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Utozenie kostki zgodnie z zaleceniami producenta ,zwracajac uwage na wypoziomowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
11. Przepisy podstawowe
* Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 )
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