
 
 II ETAP ABCD  

 

PRZEDMIAR ROBÓT  
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów  
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
NAZWA INWESTYCJI  :   MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PRZY SZKOLE W PORĘBIE WIELKIEJ - II ETAP 
ADRES INWESTYCJI  :   działka ewid: 803 , obręb Poręba Wielka 
INWESTOR  : Gmina Niedźwiedź  
ADRES INWESTORA  : 34-735 Niedźwiedź 233  

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :   mgr inż. MARIUSZ MIKULSKI 

   tel. 504 737 014, e-mail: mikmar74@gmail.com 
      
      

Stawka roboczogodziny :     
Poziom cen :     

NARZUTY      
Koszty pośrednie [Kp] ...................................................................     % Rbezp, Sbezp 

Zysk [Z] ..........................................................................................     % Rbezp, Sbezp 

VAT [V] ..........................................................................................    % (R+Kp(Rbezp)+Z(Rbezp), M, S+Kp(Sbezp)+Z(Sbezp)) 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł 
Podatek VAT    : zł 
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł 

 
Słownie: 

 
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu  

Uwaga:  
1. Materiały uwzględnione w kosztorysie, muszą mieć parametry tożsame, nie gorsze niż podane w dokumentacji  
2. Wszystkie materiału muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać obowiązujące przepisy  
3. Kosztorys ma charakter poglądowy i określa szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogólny przewidywany opis i zakres zamówienia  
4. Kosztorys został sporządzony w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, Katalogu Nakładu Cen Robót Jednostkowych - przy czym poszczególne pozycje zostały pod 
dane analizie indywidualnej celem oszacowania uwzgledniającego lokalne uwarunkowania.  
5. Zestawione koszty robót nie stanowią ceny, a jedynie szacunkowa wartość, która powinna zostać zweryfikowana przez Wykonawcę robót.  
6. Zestawienia ilościowe materiałów nie mogą stanowić podstawy do zamówienia materiałów budowlanych. Ilości oraz rodzaj materiałów, jakie należy zakupić, powinny 
być określone dopiero po weryfikacji na budowie uwzględniając indywidualne potrzeby i oczekiwania Inwestora.  
7. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przed przystąpieniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z zamówieniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA : INWESTOR : 

 
 
 
 
   
 



 
 Parking szkoła Poręba2 
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Koszty pośrednie [Kp] 

 
RAZEM 

 
Zysk [Z] 

 
RAZEM 
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RAZEM 

 

 
Słownie: 

 
PODSUMOWANIE 

 
 

 
CAŁY KOSZTORYS 

RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt 
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NORMA  PRO WERSJA  4.72 NR SERYJNY: 25449 



 
 Parking szkoła Poręba2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

    
Lp. Nazwa RAZEM Udział procen- 

   towy 
    

1 ### ETAP II A (Miejsca dla niepełnosparwnych + droga przy szkole)   

1.1 === ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

1.2 === DROGA Z PARKINGIEM   

1.3 === DOJŚCIE / CHODNIK PRZED SZKOŁĄ   

1.4 === KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA   

2 ### ETAP II B (parkingi + dojazd do szkoły)   

2.1 === ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

2.2 === DROGA Z PARKINGIEM   

2.3 === KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA   

2.4 === WJAZD (ROBOTY NAPRAWCZE)   

3 ### ETAP II C   

3.1 === ODWODNIENIE POZOSTAŁE ELEMENTY   

4 ### ETAP II D   

4.1 === ELEMENTY UZUPEŁNIEJĄCE   

 Narzuty kosztorysu   

 RAZEM   

Słownie:    
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NORMA  PRO WERSJA  4.72 NR SERYJNY: 25449 



 
 Parking szkoła Poręba2     POZYCJE KOSZTORYSU 

        
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn.  Wartość 

        

1  ### ETAP II A (Miejsca dla niepełnosparwnych + droga przy szkole)    
1.1  === ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE      

1 KNR-W 2-01 0114-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha 0,343    

  koryta pod nawierzchnie placów postojowych      

2 KNR 2-31 0815-02 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pie- m
2 

278,124    
  szych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej      

3 KNR 2-31 0802-07 0802- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m
2 

278,124    
 08 grubości 7 cm      

4 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow- m3 50,568    
  czymi      

1.2  === DROGA Z PARKINGIEM      

5 KNR 2-31 0101-01 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni- m2 
252,840    

 02 ków w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm      

6 KNR 2-31 0101-05 0101- Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w m2 252,840    
 06 gruncie kat. I-II głębokości 20 cm      

7 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy m
2 

252,840    
  konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV      

8 KNR 2-31 0103-01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk- m2 252,840    
  cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II      

9 KNR 2-31 0114-01 0114- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po m
2 

128,948    
 02 zagęszczeniu 15 cm      

 analiza indywidualna [uzupełnienie przy istniejącej nawierzchni ] [przyjęto ok.50%]      

10 KNR 2-31 0114-01 0114- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po m
2 

128,948    
 02 zagęszczeniu 25 cm      

 analiza indywidualna [pozostałą część] [przyjęto ok.50%]      

11 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po m
2 

257,897    
  zagęszczeniu 8 cm      

12 KNR 2-31 0104-05 0104- Warstwy podkładowe pod kostkę , wykonanie ręczne, zagęszczanie m
2 

257,897    
 06 mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm      

  [podsypka]      

13 KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pod- m
2 

257,897    
  sypce cementowo-piaskowej      

  [zakres wg opisu w dokumentacji]      

1.3  === DOJŚCIE / CHODNIK PRZED SZKOŁĄ      

14 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni- m2 
44,100    

  ków w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm      

15 KNR 2-31 0101-05 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w m2 44,100    
  gruncie kat. I-II głębokości 20 cm      

16 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy m2 44,100    
  konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV      

17 KNR 2-31 0103-01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk- m2 44,100    
  cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II      

18 KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po m2 44,100    
 analiza indywidualna zagęszczeniu 20 cm      

  [uwaga: częściowo gruz po rozebranej nawierzchni jako uzupelnie]      

19 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po m
2 

44,100    
  zagęszczeniu 8 cm      

20 KNR 2-31 0104-05 0104- Warstwy podkładowe pod kostkę , wykonanie ręczne, zagęszczanie m
2 

42,000    
 06 mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm      

  [podsypka]      

21 KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na pod- m
2 

42,000    
  sypce cementowo-piaskowej      

  [zakres wg opisu w dokumentacji]      

1.4  === KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA      
22 KNR 2-31 0401-03 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm m 68,565    

  w gruncie kat.I-II      

23 KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 2,743    

24 KNR 2-31 0403-05 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp- m 7,560    

  ce cementowo-piaskowej      

25 KNR 2-31 0403-04 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsyp- m 52,920    

  ce cementowo-piaskowej      

26 KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 8,085    

  piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową      

2  ### ETAP II B (parkingi + dojazd do szkoły)      

2.1  === ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE      
27 KNR-W 2-01 0114-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha 0,637    

  koryta pod nawierzchnie placów postojowych      

28 KNR 2-31 0815-02 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pie- m
2 

516,516    
  szych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej      

29 KNR 2-31 0802-07 0802- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m
2 

516,516    
 08 grubości 7 cm      
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 Parking szkoła Poręba2     POZYCJE KOSZTORYSU 

        
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn.  Wartość 

        

30 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow- m3 
93,912    

  czymi      

2.2  === DROGA Z PARKINGIEM      

31 KNR 2-31 0101-01 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni- m2 
469,560    

 02 ków w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm      

32 KNR 2-31 0101-05 0101- Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w m
2 

469,560    
 06 gruncie kat. I-II głębokości 20 cm      

33 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy m
2 

469,560    
  konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV      

34 KNR 2-31 0103-01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk- m2 469,560    
  cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II      

35 KNR 2-31 0114-01 0114- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po m
2 

239,476    
 02 zagęszczeniu 15 cm      

 analiza indywidualna [uzupełnienie przy istniejacej nawierzchni ] [przyjęto ok.50%]      

36 KNR 2-31 0114-01 0114- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po m
2 

239,476    
 02 zagęszczeniu 25 cm      

 analiza indywidualna [pozostałą część] [przyjęto ok.50%]      

37 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po m2 478,951    
  zagęszczeniu 8 cm      

38 KNR 2-31 0104-05 0104- Warstwy podkładowe pod kostkę , wykonanie ręczne, zagęszczanie m
2 

478,951    
 06 mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm      

  [podsypka]      

39 KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pod- m
2 

478,951    
  sypce cementowo-piaskowej      

  [zakres wg opisu w dokumentacji]      

2.3  === KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA      
40 KNR 2-31 0401-03 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm m 127,335    

  w gruncie kat.I-II      

41 KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 5,093    

42 KNR 2-31 0403-05 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp- m 14,040    

  ce cementowo-piaskowej      

43 KNR 2-31 0403-04 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsyp- m 98,280    

  ce cementowo-piaskowej      

44 KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 15,015    

  piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową      

2.4  === WJAZD (ROBOTY NAPRAWCZE)      

45 KNR 2-31 1003-01 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej m2 
30,000    

 analiza indywidualna asfaltem kruszywem łamanym 7 dm3/m2      

  [naprawa i uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej]      

46 KNR 2-31 1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 30,000    
 analiza indywidualna [naprawa i uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej]      

47 KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 30,000    
 analiza indywidualna [naprawa i uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej      

48 KNR 2-31 1107-01 Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego t 0,120    

 analiza indywidualna [naprawa i uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej]      

3  ### ETAP II C      

3.1  === ODWODNIENIE POZOSTAŁE ELEMENTY      
49 KNR 2-31 0606-04 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce m 48,200    

  cementowo-piaskowej      

50 KNR 2-31 1406-02 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych kpl 4,000    

 analiza indywidualna       

51 KNR 2-31 1406-02 Regulacja pionowa studzienek dla studzienki telekominikacyjnej - kpl 1,000    

 analiza indywidualna typ ciężki pokrywa      

52 KNR-W 2-18 0408-03 Odwodnienie, kanalizacja kpl. 1,000    

 analiza indywidualna [Kanały z rur PVC łączonych na wcisk wraz ze studzienkami - wg za-      

  łożeń ddkumentacji technicznej]      

53 KNR-W 2-18 0517-01 Seperator - substancji ropopochodnych kpl. 1,000    

 (SR) [zgodnie z załozeniami w dokumentacji, dostosowany do powierz-      

 analiza indywidualna chni utwardzonej - kompletny z podłączeniem]      

54 KNR 5-02 0201-03 Zabepieczenie instalacji podziemnych kpl 1,000    

 analiza indywidualna Wykonanie pod drogami i parkingami innymi przeszkodami wyko-      

  pem otwartym      

55 KNR 2-21 0101-01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebra- m
3 

20,374    
  nie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy      

56 KNR 2-21 0101-04 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywie- m
3 

20,374    
 analiza indywidualna zienie zanieczyszczeń [utylizacja]      

4  ### ETAP II D      

4.1  === ELEMENTY UZUPEŁNIEJĄCE      
57  Demontaże mb 4,000    

 analiza indywidualna       
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 Parking szkoła Poręba2     POZYCJE KOSZTORYSU 

         
Lp.  Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn.  Wartość 

         

 58  Brama wjazdowa kpl. 1,000    

  analiza indywidualna       

 59  Krzewy ozdobne kpl. 1,000    

  analiza indywidualna       

 60  Kosze do segregacji kpl. 1,000    

  analiza indywidualna       

 61  Stojak na rowery kpl. 1,000    

  analiza indywidualna       

 62  Ławki kpl. 4,000    

  analiza indywidualna        
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