

**Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części**

Nr postępowania: 31/DZS/2022/TP/WUDIIM

Część 1 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 206 na odcinku km 54+000 – 55+700 – RDW Bytów			
KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty i nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
2 POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	1 996 732,80	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej
4 Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 974 466,64	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej
8 Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. K., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	1 784 410,20	60 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej

Część 2 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku km 17+420 – 19+420 – RDW Lębork			
KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty i nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
1 DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 815 068,47	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej
2 POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła	1 762 245,60	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej
3 STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 924 885,33	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej
4 Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 867 257,12	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej
6 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 797 238,28	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej
7 Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	1 748 504,78	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej

Część 3 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 16+685 – 17+185 i 17+970 – 19+970 – RDW Puck			
KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty i nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
4 Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	2 489 176,15	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej
6 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	2 307 004,83	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej
7 Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	2 215 254,60	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej
9 Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	2 306 764,14	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej

Część 4 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku km 31+300 – 33+300 – RDW Sztum			
KRYTERIA OCENY OFERT			
Nr oferty i nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji robót budowlanych	Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
5 Kwizdyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwizdzyń	1 940 175,19	45 dni od dnia zawarcia umowy	na 2 zadaniach lub więcej

**Gdańsk, dnia 24.06.2022 r.
Sporządził: Paweł Jurgo**