
      www.ryzalit.pl 
UL. NORWIDA 19/5, 50-375 WROCŁAW               BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ  

 
 

PROJEKT TECHNICZNY 
 
 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW 
OBRONNYCH W BYCZYNIE 

ADRES OBIEKTU: 46-220 BYCZYNA 
województwo: OPOLSKIE; powiat: KLUCZBORSKI; gmina: BYCZYNA 

KATEGORIA OBIEKTU: VIII 
NAZWA JEDNOSTKI 
EWIDENCYJNEJ: 

m. BYCZYNA 

NAZWA I NUMER OBRĘBU 
EWIDENCYJNEGO: 

MIASTO BYCZYNA 

NUMER DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH: 

493 

INWESTOR: GMINA BYCZYNA 
ADRES INWESTORA:  46-220 BYCZYNA, UL. RYNEK 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT/BRANŻA 
IMIĘ I NAZWISKO  

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ 
PODPIS 

 

KONSTRUKCJA 
PROJEKTANT  

mgr inż. Adam Marek 
upr. 123/DOŚ/03 
specjalność konstrukcyjno-budowlana do 
projektowania bez ograniczeń 

 

 

KONSTRUKCJA 
SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Marta Tomaszewska-Marek 
upr. 194/DOŚ/13 
specjalność konstrukcyjno-budowlana do 
projektowania bez ograniczeń  
UMK w Toruniu nr 352/SP/2008 w zakresie 
zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa arch. 

 

CZERWIEC 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW OBRONNYCH W BYCZYNIE 

Str. 3 

 

 

 
SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ............................................................................................................... 4 

ZAŁ. 1 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – MGR INŻ. ADAM MAREK ..................................... 4 

ZAŁ. 2 ZAŚWIADCZENIE CZŁONKOSTWA W DOIIB – MGR INŻ. ADAM MAREK ................................................. 6 

ZAŁ. 3 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – MGR INŻ. MARTA TOMASZEWSKA – MAREK ...... 7 

ZAŁ. 4 ZAŚWIADCZENIE CZŁONKOSTWA W DOIIB – MGR INŻ. MARTA TOMASZEWSKA – MAREK .................. 9 

ZAŁ. 5 ŚWIADECTWO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – MGR INŻ. MARTA TOMASZEWSKA – MAREK ........... 10 

CZĘŚĆ OPISOWA .................................................................................................................................................... 11 

1. PODSTAWA FORMALNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA ..................................................................... 11 
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ................................................................................................................ 11 
3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA ............................................................................ 18 
4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA ....................................................................................... 18 
5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD 

BUDOWLANYCH ......................................................................................................................................... 18 
6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ....................................................................................... 18 
7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE .................................................................. 18 
8. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO .......................................... 18 
9. POWIĄZANIE Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI ................................................................................................. 19 
10. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNEJ ............................... 19 
11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ........................................................... 19 
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ........................................................................................ 19 
13. UWAGI KOŃCOWE ..................................................................................................................................... 19 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA .............................................................................................................................................. 21 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW OBRONNYCH W BYCZYNIE 

Str. 4 

 

 

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

ZAŁ. 1 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – MGR INŻ. ADAM MAREK 

 

 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW OBRONNYCH W BYCZYNIE 

Str. 5 

 

 

 
ZA ZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM 
 
 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW OBRONNYCH W BYCZYNIE 

Str. 6 

 

 

ZAŁ. 2 ZAŚWIADCZENIE CZŁONKOSTWA W DOIIB – MGR INŻ. ADAM MAREK 

 
 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW OBRONNYCH W BYCZYNIE 

Str. 7 

 

 

ZAŁ. 3 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – MGR INŻ. MARTA TOMASZEWSKA – 

MAREK 

 

 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW OBRONNYCH W BYCZYNIE 

Str. 8 

 

 

 
ZA ZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM 
 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW OBRONNYCH W BYCZYNIE 

Str. 9 

 

 

ZAŁ. 4 ZAŚWIADCZENIE CZŁONKOSTWA W DOIIB – MGR INŻ. MARTA TOMASZEWSKA – MAREK 

 

  



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW OBRONNYCH W BYCZYNIE 

Str. 10 

 

 

ZAŁ. 5 ŚWIADECTWO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – MGR INŻ. MARTA TOMASZEWSKA – MAREK 

 
ZA ZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM 
 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW OBRONNYCH W BYCZYNIE 

Str. 11 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA FORMALNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

[1] Umowa z Inwestorem  
[2] Wizje lokalne przeprowadzone na obiekcie w okresie 2017-2021.; 
[3] Ocena stanu technicznego obronnego muru miejskiego południowo-zachodniego (A) oraz 

obronnej Wieży Niemieckiej – zachodniej w Byczynie, Lech J. Engel, Wrocław, 03.2017r., 
[4] Projekt budowlany renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - mur obronny 

odcinek „A” wraz z wieżą zachodnią, CCI Sp. z o.o., 2017. 
[5] Projekt budowlany renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - mur obronny 

odcinek „A” wraz z wieżą zachodnią, RYZALIT Adam Marek, 2021. 
[6] Projekt architektoniczno-budowlany wzmocnienia korony murów wieży zachodniej murów 

obronnych w Byczynie, RYZALIT Adam Marek, 2021. 
[7]  Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przeglądów 

sprawności technicznej budynków mieszkalnych. W. Winniczek, CUTOB PZiTB, Warszawa-
Wrocław, 1986. 

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

2.1. Schematy konstrukcyjne (statyczne) 

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM 

Wyznaczenie charakterystycznego obciążenia śniegiem 

Obciążenie śniegiem przyjęto wg PN-EN 1991-1-3. Zgodnie z normą obiekt zlokalizowany w 
Byczynie znajduje się w 2 strefie obciążenia śniegiem gruntu. Obiekt położony na wysokości 197 
m n.p.m. Zgodnie z tabl. NB.1 załącznika krajowego NB wartość tego obciążenia wynosi: 

 
Współczynnik termiczny na podstawie punktu 5.2(8) normy PN-EN 1991-1-3 przyjęto: 

 
Na podstawie punktu 5.2(7) i tabl. 5.1 przyjęto współczynnik ekspozycji: 

 
Współczynnik kształtu dachu wyznaczono zgodnie z punktem 5.3.3. i tabl. 5.2                         
PN-EN 1991-1-3. Spadki połaci dachowych są w przedziale pomiędzy 0⁰ < α <  30⁰.    Wynika z 
tego, że współczynnik kształtu dachu jest równy: 

 
Zatem obciążenie połaci dachowej śniegiem wg wzoru (5.1) normy PN-EN 1991-1-3 wynosi: 

 

Schematy obciążenia śniegiem 

Ustalono schematy obciążenia śniegiem wg punktu 5.3.3 PN-EN 1991-1-3: 
(i) s1 = 0,58 kN/m2  s2 = 0,58 kN/m2 
(ii) s1 = 0,29 kN/m2  s2 = 0,58 kN/m2 
(iii) s1 = 0,58 kN/m2  s2 = 0,29 kN/m2 

 
OBCIĄŻENIE WIATREM 

Wyznaczenie charakterystycznej wartości ciśnienia prędkości wiatru 

 Obciążenie wiatrem przyjęto wg PN-EN 1991-1-4. Zgodnie z normą obiekt zlokalizowany w 
Byczynie znajduje się w 1 strefie obciążenia wiatrem. Obiekt położony na wysokości 197 m n.p.m. 
Zgodnie z tabl. NA.1 załącznika krajowego NA wartość bazowego ciśnienia prędkości wiatru 
wynosi: 

 
Na podstawie Załącznika A normy PN-EN 1991-1-4 przyjęto III kategorię terenu.  
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Współczynnik ekspozycji obliczono zgodnie z tabl. NB.3: 

 
z - wysokość odniesienia (wysokość obiektu ~19m). 
Wartość szczytową ciśnienia prędkości obliczono zgodnie ze wzorem (4.8): 

 

Podział na strefy działania wiatru 

Do obliczeń zostanie uwzględnione tylko ciśnienie zewnętrzne wiatru. 
Ciśnienie wiatru na powierzchnie obiektu wyznacza się zgodnie ze wzorem (5.1): 

 
 - ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne, 

 - współczynnik ciśnienia zewnętrznego, wg rozdz. 7 PN-EN 1991-1-4, 

 - wartość szczytową ciśnienia prędkości. 

Podziału na strefy dokonano zgodnie z rozdz. 7 PN-EN 1991-1-4. 
Dach (kąt nachylenia połaci α=8⁰): 
 

Współczynnik  

Kąt 
spadku 

Kierunek wiatru 

Pole dla kierunku wiatru α=0⁰  i α=90⁰ 

F G H I J 

cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 

45⁰  
α0 dla α=0⁰  0,00 0,00 0,00 -0,60 0,20 

α90 dla α=90⁰  -1,6 -1,3 -0,70 -0,30 -0,60 

Ciśnienie wiatru  

Kąt 
spadku 

Kierunek wiatru 

Pole dla kierunku wiatru α=0⁰  i α=90⁰ 

F G H I J 

cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 

45⁰  
α0 dla α=0⁰  0,00 0,00 0,00 -0,40 0,13 

α90 dla α=90⁰  -1,07 -0,87 -0,47 -0,20 -0,40 

OBCIĄŻENIA DACHU  

Obciążenie 

L.p. nazwa 

Wartość 
charakterystyczna 

Współczynnik 
obciążenia 

Wartość 
obliczeniowa 

[kN/m2] γf [-] [kN/m2] 

  Obciążenia stałe - g 

1.1 Blacha cynkowa 0,8mm 0,10 1,35 0,13 

1.2 Papa na deskowaniu 0,30 1,35 0,40 

          

  Obciążenia zmienne - q 

2 Śnieg 0,58 1,50 0,87 

3.1 Wiatr - parcie 0,13 1,50 0,19 

3.2 Wiatr - ssanie -1,07 1,50 -1,60 

  Łącznie obciążenia g+q   max 1,59 

      min -1,07 
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16.1. Wyniki obliczeń 

Zastosowano schematy statycznie niewyznaczalne w modelu MES, połączenia elementów 
przegubowe. W przypadku konstrukcji dachowej wieży przyjęto krokwie o przekroju bxh 
12x16cm z drewna C24 dla których uzyskano obliczeniowo: 
a) stan graniczny nośności dla przypadku parcia wiatru wykorzystany: 
 - ściskanie/rozciąganie 47%; 
 - zginanie 27%; 
 - ścinanie 3%; 
b) stan graniczny użytkowania dla przypadku parcia wiatru wykorzystany w 41% 
c) stan graniczny nośności dla przypadku ssania wiatru wykorzystany: 
 - ściskanie/rozciąganie 24%; 
 - zginanie 23%; 
 - ścinanie 4%; 
d) stan graniczny użytkowania dla przypadku parcia wiatru wykorzystany w 8% 
Konieczne zabezpieczenie konstrukcji dachowej krokwi narożnych na odrywanie nad 
podporą na siłę 6,8kN. 

UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WYKONANIA WIEŃCA W KORONIE WIEŻY 

Stan dachu wieży jest zły, z licznymi ubytkami pokrycia i deskowania (szczególnie stref 
krawędziowych) skutkujący zalewaniem górnych partii murów i wnętrza wieży wodami 
opadowymi, co wymusza pilną realizację remontu zwieńczenia i dachu. W zakresie konstrukcji 
murowej, poza widocznymi strefami zawilgoceń oraz uszkodzeń stref licowych, obserwowane są 
idące w układzie pionowym (głównie na elewacji południowej) zarysowania o rozwartości do ok. 
5mm. Zarysowania te idą generalnie po strefach muru osłabionych wnękami okiennymi i mają 
dość nieregularny, jednakże w przybliżeniu pionowy przebieg, co sugeruje jako przyczynę 
działanie sił rozwarstwiających pochodzących od sił poziomych – rys. 1. 
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Rys. 1. Elewacja południowa wieży z naniesionymi rysami. 

 
W analizowanym przypadku nie występują w obiekcie takie siły poza wiatrem. Uproszczone 
schematy zarysowań, sił i deformacji pokazano na rysunku poniżej (rys. 2). 

 
Rys. 2. Uproszczone schematy zarysowań, sił i deformacji. 
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W przypadku terenów południowo-zachodniej Polski wiatry wieją przeważająco w skali roku z 
kierunku zachodniego oraz południowo-zachodniego co uprawdopodobnia główny kierunek 
deformacji z zachodu na wschód i największe spękania na ścianach południowych i północnych 
budynków wysokich i smukłych o niewystarczającej sztywności przestrzennej (rys. 3). Również od 
strony zachodniej i południowo-zachodniej przyległy do wieży teren posiada najmniej przeszkód, 
które działają zwykle osłonowo na obiekt, chroniąc go przed porywistym wiatrem. 

 

 
Rys. 3. Lokalizacja przestrzenna obiektu i przybliżony kierunek działania wiatru. 

 
Oczywiście nie sposób wykluczyć udziału w uruchomieniu i narastaniu procesu zarysowania 
pewnych, nierównomiernych ruchów fundamentów czy też rozporu od niewielkiego dachu, 
przyległego niegdyś do ściany południowej, jednakże należy uznać je za czynniki drugorzędne. 
Wątpliwości nastręczać może również brak symetrii zarysowań w postaci braku widocznych 
uszkodzeń na ścianie północnej. Tu jednakże dochodzić mogą przyczyny związane z wirami 
krawędziowymi (tzw. wiry Benarda-Karmana), generującymi dodatkowe, czasem bardzo 
niekorzystnie działające na konstrukcję siły dynamiczne. Jest to czynnik zmienny, powiązany 
ściśle z kierunkiem działania wiatru, możliwy do ustalenia wyłącznie doświadczalnie na obiekcie 
w dłuższym horyzoncie czasowym. 
W zawiązku ze złym stanem technicznym całej wieży oraz występującymi zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa osób i zabytkowej substancji obiektu zaprojektowano w [5] szereg prac 
konstrukcyjnych. 
Mając na względzie minimalizację ingerencji w substancję zabytkową i jednocześnie konieczność 
zwiększenia sztywności przestrzennej wieży w projekcie [5] założono: 
- wprowadzenie dodatkowych ściągów spinających ściany obiektu na poziomie II wieży (ok. 
+11m); 
- wprowadzenie wieńca żelbetowego w koronie murów. 
Drugie z tych działań, tj. wprowadzenie wieńca żelbetowego, nie spotkało się z akceptacją 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (decyzja 756/N/2021), ze względu na brak 
uzasadnienia w projekcie oraz stwierdzenie, że cyt. „stan korony ścian wieży nie wykazuje spękań 
i innych uszkodzeń uzasadniających konieczność wprowadzenia tak znacznej ingerencji w 
zabytek”.  
Mając na względzie konieczność całościowej analizy stanu obiektu i przyczyn destrukcji z której 
wynikają również działania w strefach bez wizualnie zauważalnych uszkodzeń, należy podkreślić 
konieczność i zasadność działań wzmacniających w koronie murów. 
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Zgodnie z wyżej przedstawionym uzasadnieniem dla konieczności całościowego zwiększenia 
sztywności przestrzennej wieży (w tym korony murów) oraz możliwością techniczną zmiany 
rozwiązania konstrukcyjnego na mniej inwazyjny dla zabytkowej substancji obiektu proponuje się 
wprowadzenie wieńca stalowego z ceowników C160, wklejanych w mur na kotwy. 
 

2.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH  

Prace podano w kolejności warunkującej bezpieczeństwo realizacji prac. Wszelkie ewentualne 
odstępstwa od podanej kolejności wymagają uzyskania zgody autorów projektu. 

WIENIEC STALOWY 

Zaprojektowano usztywnienie konstrukcji wieńcem stalowym ze skręcanych w narożach 
ceowników stalowych C160. Elementy wieńca należy lokalizować we wnękach korony muru 
powstałych z ostrożnej rozbiórki 2 warstw cegły z rdzenia muru i po montażu obmurować cegłą 
pochodzącą z rozbiórki, zgodnie z zaleceniami pkt. 10.2. Wieniec układać na wyrównującym 
powierzchnię muru podkładzie z zaprawy trasowo-wapiennej klasy M2,5 grubości minimum 1cm. 
Elementy wieńca mocować do konstrukcji murowej prętami gwintowanymi M20 klasy 4.8 
wklejanymi żywicą HILTI HIT HY-170 na głębokość ok. 50cm w otwory fi25mm, wiercone 
bezudarowo. Przed wklejaniem otwory oczyścić sprężonym powietrzem lub odkurzyć, pręty 
przetrzeć acetonem. Prac nie należy prowadzić w temperaturze niższej niż +5°C oraz wyższej niż 
+30°C. 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą Tikkurila Everal Metal Primer. 
Sposób montażu elementów wieńca umożliwi w przyszłości bezproblemowe wprowadzenie 
dodatkowych ściągów krzyżowych, gdyby pojawiła się zasadność ich wykonania. 
Sposób wykonania wg części rysunkowej. 

PRZEMUROWANIE SPĘKANYCH I ROZLUŹNIONYCH FRAGMENTÓW MURÓW 

Przy pracach murarskich, szczególnie fragmentów widocznych muru, wykorzystywać materiał 
rozbiórkowy (cegłę) znajdującą się w dobrym stanie technicznym. Ewentualne uzupełnienia z 
cegły nowej, w przypadku braku materiału rozbiórkowego dobrej jakości, realizować cegłą 
ceramiczną pełną, formowaną na wzór istniejącej, klasy 15 o niskiej zawartości aktywnych soli 
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 „Wymagania dotyczące elementów 
murowanych. Elementy murowe ceramiczne”. Do prac murarskich przewidziano zastosowanie 
historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-M Quick-mix). 
W przypadku zauważenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji pęknięć i 
rozwarstwień muru wykonać wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej 
dedykowanej do wypełnień o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymałości na ściskanie 2-3 MPa (np. 
NHLV-g Quick-mix). 
 
UWAGA: 
Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i skorelować z działaniami opisanymi w 
projekcie [5]. 

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

ZAGROŻENIA: 
Projektowane prace stwarzają następujące zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych: 

−  zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, 

−  zagrożenie uderzeniem lub przygnieceniem cegłami lub kamieniami, lub ciężkimi elementami w 
trakcie prac rozbiórkowych i remontowych, 

−  zagrożenie zatrucia oraz poparzeń lub podrażnień skóry i oczu, 

−  zagrożenie porażenia prądem od urządzeń elektromechanicznych, 

−  okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi, 
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−  zagrożenie urazem od pracujących środków transportu (przejechanie, przygniecenie). 
Budynek jest obecnie zamknięty i niedostępny dla osób postronnych.  

 
ZABEZPIECZENIA: 

−  wprowadzić tymczasowe wygrodzenia stref niebezpiecznych. Przestrzenie, na których 
prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed 
możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, 

−  zabrania się przebywania osób na kondygnacji poniżej prowadzonych prac. Na czas prowadzenia 
robót należy uniedostępnić (wygrodzić i oznakować) pomieszczenia poniżej, 

−  wygrodzić i oznakować teren robót. 

−  prace prowadzić równolegle do prac opisanych w projekcie [6], pod kierownictwem i nadzorem 
osób uprawnionych, w trakcie prowadzenia robót stosować się do zaleceń podanych w projekcie 
[6]. 

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE: 

- wszystkie wytyczne zabezpieczeń przeciwpożarowych należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wymogami i aprobatami technicznymi, 
- ze względu na ścisłą ochronę konserwatorską wszystkie prace należy wykonywać pod 
ścisłym nadzorem osób uprawnionych, nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
oraz nadzoru autorskiego, 
- z uwagi na drewniane elementy konstrukcji nie dopuszcza się do spawania we wnętrzu 
wieży oraz do używania narzędzi, które powodują iskrzenie, 
- wszelkie ewentualne prace spawalnicze lub powodujące iskrzenie należy wykonać w 
warsztacie lub na zewnątrz wieży w odległości zapewniającej bezpieczeństwo, 
- miejsce prowadzenia prac spawalniczych poza wieżą należy zabezpieczyć sprzętem 
gaśniczym: 

- wiadro z wodą do gaszenia elektrod, 
- gaśnica proszkowa o ładunku 6 kG, 
- koc gaśniczy, 

- wewnątrz wieży na wszystkich poziomach na czas prowadzenia prac oraz na czas 
eksploatacji należy rozmieścić gaśnice proszkowe ABC o ładunku nie mniejszym niż 4kg, w 
ilości zgodnej z przepisami. 

ZALECENIA WYKONAWCZO-MONTAŻOWE 

Nie dopuszcza się do prowadzenia żadnych prac od na dachu w przypadku opadów deszczu oraz 
wiatru przekraczającego prędkość 10m/s. 

Należy wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne, szczególnie ze względu na możliwość 
przypadkowych prób wejścia na teren budowy przez osoby postronne. 

Nie dopuszcza się do prowadzenia prac murarskich, tynkarskich oraz malarskich w 
temperaturach powietrza i podłoża poniżej +5oC. 

Po zakończeniu prac remontowych oczyścić wnętrze z pozostałości po pracach remontowych, 
gruzu i pyłów. 

2.3. Informacja o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i 
odkształceń 

Nie zaobserwowano odkształceń wieży w wyniku których, konieczne byłoby wykonanie 
pomiarów geodezyjnych obiektu. 

2.4. Ekspertyza techniczna obiektu  

Szczegółową ocenę stanu technicznego wieży dokonano w „Ocenie stanu technicznego 
obronnego muru miejskiego południowo-zachodniego (A) oraz obronnej Wieży Niemieckiej – 
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zachodniej w Byczynie, opracowanej w marcu 2017r przez dr inż. L. Engla na podstawie oględzin 
obiektu, analizy stanu konstrukcji. 

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA 

Obiekt jest budową zabytkową – zalicza się go do trzeciej kategorii geotechnicznej. 
Projekt obejmuje wyłącznie prace wzmacniające i stabilizujące w obszarze korony murów, 
występują pomijalnie małe zmiany obciążenia w stosunku do istniejących. Odkrywek fundamentów 
nie wykonywano. 
Ze względu na brak przesłanek o niekorzystnym wpływie warunków gruntowych na obiekt i 
widocznych oznak złego posadowienia, nie istnieje potrzeba ustalenia geotechnicznych warunków 
gruntowych dla celów projektowych. 

4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA 

Ze względu na brak przesłanek o niekorzystnym wpływie warunków gruntowych na obiekt i 
widocznych oznak złego posadowienia, nie istnieje potrzeba wykonywania aktualnej dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej dla celów projektowych. 

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  

Nie dotyczy. Bez zmian stanu istniejącego.  

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE  

Nie dotyczy. 

7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE  

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich 
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakościowe wyrobów, 
urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa lub użytkowania obiektu jako 
całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Podane w poniższej tabeli 
parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobów/urządzeń to wartości 
minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż 
wskazane w ww. dokumentacji lub poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że 
posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych 
pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać 
założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy.  
Zmiana któregokolwiek z elementów, materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się 
odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa i nośności obiektu jako całości, a także z uwzględnieniem konkretnych 
wymagań architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu.  
Dopuszcza się materiały i urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu 
nie gorszych od przedstawionych poniżej parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w 
pełni zgodnych/kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń. 
Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań mieszanych - materiałów pochodzących z różnych 
systemów (dostawców) bez wyraźnej zgody projektanta. 

8. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 

8.1. Instalacje i urządzenia ogrzewcze 

Nie dotyczy. 

8.2. Instalacje i urządzenia chłodnicze 

Nie dotyczy. 

8.3. Instalacje i urządzenia klimatyzacyjne 

Nie dotyczy. 
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8.4. Instalacje i urządzenia wentylacyjne 

Nie dotyczy. 

8.5. Instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 

Nie dotyczy.  

8.6. Instalacje i urządzenia gazowe 

Nie dotyczy. 

8.7. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Nie dotyczy. 

8.8. Instalacje i urządzenia telekomunikacyjne 

Nie dotyczy. 

8.9. Instalacje i urządzenia piorunochronne 

Nie dotyczy.  

8.10. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy.  

9. POWIĄZANIE Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI  

Nie dotyczy. 

10. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNEJ 

Nie dotyczy. 

11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Nie dotyczy. Warunki ochrony ppoż. nie ulegają zmianie.  
Opracowanie dotyczy wyłącznie wzmocnienia korony murów. 

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Nie dotyczy. 

13. UWAGI KOŃCOWE 

• Z uwagi na historyczny charakter obiektu możliwe jest odkrycie na etapie wykonywania 
objętych opracowaniem robót okoliczności utrudniających realizowanie prac, w 
szczególności: nieciągłości struktury muru, obniżonych parametrów wytrzymałościowych 
elementów murowych, zapraw, nieujętych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia 
itp. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności należy konsultować się z autorami projektu. 

• O wszystkich brakach lub niezgodnościach należy powiadomić nadzór autorski – przed 
wykonaniem zakresu robót, w stosunku do którego występują wątpliwości. 

• Prace należy prowadzić ściśle wg projektu pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i 
nadzorem autorskim. 

• Na odstępstwa od projektu należy uzyskać zgodę projektantów oraz Inwestora. 

• Użyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mieć 
wymagane atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 

• Zaprojektowane prace powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w 
pracach konserwatorskich, zatrudniające doświadczonych pracowników.  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.” 

• Zagospodarowanie odpadów należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
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o odpadach. 

• W przypadku odkrycia podczas prac rozbiórkowych historycznych elementów wyposażenia 
obiektów należy elementy te zabezpieczyć oraz bezzwłocznie informować o tym Inwestora i 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

• W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstępstw od założeń przyjętych w 
projekcie należy niezwłocznie poinformować o fakcie Inwestora oraz projektanta. 

• Wszelkie prace prowadzone przy użyciu materiałów wybranej technologii prowadzić zgodnie 
z instrukcjami/kartami technicznymi tych materiałów. 

• Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem Służb Konserwatorskich – Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

• Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. 
Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na 
rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować 
tak, jak by były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej, zarówno w jej 
papierowej jak i elektronicznej wersji. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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