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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem opracowania jest wieża zachodnia zlokalizowane na działce nr 493 należącej do 
Gminy Byczyna. Projektowane prace mają na celu zabezpieczenie istniejącego obiektu i likwidację 
występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Wieża zachodnia jest częścią fortyfikacji miejskiej w Byczynie zlokalizowanej wokół dawnej 
historycznej części miasta Byczyna. Działka objęta opracowaniem w całości zabudowana jest 
murem i wieżą zachodnią. Teren przyległy do murów miejskich stanowią działki prywatne z 
zabudową mieszkaniową oraz tereny zieleni urządzonej. 
Nie wprowadza się żadnych dodatkowych (względem istniejących) elementów zagospodarowania 
terenu. 

3. PODSTAWA FORMALNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

• [1] Umowa z Inwestorem; 

• [2] Dokumentacja fotograficzna; 

• [3] Wizje lokalne przeprowadzone na obiekcie w okresie 2017-2021.; 

• [4] Ocena stanu technicznego obronnego muru miejskiego południowo-zachodniego (A) oraz 
obronnej Wieży Niemieckiej – zachodniej w Byczynie, Lech J. Engel, Wrocław, 03.2017r., 

• [5] Projekt budowlany renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - mur obronny 
odcinek „A” wraz z wieżą zachodnią, CCI Sp. z o.o., 2017. 

• [6] Projekt budowlany renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - mur obronny 
odcinek „A” wraz z wieżą zachodnią, RYZALIT Adam Marek, 2021. 

4. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wieża zachodnia wchodząca w skład fortyfikacji 
miejskiej w Byczynie - zakwalifikowana w VIII kategorii obiektów budowlanych jako inne 
budowle.  

5. PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ SPOSÓB UŻYTKOWANIA  

Sposób użytkowania obiektu pozostaje bez zmian – obiekt nie użytkowany. 

6. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA  

6.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA  

Forma wieży zachodniej (tzw. Niemieckiej) nie ulega zmianie w stosunku do zastanej zabytkowej 
formy obiektu. 
Wieża obronna zachodnia (tzw. niemiecka) w linii miejskich murów obronnych, w sąsiedztwie 
nieistniejącej bramy, na skrzyżowaniu ulic Basztowej i Floriańskiej. Do wieży od strony 
południowej przylega mur obronny. Nie ustalono z jakiego okresu pochodzi wieża i kiedy ją 
podwyższono. Zastosowanie cegły maszynowej w górnych partiach wieży sugeruje prace 
realizowane w 2 połowie XIX lub pierwszej połowie XX wieku. W parterze wieży w XIX wieku 
wykonano przejście mieszczące chodnik ulicy. Wieża w rzucie kwadratowa o wymiarach 
5,77x5,82 m i wysokości 19,50 m. Wieża zachowała pierwotny układ, wieża nie jest dostępna z 
poziomu ulicy. Pierwotne wejście do wnętrza wieży znajduje się na poziomie II kondygnacji (I 
piętro), obecnie można się dostać przez otwór nad przejściem, po rozebraniu drewnianego 
stropu. Na koronie murów nie ma krenelaża, obecnie wieża jest przykryta płaskim dachem. 
 
Projektowane prace wzmacniające nie wpływają na historyczną formę obiektu jednak pod 
względem materiałowym i technologicznym dostosowane są do obecnych parametrów 
technicznych i obowiązujących przepisów. Nowo wprowadzone zabezpieczające elementy 
konstrukcyjne nie zmieniają zewnętrznych gabarytów. Projektowane prace nie zakładają zmiany 
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poziomu terenu wokół obiektu.  

6.2. OCHRONA KONSERWATORSKA  

Mury wraz z wieżą zachodnią (niemiecką) wpisane do rejestru zabytków decyzją nr 5/51 z dnia 
17.11.1951. Obiekt objęty ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora 
Zabytków. 

6.3. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Projekt architektoniczno-budowy wzmocnienia korony murów wieży zachodniej murów 
obronnych w Byczynie został wykonany zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Byczyna, uchwalony przez Radę Miejską w Byczynie uchwałą nr 
LVIII/428/10 z dnia 10 września 2010 roku. 
Projektowany obiekt oznaczony jako „zabytkowe mury obronne i baszty” znajduje się w 
„granicach obszaru starego miasta chronionego wpisem do rejestru zabytków” na terenie strefy 
„A” ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmującej obszar, w którym elementy historycznego 
układu zabudowy zachowały się w stanie nienaruszonym i przejawiają nadal duże walory 
historyczne i zabytkowe oraz na terenie strefy „W” ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych. 
Przedmiotem ochrony w strefie „A” jest układ urbanistyczny miasta z okresu średniowiecznej 
lokacji miasta i zawarte w jej obrębie budynki i budowle, towarzysząca im zieleń, tj. elementy 
krajobrazowe wraz z archeologicznymi nawarstwieniami, wpisane do rejestru zabytków 
województwa opolskiego  decyzją Nr 176 z dnia 10.06.1949r. i Nr 800/64 z dnia 14.04.1964 r., w 
której obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami 
wynikającymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej. 

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

powierzchnia zabudowy    33,60 m2 
wysokość budynku     19,50 m 
kubatura budynku wieży    638,9 m3 
szerokość budynku wieży    5,82 m 
długość budynku wieży    5,77 m 
liczba kondygnacji wieży    3 

8. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Obiekt jest budowlą zabytkową – zalicza się go do trzeciej kategorii geotechnicznej.  
Projekt obejmuje wyłącznie prace wzmacniające i stabilizujące, występują pomijalnie małe 
zmiany obciążenia w stosunku do istniejących. Z uwagi na powyższe nie występuje potrzeba 
wykonania aktualnych badań geotechnicznych. 

9. UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Stan dachu wieży jest zły, z licznymi ubytkami pokrycia i deskowania (szczególnie stref 
krawędziowych) skutkujący zalewaniem górnych partii murów i wnętrza wieży wodami 
opadowymi, co wymusza pilną realizację remontu zwieńczenia i dachu. W zakresie konstrukcji 
murowej, poza widocznymi strefami zawilgoceń oraz uszkodzeń stref licowych, obserwowane są 
idące w układzie pionowym (głównie na elewacji południowej) zarysowania o rozwartości do ok. 
5mm. Zarysowania te idą generalnie po strefach muru osłabionych wnękami okiennymi i mają 
dość nieregularny, jednakże w przybliżeniu pionowy przebieg, co sugeruje jako przyczynę 
działanie sił rozwarstwiających pochodzących od sił poziomych – rys. 1. 
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Rys. 1. Elewacja południowa wieży z naniesionymi rysami. 

 
W analizowanym przypadku nie występują w obiekcie takie siły poza wiatrem. Uproszczone 
schematy zarysowań, sił i deformacji pokazano na rysunku poniżej (rys. 2). 

 
Rys. 2. Uproszczone schematy zarysowań, sił i deformacji. 
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W przypadku terenów południowo-zachodniej Polski wiatry wieją przeważająco w skali roku z 
kierunku zachodniego oraz południowo-zachodniego co uprawdopodobnia główny kierunek 
deformacji z zachodu na wschód i największe spękania na ścianach południowych i północnych 
budynków wysokich i smukłych o niewystarczającej sztywności przestrzennej (rys. 3). Również od 
strony zachodniej i południowo-zachodniej przyległy do wieży teren posiada najmniej przeszkód, 
które działają zwykle osłonowo na obiekt, chroniąc go przed porywistym wiatrem. 

 

 
Rys. 3. Lokalizacja przestrzenna obiektu i przybliżony kierunek działania wiatru. 

 
Oczywiście nie sposób wykluczyć udziału w uruchomieniu i narastaniu procesu zarysowania 
pewnych, nierównomiernych ruchów fundamentów czy też rozporu od niewielkiego dachu, 
przyległego niegdyś do ściany południowej, jednakże należy uznać je za czynniki drugorzędne. 
Wątpliwości nastręczać może również brak symetrii zarysowań w postaci braku widocznych 
uszkodzeń na ścianie północnej. Tu jednakże dochodzić mogą przyczyny związane z wirami 
krawędziowymi (tzw. wiry Benarda-Karmana), generującymi dodatkowe, czasem bardzo 
niekorzystnie działające na konstrukcję siły dynamiczne. Jest to czynnik zmienny, powiązany 
ściśle z kierunkiem działania wiatru, możliwy do ustalenia wyłącznie doświadczalnie na obiekcie 
w dłuższym horyzoncie czasowym. 
W zawiązku ze złym stanem technicznym całej wieży oraz występującymi zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa osób i zabytkowej substancji obiektu zaprojektowano w [6] szereg prac 
konstrukcyjnych. 
Mając na względzie minimalizację ingerencji w substancję zabytkową i jednocześnie konieczność 
zwiększenia sztywności przestrzennej wieży w projekcie [6] założono: 
- wprowadzenie dodatkowych ściągów spinających ściany obiektu na poziomie II wieży (ok. 
+11m); 
- wprowadzenie wieńca żelbetowego w koronie murów. 
Drugie z tych działań, tj. wprowadzenie wieńca żelbetowego, nie spotkało się z akceptacją 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (decyzja 756/N/2021), ze względu na brak 
uzasadnienia w projekcie oraz stwierdzenie, że cyt. „stan korony ścian wieży nie wykazuje spękań 
i innych uszkodzeń uzasadniających konieczność wprowadzenia tak znacznej ingerencji w 
zabytek”.  
Mając na względzie konieczność całościowej analizy stanu obiektu i przyczyn destrukcji z której 
wynikają również działania w strefach bez wizualnie zauważalnych uszkodzeń, należy podkreślić 
konieczność i zasadność działań wzmacniających w koronie murów. 
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Zgodnie z wyżej przedstawionym uzasadnieniem dla konieczności całościowego zwiększenia 
sztywności przestrzennej wieży (w tym korony murów) oraz możliwością techniczną zmiany 
rozwiązania konstrukcyjnego na mniej inwazyjny dla zabytkowej substancji obiektu proponuje się 
wprowadzenie wieńca stalowego z ceowników C160, wklejanych w mur na kotwy. 

10. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH  

Prace podano w kolejności warunkującej bezpieczeństwo realizacji prac. Wszelkie ewentualne 
odstępstwa od podanej kolejności wymagają uzyskania zgody autorów projektu. 

10.1.  WIENIEC STALOWY 

Zaprojektowano usztywnienie konstrukcji wieńcem stalowym ze skręcanych w narożach 
ceowników stalowych C160. Elementy wieńca należy lokalizować we wnękach korony muru 
powstałych z ostrożnej rozbiórki 2 warstw cegły z rdzenia muru i po montażu obmurować cegłą 
pochodzącą z rozbiórki, zgodnie z zaleceniami pkt. 10.2. Wieniec układać na wyrównującym 
powierzchnię muru podkładzie z zaprawy trasowo-wapiennej klasy M2,5 grubości minimum 1cm. 
Elementy wieńca mocować do konstrukcji murowej prętami gwintowanymi M20 klasy 4.8 
wklejanymi żywicą HILTI HIT HY-170 na głębokość ok. 50cm w otwory fi25mm, wiercone 
bezudarowo. Przed wklejaniem otwory oczyścić sprężonym powietrzem lub odkurzyć, pręty 
przetrzeć acetonem. Prac nie należy prowadzić w temperaturze niższej niż +5°C oraz wyższej niż 
+30°C. 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą Tikkurila Everal Metal Primer. 
Sposób montażu elementów wieńca umożliwi w przyszłości bezproblemowe wprowadzenie 
dodatkowych ściągów krzyżowych, gdyby pojawiła się zasadność ich wykonania. 
Sposób wykonania wg części rysunkowej. 

10.2.  PRZEMUROWANIE SPĘKANYCH I ROZLUŹNIONYCH FRAGMENTÓW MURÓW 

Przy pracach murarskich, szczególnie fragmentów widocznych muru, wykorzystywać materiał 
rozbiórkowy (cegłę) znajdującą się w dobrym stanie technicznym. Ewentualne uzupełnienia z 
cegły nowej, w przypadku braku materiału rozbiórkowego dobrej jakości, realizować cegłą 
ceramiczną pełną, formowaną na wzór istniejącej, klasy 15 o niskiej zawartości aktywnych soli 
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 „Wymagania dotyczące elementów 
murowanych. Elementy murowe ceramiczne”. Do prac murarskich przewidziano zastosowanie 
historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-M Quick-mix). 
W przypadku zauważenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji pęknięć i 
rozwarstwień muru wykonać wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej 
dedykowanej do wypełnień o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymałości na ściskanie 2-3 MPa (np. 
NHLV-g Quick-mix). 
 
UWAGA: 
Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i skorelować z działaniami opisanymi w 
projekcie [6]. 

10.3. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

ZAGROŻENIA: 
Projektowane prace stwarzają następujące zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych: 

−  zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, 

−  zagrożenie uderzeniem lub przygnieceniem cegłami lub kamieniami, lub ciężkimi elementami w 
trakcie prac rozbiórkowych i remontowych, 

−  zagrożenie zatrucia oraz poparzeń lub podrażnień skóry i oczu, 

−  zagrożenie porażenia prądem od urządzeń elektromechanicznych, 

−  okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi, 

−  zagrożenie urazem od pracujących środków transportu (przejechanie, przygniecenie). 
Budynek jest obecnie zamknięty i niedostępny dla osób postronnych.  
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ZABEZPIECZENIA: 

−  wprowadzić tymczasowe wygrodzenia stref niebezpiecznych. Przestrzenie, na których 
prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed 
możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, 

−  zabrania się przebywania osób na kondygnacji poniżej prowadzonych prac. Na czas prowadzenia 
robót należy uniedostępnić (wygrodzić i oznakować) pomieszczenia poniżej, 

−  wygrodzić i oznakować teren robót. 

−  prace prowadzić równolegle do prac opisanych w projekcie [6], pod kierownictwem i nadzorem 
osób uprawnionych, w trakcie prowadzenia robót stosować się do zaleceń podanych w projekcie 
[6]. 

10.4. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE: 

- wszystkie wytyczne zabezpieczeń przeciwpożarowych należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wymogami i aprobatami technicznymi, 
- ze względu na ścisłą ochronę konserwatorską wszystkie prace należy wykonywać pod 
ścisłym nadzorem osób uprawnionych, nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
oraz nadzoru autorskiego, 
- z uwagi na drewniane elementy konstrukcji nie dopuszcza się do spawania we wnętrzu 
wieży oraz do używania narzędzi, które powodują iskrzenie, 
- wszelkie ewentualne prace spawalnicze lub powodujące iskrzenie należy wykonać w 
warsztacie lub na zewnątrz wieży w odległości zapewniającej bezpieczeństwo, 
- miejsce prowadzenia prac spawalniczych poza wieżą należy zabezpieczyć sprzętem 
gaśniczym: 

- wiadro z wodą do gaszenia elektrod, 
- gaśnica proszkowa o ładunku 6 kG, 
- koc gaśniczy, 

- wewnątrz wieży na wszystkich poziomach na czas prowadzenia prac oraz na czas 
eksploatacji należy rozmieścić gaśnice proszkowe ABC o ładunku nie mniejszym niż 4kg, w 
ilości zgodnej z przepisami. 

10.5. ZALECENIA WYKONAWCZO-MONTAŻOWE 

Nie dopuszcza się do prowadzenia żadnych prac od na dachu w przypadku opadów deszczu oraz 
wiatru przekraczającego prędkość 10m/s. 

Należy wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne, szczególnie ze względu na możliwość 
przypadkowych prób wejścia na teren budowy przez osoby postronne. 

Nie dopuszcza się do prowadzenia prac murarskich, tynkarskich oraz malarskich w 
temperaturach powietrza i podłoża poniżej +5oC. 

Po zakończeniu prac remontowych oczyścić wnętrze z pozostałości po pracach remontowych, 
gruzu i pyłów. 

11. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH  

Nie dotyczy. 

12. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 

13. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Obiekt istniejący nie posiadający systemu ochrony ppoż. oraz systemu alarmu pożaru. 
Warunki ochrony ppoż. nie ulegają zmianie. 
Poniżej podano zalecenia na czas prowadzenia prac: 
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- nie dopuszcza się do prowadzenia prac spawalniczych wewnątrz obiektu ani stosowania 
urządzeń powodujących iskrzenie lub działających z wykorzystaniem otwartego ognia, 
- wszelkie ewentualne prace spawalnicze lub powodujące iskrzenie należy wykonać w 
warsztacie lub na zewnątrz obiektu w odległości zapewniającej bezpieczeństwo, 
- miejsce ewentualnego prowadzenia prac spawalniczych poza obiektem należy 
zabezpieczyć sprzętem gaśniczym: 

- wiadro z wodą do gaszenia elektrod, 
- gaśnica proszkowa o ładunku 6 kg, 
- koc gaśniczy, 

- wewnątrz obiektu na wszystkich poziomach oraz we wszystkich przestrzeniach więźby 
dachowej na czas prowadzenia prac należy rozmieścić gaśnice proszkowe ABC o ładunku nie 
mniejszym niż 4 kg w ilości zgodnej z przepisami. 

14.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI 

− powierzchnia zabudowy    33,60 m2 

− wysokość budynku     19,50 m 

− kubatura budynku wieży    638,9 m3 

− szerokość budynku wieży    5,82 m 

− długość budynku wieży    5,77 m 
 

− ilość kondygnacji nadziemnych       3 

− ilość kondygnacji podziemnych       0 
 
Budynek średniowysoki. 

14.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO 

W przedmiotowym budynku występuje drewniana konstrukcja więźby dachowej. 

14.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB 

Nie dotyczy. 

14.4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO  

Nie dotyczy. 

14.5. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 

Nie dotyczy. W rozpatrywanym budynku nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone 
wybuchem. 

14.6. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy.  

14.7. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

Nie dotyczy. Bez zmian rozwiązań dotychczasowych. 

14.8. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH  

Nie dotyczy. Obiekt nie wyposażony w zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji użytkowych. 
Bez zmian rozwiązań dotychczasowych. 

14.9. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE 

Nie dotyczy. Obiekt istniejący nie posiadający systemu ochrony ppoż. oraz systemu alarmu 
pożaru. 
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15. PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO, NA ZDROWIE LUDZI 
ORAZ NA OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Zakres robót nie zmienia warunków oddziaływania obiektu na środowisko, w szczególności nie 
zmienione zostały warunki:  
1.  zaopatrzenia obiektu w wodę oraz odprowadzenia ścieków;  
2.  emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych;  
3.  ilości wytwarzanych odpadów;  
4.  właściwości akustycznych, emisji drgań oraz promieniowania;  
5. wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne. 

15.1. WODA, ŚCIEKI, WODA OPADOWA 

Nie dotyczy. Zaopatrzenie obiektu w wodę oraz odprowadzenie ścieków i gromadzenie wód 
opadowych nie ulegają zmianie.  

15.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH 

Brak emisji tego typu zanieczyszczeń. 

15.3. ODPADY 

Ilość wytwarzanych odpadów nie ulega zmianie. 

15.4. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAŃ 

Brak znaczących oddziaływań akustycznych i emisji drgań. 

15.5. PROMIENIOWANIE  

Brak promieniowania i innych tego typu zakłóceń. 

15.6. ZIELEŃ 

Opracowywany zakres nie wykracza poza obręb obiektu, nie ma znaczenia dla istniejącej zieleni. 

16. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Nie dotyczy. 

16.1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ 

Nie dotyczy. 

16.2. DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII 

Nie dotyczy. 

16.3. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO – PORÓWNAWCZE 

Nie dotyczy. 

17. URZĄDZENIA REGULUJĄCE TEMPERATURĘ 

Nie dotyczy. Pomieszczenia nie ogrzewane, nie przeznaczone na pobyt ludzi. 

18. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE 

Nie dotyczy. 

19. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

a) przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu. 
Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o przepisy techniczno-budowlane, tj. par. 13, 
40, 60, 18, 19, 23, 271, 272, 273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
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b) zasięg obszaru oddziaływania obiektu. 
W odniesieniu do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 3 pkt 20 wyznaczono 
obszar oddziaływania obiektu: 
- przedmiotowa działka nr 493, obręb miasto Byczyna, 
- działka 771/1 - działka drogowa, znajdująca się po stronie północno-zachodniej od 
przedmiotowej inwestycji 
- działka 487/2 - działka drogowa, znajdująca się po stronie północno-wschodniej od 
przedmiotowej inwestycji 
- działka 492/2 działka znajdująca się po stronie południowo-wschodniej od przedmiotowej 
inwestycji 
 
W rozumieniu w/w ustawy - obszarem oddziaływania obiektu jest teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu (art. 3 pkt 20 Prawo 
Budowlane). 
 

20. UWAGI KOŃCOWE. 

• Z uwagi na historyczny charakter obiektu możliwe jest odkrycie na etapie wykonywania 
objętych opracowaniem robót okoliczności utrudniających realizowanie prac, w 
szczególności: nieciągłości struktury muru, obniżonych parametrów wytrzymałościowych 
elementów murowych, zapraw, nieujętych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia 
itp. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności należy konsultować się z autorami projektu. 

• O wszystkich brakach lub niezgodnościach należy powiadomić nadzór autorski – przed 
wykonaniem zakresu robót, w stosunku do którego występują wątpliwości. 

• Prace należy prowadzić ściśle wg projektu pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i 
nadzorem autorskim. 

• Na odstępstwa od projektu należy uzyskać zgodę projektantów oraz Inwestora. 

• Użyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mieć 
wymagane atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 

• Zaprojektowane prace powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w 
pracach konserwatorskich, zatrudniające doświadczonych pracowników.  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.” 

• Zagospodarowanie odpadów należy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
o odpadach. 

• W przypadku odkrycia podczas prac rozbiórkowych historycznych elementów wyposażenia 
obiektów należy elementy te zabezpieczyć oraz bezzwłocznie informować o tym Inwestora i 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

• W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstępstw od założeń przyjętych w 
projekcie należy niezwłocznie poinformować o fakcie Inwestora oraz projektanta. 

• Wszelkie prace prowadzone przy użyciu materiałów wybranej technologii prowadzić zgodnie 
z instrukcjami/kartami technicznymi tych materiałów. 

• Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem Służb Konserwatorskich – Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

• Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. 
Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na 
rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować 
tak, jak by były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej, zarówno w jej 
papierowej jak i elektronicznej wersji. 

• Na wykonanie prac należy uzyskać wymagane prawem pozwolenia. 



           BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW OBRONNYCH W BYCZYNIE 

Str. 21 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 PB1 PLAN SYTUACYJNY       1:1000 

 PB2 WIEŻA ZACHODNIA – WIENIEC KORONY MURÓW   1:50 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA 
 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

WZMOCNIENIE KORONY MURÓW WIEŻY ZACHODNIEJ MURÓW 
OBRONNYCH W BYCZYNIE 

ADRES OBIEKTU: 46-220 BYCZYNA 
województwo: OPOLSKIE; powiat: KLUCZBORSKI; gmina: BYCZYNA 

KATEGORIA OBIEKTU: VIII 
NAZWA JEDNOSTKI 
EWIDENCYJNEJ: 

m. BYCZYNA 

NAZWA I NUMER OBRĘBU 
EWIDENCYJNEGO: 

MIASTO BYCZYNA 

NUMER DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH: 

493 

INWESTOR: GMINA BYCZYNA 
ADRES INWESTORA:  46-220 BYCZYNA, UL. RYNEK 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMIĘ I NAZWISKO/NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

 

PROJEKTANT  
 

mgr inż. Adam Marek 
upr. 123/DOŚ/03 
specjalność konstrukcyjno-budowlana do 
projektowania bez ograniczeń. 

 

 

14 GRUDZIEŃ 2021 
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Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z późniejszymi zmianami. 

1. ZAKRES ROBÓT. 

1.1. Przygotowanie placu budowy, wytyczenie i ustawienie ogrodzenia, oznakowanie stref 
niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych, odłączenie i kontrola istniejących 
mediów. 

1.2. Prace montażowe – ustawienie rusztowań. 
1.3. Prace rozbiórkowe – ostrożna rozbiórka 2 warstw cegły z rdzenia muru i po montażu 

obmurować cegłą pochodzącą z rozbiórki 
1.4. Prace wzmacniające – usztywnienie konstrukcji wieńcem stalowym ukrytym w koronie 

muru wieży ze skręcanych w narożach ceowników stalowych C160, kotwienie  wieńca do 
konstrukcji murowej prętami gwintowanymi M20 klasy 4.8 wklejanymi żywicą HILTI HIT HY-
170 na głębokość ok. 50cm, 

1.5. Prace murarskie – wykonanie przemurowań uszkodzonych fragmentów murów, 
wymurowanie brakujących elementów w tym górnej powierzchni korony muru, 
obmurowanie cegłą pochodzącą z rozbiórki wieńca, podkład wyrównujący powierzchnię 
muru z zaprawy trasowo-wapiennej, wypełnienie pęknięć w murach, 

1.6. Prace impregnacyjne – zabezpieczenie antykorozyjne 
1.7. Porządkowanie placu budowy, wywóz materiałów z rozbiórki. 
1.8. Zamknięcie placu budowy, demontaż ogrodzeń. 
 
Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i skorelować z działaniami opisanymi w 
projekcie [6]. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Obiekt objęty opracowaniem – wieża zachodnia (tzw. Niemiecka) jest częścią południowo-

zachodniego odcinka (odcinek „A”) zabytkowego obwarowania miasta Byczyna. Odcinek „A” – 

znajduje się między ulicami Floriańską a Wałową, od Wieży Niemieckiej przy ul. Basztowej do 
historycznego spichlerza przy ulicy Wąskiej.  
W bezpośrednim sąsiedztwie muru od strony północnej (wewnętrzna strona muru) i 
południowej (zewnętrzna strona muru) znajdują się działki prywatne na których 
zlokalizowane są budynki wielorodzinne i obiekty małej architektury. Od strony południowej 
muru znajdują się również tereny zielone, rekreacyjne oraz parking. Wszystkie budowle i 
konstrukcje w otoczeniu są objęte ochroną konserwatorską.   
Przedmiotem opracowania są prace związane z wzmocnieniem korony murów wieży. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STANOWIĆ ZAGROŻENIE 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy prowadzeniu prac budowlanych mogą 
stanowić: 
- fragmenty dachu wieży zachodniej, które ze względu na odpadające fragmenty pokrycia z 
blachy i deskowania stanowią duże zagrożenie dla pracowników i osób postronnych. 
Nie dopuszcza się do przemieszczania ciężkiego sprzętu po przyległym terenie, w razie 
bezwzględnej konieczności trasy takiego sprzętu należy rozpoznać i oznakować pod kątem 
zagrożeń występujących pod ziemią. Prace należy prowadzić bez użycia ciężkiego oraz 
generującego drgania sprzętu. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. 

Projektowane prace stwarzają następujące zagrożenia podczas realizacji robót 
budowlanych: 

- zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, 
- zagrożenie uderzeniem lub przygnieceniem cegłami lub kamieniami, lub ciężkimi 

elementami w trakcie prac rozbiórkowych i remontowych, 
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- zagrożenie zatrucia oraz poparzeń lub podrażnień skóry i oczu, 
- zagrożenie porażenia prądem od urządzeń elektromechanicznych, 
- okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi, 
- zagrożenie urazem od pracujących środków transportu (przejechanie, 

przygniecenie), 
 

Część z tych zagrożeń występuje łącznie oraz w trakcie całego procesu budowy. 
Wg wiedzy projektantów projektowane prace budowlane nie wprowadzają szczególnych 
zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych 
i podziemnych.  
 
Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. 
Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni otrzymać dokładne 
instrukcje od kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robót, odnośnie 
bezpiecznego sposobu realizacji robót. 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń, 
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów na terenie budowy, 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy 
powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

6. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH 
NIEBEZPIECZNYCH I ICH POBLIŻU. 

- przeszkolenie na stanowisku pracy. 
- ważne zaświadczenia lekarskie. 
- wykonywanie prac pod nadzorem. 
- obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i 

uprawnione. 
- wyposażenie pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony 

osobistej (w tym szelki bezpieczeństwa i hełmy) i inny konieczny przy danych 
warunkach pracy. 

- prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 
harmonogramami itp. 

- właściwe oznakowanie miejsc pracy. 
- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego. 
- oznaczenie stref niebezpiecznych. 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi. 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów. 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. 
- nadzór kierownika budowy lub brygadzisty. 
- wydzielenie dróg ewakuacyjnych. 
- zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa (hełmy 

ochronne, okulary i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy, 
ubranie ochronne stosowne do wykonywanych prac) 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

- nie dopuszcza się do prowadzenia żadnych prac przy wieży w przypadku opadów deszczu 
oraz wiatru przekraczającego prędkość 10m/s. W celu bieżącego monitorowania tego 
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warunku na rusztowaniu w górnej części wieży od strony zachodniej należy zamontować 
zasilany bateryjnie wiatromierz podający prędkość powietrza, 
- właściwa organizacja robót, 
- rozpoznanie przy wykonywaniu robót budowlanych lokalizacji instalacji elektrycznych, 
zabezpieczenie stanowiska robót z wyłączeniem prądu włącznie, 
- prowadzenie robót pod nadzorem osoby uprawnionej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu oraz materiałów posiadających wymagane badania, atesty, 
świadectwa i aprobaty techniczne, 
- przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów BHP, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej pracowników, 
- zapewnienie na placu budowy środków pierwszej pomocy i podręcznego sprzętu 
gaśniczego, 
- instruktaż pracowników przez kierownika budowy przed przystąpieniem do wykonywania 
robót szczególnie niebezpiecznych.  
- wszyscy pracownicy powinni być poinformowani przez kierownika budowy odnośnie 
niebezpieczeństw jakie stwarzają roboty związane z wykonywaniem zadania, 
- należy wyznaczyć odpowiedzialną osobę, która będzie kontrolowała przebieg czynności 
mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich (inni pracownicy lub przechodnie), 
- roboty rozbiórkowe (zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, zagrożenie 
przygnieceniem) – pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni być 
zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, przymocowanymi do kotew zamocowanych w 
głównych elementach konstrukcji lub rusztowań. Nie dopuszcza się do przebywania osób 
poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych. Obszar na którym prowadzone będą roboty 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. W swym najmniejszym wymiarze 
liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 
Należy wyposażyć pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony 
osobistej (hełmy oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach pracy, 
- roboty montażowe (zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, zagrożenie 
przygnieceniem) - rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu 
i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać 
wymagane uprawnienia. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i 
wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.  
- roboty murarskie, kamieniarskie, betoniarskie i zabezpieczające (zagrożenie upadkiem 
ludzi i przedmiotów z wysokości, zagrożenie przygnieceniem) roboty wykonywane na 
wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do 
robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie co 
najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót murarskich z drabin 
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po świeżo wykonanych murach i niestabilnych 
deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego 
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. Należy przestrzegać temperatur 
min. oraz maks., poniżej i powyżej których nie wolno wykonywać robót. Przestrzegać 
instrukcji podanych przez producentów zapraw.  
- roboty związane z wklejaniem kotew (prętów) i impregnacyjne wraz z innymi 
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrożenie zatrucia oraz poparzeń lub 
podrażnień skóry i oczu) – roboty związane z wklejaniem kotew (prętów) i impregnacyjne 
wraz z innymi substancjami chemicznymi stanowiącymi zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta środków 
służących do wykonywania tych robót. Zaleca się noszenie w czasie pracy rękawic, maski i 
okularów ochronnych. Teren, na którym będą prowadzone takie roboty odpowiednio 
oznakowuje się. W miejscach wykonywania tego typu robót niedopuszczalne jest używanie 
otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spożywanie posiłków, a niezwłocznie pod zakończeniu 
robót oraz w przerwach na posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się 
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ciepłą wodą i korzystanie ze środków higieny osobistej. Roboty te powinny być wykonywane 
przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy 
z substancjami i preparatami chemicznymi. 
- roboty na wysokości (zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości oraz 
przygnieceniem ciężkimi elementami) – pracownicy zatrudnieni przy tych pracach winni być 
zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, przymocowanymi do kotw zamocowanych w 
głównych elementach konstrukcji. Obszar na którym będą prowadzone roboty należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, licząc od obiektów, 
nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości  z której mogą spadać przedmioty i nie mniej niż 
6,0 m. Strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych 
rozwiązań technicznych, lub organizacyjnych zabezpieczających przed spadaniem 
elementów. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się 
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne winny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 
2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45º w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów, szerokość daszka ochronnego winna wynosić 
co najmniej 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia, lub przejazdu. Przy pracach 
tych konieczny jest montaż rusztowań o wysokości ok. 19m. Przed montażem i demontażem 
rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania należy 
zabezpieczyć przed upadkiem osób i przedmiotów balustradą, deskami krawężnikowymi i 
siatkami ochronnymi. Ze szczególną starannością należy wykonać instalację odgromową 
rusztowań. Nie dopuszcza się do prowadzenia prac w warunkach nocnych, silnego wiatru, 
burz, opadów deszczu.  
- roboty z użyciem elektronarzędzi (zagrożenie porażenia prądem, okaleczenie) – używać 
sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia 
do stosowania. Przy pracach nie dopuszcza się do spawania i używania narządzi 
powodujących iskrzenie wewnątrz wieży, z uwagi na ryzyko podpalenia. 

8. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH. 

- Plac budowy należy zabezpieczyć poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu 
budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Bramy należy 
umiejscowić w dogodnym miejscu umożliwiającym łatwy wjazd na teren budowy. 

- Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów 
budowlanych oraz wykonać tymczasowe sieci i oświetlenie. 

- Tablicę informacyjną budowy należy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Ustawić tablice ostrzegawcze: 

- Uwaga prace na wysokości. 
- Uwaga teren budowy, wstęp wzbroniony. 
- Uwaga prace rozbiórkowe. 

- Po zakończeniu prac, tymczasowe urządzenia placu budowy należy zdemontować, a 
teren doprowadzić do należytego porządku. 

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 
- Drogi i dojścia powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, 

materiałów budowlanych , gromadzenia sprzętu itp. 
- Wykonawca powinien utrzymywać drogi i dojścia do placu budowy, chodniki i ścieżki 

w należytym stanie i czystości. Pojazdy przewożące ładunki o potencjalnej 
uciążliwości pyłów lub zabrudzeń, jak np. kruszywo, piasek, żwir, ziemia itd. powinny 
być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający spadanie materiałów z pojazdu.  

- Wszystkie prace budowlano - montażowe powinny być wykonywane zgodnie z 
aktualną dokumentacją techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi 
Normami, zasadami wiedzy technicznej.  

- Oświetlenie stanowisk pracy, pomieszczeń i dróg komunikacyjnych powinno być, w 
miarę możliwości, światłem dziennym. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające 
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do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. 
W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich 
konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą 
powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia 
miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiększonym zagrożeniu porażenia 
prądem i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w zasięgu ręki, 
powinno się używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V) za pomocą 
transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. 

- Odpady powinny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich 
wywozem i utylizacją powinny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 
posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do 
minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery. 

- Kierownictwo budowy powinno dążyć również do ograniczenia lub eliminowania 
hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy realizacji robót 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż, w szczególności 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
Pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz 
odzież ochronną zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne 
na placu budowy powinny być wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane. 
 
Dostawy materiałów 
Do realizacji robót należy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 
wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i 
urządzenia techniczne muszą być dostarczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi 
Normami lub aprobatami technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem 
opinie i oświadczenia. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  (Dz.U.2003.120.1126), uwzględniając szczegółowy zakres robót 
budowlanych   (Dz.U.2003.120.1126, §6), o których mowa w art.21a ust. 1a, 2 ustawy 
Prawo Budowlane -  oświadczam, że dla prac związanych z remontem wieży kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP zachodzi obowiązek sporządzenia planu BIOZ przez kierownika 
budowy prowadzącego realizację. 
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