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WZMOCNIENIE KORONY MUROW WIEZY ZACHODNIES MUROW OBRONNYCH W BYCZYNIE
DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

ZAk. 1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

NAZWA ZAMIERZENIA WZMOCNIENIE KORONY MUROW WIEZY ZACHODNIE) MUROW
BUDOWLANEGO: OBRONNYCH W BYCZYNIE
ADRES OBIEKTU: 46-220 BYCZYNA

wojewoédztwo: OPOLSKIE; powiat: KLUCZBORSKI; gmina: BYCZYNA
KATEGORIA OBIEKTU: Vil

NAZWA JEDNOSTKI m. BYCZYNA
EWIDENCYJNEJ:

NAZWA | NUMER OBREBU  M|ASTO BYCZYNA
EWIDENCYJNEGO:

NUMER DZIALEK 493
EWIDENCYJNYCH:

INWESTOR: GMINA BYCZYNA

ADRES INWESTORA: 46-220 BYCZYNA, UL. RYNEK 1

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
Na podst. art. 34 ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 - tekst jednolity z
dnia 07.07.2020 r. wraz z pOzniejszymi zmianami) autorzy Projektu architektoniczno-budowlanego w ramach projektu
wzmochienia korony muréw wiezy zachodniej muréw obronnych w Byczynie oswiadczaja, ze niniejszy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT/BRANZA » i PODPIS
SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN

mgr inz. Adam Marek

KONSTRUKCJA upr. 123/D0S/03
PROJEKTANT specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. Marta Tomaszewska-Marek

KONSTRUKCJA upr. 194/D0S/13
SPRAWDZAJACY specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana do

projektowania bez ograniczeri
UMK w Toruniu nr 352/SP/2008 w zakresie
zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa arch.

14 GRUDZIEN 2021
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ZAt.2 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MGR INZ. ADAM MAREK

DOLNOSLASKA
OKREGOWA

| 2 B A
LT INZYNIEROW
T L pUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-197/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018)
oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawiz samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pézn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poen. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Jacek Marek
magister inzynier z kierunku budawnictwo
urodzony dnia 11 listopada 1973 r. w Oleénicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/D0$/03

do projektowania i do kierowania rohotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 9/0KK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Adam Jacek Marek posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Szezegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pauczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust 7 whw ustawy Prawo budowlane — podslawe dowykenywania samodzielnych funkeji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je]
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Adam Jacek Marek
Ul. Sucharskiego 6E/4
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budewlanego

4. ala

3. mgrinz. M
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Pan Adam Jacek Marek jest upowazniony:

I. W specjalinosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1984r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kisrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kentroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestarskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku zust. 3a {ust. 3b wiw rozporzadzenia MGPIB, - ninigjsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drog wewnestrznych,

b) dréy dojazdawych (D), drag lokalnyeh (L), drég zbiorczych (£), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

d)drog o nawierzchni gruntowej lub trawiaste] przeznaczonych do ruchu naziemnego | postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

) rozbidrek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. &)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiadukiow, estakad i kiadek o rozpietosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukci,

h) budowy rusztawan i kladek roboczych,

i) rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mawa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wptywow
eksploatacji gérniczej.

. Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powofanege na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalagji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznege przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOW:
1ZBA INZYME IWABLDOWNICTWa

inZ. Bronisiaw Wosiek

MMWK walifikacyjnej

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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ZAt.3 ZASWIADCZENIE CZLONKOSTWA W DOIIB — MGR INZ. ADAM MAREK

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LL1-X2V-14F *

Pan Adam Jacek Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0208/04

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 6E/4, 56-400 Oleénica

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAt.4 DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MGR INZ. MARTA TOMASZEWSKA —
MAREK

& DOLNOSLASKA
N OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
B BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-265/2011/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek

- magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 12 marca 1979 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/DOS/13

w specjalnosci konétrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekaj_a_cy OKK
DOLNYSLASKA OXREGOWA
' 1ZBA INAYNIERDW 5YDOWNICTWA
Otrzymuja; \ 4 /

1. Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek
Ul. Pugeta 28/1
51-628 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

5
Okre zowei Komis) K Iiyikacyinei

P
. prof. drinz. Kazimigrz @zaplinski

2. drinz. Zofia Zwjerzchowsgka
)

3. mgr inz. Majgetzata Mikotajewska-
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Str. 9



%N -
d ([ A L I T BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ
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ZAt.5 ZASWIADCZENIE CZLONKOSTWA W DOIIB — MGR INZ. MARTA TOMASZEWSKA — MAREK

@ P OLSKDA
I 2 B A

B
= - _
= INZYMIEROW

|
%T/ BUDOWNICTWA

N

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WW7-N78-ZHT *

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0216/15

adres zamieszkania ul. Pugeta 28/1, 51-628 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WZMOCNIENIE KORONY MUROW WIEZY ZACHODNIEJ MUROW OBRONNYCH W BYCZYNIE
ZAt.6 SWIADECTWO STUDIOW PODYPLOMOWYCH — MGR INZ. MARTA TOMASZEWSKA — MAREK

SWIADECTWO
[ ’K('*NCZFNIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Marta Tomaszewska

12.03 79 3 Waltbrzychu
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dolnosigskie 2008

WOR ihosiics i i amma coo, L C L ukonczyt(a) wroku ................
trzy Lt g

........................................... semestralne Studia Podyplomowe w zakresie

zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa

archltektonlcznego z wynikiem dobry plus

Ricczge

g REKTOR lub KIRROWNIK
jednostki 0*:\11.‘1‘[7%“&,:?5 ﬁ)dr]afﬂ studia
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\

352/5P/m008
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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WZMOCNIENIE KORONY MUROW WIEZY ZACHODNIEJ MUROW OBRONNYCH W BYCZYNIE
CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest wieza zachodnia zlokalizowane na dziatce nr 493 nalezacej do
Gminy Byczyna. Projektowane prace majg na celu zabezpieczenie istniejgcego obiektu i likwidacje
wystepujacych zagrozen dla bezpieczenstwa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Wieza zachodnia jest czescig fortyfikacji miejskiej w Byczynie zlokalizowanej wokdét dawnej
historycznej czesci miasta Byczyna. Dziatka objeta opracowaniem w cafosci zabudowana jest
murem i wiezg zachodnig. Teren przylegly do muréw miejskich stanowig dziatki prywatne z
zabudowa mieszkaniowg oraz tereny zieleni urzgdzonej.

Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejgcych) elementéw zagospodarowania
terenu.

3. PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

¢ [1] Umowa z Inwestorem;

* [2] Dokumentacja fotograficzna;

* [3] Wizje lokalne przeprowadzone na obiekcie w okresie 2017-2021.;

¢ [4] Ocena stanu technicznego obronnego muru miejskiego potudniowo-zachodniego (A) oraz
obronnej Wiezy Niemieckiej — zachodniej w Byczynie, Lech J. Engel, Wroctaw, 03.2017r.,

¢ [5] Projekt budowlany renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - mur obronny
odcinek ,,A” wraz z wiezg zachodnig, CCl Sp. z 0.0., 2017.

* [6] Projekt budowlany renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - mur obronny
odcinek ,,A” wraz z wiezg zachodnig, RYZALIT Adam Marek, 2021.

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wieza zachodnia wchodzgca w sktad fortyfikacji
miejskiej w Byczynie - zakwalifikowana w VIII kategorii obiektow budowlanych jako inne
budowle.

5. PROGRAM UZYTKOWY ORAZ SPOSOB UZYTKOWANIA

Sposdb uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian — obiekt nie uzytkowany.
6. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
6.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma wiezy zachodniej (tzw. Niemieckiej) nie ulega zmianie w stosunku do zastanej zabytkowej
formy obiektu.

Wieza obronna zachodnia (tzw. niemiecka) w linii miejskich muréw obronnych, w sasiedztwie
nieistniejagcej bramy, na skrzyzowaniu ulic Basztowej i Florianskiej. Do wiezy od strony
potudniowej przylega mur obronny. Nie ustalono z jakiego okresu pochodzi wieza i kiedy ja
podwyzszono. Zastosowanie ceglty maszynowej w gérnych partiach wiezy sugeruje prace
realizowane w 2 potowie XIX lub pierwszej potowie XX wieku. W parterze wiezy w XIX wieku
wykonano przejScie mieszczace chodnik ulicy. Wieza w rzucie kwadratowa o wymiarach
5,77x5,82 m i wysokosci 19,50 m. Wieza zachowata pierwotny uktad, wieza nie jest dostepna z
poziomu ulicy. Pierwotne wejscie do wnetrza wiezy znajduje sie na poziomie Il kondygnacji (I
pietro), obecnie mozna sie dostaé przez otwdr nad przejsciem, po rozebraniu drewnianego
stropu. Na koronie murdw nie ma krenelaza, obecnie wieza jest przykryta ptaskim dachem.

Projektowane prace wzmacniajgce nie wptywajg na historyczng forme obiektu jednak pod
wzgledem materialowym i technologicznym dostosowane s3 do obecnych parametréw
technicznych i obowigzujgcych przepiséw. Nowo wprowadzone zabezpieczajace elementy
konstrukcyjne nie zmieniajg zewnetrznych gabarytéw. Projektowane prace nie zaktadajg zmiany
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WZMOCNIENIE KORONY MUROW WIEZY ZACHODNIEJ MUROW OBRONNYCH W BYCZYNIE
poziomu terenu wokot obiektu.

6.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Mury wraz z wiezg zachodnig (niemieckg) wpisane do rejestru zabytkéow decyzjg nr 5/51 z dnia
17.11.1951. Obiekt objety ochrong konserwatorskg Wojewddzkiego Opolskiego Konserwatora
Zabytkéw.

6.3. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projekt architektoniczno-budowy wzmocnienia korony muréw wiezy zachodniej muréw
obronnych w Byczynie zostat wykonany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Byczyna, uchwalony przez Rade Miejskg w Byczynie uchwatg nr
LVI1/428/10 z dnia 10 wrze$nia 2010 roku.

Projektowany obiekt oznaczony jako ,zabytkowe mury obronne i baszty” znajduje sie w
»granicach obszaru starego miasta chronionego wpisem do rejestru zabytkdw” na terenie strefy
»A” Scistej ochrony konserwatorskiej — obejmujgcej obszar, w ktérym elementy historycznego
uktadu zabudowy zachowaty sie w stanie nienaruszonym i przejawiaja nadal duze walory
historyczne i zabytkowe oraz na terenie strefy ,W” ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych.

Przedmiotem ochrony w strefie ,A” jest uktad urbanistyczny miasta z okresu $redniowiecznej
lokacji miasta i zawarte w jej obrebie budynki i budowle, towarzyszgca im zielen, tj. elementy
krajobrazowe wraz z archeologicznymi nawarstwieniami, wpisane do rejestru zabytkéw
wojewddztwa opolskiego decyzjg Nr 176 z dnia 10.06.1949r. i Nr 800/64 z dnia 14.04.1964 r., w
ktorej obowigzuje bezwzgledny priorytet wymagan i ustalen konserwatorskich nad wzgledami
wynikajgcymi z prowadzonej dziatalnosci inwestycyjnej, gospodarczej i ustugowej.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

powierzchnia zabudowy 33,60 m2
wysokos¢ budynku 19,50 m
kubatura budynku wiezy 638,9 m3
szerokos¢ budynku wiezy 5,82 m
dtugos¢ budynku wiezy 5,77 m
liczba kondygnacji wiezy 3

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt jest budowlg zabytkowa — zalicza sie go do trzeciej kategorii geotechniczne;j.

Projekt obejmuje wytacznie prace wzmacniajace i stabilizujgce, wystepujg pomijalnie mate
zmiany obcigzenia w stosunku do istniejgcych. Z uwagi na powyzsze nie wystepuje potrzeba
wykonania aktualnych badan geotechnicznych.

9. UZASADNIENIE KONIECZNOSCI WYKONANIA ROBOT

Stan dachu wiezy jest zty, z licznymi ubytkami pokrycia i deskowania (szczegdlnie stref
krawedziowych) skutkujgcy zalewaniem gdornych partii muréw i wnetrza wiezy wodami
opadowymi, co wymusza pilng realizacje remontu zwienczenia i dachu. W zakresie konstrukcji
murowej, poza widocznymi strefami zawilgocen oraz uszkodzen stref licowych, obserwowane s3
idgce w uktadzie pionowym (gtdwnie na elewacji potudniowej) zarysowania o rozwartosci do ok.
5mm. Zarysowania te idg generalnie po strefach muru ostabionych wnekami okiennymi i majg
dos¢ nieregularny, jednakze w przyblizeniu pionowy przebieg, co sugeruje jako przyczyne
dziatanie sit rozwarstwiajgcych pochodzgcych od sit poziomych —rys. 1.
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YLZALIT
WZMOCNIENIE KORONY MUROW WIEZY ZACHO

Rys. 1. Elewacja potudniowa wiezy z naniesionymi rysami
Uproszczone

W analizowanym przypadku nie wystepuja w obiekcie takie sity poza wiatrem.
schematy zarysowan, sit i deformacji pokazano na rysunku ponizej (rys. 2).

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA POLUDNIOWA UPROSZCZONY MODEL UPROSZCZONY SCHEMAT
DZIAtAJACYCH SIt DEFORMACJI

OBECNY STAN ZACHOWANIA

obszar maksymalnych

naprezen
rozwarstwiajgcych

o L db

Rys. 2. Uproszczone schematy zarysowan, sit i deformacji.

Str. 14



‘ Q;‘(Z A L I T BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ
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W przypadku terendw potudniowo-zachodniej Polski wiatry wiejg przewazajgco w skali roku z
kierunku zachodniego oraz potudniowo-zachodniego co uprawdopodobnia gtéwny kierunek
deformacji z zachodu na wschdd i najwieksze spekania na $cianach potudniowych i pétnocnych
budynkéw wysokich i smuktych o niewystarczajgcej sztywnosci przestrzennej (rys. 3). Réwniez od
strony zachodniej i potudniowo-zachodniej przylegly do wiezy teren posiada najmniej przeszkdd,
ktdre dziatajg zwykle ostonowo na obiekt, chronigc go przed porywistym wiatrem.

4.0
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Rys. 3. Lokalizacja przestrzenna obiektu i przyblizony kierunek dziatania wiatru.

Oczywiscie nie sposéb wykluczy¢ udziatu w uruchomieniu i narastaniu procesu zarysowania
pewnych, nierownomiernych ruchéw fundamentéw czy tez rozporu od niewielkiego dachu,
przylegtego niegdys do sciany potudniowej, jednakze nalezy uznac je za czynniki drugorzedne.
Watpliwosci nastrecza¢ moze réwniez brak symetrii zarysowan w postaci braku widocznych
uszkodzen na $cianie pdtnocnej. Tu jednakze dochodzi¢ mogg przyczyny zwigzane z wirami
krawedziowymi (tzw. wiry Benarda-Karmana), generujagcymi dodatkowe, czasem bardzo
niekorzystnie dziatajgce na konstrukcje sity dynamiczne. Jest to czynnik zmienny, powigzany
Scisle z kierunkiem dziatania wiatru, mozliwy do ustalenia wytgcznie doswiadczalnie na obiekcie
w dtuzszym horyzoncie czasowym.
W zawigzku ze ztym stanem technicznym catej wiezy oraz wystepujgcymi zagrozeniami dla
bezpieczenstwa oséb i zabytkowej substancji obiektu zaprojektowano w [6] szereg prac
konstrukcyjnych.
Majac na wzgledzie minimalizacje ingerencji w substancje zabytkowg i jednoczesnie koniecznosé
zwiekszenia sztywnosci przestrzennej wiezy w projekcie [6] zatozono:
- wprowadzenie dodatkowych $ciggdw spinajgcych $ciany obiektu na poziomie Il wiezy (ok.
+11m);
- wprowadzenie wienca zelbetowego w koronie murdéw.
Drugie z tych dziatan, tj. wprowadzenie wienica zelbetowego, nie spotkato sie z akceptacja
Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (decyzja 756/N/2021), ze wzgledu na brak
uzasadnienia w projekcie oraz stwierdzenie, ze cyt. ,stan korony scian wiezy nie wykazuje spekan
i innych uszkodzen uzasadniajgcych koniecznos¢ wprowadzenia tak znacznej ingerencji w
zabytek”.
Majgc na wzgledzie koniecznos¢ catosciowej analizy stanu obiektu i przyczyn destrukcji z ktdrej
wynikajg rowniez dziatania w strefach bez wizualnie zauwazalnych uszkodzen, nalezy podkresli¢
koniecznos$¢ i zasadnos¢ dziatart wzmacniajgcych w koronie murdw.
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WZMOCNIENIE KORONY MUROW WIEZY ZACHODNIEJ MUROW OBRONNYCH W BYCZYNIE
Zgodnie z wyzej przedstawionym uzasadnieniem dla koniecznosci catosciowego zwiekszenia
sztywnosci przestrzennej wiezy (w tym korony murdéw) oraz mozliwoscig techniczng zmiany
rozwigzania konstrukcyjnego na mniej inwazyjny dla zabytkowej substancji obiektu proponuje sie
wprowadzenie wienca stalowego z ceownikéw C160, wklejanych w mur na kotwy.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Prace podano w kolejnosci warunkujgce] bezpieczenstwo realizacji prac. Wszelkie ewentualne
odstepstwa od podanej kolejnosci wymagajg uzyskania zgody autoréw projektu.

10.1. WIENIEC STALOWY

Zaprojektowano usztywnienie konstrukcji wiencem stalowym ze skrecanych w narozach
ceownikow stalowych C160. Elementy wienica nalezy lokalizowaé¢ we wnekach korony muru
powstatych z ostroznej rozbidrki 2 warstw cegty z rdzenia muru i po montazu obmurowac cegta
pochodzaca z rozbidrki, zgodnie z zaleceniami pkt. 10.2. Wieniec uktada¢ na wyréwnujgcym
powierzchnie muru podktadzie z zaprawy trasowo-wapiennej klasy M2,5 grubosci minimum 1cm.
Elementy wierica mocowac¢ do konstrukcji murowej pretami gwintowanymi M20 klasy 4.8
wklejanymi zywicg HILTI HIT HY-170 na gtebokos¢ ok. 50cm w otwory fi25mm, wiercone
bezudarowo. Przed wklejaniem otwory oczysci¢ sprezonym powietrzem lub odkurzyé, prety
przetrze¢ acetonem. Prac nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz
+30°C.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg Tikkurila Everal Metal Primer.

Sposéb montazu elementéw wienica umozliwi w przysztosci bezproblemowe wprowadzenie
dodatkowych $ciggdw krzyzowych, gdyby pojawita sie zasadnos¢ ich wykonania.

Sposdb wykonania wg czesci rysunkowej.

10.2. PRZEMUROWANIE SPEKANYCH | ROZLUZNIONYCH FRAGMENTOW MUROW

Przy pracach murarskich, szczegélnie fragmentow widocznych muru, wykorzystywaé materiat
rozbidrkowy (cegte) znajdujacag sie w dobrym stanie technicznym. Ewentualne uzupetnienia z
ceglty nowej, w przypadku braku materiatu rozbiérkowego dobrej jakosci, realizowac cegla
ceramiczng petng, formowang na wzér istniejacej, klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczace elementéw
murowanych. Elementy murowe ceramiczne”. Do prac murarskich przewidziano zastosowanie
historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm (np. NHL-M Quick-mix).

W przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji pekniec i
rozwarstwied muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej
dedykowanej do wypetnied o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na sciskanie 2-3 MPa (np.
NHLV-g Quick-mix).

UWAGA:
Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych i skorelowa¢ z dziataniami opisanymi w
projekcie [6].

10.3. ISTOTNE INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

ZAGROZENIA:

Projektowane prace stwarzajg nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:

— zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotow z wysokosci,

— zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem cegtami lub kamieniami, lub ciezkimi elementami w
trakcie prac rozbidrkowych i remontowych,

— zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skory i oczu,

— zagrozenie porazenia pragdem od urzadzen elektromechanicznych,

— okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi,

— zagrozenie urazem od pracujgcych sSrodkéw transportu (przejechanie, przygniecenie).

Budynek jest obecnie zamkniety i niedostepny dla oséb postronnych.
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ZABEZPIECZENIA:
— wprowadzi¢ tymczasowe wygrodzenia stref niebezpiecznych. Przestrzenie, na ktdrych
prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg,
— zabrania sie przebywania oséb na kondygnacji ponizej prowadzonych prac. Na czas prowadzenia
robot nalezy uniedostepni¢ (wygrodzi¢ i oznakowad) pomieszczenia ponizej,
— wygrodzi¢ i oznakowac teren robot.
— prace prowadzi¢ réwnolegle do prac opisanych w projekcie [6], pod kierownictwem i nadzorem
0s6b uprawnionych, w trakcie prowadzenia robdt stosowac sie do zalecent podanych w projekcie

[6].

10.4. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE:

- wszystkie wytyczne zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wymogami i aprobatami technicznymi,
- ze wzgledu na s$cistg ochrone konserwatorskg wszystkie prace nalezy wykonywacé pod
$cistym nadzorem osdéb uprawnionych, nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
oraz nadzoru autorskiego,
- z uwagi na drewniane elementy konstrukcji nie dopuszcza sie do spawania we wnetrzu
wiezy oraz do uzywania narzedzi, ktére powoduja iskrzenie,
- wszelkie ewentualne prace spawalnicze lub powodujgce iskrzenie nalezy wykonac¢ w
warsztacie lub na zewnatrz wiezy w odlegtosci zapewniajacej bezpieczenstwo,
- miejsce prowadzenia prac spawalniczych poza wiezg nalezy zabezpieczyé sprzetem
gasniczym:

- wiadro z wodg do gaszenia elektrod,

- gasnica proszkowa o tadunku 6 kG,

- koc gasniczy,
- wewnatrz wiezy na wszystkich poziomach na czas prowadzenia prac oraz na czas
eksploatacji nalezy rozmiescié¢ gasnice proszkowe ABC o tadunku nie mniejszym niz 4kg, w
ilosci zgodnej z przepisami.

10.5. ZALECENIA WYKONAWCZO-MONTAZOWE

11.

12.

13.

14.

Nie dopuszcza sie do prowadzenia zadnych prac od na dachu w przypadku opadéw deszczu oraz
wiatru przekraczajgcego predkosé 10m/s.

Nalezy wydzielic i oznakowaé strefy niebezpieczne, szczegdlnie ze wzgledu na mozliwosé
przypadkowych préb wejscia na teren budowy przez osoby postronne.

Nie dopuszcza sie do prowadzenia prac murarskich, tynkarskich oraz malarskich w
temperaturach powietrza i podtoza ponizej +5°C.

Po zakonczeniu prac remontowych oczysci¢ wnetrze z pozostatosci po pracach remontowych,
gruzu i pytow.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Obiekt istniejgcy nie posiadajacy systemu ochrony ppoz. oraz systemu alarmu pozaru.
Warunki ochrony ppoz. nie ulegajg zmianie.
Ponizej podano zalecenia na czas prowadzenia prac:
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- nie dopuszcza sie do prowadzenia prac spawalniczych wewnatrz obiektu ani stosowania
urzadzen powodujacych iskrzenie lub dziatajacych z wykorzystaniem otwartego ognia,
- wszelkie ewentualne prace spawalnicze lub powodujgce iskrzenie nalezy wykona¢ w
warsztacie lub na zewnatrz obiektu w odlegtosci zapewniajgcej bezpieczenstwo,
- miejsce ewentualnego prowadzenia prac spawalniczych poza obiektem nalezy
zabezpieczy¢ sprzetem gasniczym:

- wiadro z wodg do gaszenia elektrod,

- gasnica proszkowa o tadunku 6 kg,

- koc gasniczy,
- wewnatrz obiektu na wszystkich poziomach oraz we wszystkich przestrzeniach wiezby
dachowej na czas prowadzenia prac nalezy rozmiesci¢ gasnice proszkowe ABC o tadunku nie
mniejszym niz 4 kg w iloSci zgodnej z przepisami.

14.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII

— powierzchnia zabudowy 33,60 m2

— wysokos$¢ budynku 19,50 m

— kubatura budynku wiezy 638,9 m3

— szeroko$¢ budynku wiezy 5,82 m

— dtugosé budynku wiezy 5,77 m

— ilos¢ kondygnacji nadziemnych 3
— ilos¢ kondygnacji podziemnych 0

Budynek Sredniowysoki.
14.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
W przedmiotowym budynku wystepuje drewniana konstrukcja wiezby dachowe].
14.3. INFORMACIJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB
Nie dotyczy.
14.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie dotyczy.
14.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Nie dotyczy. W rozpatrywanym budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone
wybuchem.

14.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE!
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
14.7. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Nie dotyczy. Bez zmian rozwigzan dotychczasowych.
14.8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Nie dotyczy. Obiekt nie wyposazony w zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
Bez zmian rozwigzan dotychczasowych.

14.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Nie dotyczy. Obiekt istniejgcy nie posiadajgcy systemu ochrony ppoz. oraz systemu alarmu
pozaru.
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15. PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO, NA ZDROWIE LUDZI
ORAZ NA OBIEKTY SASIEDNIE

Zakres robdt nie zmienia warunkéw oddziatywania obiektu na srodowisko, w szczegdlnosci nie
zmienione zostaty warunki:

1. zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia Sciekow;

2. emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych;

3. ilosci wytwarzanych odpadow;

4. wtasciwosci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

5. wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

15.1. WODA, SCIEKI, WODA OPADOWA

Nie dotyczy. Zaopatrzenie obiektu w wode oraz odprowadzenie Sciekdéw i gromadzenie wdd
opadowych nie ulegajg zmianie.

15.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYtOWYCH | PLYNNYCH
Brak emisji tego typu zanieczyszczen.
15.3. ODPADY
llos¢ wytwarzanych odpaddw nie ulega zmianie.
15.4. WtASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN
Brak znaczacych oddziatywan akustycznych i emisji drgan.
15.5. PROMIENIOWANIE
Brak promieniowania i innych tego typu zaktécen.
15.6. ZIELEN
Opracowywany zakres nie wykracza poza obreb obiektu, nie ma znaczenia dla istniejacej zieleni.
16.  ODNAWIALNE ZRODtA ENERGI
Nie dotyczy.
16.1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA
Nie dotyczy.
16.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Nie dotyczy.
16.3. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO — POROWNAWCZE
Nie dotyczy.
17. URZADZENIA REGULUJACE TEMPERATURE
Nie dotyczy. Pomieszczenia nie ogrzewane, nie przeznaczone na pobyt ludzi.
18. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE
Nie dotyczy.
19. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

a) przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy techniczno-budowlane, tj. par. 13,
40, 60, 18, 19, 23, 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.
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b) zasieg obszaru oddziatywania obiektu.
W odniesieniu do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 3 pkt 20 wyznaczono
obszar oddziatywania obiektu:
- przedmiotowa dziatka nr 493, obreb miasto Byczyna,
- dziatka 771/1 - dziatka drogowa, znajdujgca sie po stronie poétnocno-zachodniej od
przedmiotowej inwestycji
- dziatka 487/2 - dziatka drogowa, znajdujgca sie po stronie poétnocno-wschodniej od
przedmiotowej inwestycji
- dziatka 492/2 dziatka znajdujgca sie po stronie potudniowo-wschodniej od przedmiotowej
inwestycji

W rozumieniu w/w ustawy - obszarem oddziatywania obiektu jest teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu (art. 3 pkt 20 Prawo
Budowlane).

20. UWAGI KONCOWE.

e Z uwagi na historyczny charakter obiektu mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania
objetych opracowaniem robdét okolicznosci utrudniajgcych realizowanie prac, w
szczegblnosci: nieciggtosci struktury muru, obnizonych parametréw wytrzymatosciowych
elementéw murowych, zapraw, nieujetych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia
itp. W przypadku zaistnienia w/w okolicznosci nalezy konsultowad sie z autorami projektu.

e O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed
wykonaniem zakresu robét, w stosunku do ktdrego wystepujg watpliwosci.

e Prace nalezy prowadzi¢ scisSle wg projektu pod ciggtym nadzorem osdéb uprawnionych i
nadzorem autorskim.

¢ Na odstepstwa od projektu nalezy uzyskaé zgode projektantéw oraz Inwestora.

* Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i miec
wymagane atesty, certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

e Zaprojektowane prace powinny by¢ wykonane przez przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w
pracach konserwatorskich, zatrudniajgce doswiadczonych pracownikéw.

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.”

e Zagospodarowanie odpaddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach.

e W przypadku odkrycia podczas prac rozbiérkowych historycznych elementéw wyposazenia
obiektéw nalezy elementy te zabezpieczyé oraz bezzwtocznie informowac o tym Inwestora i
Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

e W razie stwierdzenia, podczas prowadzonych prac, odstepstw od zatozen przyjetych w
projekcie nalezy niezwtocznie poinformowac o fakcie Inwestora oraz projektanta.

e Wszelkie prace prowadzone przy uzyciu materiatdw wybranej technologii prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjami/kartami technicznymi tych materiatéw.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Stuzib Konserwatorskich — Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

¢ Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowga cato$ciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéow, nalezy traktowad
tak, jak by byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej, zaréwno w jej
papierowej jak i elektronicznej wersji.

¢ Na wykonanie prac nalezy uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia.
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CZESC RYSUNKOWA
PB1  PLAN SYTUACYJNY 1:1000

PB2  WIEZA ZACHODNIA — WIENIEC KORONY MUROW 1:50
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Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z dnia
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z pézniejszymi zmianami.

1. ZAKRES ROBOT.

1.1. Przygotowanie placu budowy, wytyczenie i ustawienie ogrodzenia, oznakowanie stref
niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych, odtgczenie i kontrola istniejgcych
mediow.

1.2. Prace montazowe — ustawienie rusztowan.

1.3. Prace rozbiérkowe — ostrozna rozbiorka 2 warstw cegty z rdzenia muru i po montazu
obmurowac cegtg pochodzacg z rozbidrki

1.4. Prace wzmachiajgce — usztywnienie konstrukcji wiencem stalowym ukrytym w koronie
muru wiezy ze skrecanych w narozach ceownikéw stalowych C160, kotwienie wienca do
konstrukcji murowej pretami gwintowanymi M20 klasy 4.8 wklejanymi zywicg HILTI HIT HY-
170 na gtebokos¢ ok. 50cm,

1.5. Prace murarskie — wykonanie przemurowan uszkodzonych fragmentéw muréw,
wymurowanie brakujgcych elementéw w tym gdrnej powierzchni korony muru,
obmurowanie cegtg pochodzgcy z rozbiérki wierica, podktad wyréwnujgcy powierzchnie
muru z zaprawy trasowo-wapiennej, wypetnienie peknie¢ w murach,

1.6. Prace impregnacyjne — zabezpieczenie antykorozyjne

1.7. Porzadkowanie placu budowy, wywéz materiatéw z rozbidrki.

1.8. Zamkniecie placu budowy, demontaz ogrodzen.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych i skorelowa¢ z dziataniami opisanymi w
projekcie [6].

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Obiekt objety opracowaniem — wieza zachodnia (tzw. Niemiecka) jest czescig potudniowo-
zachodniego odcinka (odcinek , A”) zabytkowego obwarowania miasta Byczyna. Odcinek ,A” —
znajduje sie miedzy ulicami Floriariskg a Watowga, od Wiezy Niemieckiej przy ul. Basztowej do
historycznego spichlerza przy ulicy Waskiej.

W bezposrednim sgsiedztwie muru od strony pdtnocnej (wewnetrzna strona muru) i
potudniowej (zewnetrzna strona muru) znajdujg sie dziatki prywatne na ktorych
zlokalizowane sg budynki wielorodzinne i obiekty matej architektury. Od strony potudniowe;j
muru znajdujg sie rowniez tereny zielone, rekreacyjne oraz parking. Wszystkie budowle i
konstrukcje w otoczeniu sg objete ochrong konserwatorska.

Przedmiotem opracowania sg prace zwigzane z wzmocnieniem korony murdéw wiezy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy prowadzeniu prac budowlanych moga
stanowic:
- fragmenty dachu wiezy zachodniej, ktére ze wzgledu na odpadajgce fragmenty pokrycia z
blachy i deskowania stanowig duze zagrozenie dla pracownikéw i oséb postronnych.
Nie dopuszcza sie do przemieszczania ciezkiego sprzetu po przylegtym terenie, w razie
bezwzglednej koniecznosci trasy takiego sprzetu nalezy rozpoznaé i oznakowaé pod katem
zagrozen wystepujacych pod ziemia. Prace nalezy prowadzié¢ bez uzycia ciezkiego oraz
generujgcego drgania sprzetu.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT.
Projektowane prace stwarzaja nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robot
budowlanych:

- zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosci,

- zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem cegtami lub kamieniami, lub ciezkimi
elementami w trakcie prac rozbidorkowych i remontowych,
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- zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skéry i oczu,
- zagrozienie porazenia prgdem od urzadzen elektromechanicznych,
- okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi,
- zagrozenie urazem od pracujgcych Srodkdw transportu (przejechanie,
przygniecenie),

Czesc¢ z tych zagrozen wystepuje tgcznie oraz w trakcie catego procesu budowy.

Wg wiedzy projektantéw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg szczegdlnych
zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych
i podziemnych.

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadac niezbedne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robdt powinni otrzymac¢ doktadne
instrukcje od kierownika budowy Ilub wyznaczonego kierownika robdt, odnosnie
bezpiecznego sposobu realizacji robot.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikdw sSrodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw na terenie budowy,

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. SRODKI BEZPIECZENSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH
NIEBEZPIECZNYCH | ICH POBLIZU.

- przeszkolenie na stanowisku pracy.

- wazne zaswiadczenia lekarskie.

- wykonywanie prac pod nadzorem.

- obstuga maszyn, urzadzen i sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i
uprawnione.

- wyposazenie pracownikdow w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej (w tym szelki bezpieczenstwa i hetmy) i inny konieczny przy danych
warunkach pracy.

- prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.

- wtasciwe oznakowanie miejsc pracy.

- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego.

- oznaczenie stref niebezpiecznych.

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi.

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatow.

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej.

- nadzdr kierownika budowy lub brygadzisty.

- wydzielenie drég ewakuacyjnych.

- zastosowanie dodatkowych indywidualnych s$rodkéw bezpieczernstwa (hetmy
ochronne, okulary i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy,
ubranie ochronne stosowne do wykonywanych prac)

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

- nie dopuszcza sie do prowadzenia zadnych prac przy wiezy w przypadku opadow deszczu
oraz wiatru przekraczajgcego predkos¢ 10m/s. W celu biezgcego monitorowania tego
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warunku na rusztowaniu w gérnej czesci wiezy od strony zachodniej nalezy zamontowac
zasilany bateryjnie wiatromierz podajacy predkosé powietrza,

- wtasciwa organizacja robat,
- rozpoznanie przy wykonywaniu robdot budowlanych lokalizacji instalacji elektrycznych,
zabezpieczenie stanowiska robdt z wytgczeniem pradu wtacznie,
- prowadzenie robdt pod nadzorem osoby uprawnionej,
- stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatdw posiadajgcych wymagane badania, atesty,
Swiadectwa i aprobaty techniczne,
- przeszkolenie pracownikédw w zakresie wymogdw BHP,
- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw,
- zapewnienie na placu budowy srodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu
gasniczego,
- instruktaz pracownikéw przez kierownika budowy przed przystgpieniem do wykonywania
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
- wszyscy pracownicy powinni by¢é poinformowani przez kierownika budowy odnosnie
niebezpieczenstw jakie stwarzajg roboty zwigzane z wykonywaniem zadania,
- nalezy wyznaczy¢é odpowiedzialng osobe, ktéra bedzie kontrolowata przebieg czynnosci
mogacych stwarzac zagrozenie dla osdb trzecich (inni pracownicy lub przechodnie),
- roboty rozbiérkowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotdw z wysokosci, zagrozenie
przygnieceniem) — pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni by¢
zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, przymocowanymi do kotew zamocowanych w
gtéownych elementach konstrukcji lub rusztowan. Nie dopuszcza sie do przebywania oséb
ponizej prowadzonych prac rozbiorkowych. Obszar na ktérym prowadzone beda roboty
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. W swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej (hetmy oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach pracy,
- roboty montazowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosci, zagrozenie
przygnieceniem) - rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadac
wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych.
- roboty murarskie, kamieniarskie, betoniarskie i zabezpieczajgce (zagrozenie upadkiem
ludzi i przedmiotdw z wysokosci, zagrozenie przygnieceniem) roboty wykonywane na
wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywacé z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do
robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru nha poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie robdt murarskich z drabin
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $swiezo wykonanych murach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. Nalezy przestrzega¢ temperatur
min. oraz maks., ponizej i powyzej ktérych nie wolno wykonywaé robdt. Przestrzegad
instrukcji podanych przez producentéow zapraw.
- roboty zwigzane z wklejaniem kotew (pretéw) i impregnacyjne wraz z innymi
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrozenie zatrucia oraz poparzed lub
podraznien skoéry i oczu) — roboty zwigzane z wklejaniem kotew (pretéw) i impregnacyjne
wraz z innymi substancjami chemicznymi stanowigcymi zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw
stuzacych do wykonywania tych robdt. Zaleca sie noszenie w czasie pracy rekawic, maski i
okularéw ochronnych. Teren, na ktérym beda prowadzone takie roboty odpowiednio
oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu robdt niedopuszczalne jest uzywanie
otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spozywanie positkdw, a niezwtocznie pod zakonczeniu
robdt oraz w przerwach na positki osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie
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cieptag wodg i korzystanie ze sSrodkow higieny osobistej. Roboty te powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy
z substancjami i preparatami chemicznymi.

- roboty na wysokosci (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosci oraz
przygnieceniem ciezkimi elementami) — pracownicy zatrudnieni przy tych pracach winni by¢
zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, przymocowanymi do kotw zamocowanych w
gtdwnych elementach konstrukcji. Obszar na ktéorym bedg prowadzone roboty nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, liczagc od obiektéw,
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej moga spadac przedmioty i nie mniej niz
6,0 m. Strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych, lub organizacyjnych zabezpieczajgacych przed spadaniem
elementéw. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne winny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 452 w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkow winno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. W miejscach przejsc¢ i przejazdéw, szerokos$¢ daszka ochronnego winna wynosié
co najmniej 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia, lub przejazdu. Przy pracach
tych konieczny jest montaz rusztowan o wysokosci ok. 19m. Przed montazem i demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢é i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania nalezy
zabezpieczy¢ przed upadkiem oséb i przedmiotow balustradg, deskami kraweznikowymi i
siatkami ochronnymi. Ze szczegdlng starannoscig nalezy wykona¢ instalacje odgromowsg
rusztowan. Nie dopuszcza sie do prowadzenia prac w warunkach nocnych, silnego wiatru,
burz, opadow deszczu.

- roboty z uzyciem elektronarzedzi (zagrozenie porazenia pradem, okaleczenie) — uzywac
sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia
do stosowania. Przy pracach nie dopuszcza sie do spawania i uzywania narzadzi
powodujgcych iskrzenie wewnatrz wiezy, z uwagi na ryzyko podpalenia.

8. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH.

- Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu
budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Bramy nalezy
umiejscowi¢ w dogodnym miejscu umozliwiajgcym tatwy wjazd na teren budowy.

- Na placu budowy nalezy wyznaczyé miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow
budowlanych oraz wykonaé¢ tymczasowe sieci i oSwietlenie.

- Tablice informacyjng budowy nalezy umiesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Ustawic tablice ostrzegawcze:

- Uwaga prace na wysokosci.
- Uwaga teren budowy, wstep wzbroniony.
- Uwaga prace rozbiérkowe.

- Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzgdzenia placu budowy nalezy zdemontowag, a
teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- Drogi i dojscia powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,
materiatdw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- Wykonawca powinien utrzymywac drogi i dojscia do placu budowy, chodniki i sciezki
w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozgce fadunki o potencjalnej
ucigzliwosci pytow lub zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd. powinny
by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy spadanie materiatéw z pojazdu.

- Wszystkie prace budowlano - montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z
aktualng dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej.

- Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drég komunikacyjnych powinno by¢, w
miare mozliwosci, Swiattem dziennym. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajgce
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do wykonywania robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowac oswietlenie sztuczne.
W razie koniecznosSci mogg by¢ stosowane przenosne zrddta Swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposdéb zasilania w energie elektryczng nie moga
powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Do osSwietlenia
miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia
pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrédet swiatta w zasiegu reki,
powinno sie uzywaé opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24 V) za pomoca
transformatordow bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronnosci.

- Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich
wywozem i utylizacjg powinny zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji ilosci odpaddw, a takie do ograniczania ilosci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery.

- Kierownictwo budowy powinno dazyé réwniez do ograniczenia lub eliminowania
hatasu uciagzliwego dla realizatordw i otoczenia.

Bezpieczennstwo i higiena pracy przy realizacji robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz, w szczegdlnosci
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
Pracownikéw nalezy wyposazyé w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz
odziez ochronng zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne
na placu budowy powinny by¢ wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materiatdw

Do realizacji robdét nalezy stosowaé materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne muszg by¢ dostarczone, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi, swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem
opinie i oSwiadczenia.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126), uwzgledniajac szczegotowy zakres robdt
budowlanych  (Dz.U.2003.120.1126, §6), o ktorych mowa w art.21a ust. 1la, 2 ustawy
Prawo Budowlane - os$wiadczam, ze dla prac zwigzanych z remontem wiezy kosciota pw.
Whniebowziecia NMP zachodzi obowigzek sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika
budowy prowadzgcego realizacje.

Opracowat:

mgr inz. Adam Marek
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