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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIJA - CZESC OPISOWA

I.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. DANE INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna.

1.1. Inwestor GMINA BYCZYNA
UL. RYNEK 1
46-220 BYCZYNA

1.2. Obiekt Mur obronny odcinek ,A” (poftudniowo-zachodni) wraz z wiezg
zachodnig

1.3. Adres 46-220 BYCZYNA

wojewddztwo: opolskie; powiat: kluczborski; gmina: Byczyna;
obreb: miasto Byczyna, Dz. nr : 493

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Omawiana eliptyczna zabudowa fortyfikacji miejskiej w Byczynie wraz z wiezami lezy wokot dawnej
historycznej czesci miasta Byczyna. Dziatka objeta opracowaniem w catosci zabudowana jest murem i
wiezg zachodnig. Teren przylegty do muréw miejskich stanowig dziatki prywatne z zabudowg
mieszkaniowq oraz tereny zieleni urzadzone;j.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejgcych) elementéw zagospodarowania
terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.1. Powierzchnia dziatki: 340,7 m?
1.2, Powierzchnia zabudowy objetej pracami: 340,7 m?
1.3. Powierzchnia zabudowy muru: 307,1 m?
1.4. Powierzchnia zabudowy wiezy: 33,6 m?

5. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Mury wraz z wiezg zachodnig (niemieckg) wpisane do rejestru zabytkdw decyzjg nr 5/51 z dnia
17.11.1951. Obiekt objety ochrong konserwatorska Wojewddzkiego Opolskiego Konserwatora
Zabytkoéw.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wedtug wiedzy projektantow projektowane prace nie wprowadzajg szczegélnych zaktdcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Obiekty w przewidywanym sposobie uzytkowania nie emitujg hataséw i wibracji wymagajacych
dodatkowych srodkéw zaradczych. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen. Projektowana
inwestycja nie pogarsza istniejgcego stanu Srodowiska. Materiaty przewidziane do realizacji posiadajg
stosowne atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

7. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)
Nie dotyczy.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Teren, na ktorym zlokalizowany jest obiekt graniczy z dziatkami: 771/1; 494; 495; 496/1;496/2;497;
491; 492/1; 492/2; 487/2.
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. LOKALIZACJA OBIEKTOW

Zabudowa eliptyczna fortyfikacji miejskiej w Byczynie zlokalizowana wokét dawnego miasta
lokacyjnego, znajduje sie w zabytkowym ukfadzie urbanistycznym miasta Byczyna. Dtuzsza oS elipsy
biegnie w kierunku wschéd-zachdd. Catos¢ zatozenia obejmuje cztery odcinki (umownie oznaczone A,
B, C, D) wzniesione w watku polskim (zendrowkowym) z pdziniejszymi uzupetnieniami, na
podmurowaniu z gtazéw narzutowych.

Caty kompleks dawnego zatozenia obronnego zlokalizowany jest na wschdéd od drogi krajowej nr 11,
przedmiotem niniejszego projektu jest wytgcznie czes¢ zlokalizowana na dziatce 493 (tzw. odcinek
IIA")‘

1.2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES PROJEKTU

e Przedmiotem opracowania jest mur obronny na tzw. odcinku ,A” wraz z wiezg zachodnig
zlokalizowane na dziatce nr 493 nalezgcej do Gminy Byczyna.

e Celem opracowania jest projekt renowacji, wzmocnienie konstrukcji oraz remont potudniowo-
zachodniej czesci zabytkowego obwarowania miasta Byczyna wraz z przylegta wiezg zachodnia
(tzw. Niemiecka) w celu wyeksponowania zatozenia dla zwiedzajgcych. Obiekt narazony jest na
ustawiczne wptywy czynnikéw atmosferycznych oraz srodowiska naturalnego, w tym szkodnikéw
biologicznych. Opracowanie ma na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszg degradacjg oraz
likwidacje postepujgcego zagrozenia dla zabytkowej substancji. Remont istniejgcego obiektu ma
na celu powstrzymanie postepujacych proceséw niszczenia.

e  Zakres opracowania dotyczy fragmentu muréw wraz wiezg zachodnig i przedstawia rozwigzania
w zakresie branzy konserwatorskiej, architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji elektrycznych
dla wiezy zachodniej. Projektowane prace maja na celu zabezpieczenie istniejgcego obiektu i
likwidacje wystepujacych zagrozen dla bezpieczeristwa.

e Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu. Zakres opracowania nie dotyczy projektu
zagospodarowania terenu.

e Nie przewiduje sie realizacji prac ziemnych. Dla uziemienia instalacji odgromowej zastosowane
zostang uziomy pretowe pionowe.

2. PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem,

[2] Wizje lokalne na obiekcie przeprowadzone w okresie maj-czerwiec 2021 r.,

[3] Pozwolenie Nr 334/N/2017 z dnia 25.04.2017r Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Opolu.

[4] Pomiary inwentaryzacyjne;

[5] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z pdzniejszymi zmianami);

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami);

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

[8] Winniczek W.: Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i
przeglagdéw sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych, CUTOB PZiTB, Warszawa-Wroctaw,
1986r.;

[9] Ocena stanu technicznego obronnego muru miejskiego potudniowo-zachodniego (A) oraz
obronnej Wiezy Niemieckiej — zachodniej w Byczynie, Lech J. Engel, Wroctaw, 03.2017r.,

[10] Program prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych dla muréw miejskich w Byczynie, A.
Legendziewicz, Wroctaw, 2004r.,
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[11] Ekspertyza techniczna — Miejskie baszty i mury obronne w Byczynie ,Okreslenie stanu
technicznego obiektu i zalecenia dotyczgce renowacji”, B. Namiot, Gliwice, 2006r.,

[12] Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego podczas odwiertdow geologicznych wokdt murow
obronnych w Byczynie, Przedsiebiorstwo Ustugowo — Budowlane ,,AQWA” s.c., Gtubczyce,
2007r.,

[13] Wiercenia badawcze w Byczynie, Geoprojekt Slgsk, 2006r.,

[14] Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno — architektonicznych.; J. Romanow,
Wroctaw 20009r.;

[15] Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno — architektonicznych przedbramia
przy Wiezy Niemieckiej.; J. Romanow, Wroctaw 2009r.;

[16] Badania architektoniczne fortyfikacji miejskich w Byczynie; L. Stanisz, Gliwice 2009r.,

[17] Wstepna ekspertyza techniczna dotyczaca stanu zachowania wraz z wytycznymi doraznego
zabezpieczenia fortyfikacji miejskich w Byczynie; A. Kapuscinski, Gdansk 2013r.;

[18] Opinia dotyczaca stanu zachowania murdéw obronnych miasta Byczyna w aspekcie ich
planowanej renowacji wraz z dokumentacja fotograficzng, A. Kapuscinski, Gdynia, 2013r.,

[19] Projekt wzmocnienia podtoza gruntowego fundamentu pétnocno —wschodniego odcinka muréw
obronnych miasta Byczyna, A. Kapuscinski, Gliwice, 2014r.,

[20] Projekt wzmocnienia podtoza gruntowego fundamentu pétnocno —zachodniego odcinka muréw
obronnych miasta Byczyna, A. Kapuscinski, Gliwice, 2015r.,

[21] Projekt wzmocnienia podtoza gruntowego fundamentu potudniowego odcinka muréw
obronnych miasta Byczyna, A. Kapuscinski, Gliwice, 2016r.,

[22] Ekspertyza konserwatorska dla ceglano-kamiennych zabytkowych obwarowan miejskich w
Byczynie, M. Rudy, Torun 2013r.;

[23] Problematyka konserwatorska wybranych obwarowan miejskich Opolszczyzny; Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkdw w Opolu, I. Solisz, P. Godlewski;

[24] Program prac konserwatorskich — Mury miejskie w Byczynie. Etap 1 — elewacje wiezy piaskowej,
J. Gryczewski, marzec 2014;

[25] Certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty materiatéw budowlanych wbudowanych przy
realizacji: Umowy Nr WP 272.3.2014 r., ,Byczyna, mury miejskie z wiezami i basztg z XV-XVI w.,
prace budowlane i prace konserwatorskie niezbedne ze wzgledu na zagrozenie zniszczenia
zabytku — wieza piaskowa i fragmenty muréw obronnych”. Sz. Rubik, Zaktad Ogdlno-Budowlany
MAL-BUD , Ostrzeszéw, 2014;

[26] Protokot z dnia 4.10.2013 — kontrola obiektu zabytkowego oraz w zwigzku z wydanym nakazem
konserwatorskim nr 671/N/12 z dnia 24.10.2012;

[27] Protokodt z posiedzenia Wojewddzkiej Rady Ochrony Zabytkéw, 09.05.2007 — w sprawie ustalenia
wytycznych konserwatorskich do koncepcji rewitalizacji muréw obronnych w Byczynie;

[28] Projekt budowlany renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - mur obronny odcinek
»A” wraz z wiezg zachodnig, CCl Sp. z 0.0., 2017.

[29] Obowigzujgce normy i przepisy.

3.  RYS HISTORYCZNY

Potozona przy granicy Slaska i Wielkopolski Byczyna, powstata na skrzyzowaniu ponadregionalnych
szlakéw handlowych. Po raz pierwszy dokumentarnie jest wzmiankowana w 1228 roku. Miasto
zostato zatozone na rzucie owalu, z szachownicowym uktadem blokéw zabudowy i prostokgtnym
rynkiem posrodku. Otaczajgce je pojedynczym pierscieniem mury obronne zaopatrzono w dwie
bramy: od wschodu Polskg i od zachodu Niemieckg z wiezami bramnymi oraz zlokalizowang od
potudnia baszte Piaskowa. Jedyna furta w murach zostata umieszczona przy kosciele parafialnym pw.
Sw. Mikotfaja, w pétnocno wschodnim odcinku murdéw. Stuzyta jako przejscie do urzadzonych na
takach miejskich bielnikdw. Powszechnie przyjmuje sie, ze obwarowania miejskie, dotem murowane z
kamienia a wyzej z cegly, powstaty w XV i XVI wieku®. Cho¢ ostatnio pojawita sie, oparta o wyniki

" H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmaéler der Provinz Schlesien, 1V. Der Regierungs-Bezirk Oppeln, Breslau 1894, s. 15-16;
T. Chrzanowski, A. Ciechanowski, Powiat kluczborski. Katalog zabytkow sztuki w Polsce. Tom VII, Wojewddztwo opolskie,
zeszyt 4, Warszawa 1960, s. 10, 14; T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Slgska Opolskiego. Od $redniowiecza do kornca w.
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badan archeologicznych przedbramia Bramy Niemieckiej i przedbramia Bramy Polskiej, propozycja
datowania pierwszej fazy budowy muréw z uzyciem kamienia polnego na czas po potowie XIIl wieku?.
Mimo granicznego potozenia obwarowania miejskie Byczyny nie zostaty znacznie przebudowane w
okresie nowozytnym. Jedynym wyjatkiem mogta by¢ adaptacja strzelnic do potrzeb broni palnej oraz
prawdopodobna cho¢ jedynie hipotetyczna przebudowa przedbramia obu bram. Wykonany przez
F.B. Wernera po pot. XVIII wieku widok miasta po wielkim pozarze, ktéry wybucht 13 lipca 1757 roku,
ukazuje mury zwienczone krenelazem. Wieza Bramy Polskiej, wieza Bramy Piaskowej i Baszta Polska
zwiericzone sg blankami®.

Mury i wieze uniknety rozbidrek, ktére tak czesto dotknety s$redniowiecznych i nowozytnych
fortyfikacji miast pruskiego Slaska na poczatku XIX wieku. Natomiast sama kurtyne murdw,
pozbawiong juz znaczenia militarnego, zaczeto wykorzystywac czysto utylitarnie, jako gotowy
element dla dostawionych lub nadbudowanych na niej budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.
Przed potowg XIX wieku stopniowo rozebrano krenelaz kurtyny. W 1838 roku rozebrano
przedbramia, a obok obu wiez bramnych przebito w kurtynie muru nowe, szerokie przejazdy.
Zapewne w tym samy czasie na zachdd od Baszty Piaskowej przebito w kurtynie muru szeroki
przejazd na osi ulicy wychodzgcej z Rynku w kierunku potudniowym.

Zachowat sie odpis sprawozdania inspektora budowlanego Beckmanna, ktéry w 1847 roku opisat stan
wiezy Bramy Polskiej. Wymienia on sklepienie zaglaste nad przyziemiem wnetrza, posrodku ktérego
znajdowat sie otwdr komunikacyjny. Drzwi wejsciowe w $cianie zostaly wybite pdzniej. Réwniez
wejscie do gornej kondygnacji zostato wtérnie powiekszone i uzupetnione o drewniane, zewnetrzne
schody nakryte daszkiem. Gdrna kondygnacja wiezy stuzyta jako wiezienie miejskie. Zaréwno
przyziemie jak i pierwsze pietro miaty drewniane podtogi. Wyzsze kondygnacje nie byty wydzielone.
Trzon wiezy nakrywato osmiopolowe sklepienie kopulaste na trompach. Na sklepieniu potozono
pdzniej drugg warstwe cegiet. W 1832 zostata ona od gory pokryta grubg warstwg wapiennego tynku.
O ile wewnatrz wiezy cegty sklepienia byty w dobrym stanie, to warstwa zewnetrzng bytfa rozluzniona,
z licznymi wykruszeniami i ubytkami®.

Wieze Bramy Polskiej wyremontowano w 1861 roku. Nakryte czterospadowym dachem namiotowym
zwienczenie wiezy otrzymato neogotycka forme z krenelazem i naroznymi wiezyczkami. Obok wiezy
miejskiej fary byta to druga dominanty przestrzenna sylwety miasta. Kilka lat pdzniej, bo w 1866 roku,
poszerzono furte przy kosciele parafialnym sw. Mikofaja, zwang w tym czasie furtg pastoréow —
Pastorenpfortchen. Bielnik splantowano i wybudowano od zewnetrznej strony muru rampe, u stép
ktérej w 1870 roku urzgdzono obsadzony lipami plac z obmurowanym basenem?®. Warto zaznaczyé,
ze juz w tym czasie w pétnocnym odcinku muru widoczne byty szerokie rysy i odspojenia, bedgce
wynikiem przesuniecia sie gruntu za sprawga przeptywajgcego w fosie potoku. Ten odcinek muru
zostat wzmocniony zewnetrznymi piecioma przyporami, ktére wymurowano z kamienia tamanego
i cegiet. Przypory, ktérych wykonanie byto niezbyt staranne, odspoity sie od muru i byty w bardzo
ztym stanie. Informowat o tym w 1835 roku wspomniany inspektor budowlany Beckmann®.

U schytku XIX wieku stan techniczny muréw miejskich, wiez obu Bram Niemieckiej i Polskiej oraz
Baszty Piaskowej nadal byt zty a miejscami bardzo zty. Rozwazano nawet rozbidrke wiezy Bramy
Niemieckiej, ktérg powstrzymat konserwator zabytkéw prowincji Slaskiej. W 1910 roku stwierdzono,
ze neogotycka nadbudowa wiezy Bramy Polskiej wymaga juz remontu. Przez kilka nastepnych lat
przygotowywano projekt renowacji, kilkakrotnie opiniowany przez konserwatora zabytkdow.
Ostatecznie przyznano dotacje na remont i przebudowe zwienczenia wiezy oraz na remont samych

XIX, Krakéw 1974, s. 15-16, 40; Handbuch der historischen Stétten. Schlesien, red. H. Weczerka, Stuttgart 1977, s. 405; W.
Wilczynska-Koper, Byczyna. Studium historyczno-urbanistyczne miasta. PP PKZ Wroctaw 1982, t. |, s. 64-66; J. Baj, Spotkanie
z zabytkami Byczyny, [w:] Byczyny przesztos¢ i dzien dzisiejszy, pod red. J. Meissnera, Opole 1988, s. 100-107.

2 J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno-architektonicznych przedbramia przy Wiezy
Niemieckiej w 2009 r., [w:] ,Opolski Informator Konserwatorski”, Opole 2012, s. 139-144.

3 F.B. Werner, Stadt Prospect von Pitschen nach dem Brand, Plany i widoki miast Slgska, karta XX, Muzeum Narodowe we
Wroctawiu, Dziat Grafiki, nr inw. VII-78; tenze, Pitschen im Prospect, Geheime Staatsarchiv Berlin, sygn. HA, Rep. 135, nr
526/3, T. IV, karta 231.

4 0. F. Glauer, Wie’s daheim einst war. Bilder aus der Vergangenheit der Stadt Pitschen, Kreuzburg 1928, s. 68-69.

5 H. Koelling, Geschichte der Stadt Pitschen, Breslau 1892, s. 384.

6 0. F. Glauer, Wie’s daheim einst war.... s. 70.
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murow. Wybuch | wojny Swiatowe] wstrzymat realizacje tych szeroko zaplanowanych zamierzen.
Jedynie w 1916 roku naprawiono szkody wyrzadzone wiezy Bramy Polskiej przez uderzenie pioruna’.
Byczyna, obok Paczkowa, posiadata najlepiej zachowane mury miejskie na terenie utworzonej w 1919
roku Prowincji Gérnoslaskiej. Wspomniany wyzej zty stan techniczny murdéw i wiez ulegt dalszemu
pogorszeniu. Jednak brak Srodkéw pozwolit na wykonanie po 1920 roku wytgcznie koniecznych
remontéw dachdw wszystkich wiez, zresztg finansowanych w catosci przez budzet prowincji. Dopiero
na poczatku lat 30. XX wieku opracowano projekt remontu i renowacji wiezy Bramy Polskiej (zwanej
woéwczas wiezg Hindenburga — Hindenburgturm). Zaktadat on usuniecie neogotyckiej nadbudowy z
1861 roku i nakrycie wiezy murowanym hetmem (sic!). Opracowany kosztorys prac obejmowat
rowniez wykonanie dachéw na wiezy Bramy Niemieckiej i na Baszty Piaskowej, ktére byty ich
catkowicie pozbawione, oraz renowacje muréw. Te kosztowne prace wykonano po pofowie lat 30. XX
wieku. Ograniczono zakres do zwienczenia wiezy Bramy Polskiej, ktorg pozbawiono neogotyckiej
dekoracji i nakryto czterospadowym dachem namiotowym krytym dachdwka. Gérna kondygnacja
wiezy Bramy Polskiej zostata przystosowano do roli punktu widokowego, co wigzato sie z
przepruciem nowych otwordw okiennych. Précz tego we wnetrzu wprowadzono wzmocnienia
konstrukcyjne. Pozostate wieze otrzymaty nowe, zabezpieczajgce strukture murdéw, czterospadowe
dachy o niskim nachyleniu potaci pokrytych papa®. Warto doda¢, ze w 1928 roku na wewnetrznych
Scianach najwyzszej kondygnacji wiezy Bramy Polskiej czytelne byty wydrapane w 1643 roku graffiti z
nazwiskami straznikdw?®.

Ogrody na pétnoc od murdow miejskich zostaty w 1932 roku kupione przez miasto. Urzgdzono na ich
terenie park miejski, z czasem uzupetniony o umieszczony w sgsiedztwie basen kapielowy. W 1940
roku obmurowano fose przy wschodnim odcinku muréw oraz wybudowano schody prowadzace z
btoA do centrum miasta®’.

Brak informacji o pracach prowadzonych bezposrednio po zakonczeniu Il wojny Swiatowej a
zwigzanych z usuwaniem zniszczen bedgcych wynikiem walk o Byczyne na poczatku 1945 roku. W
1962 roku we wroctawskim oddziale Przedsiebiorstwa Panstwowego Pracownie Konserwacji
Zabytkéw opracowano inwentaryzacje oraz projekt zabezpieczenia Baszty Piaskowej i sgsiedniej kurty
murdw. Prace te zrealizowano w latach 1962-1964'!. Przy czym korone muréw zabezpieczono
poprzez zatozenie warstwy izolacyjnej wykonanej w betonie z gruzem ceglanym i z dodatkiem szkta
wodnego, na ktérej utozono podwdjng warstwe cegiet na zaprawie cementowej. Obecnie uwaza sie,
ze prace te przeprowadzono bfednie i staty sie one przyczyng dalszych zniszczer. Podobnie za btad
uwaza sie obnizenie terenu przed murami od strony potudniowej, gdzie odstonieto kamienne
fundamenty muréw. Rozebrano zachowane fragmenty reliktéw posadzek gankéw bojowych i
krenelaza. W latach 70. XX wieku wykonano wzmocnienie konstrukcji kurtyny muréw na ich odcinku
miedzy wiezg Bramy Polskiej a Basztg Polska, budujac ceglane przypory. Réwniez to nie przyniosto
spodziewanych efektéw. Przypory zwigzane z murem dodatkowo go obcigzyty, niektére z nich sie
odspoity, a uzyta cegta stabej jakosci skorodowata. Wéwczas to wyburzono czes¢ przybuddéwek do
muru na odcinkach potudniowym, zachodnim i pdtnocnym. Niestety nie naprawiajgc uszkodzen. W
latach 80. XX wieku kontynuowano miejscowe naprawy muru i jego korony*2.

7 Bericht des Provinzial-Conservators der Kunstdenkmdler der Provinz Schlesien (iber seine Thétigkeit vom 1. April 1896 bis 31.
Mérz 1898..., Breslau [1898], s. 23; Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmdler der Provinz Schlesien (ber die
Tétigkeit vom 1. Januar 1903 bis 31. Dezember 1904..., Breslau [1905], s. 52; Bericht des Provinzial-Konservators der
Kunstdenkméler der Provinz Schlesien (ber die Téatigkeit vom 1. Januar 1909 bis 31. Dezember 1910..., Breslau [1911], s. 53;
Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkméler der Provinz Schlesien (ber die Tétigkeit vom 1. Januar 1911 bis 31.
Dezember 1912..., Breslau [1913], s. 52; Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkméler der Provinz Schlesien (ber
die Tétigkeit vom 1. Januar 1913 bis 31. Dezember 1914..., Breslau [1915], s. 60; Bericht des Provinzial-Konservators der
Kunstdenkméler der Provinz Schlesien (ber die Tétigkeit vom 1. Januar 1915 bis 31. Dezember 1916..., Breslau [1919], s. 47.

8 A. Hadelt, Ubersicht tiber die wichtigeren Vorgédnge auf dem Gebiet der oberschlesischen Denkmalpflege in der Jahren 1926-
1933. [w:] ,Deutsche Kulturdenkméler in Oberschlesien, Breslau 1934, s. 182.

90. F. Glauer, Wie’s daheim einst war.... s. 136. Byli to: PAULUS CICHOS, GEORGI GNILKA, MELCHIOR EKIERT, ADAMUS
SLICZKY.

107, Bilinski, Przez stulecia, [w:] Byczyny przesztosc i dzien dzisiejszy, pod red. J. Meissnera, Opole 1988, s. 58.

" M. Przytecki, Miejskie fortyfikacje $redniowieczne na Dolnym Slasku. Ochrony, konserwacja iekspozycja 1850-1980,
Warszawa 1987, s. 98-99.

12|, Solisz, P. Godlewski, Problematyka konserwatorska wybranych obwarowari miejskich Opolszczyzny, [w:] Obwarowania
miast — problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, Kozuchow 28-30
kwietnia 2010, red. A. Gorski, Kozuchéw 2010, s. 76.
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Na zlecenie Wojewddzki Konserwatora Zabytkéw w Opolu powstat opracowany przez dr inz. arch.
Andrzeja Legendziewicza w 2004 roku program prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych dla
murow miejskich w Byczynie. Zawiera on zarys historii obwarowan, ich opis z podziatem na odcinki A,
B i C dla ktérych okreslono ogdlny stan techniczny, zakres prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych
oraz dokumentacje fotograficzng.

Nastepnie Urzagd Miasta w Byczynie zlecit w 2007 roku Przedsiebiorstwu Ustugowo-Budowlanemu
»AQWA" s.c. z Gtubczyc opracowanie ,,Projektu budowlanego renowacji zabytkowego obwarowania
miasta Byczyna wraz z renowacjg zabytkowych wiez”. Projekt, opracowany przez zespét pod
kierunkiem arch. Tomasza Krzempeka, nie zostat uzgodniony przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Opolu ze wzgledu na brak, koniecznych w wypadku prac przy zabytku, studidéw i badan
oraz zbyt duzy zakres rekonstrukcji, aw zasadzie swobodnych kreacji architektonicznych nie
znajdujgcych uzasadnienia w materiatach historycznych, jak przedbramia obu bram, drewniane
kruzganki przy nadmurowanych i opatrzonych krenelazami murach. Przy jednoczesnym usunieciu
majacyg juz warto$¢ historyczng nawarstwied za jaki nalezy uznaé¢ wykonane po 1935 roku
zwiedczenie wiezy Bramy Polskiej. Dodatkowo wskazano, Ze proponowane rozwigzania
konstrukcyjne imetody s3 zbyt agresywne, wrecz zagrazajgce oryginalnej strukturze
Sredniowiecznego muru. Zalecono wykonanie badan archeologicznych, badan architektonicznych
wraz z opracowaniem wytycznych konserwatorskich, opracowanie studium historyczno-
konserwatorskiego i programu prac konserwatorskich dla kamienia, cegty, zapraw i spoin®3.

Urzad Miejski w Byczynie zlecit w 2009 roku zaleconych przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Opolu badan archeologicznych oraz badan architektonicznych wraz z opracowaniem
wytycznych konserwatorskich. Badania archeologiczne przeprowadzit Jerzy Romanow a badania
architektoniczne i wytyczne konserwatorskie opracowat Lech Stanisz*.

Rezultaty badan archeologicznych wskazujg na powstanie muréw w co najmniej dwu fazach.
pozwalajg na ustalenie zarysu muréw tworzacych przedbramia Bram Niemieckiej i Polskiej. Na tej
podstawie mozna rozwazy¢ ukazanie zarysu muréw w nawierzchni. Badania architektoniczne
potwierdzajg dwie fazy budowlane, czytelne za sprawg uzycia réznych materiatéw. Przedstawione
propozycje rekonstrukcji zwienczenia wiezy Bramy Polskiej, mimo ze oparte o analize zachowanych
reliktdw, majg znaczenie poglagdowe i zgodnie z sugestig autora badan winny zostan zaprezentowane
jako element ekspozycji we wnetrzu samej wiezy a nie zrealizowane. Wytyczne dopuszczajg budowe
ganka, jako atrakcji turystycznej, jednak bez odtworzenia kruzgankow.

' Tamze, s. 77-79, gdzie szeroka prezentacja projektu i jego wnikliwa analiza.

*J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno-architektonicznych przedbramia Wiezy Niemieckiej
w 2009 r., Wroctaw 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urzad Miejski w Byczynie; J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny.
Wyniki badari archeologiczno-architektonicznych w 2009 r., Wroctaw 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urzad Miejski w
Byczynie; J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno-architektonicznych przedbramia przy
Wiezy Niemieckiej w 2009 r., [w:] ,Opolski Informator Konserwatorski”, Opole 2012, s. 139-144; L. Stanisz, Badania
architektoniczne fortyfikacji miejskich w Byczynie, Gliwice 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urzad Miejski w Byczynie.
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma murdéw i wiezy zachodniej (tzw. Niemieckiej) nie ulega zmianie w stosunku do zastanej
zabytkowej formy obiektu.

Projektowane prace renowacyjne i remontowe odwzorowujg historyczng forme obiektéw jednak pod
wzgledem materiatowym i technologicznym dostosowane sg do obecnych parametrow technicznych
i obowigzujgcych przepiséw. Nowo wprowadzone zabezpieczajgce elementy konstrukcyjne nie
zmieniajg zewnetrznych gabarytéw. Projektowane prace nie zaktadajg zmiany poziomu terenu wokot
obiektu.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zabudowa eliptyczna fortyfikacji miejskiej w Byczynie zlokalizowana wokét dawnego miasta
lokacyjnego, znajduje sie w zabytkowym uktadzie urbanistycznym miasta Byczyna. Nie wprowadza
sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejgcych) elementow zagospodarowania terenu.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OTACZAJACEJ KRAJOBRAZU | ZABUDOWY

Docelowe prace nie zmieniajg formy, kubatury oraz bryty obiektu.
Nie zmieniajg odbioru obiektu wzgledem krajobrazu i otoczenia.

7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Przeznaczenie obiektéw pozostaje bez zmian.

Pierwotnie obwarowania miasta Byczyna petnity funkcje obronne, obecnie zabytek architektury
obronnej stanowigcy atrakcje turystyczng (pomnik historii).

Nie wprowadzono zmian w programie uzytkowym obiektu.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Charakterystyczne parametry techniczne dla wiezy:

powierzchnia zabudowy 33,60 m2
wysokos¢ budynku 19,50 m
kubatura budynku wiezy 638,9 m3
szerokos¢ budynku wiezy 5,82 m
dtugos¢ budynku wiezy 5,77 m
liczba kondygnacji wiezy 3

Charakterystyczne parametry techniczne dla muréw obronnych:

dtugos¢ murdw na odcinku ,A” ok. 180 m

szerokos$¢ muréw na odcinku ,A” zmienna 1,45-1,70 m
wysokos¢ zewnetrzna murdéw na odcinku ,A” zmienna 3,70 -5,80 m
wysokos¢ wewnetrzna murdéw na odcinku ,A” zmienna 3,50 -5,30 m
powierzchnia zabudowy 307,10 m2

Projektowane prace remontowe i wzmocnienia nie wplywajg na zmiane parametrow
technicznych obiektu.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WIEZY ZACHODNIE)J

Szczegdtowe zestawienie powierzchni wiezy zachodniej:

- Parter (przejscie) 10,27 m2
- | poziom: 5,52 m2
- Il poziom 7,73 m2
- Il poziom: 12,60 m2
- Razem (I-111): 25,85 m2
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10. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

W obiektach objetych pracami nie zmienia sie istniejgcej konstrukcji. Wszystkie prace maja na
celu powstrzymanie dalszej degradacji obiektow i zabezpieczenie przed katastrofg budowlana.
Projekt nie wprowadza zmian uktadu i funkcji.

Mury obronne odcinek ,A”:

Fundamenty — murowane kamienne z wtrgceniami ceglanymi, samodzielne, zbudowane z
granitowych eratykow,

Mury — ceglane, kurtynowe, w najstarszych fragmentach z cegty palcowki (28x13x9-10 cm) o
watku gotyckim, dekorowane motywem krzyzykowym tzw. zendréwkowym, w gérnych partiach
muru uzupetnienia i przemurowania z cegty wspodtczesnej.

Wieza zachodnia (Niemiecka):

Fundamenty — kamienne, samodzielne, zbudowane z granitowych eratykdw, posadowione
bezposrednio na warstwie pierwotnego humusu,

Sciany — w dolnej partii (do wysokosci 6,40m) z kamienia tamanego, w gérnej, do gzymsu
wienczacego, z cegly palcowki (28x13x9-10 cm) o watku gotyckim, elewacje w partii ceglanej
dekorowane motywem krzyzykowym tzw. zendréwkowym,

Wiezba dachowa — drewniana,

Dach — czterospadowy, ptaski, pokryty blachg,

Strop nad przejsciem w parterze wiezy — strop masywny na belkach stalowych w obrebie sScian
zewnetrznych, w obszarze lochu ,gtodowego” prowizoryczny strop drewniany,

Stropy wewnetrzne — nad lochem ,gtodowym” fragmenty sklepienia ceglanego, pozostatych
stropéw brak — utozone sg jedynie prowizoryczne ktadki na ktérych ustawione drabiny
umozliwiajg wejscie na gore.

11. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Obiekty sg budowlami zabytkowymi — zalicza sie je do trzeciej kategorii geotechniczne;j.
Projekt obejmuje wytgcznie prace remontowe, renowacyjne, wzmacniajgce i stabilizujace,
wystepujg pomijalnie mate zmiany obcigzenia w stosunku do istniejgcych. Z uwagi na
powyzsze nie wystepuje potrzeba wykonania aktualnych badan geotechnicznych.

12. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wykonane w 2006 r. (Wiercenia badawcze w Byczynie, Geoprojekt Slask) oraz w lipcu 2014
r. (Dokumentacja badan podfoza gruntowego dla potrzeb remontu obwarowan miejskich w
Byczynie , ,GEOPROJEKT SLASK”, A. Kowalska, Katowice) badania gruntowe, w sgsiedztwie
murow, wykazaty, ze na odcinku ,,A” mur posadowiony jest czeSciowo w warstwie gruntéw
nasypowych o migzszosci od 0,4 do 1,0 m. Warstwa nasypdéw sktada sie z mieszaniny
humusu , piaskéw srednich i glin piaszczystych. Pod nasypami wystepujg grunty rodzime
gtéwnie w postaci piaskdw srednich srednio zageszczonych, a takie piaskdw drobnych i
pylastych.

Wiekszo$¢ odwiertéw zrealizowano po stronie zewnetrznej muréw w zwigzku z tym brak
informacji dotyczacych rodzaju gruntu zalegajgcego po wewnetrznej stronie muréw.
Fundamenty muréw obronnych Byczyny posadowione byty bardzo ptytko. Prawdopodobnie
stawiano je bezposrednio na wyréwnanym terenie, warstwie humusu (nasypy
niebudowlane) podscielonej glinami pylastymi. Taka sytuacje potwierdza dokumentacja
fotograficzna dotgczona do opracowania z badan archeologicznych (Fortyfikacje miejskie
Byczyny. Woyniki badan archeologiczno — architektonicznych przedbramia przy Wiezy
Niemieckiej.; J. Romanow, Wroctaw 2009r.) w sgsiedztwie murdw obronnych Byczyny.
Przedstawione na fotografiach wykopy, wykonane bezposrednio przy licach muréw,
zarowno na odcinku poétnocnym jak i potudniowym, pokazujg kamienne S$ciany
fundamentowe zagtebione w gruncie na gtebokos¢ 20-30 cm.
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Obecnie na wielu odcinkach (o znacznej dtugosci) bezposrednio do murdw od strony miasta
przylegajg grunty nasypowe, ktdrych naziom dochodzi miejscami do ok. 3,20 m.

W latach 2014 - 2016 celu unikniecia ryzyka zagrozenia statecznosci murdéw, badz ich
fragmentoéw, zaprojektowano i wykonano wzmocnienie zalegajgcego bezposrednio pod
murami podtoza gruntowego za pomocg bezwykopowej metody stabilizacji gruntéow, jaka
jest iniekcja niskocisnieniowa oraz z zastosowaniem kolumn DSM. Wzmocnienie podtoza
gruntowego wykonano dwuetapowo: poprzez uktad kolumn DSM o $rednicy @~50 cm w
rozstawie co 0,5m oraz poprzez uktad otworédw do iniekcji niskocisnieniowej wykonanych
pod katem w rozstawie 0,7m.

Celem projektowanych prac byto wzmocnienie podfoza gruntowego tak aby zapewnié jego
min. no$nos¢ 300kPa na poziomie posadowienia obiektu 0,5m p.p.t.

W niniejszym projekcie zatozono, ze wykonane w ramach ww. prac dziatania trwale
ustabilizowaty kwestie zwigzane z posadowieniem obiektu i nie wymagajg one dziatan
uzupetniajgcych. Z przezornosci zaleca sie jednakze systematyczne, minimum 2 razy w roku,
pomiary przemieszczen murdw, majace na celu kontrole procesu osiadania. Gdyby w
trakcie pomiardw okazato sie, ze proces nieregularnego osiadania nie zostat powstrzymany,
nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac wzmacniajgcych posadowienie.

13. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw wiezy oceniono zgodnie 1z klasyfikacjg
przedstawiong w pozycji [8]. Wedtug tej klasyfikacji wyrdznia sie pie¢ nastepujgcych standéw
zachowania elementéw:

e stan dobry — stopien zuzycia elementu 0-15%;

e stan zadowalajgcy — stopien zuzycia elementu 16-30%;

e stan Sredni— stopien zuzycia elementu 31-50%;

e stan lichy (nieodpowiedni) — stopien zuzycia elementu 51-70%;

e stan zly — stopien zuzycia elementu 71-100%.

Mur obronny potudniowo-zachodni — odcinek A.
- mur obronny miedzy ulicami Floriariskg a Watowg, od Wiezy Niemieckiej przy ul. Basztowej
do historycznego spichlerza przy ulicy Waskiej. Mur obronny z Xlll wieku, z cegty na zaprawie
wapiennej, dotem z kamieni otoczakdéw na zaprawie wapiennej. Mur czesciowo przylega do
budynkéw mieszkalnych i gospodarczych, stanowigc s$ciane do ktorej budynki s3
przybudowane. Sciany poprzeczne budynkéw przylegtych oraz sklepienia tych budynkéw sg na
0got zdylatowane od muru obronnego. Na murze obronnym opiera sie dach budynku
mieszkalnego przy ul. Dtugiej nr 6. W kilku przypadkach na murze obronnym sg posadowione
Sciany budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Floriarskiej nr 2,
- korona muru obronnego ptaska bez krenelarza jest obecnie prowizorycznie zabezpieczona
dachem ptaskim 1-spadowym drewnianym pokrytym papa na plytach paZdzierzowych ze
spadkiem na zewngtrz muru — papa i ptyty chronig korone muru przed zalewaniem wodg
opadowg, stan techniczny tymczasowego zabezpieczenia korony muru oceniono jako lichy
(nieodpowiedni).
Korona muru z cegty na zaprawie wapiennej. Cegty skorodowane z ubytkami miejscami
gtebokimi. Zaprawa wapienna skorodowana w warstwie przypowierzchniowej, z gtebokimi
ubytkami, nie wigze cegiet. Miejscami na koronie muru sg wzniesione $ciany wyzszych partii
budynkéw przylegtych. Dach przylegtego budynku mieszkalnego ma belki tramowe oraz
krokwie potaci potudniowej oparte na murze obronnym, a pokrycie dachowka kryje od goéry
mur. Stan techniczny pokrycia w obrebie budynku przy ul. Dtugiej nr 6 oraz korony murdéw jest
zy;
- mur obronny o znacznej grubosci z cegty na zaprawie wapiennej, a w dolnych partiach z
kamieni otoczakéw na zaprawie wapiennej. Mur miejscami jest znacznie wychylony na
zewnatrz. Liczne cegly s3 mocno skorodowane z gtebokimi ubytkami gtéwnie w miejscach w
ktorych mur zostat przemurowany przy uzyci zapraw cementowych lub wyspoinowany
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zaprawami cementowymi. Zaprawa wapienna w warstwie przypowierzchniowej skorodowana
z licznymi ubytkami. Szczegdlnie gtebokie ubytki zaprawy wystepujg w dolnych kamiennych
partiach muru, gdzie nie wigzg czesci kamieni otoczakdw. Obecnie cze$¢ kamieni dolnych partii
muru wypadto.

Na znacznych partiach muru, z obu stron, wystepuja rozlegte ubytki warstwy licowej ceglanej
gtebokosci % cegly. W miejscach tych odstoniete lico $ciany jest zabezpieczone grubg warstwg
zaprawy o znacznej wytrzymatosci. Odspojone licowe partie muru grozg runieciem, co stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa, w bezposrednim sgsiedztwie muru. W murze wystepujg pionowe
pekniecia, ktére powiekszyty sie w okresie ostatnich 4 lat.

Mur w partii przy budynku mieszkalnym, jest z zewnatrz zabezpieczony stemplowaniem
drewnianymi zastrzatami, przed mozliwoscig dalszego wychylenia. Prowizoryczne zastrzaty w
dolnej partii, stykajacej sie z gruntem, sg catkowicie zniszczone przez grzyb i nie s3 w stanie
przenies¢ zadnych obcigzen. Stan techniczny muru oceniono jako lichy (nieodpowiedni).

- fundamenty muru z kamieni otoczakdw na zaprawie wapiennej. Fundamentéw muru nie
odkrywano, gdyz w murze nie stwierdzono uszkodzen mogacych sygnalizowaé niewtasciwe
jego posadowienie. Fundamenty zostaty wzmocnione przez wykonanie iniekgcji
niskoci$nieniowych oraz przez zastosowanie kolumn DSM.

Wieza Niemiecka — zachodnia.
- dach ptaski 4-spadowy, z wysunietym okapem poza zewnetrzny obrys muréw. Wiezba
dachowa drewniana, o krokwiach opartych na murach i na poziomym belkowaniu. Pokrycie
blachg cynkowg na deskowaniu petnym. Pokrycie blachg jest zerwane w ok. 50% powierzchni
dachu. Na udostepnionych zdjeciach z drona widoczne liczne uszkodzenia mechaniczne
deskowania oraz zniszczenia spowodowane znacznym zawilgoceniem powierzchni dachu.
Czes¢ deskowania w strefie okapowej ulegta catkowitemu zniszczeniu odstaniajgc porazone
koncowki belek i krokwi konstrukcji dachowej. Wiezba dachowa wymaga pilnych napraw, w
tym wzmocnien w miejscach zniszczen. Stan techniczny wiezby dachowej lichy
(nieodpowiedni), stan techniczny pokrycia dachu zty.
- stropy nad |, Il, i lll pietrem pierwotnie drewniane, obecnie w formie prowizorycznych
pomostéw drewnianych, ztozonych z kilku desek i nielicznych belek, niezapewniajgce
bezpieczenstwa przy obcigzeniu ciezarem cztowieka. Brak zabezpieczenia otworéw okiennych
w wiezy przed dostepem ptakéw oraz nieszczelnosci dachu znaczaco wptynety na stopien
porazenia konstrukcji drewnianej. Stropy wymagaja odtworzenia przynajmniej w formie
pomostéw dla technicznej obstugi. Stan techniczny stropdw zty.
- sklepienie nad parterem (nad lochem gtodowym) nie zachowato sie. Jak wynika z
zachowanych przysciennych fragmentéw, sklepienie byto odcinkowe, z cegly na zaprawie
wapiennej, oparte na Scianach,
- drabiny na pomosty wszystkich kondygnacji drewniane, stare niezapewniajace bezpiecznej
komunikacji, stan techniczny zty,
- mury o znacznej grubosci w parterze wynoszacej 1,97 — 2,01 m, wyzej z odsadzkami
zmniejszajgce grubosé na kazdej kondygnacji, co umozliwia potozenie belek stropowych bez
wykuwania gniazd w murach. W parterze w XIX wieku wykuto przejscie dla pieszych w ciggu
chodnika ulicy. Mury w dolnej partii z kamienia tamanego i czesciowo z otoczakéow kamiennych
na zaprawie wapiennej. Mury w partii Srodkowej i gérnej z cegty na zaprawie wapiennej. Mury
3-warstwowe. Otwory okienne przesklepione tekami z cegly, bez zabezpieczen. Otwory
przejsciowe w murach parteru majg nadproza z dwuteownikow [-140. Pierwotne wejscie do
wnetrza wiezy znajduje sie na poziomie Il kondygnacji (I pietro) od strony potudniowej,
obecnie mozna sie dostac przez otwdr nad przejsciem, po rozebraniu drewnianego stropu.
W partii dolnej kamiennej zaprawa powierzchniowo jest skorodowana i wykrusza sie ze spoin —
gtebokie ubytki zaprawy. W srodkowe;j i gérnej partii ceglanej, nieliczne cegly skorodowane z
ubytkami w strukturze licowej. Miejscami, szczegdlnie w gérnych partiach muréw zaprawa
wapienna w warstwie przypowierzchniowej skorodowana z gtebokimi ubytkami. W elewacji
potudniowej pionowe pekniecie przebiegajgce w linii otworu okiennego gdérnej kondygnacji
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oraz otworu strzelniczego |l pietra. Stan techniczny muréw oceniono jako generalnie lichy
(nieodpowiedni).

- fundamenty — fundamentéw wiezy nie odkrywano, gdyz w S$cianach nie stwierdzono
uszkodzen mogacych sygnalizowaé niewtasciwe jej posadowienie,

- odprowadzenie wéd opadowych z dachu rynnami i jedng rurg spustowg wewnatrz wiezy,
bezposrednio na chodnik przy wiezy. Rynny dziurawe, rura spustowa przerwana, co powoduje
zalewanie wodg opadowag dolnych partii wiezy. Nieszczelnosci rury spustowej wewngatrz wiezy
doprowadzity do znacznego zacieku na elewacji od strony wschodniej. Stan techniczny zty.

14. ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEN

15.

16.

Za gtéwne przyczyny wystepujacych uszkodzen obiektu nalezy uznaé dziatanie warunkéw
atmosferycznych, wiek konstrukcji, wieloletnie zaniechanie prac naprawczych oraz nie
eliminowanie biezacych uszkodzen na przestrzeni eksploatacji obiektu. Obecnie stan drewnianej
konstrukcji dachu wiezy oraz jego pokrycia z blachy jest w na etapie awaryjnym, a mur obronny
na odcinku ,A” lokalnie jest w stanie znacznej degradacji. Dach i rura spustowa nie chroni wiezy
od zalewania wodg opadowga. Remont konstrukcji dachu wiezy jest niezbedny i pilny w celu
wyeliminowania zagrozenia (mozliwo$¢ upadku/zerwania fragmentéw dachu w przypadku
silnych porywéw wiatru) oraz doprowadzenia do stanu w ktérym bedzie zapewniona dalsza
dtugoletnia eksploatacja konstrukcji wiezy. Struktura murdéw obronnych zostata znaczgco
ostabiona przez liczne pekniecia i wnikanie wody przez nie zabezpieczong korone muréw. Z
uwagi na znaczne obserwowane pochylenie muru nalezy monitorowac¢ go geodezyjnie nie
rzadziej jak co 6 miesiecy, az do momentu wyeliminowania uszkodzen i ustabilizowania
konstrukcji. Niedopuszczalne jest, z uwagi na bezpieczenstwo muréw i ich otoczenia,
dopuszczenie do dalszego wychylenia konstrukcji.

POSADOWIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZEJ
Nie dotyczy. Niniejszy obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd i eksploatacji gdrniczych.

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZALtOZENIA | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.

16.1. Zestawienie obcigzen

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Wyznaczenie charakterystycznego obcigzenia sniegiem

Obcigzenie sniegiem przyjeto wg PN-EN 1991-1-3. Zgodnie z norma obiekt zlokalizowany w
Byczynie znajduje sie w 2 strefie obcigzenia $niegiem gruntu. Obiekt potozony na wysokosci 197
m n.p.m. Zgodnie z tabl. NB.1 zatgcznika krajowego NB wartos¢ tego obcigzenia wynosi:

S = 0,9

Wspdtczynnik termiczny na podstawie punktu 5.2(8) normy PN-EN 1991-1-3 przyjeto:
C: =10

Na podstawie punktu 5.2(7) i tabl. 5.1 przyjeto wspdtczynnik ekspozycji:

¢, =08

Wspdtczynnik ksztattu dachu wyznaczono zgodnie z punktem 5.3.3. i tabl. 5.2
PN-EN 1991-1-3. Spadki potaci dachowych sg w przedziale pomiedzy 0° < o< 30°. Woynika z

tego, ze wspotczynnik ksztattu dachu jest rowny:
Hi = Cl!8

Zatem obcigzenie potaci dachowej $niegiem wg wzoru (5.1) normy PN-EN 1991-1-3 wynosi:
s =puC,Css, = 0,8-0,8-1,0-0,9 =0,58 kN/m?
Schematy obcigzenia $niegiem

Ustalono schematy obcigzenia sniegiem wg punktu 5.3.3 PN-EN 1991-1-3:
(i) s1=0,58 kN/m2 s2=0,58 kN/m2
(ii) s1=0,29 kN/m2 s2=0,58 kN/m2
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(iii) s1=0,58 kN/m2 s2=0,29 kN/m2

OBCIAZENIE WIATREM

Wyznaczenie charakterystycznej wartosci cisnienia predkosci wiatru

Obcigzenie wiatrem przyjeto wg PN-EN 1991-1-4. Zgodnie z normg obiekt zlokalizowany w
Byczynie znajduje sie w 1 strefie obcigzenia wiatrem. Obiekt potozony na wysokosci 197 m n.p.m.
Zgodnie z tabl. NA.1 zatgcznika krajowego NA wartos¢ bazowego cisnienia predkosci wiatru
WYynosi:
qpo = 0,3 kN/m?

Na podstawie Zatgcznika A normy PN-EN 1991-1-4 przyjeto Ill kategorie terenu.
Wspodtczynnik ekspozycji obliczono zgodnie z tabl. NB.3:

0.26

7 026 1
c.(z) = 1,89-(—) = 1,89- (E) = 2,23

10

z - wysokos¢ odniesienia (wysokos¢ obiektu ~19m).
Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci obliczono zgodnie ze wzorem (4.8):
qp(2) = c.(2) - qpo = 2,23-0,3 = 0,67 kN/m?

Podziat na strefy dziatania wiatru

Do obliczen zostanie uwzglednione tylko cisnienie zewnetrzne wiatru.

Cisnienie wiatru na powierzchnie obiektu wyznacza sie zgodnie ze wzorem (5.1):
We = (p (2)- Cpe

W, - ciSnienie wiatru dziatajgce na powierzchnie zewnetrzne,

Cpe

- wspotczynnik cisnienia zewnetrznego, wg rozdz. 7 PN-EN 1991-1-4,

dp (z) - wartos¢ szczytowq cisnienia predkosci.

Podziatu na strefy dokonano zgodnie z rozdz. 7 PN-EN 1991-1-4.
Dach (kat nachylenia potaci a=8°):

Wspdtczynnik €y

Pole dla kierunku wiatru a=0° i a=90°
Kat Kierunek wiatru F G H I J
spadku
Cpe,lO Cpe,lO Cpe,lO Cpe,lO Cpe,lO
450 oo dla a=0° 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,20
0oo dla =90° -1,6 -1,3 -0,70 -0,30 -0,60
Cisnienie wiatru w, = q,,(Z) - Cpe
Pole dla kierunku wiatru a=0" i a=90°
Kat Kierunek wiatru F G H | J
spadku
Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10
450 o dla a=0° 0,00 0,00 0,00 -0,40 0,13
ogo dla a=90° -1,07 -0,87 -0,47 -0,20 -0,40

OBCIAZENIA DACHU

Obcigzenie
Wartosé Wspotczynnik Wartos¢
L.p. nazwa charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[kN/m?] vel-] [kN/m?]

Obcigzenia state - g

1.1

Blacha cynkowa 0,8mm | 0,10 | 1,35 ‘ 0,13
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1.2 | Papa na deskowaniu 0,30 1,35 0,40
Obcigzenia zmienne - q

2 |Snieg 0,58 1,50 0,87

3.1 | Wiatr - parcie 0,13 1,50 0,19

3.2 | Wiatr - ssanie -1,07 1,50 -1,60

tgcznie obcigzenia g+q max 1,59

min -1,07

Wyniki obliczen

Zastosowano schematy statycznie niewyznaczalne w modelu MES, potgczenia elementow
przegubowe. W przypadku konstrukcji dachowej wiezy przyjeto krokwie o przekroju bxh
12x16cm z drewna C24 dla ktérych uzyskano obliczeniowo:
a) stan graniczny nos$nosci dla przypadku parcia wiatru wykorzystany:

- $ciskanie/rozcigganie 47%;

- zginanie 27%;

- $cinanie 3%;
b) stan graniczny uzytkowania dla przypadku parcia wiatru wykorzystany w 41%
c) stan graniczny nosnosci dla przypadku ssania wiatru wykorzystany:

- $ciskanie/rozcigganie 24%;

- zginanie 23%;

- Scinanie 4%;
d) stan graniczny uzytkowania dla przypadku parcia wiatru wykorzystany w 8%
Konieczne zabezpieczenie konstrukcji dachowej krokwi naroznych na odrywanie nad
podporg na site 6,8kN.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAtOWE |
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIRKTU)

Kolejno$¢ prowadzonych prac warunkujgca bezpieczenstwo ludzi i mienia:
Etap 1 (wieza zachodnia i mury w obrebie budynku przy ul. Dtugiej 6):

wygrodzenie terenu prowadzenia prac, miejsc i stref niebezpiecznych w obrebie
wiezy i remontowanego fragmentu murdw, wykonanie drewnianych daszkéw
zabezpieczajacych;

remont wiezby dachowej i wykonanie nowego pokrycia wiezy;

wykonanie odwodnienia dachu wiezy;

zabezpieczenie otworéw okiennych siatkami stalowymi przed dostepem ptakéw;
wykonanie instalacji odgromowej;

postawienie rusztowad po zewnetrznej stronie murédw przy zachowaniu
stemplowania murdw przy budynku ul. Dtuga 6;

stemplowanie muru nalezy utrzymaé¢ do zakonczenia wszystkich prac
remontowych w obrebie muru na styku z budynkiem przy ul. Dtugiej 6, nie
dopuszcze sie do demontazu stemplowania przed sprawdzeniem i ewentualnym
remontem dachu budynku przy ul. Dtugie;j 6,

w przypadku gdyby petny zakres prac remontowych w obrebie dachu i muru przy
ul. Dtugiej 6 nie zostat wykonany w danym etapie prac — stemplowanie w zakresie
elementéw zniszczonych lub brakujacych nalezy wymieni¢ na nowe i utrzymac do
zakonczenia wszystkich prac wzmacniajgcych strukture muru,

zdemontowanie odcinkami (w obrebie remontowanego fragmentu murdow) pokrycia
dachowego w pasie zadaszenia murdw chronigc odkryte fragmenty dachu i muru
grubymi foliami przed zalewaniem wodg opadowg;
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po odkryciu konstrukcji dachowej dokona¢ przeglagdu wszystkich elementdéw
konstrukcji dachu i w przypadkach koniecznych dokonaé napraw. Szczegdlnie istotne
sg potgczenia belek tramowych z krokwiami oraz wzmocnienie weztéw konstrukcji
drewnianej opartej na murze. Ewentualne wzmocnienie dachu nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania, jednakze jest istotne z punktu widzenia statyki muru (wg
odrebnego opracowania),

ostrozny demontaz fragmentéw odspojonych i grozgcych zawaleniem w obrebie
korony murdéw zgodnie z programem prac konserwatorskich (cegty nadajgce sie do
ponownego uzycia oczyscic i sktadowad);

wypetnienie peknie¢ w murach;

usuniecie traw, porostéw i krzakéw porastajacych mury, ale wytgcznie w partiach
przewidzianych do bezzwtocznej kontynuacji prac;

usuniecie skorodowanych lub twardych spoin cementowych oraz uszkodzonych i
rozwarstwionych cegief;

przemurowanie szczegdlnie uszkodzonych fragmentéw murdw ceglanych i osadzenie
luznych kamieni, bez wypetnienia spoin licowych;

wiercenie otworéw i montaz kotew wzmocnienia murdw, bez wypetnienia spoin;
odtworzenie warstwy licowej murdw zgodnie z programem prac konserwatorskich;
wykonanie zwienczenia korony murow;

konserwacja, rekonstrukcja muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich
estetyzacja muréw;

spoinowanie muréw;

impregnacja i hydrofobizacja gérnych powierzchni muréw (korony muréw);
demontaz rusztowan i zabezpieczen wykonanych na czas budowy.

Etap 2a (wieza zachodnia):

wygrodzenie terenu prowadzenia prac, miejsc i stref niebezpiecznych w obrebie
wiezy, wykonanie drewnianych daszkéw zabezpieczajacych,;

postawienie rusztowan w celu dostepu do obiektu od srodka;

demontaz prowizorycznych pomostow i drabin wewnatrz wiezy i montaz pomostéw
komunikacyjnych na czas remontu;

oczyszczenie obiektu wewnatrz z ptasich odchoddw, zalegajacego gruzu i elementéw
uszkodzonych;

odtworzenie fragmentow sklepienia nad lochem gtodowym;

konserwacja, rekonstrukcja muréw wewnetrznych zgodnie z programem prac
konserwatorskich

wykonanie stalowej klatki schodowej wewnatrz wiezy;

wykonanie instalacji elektrycznej,

remont stropu na belkach stalowych nad przejsciem w wiezy oraz zamkniecie lochu
gtodowego od dotu;

postawienie rusztowan po zewnetrznej stronie muréw;

konserwacja, rekonstrukcja muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich
demontaz rusztowan i zabezpieczen wykonanych na czas budowy.

Etap 2b (mury poza obszarem objetym w etapie 1):

wygrodzenie terenu prowadzenia prac, wygrodzenie miejsc i stref niebezpiecznych,
wykonanie drewnianych daszkdw zabezpieczajgcych;
postawienie rusztowan po wewnetrznej stronie murow;
zdemontowanie (odcinkami) drewnianych prowizorycznych zadasze murow;
ostrozny demontaz fragmentéw odspojonych i grozgcych zawaleniem w obrebie
korony muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich;
postawienie rusztowan po zewnetrznej stronie muréw;
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e wypetnienie peknie¢ w murach;

e usuniecie traw, porostow i krzakéw porastajgcych mury, ale wytgcznie w partiach
przewidzianych do bezzwtocznej kontynuacji prac (korzenie roslin oprocz destrukgcji
petnig rdwniez funkcje spajajgcag rozseparowane elementy);

e usuniecie skorodowanych lub twardych spoin oraz uszkodzonych i rozwarstwionych
cegiet;

e przemurowanie szczegdlnie uszkodzonych fragmentéw murdw ceglanych i osadzenie
luznych kamieni, bez wypetnienia spoin licowych;

e wiercenie otwordow i montaz kotew wzmocnienia muréw, bez wypetnienia spoin;

e odtworzenie warstwy licowej muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich;

e wykonanie zwienczenia korony muroéw;

e konserwacja, rekonstrukcja muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich;

e estetyzacja murdw;

e spoinowanie muréw;

e impregnacja i hydrofobizacja goérnych powierzchni muréw (korony murow i
poszuréw);

e demontaz rusztowan i zabezpieczen wykonanych na czas budowy.

Wszelkie odstepstwa od podanej wyzej kolejnosci wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Szczegdtowy opis ww. prac zawarto ponizej.

17.1. M1. Korona muru:

- z korony muru zdjg¢ prowizoryczne drewniane zadaszenie,

- rozebraé prowizoryczne filarki wymurowane na koronie muru,

- z korony muru usungé¢ wszelkie porosty, zdjac¢ luzne niezwigzane zaprawg cegty, cegty
skorodowane oraz fragmenty odspojone,

- delikatnie usung¢ skorodowang, zwietrzatg zaprawe niewigzgca cegty oraz twarde zaprawy
cementowe,

- w przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji
peknie¢ i rozwarstwien muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy
iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na Sciskanie 2-
3 MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g Quick-mix lub Remmers Aida Iniektionsleim lub
poréwnywalnej,

- w przypadku rys (o rozwartosci do 2mm) sklei¢ je poprzez iniekcje za pomocg kompozycji
epoksydowych o regulowanej lepkosci i wtasciwosciach produktu po stwardnieniu:
wytrzymatos$¢ na rozcigganie (23°C): min. 50 MPa po 7 dniach, wytrzymato$¢ na odrywanie
(23°C): min. 5 MPa po 7 dniach, wytrzymatos¢ na $cinanie (23°C): min. 15 MPa po 7 dniach,
np. preparatu Remmers Iniektionsharz 100 Ilub poréwnywalnej. Na pionowych
powierzchniach wylot rysy wuszczelni¢ kompozycja epoksydowag z wypetniaczami
mineralnymi o wtasnosciach tikostropowych, np. Remmers Reparaturmdrtel EP 2 K lub
poréwnywalng,

- przemurowac fragmenty uszkodzone i spekane cegtyg petng recznie formowang klasy 15, o
niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2 o wymiarach i
kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich (cegte nalezy uzgodni¢ w ramach
nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych). Ceglty wmurowywaé na tzw.
historycznej zaprawie murarskiej wapiennej na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL5,
klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel Iub
poréwnywalnej,

- gbérng powierzchnie korony muru wykonczy¢ przez utozenie 1 warstwy cegiet na ptasko w
niewielkim spadku w kierunku zewnetrznym muru. Przemurowanie cegtami na koronie
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nalezy wykonad:

e cegtami petnymi recznie formowanymi klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 Wymagania dotyczqgce
elementow murowanych. Elementy murowe ceramiczne., o wymiarach i kolorystyce
zgodnej z programem prac konserwatorskich (cegte nalezy uzgodni¢ w ramach
nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych);

e na hydrofobowej zaprawie murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 i
uziarnieniu 0-4mm np. TWM-s Quick-mix, lub poréwnywalnej w celu zabezpieczenia
przed wnikaniem wody,

e powierzchnie poziomg korony murdw pod ostatnig warstwg cegiet zabezpieczy¢
mineralnym szlamem o wtfasciwosciach przeciwwilgociowych, wodoszczelnym,
dyfuzyjnym, wigzgcym hydraulicznie o wytrzymatosci na Sciskanie ok.10MPa np.
MDS Quick-mix lub poréwnywalnym,

- spoinowanie muréw wykona¢ tzw. historyczng zaprawg do spoinowania na bazie
naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np. NHL-F Quick-mix lub
poréwnywalnej. Fudze nadac ksztatt i kolor zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- powierzchnie poziome korony murdéw impregnowac preparatem ochronnym wodnego
roztworu $rodka impregnujgcego ZIP Quick-mix lub poréwnywalnego np. Remmers Funcosil
WS.

- prac z uzyciem zapraw nie prowadzi¢ w temperaturach powietrza i podtoza ponizej +5°C
(okres jesienno-zimowy).

- W partii gdzie na murze opierajg sie krokwie budynku mieszkalnego (ul. Dtuga nr 6), a
pokrycie dachowka ostania korone muru nalezy:

- zdjg¢ dachowki kryjace mur,

- wyremontowac korone muru jak wyzej,

- potozy¢ dachdéwki na krokwiach (przepustnicach), jak obecnie istniejace;

- w partii gdzie na koronie muru jest posadowiona sciana budynku gospodarczego (ul.
Florianska nr 2) nalezy S$ciane budynku gospodarczego rozebra¢ i korone muru
wyremontowac jak wyzej. W przypadku gdyby to byto niemozliwe nalezy wyremontowac
partie muru nie przykrytg $ciang (Sciana budynku jest o mniejszej grubosci niz mur
obronny).

17.2. M2. Naprawy muru:

- cegty skorodowane na catej gtebokosci oraz miejsca chaotycznych przemurowan, wycigc i
wymieni¢ na cegty recznie formowane klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczace
elementéw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o wymiarach i kolorystyce
zgodnej z programem prac konserwatorskich (cegte nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru
konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych). Cegty wmurowywacé na tzw. historycznej
zaprawie murarskiej wapiennej na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL5, klasy
M2,5 i wuziarnieniu 0-4 mm, np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel Iub
poréwnywalnej, zachowujgc watek ceglany na wzdr istniejgcego,

- cegty z ubytkami oczysci¢ ze zniszczonego materiatu, w przypadku niewielkich punktowych
ubytkdw w cegtach uzupetnié zaprawg mineralng drobnoziarnistg z mozliwoscig barwienia w
masie do ubytkéw w cegle np. P250 Quick-mix lub poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza sie
dodatki kruszywa rodzimego, okruchéw ceglanych,

- usuna¢ skorodowang, kruszacy sie i piaszczaca zaprawe z przypowierzchniowej warstwy
oraz sztywne zaprawy cementowe. Spoinowanie muréw wykona¢ tzw. historyczng zaprawa
do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4
mm np.: NHL-F Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nadac¢ ksztatt i kolor, zgodnie z
programem prac konserwatorskich.
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- w dolnych partiach muru osadzi¢ luzne kamienie otoczaki niezwigzane skorodowang
zaprawg, przemurowujgc i wymieniajgc skorodowang zaprawe, stosujgc zaprawe murarska
trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub poréwnywalna.
Fudze nadac ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich. Ostateczng forme
spoinowania nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac
wykonawczych;

- lokalne pekniecia $cian ceglanych wzmocni¢ poprzez przeszycie pretami ze stali
nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub poréwnywalnego. W
poziomych warstwach zaprawy wycigé¢ szczeliny w odstepach pionowych o rozstawie ok. 30
cm (w co 3 spoinie) i na gtebokos¢ szczeliny 3,5 do 4,0 cm.

e wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ wodg,

e do konca szczeliny wprowadzié¢ zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego systemu
wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalnej o grubosci ok. 1,0 cm,

e wepchngaé pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w zaprawe w celu
uzyskania réwnej otuliny, dtugos$¢ pretéw co najmniej 75 cm poza pekniecie z kazdej
strony,

e wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,

e wyrdwnac powierzchnie spoiny,

e zwilza¢ spoine co pewien czas,

e uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawg do spoinowania. Ksztatt i
kolor spoinowania muru wykonac¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich.
Forme spoinowania nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie
prac wykonawczych.

- prac nie prowadzi¢ w temperaturach powietrza i podtoza ponizej +50C

17.3. M3. Odtworzenie nie zachowanej warstwy licowej muru:

- na zachowang wewnetrzng warstwe Sciany, murowac warstwe licowg etapami o wysokosci
ok. 0,50 m naktadajgc sukcesywnie warstwe historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix lub poréwnywalnej,

- odtworzenie licowej warstwy muru wykonac¢ cegtami petnymi recznie formowanymi klasy
15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN
771-1 ,Wymagania dotyczqce elementow murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich w tej partii muru,
zachowujgc watek gotycki na wzor istniejgcego (cegte nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru
konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych). Spoinowanie muréw wykonac
historyczng zaprawga do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5
i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-F Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor
zgodnie z programem prac konserwatorskich. Ostateczng forme spoinowania nalezy uzgodni¢
w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych.

- lico murowa¢ od dotu na wysokos¢ okoto 0,50 m,

- na tym poziomie w wywiercone otwory @12mm wklei¢ prety ze stali nierdzewnej (OH18N9)
@8mm na gtebokosé 0,80 m, w rozstawie poziomym i pionowym co 0,50 m. Otwory Wiercic
z niewielkim spadkiem w gtagb muru. Prety wkleja¢ przy pomocy wapiennej zaprawy
iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p Quick-mix—lub
poréwnywalnej

- nastepnie murowacd nastepne odcinki wysokosci ok. 0,50 m i wkleja¢ prety jak wyzej.

17.4. M4. Zabezpieczenie odspojonej jeszcze zachowanej warstwy licowej muru:

- w przypadku podejrzenia, ze warstwa licowa jest odspojona, nalezy to zweryfikowac
poprzez wykonanie odwiertéw @12mm w spoinie muru (ewentualne nieciggtosci beda
odczuwalne dla operatora wiertarki),
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- przy stwierdzeniu odspojenia lica muru nalezy w strefach odspojonej licowki wykonac
siatke otworéw @12mm 50x50cm na gtebokos¢ minimum 40cm, otworami przy pomocy
pakeréw i pomp iniekcyjnych wprowadzi¢ wapienng zaprawe iniekcyjng o uziarnieniu 0-1
mm i wytrzymatos$é zaprawy 4-6MPa np.: TKV-p Quix-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub
poréwnywalng, do wypetnienia szczeliny i zwigzania obu warstw muru. Iniekcje nalezy
wykonywac idgc stopniowo poziomami od dotu muru (krokami o wysokosci nie wiekszej niz
30cm ze wzgledu na mozliwe parcie hydrostatyczne ptynnych zapraw skutkujgce
oderwaniem obluzowanej warstwy),

- po minimum 10 dniach od wykonania zabiegu jw. ponownie wykonaé¢ odwierty @12mm na
gtebokos¢ 80 cm (w przypadku napotkania pustki w murze podczas wiercenia ponownie
przeprowadzi¢ zabieg z punktu wyzej) i wklei¢ prety ze stali nierdzewnej (OH18N9) @#8mm,
Prety wklejaé¢ przy pomocy trasowo-wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i
wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalnej,

- otwory wywiercone do wprowadzenia zaprawy wypetni¢ zaprawa identyczng jak
zastosowang do spoinowania,

- w przypadku odspojonych fragmentdw lica na odcinkach muru o znacznym wychyleniu lub
wybrzuszeniu nalezy $ciany wzmocni¢ siatkg z linek @2mm (1x19) ze stali nierdzewnej
OH18N9(A2) mocowanych do $ciany za pomocg kotew wklejanych, réowniez ze stali
nierdzewnej. Wyklucza sie zastosowanie zwyktej stali weglowej, ktéra bedzie w wilgotnym
srodowisku korodowac i rozsadza¢ mur.

Linki nalezy umiesci¢ w spoinach sciany na gtebokosci 1-3cm. Fragment Sciany przeznaczony
do wzmocnienia nalezy oczysci¢ a ze spoin przeznaczonych do wprowadzenia linek usungé
zaprawe na gtebokos¢ ok. 1-3cm. W spoinach, w siatce ok. 50x50cm nalezy wykonac
odwierty @12mm na gtebokos$¢ 80cm. W przypadku stwierdzenia pustki w murze, podczas
wiercenia otworu pod kotew, nalezy wypetni¢ puste przestrzenie zaprawg trasowo-
wapienng zaprawig iniekcyjng o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p
Quix-mix lub poréwnywalng przy wykorzystaniu pakerdw i pomp iniekcyjnych. Ponowne
wiercenie otworéw w murze, w miejscach wypetnienia pustek nalezy wykona¢ nie wczesniej
jak po 10 dniach od wprowadzenia zaprawy.

W wykonane otwory nalezy wkleja¢ gwintowane kotwy @#8mm ze stali nierdzewnej na
gtebokos¢ ~80cm przy uzyciu trasowo-wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i
wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalnej.

Po oczyszczeniu spoin, z ktérych usunieto zaprawe, nalezy utozy¢ w nich linki @2mm. Linki
nalezy prowadzi¢ przez kolejne kotwy petlami pomiedzy podktadkami $rubowymi, starajac
sie na biezgco kontrolowac napiecie linek (nie powinny zwisaé). Swobodne korce linek
@2mm w skrajnych kotwach po recznym napieciu zabezpieczy¢ obejmg zaciskowg ze stali
nierdzewnej. Docelowe napiecie uzyska¢ poprzez dokrecenie srub na kazdej kotwie, az do
uzyskania rownomiernego naciggu linek w spoinach muru. Wszystkie elementy tego
systemu zastosowa¢ ze stali nierdzewnej ze wzgledu na zagrozenie korozji
elektrochemiczne;j.

Spoiny, z umieszczonymi linami stalowymi, wypetni¢ historyczng zaprawg do spoinowania na
bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-F Quick-
mix lub poréwnywalng. Przy uzupetnianiu spoin nalezy zachowadé plastyke wygladu
historycznego, spoiny obrabiac zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Na etapie projektowania nie jest mozliwym precyzyjne ustalenie zasiegu odspojonej
warstwy licowej muru. Winien to ustali¢c Wykonawca prac remontowych, w trakcie
wykonywania remontu, wraz z projektantem, w ramach nadzoru autorskiego.
Powierzchnie lica gtownie w srodkowych i dolnych cze$ciach muru stanowi mur ceglany w
watku gtéwkowo-wozéowkowym z regularnie osadzonymi gtowkami cegty zendrowki.
Przyjeto, ze strefy te nalezg do najstarszych historycznie czesci i podlegajq szczegdlnej
ochronie. Oznacza to koniecznos$¢ zachowania jak najwiekszej ilosci substancji zabytkowe;j
— elementy ceglane, najstarsze chronologicznie zaprawy murarskie.
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Wstepne zatoienia oraz zakres stref licowych przewidzianych do stabilizacji nalezy
weryfikowaé¢ na biezagco w trakcie prac stosujac sie do zalecen nadzoru autorskiego i
statego nadzoru konserwatorskiego.

17.5. M5. Naprawa fragmentu muru przy ul. Waskiej peknietego na catej wysokosci:

- ostroznie rozebrac¢ koncowy ceglany fragmenty muru odspojony i spekany ze wzgledu na
zte posadowienie i powigzanie z istniejgcym murem. Uzupetnienia wykona¢ cegty petng
recznie formowang o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich
(cegte nalezy wuzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac
wykonawczych). Cegty wmurowywaé na tzw. historycznej zaprawie wapiennej klasy M2,5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej,
zachowujgc watek gotycki na wzdr istniejgcego,
- w przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji
peknie¢ i rozwarstwien muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy
iniekcyjnej dedykowanej do wypetnied o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na sciskanie 2-
3 MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub
poréwnywalnej,
- przemurowany fragment muru na catej wysokosci spigé z korpusem gtéwnym pretami
stalowymi ze stali nierdzewnej ®10mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub
pordwnywalnego, w otworach wierconych ®16-®18 na gtebokos¢ 80cm w rozstawie
pionowym co ~0,50m i poziomym po 2 prety. Prety wkleja¢ na zaprawe dedykowang do
wklejen przyjetego systemu wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalng,
- otwory wiercone po wklejeniu pretdw wypetni¢ zaprawg identyczng jak zastosowana do
spoinowania,
- wykonaé wszystkie prace remontowe jak w pozostatych fragmentach muru.

17.6. M9. Wspodtczesne wtrety cegtami w kamiennych murach fundamentowych:

- ceglane wspodtczesne wtrety w murach fundamentowych, szpecace te mury nalezy
zdemontowad,

- w powstate ubytki muru wmurowaé¢ kamienie otoczaki, jak istniejgce, stosujgc zaprawe
murarskg trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub
poréwnywalng. Fudze nadad ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.
Ostateczng forme spoinowania nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na
etapie prac wykonawczych.

- istniejgce obetonowanie muru fundamentowego ostroznie zdemontowac fragmentami i
ocenic stopien zachowania i rodzaj materiatu pod warstwg betonowa,

- jezeli jest to mozliwe fundamentowy mur kamienny odtworzyé z otoczakéw na wzér
fragmentéw istniejgcych stosujagc zaprawe murarskg trasowo-wapienng klasy M5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nadaé ksztatt i kolor,
zgodnie z programem prac konserwatorskich. Ostateczng forme spoinowania nalezy uzgodni¢
w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych.

17.7. W1. Dach ptaski wiezy — Wieza Niemiecka:

- w drewnianej wiezbie dachu ptaskiego (kat nachylenia potaci dachowych 15°)
zdemontowac i dokonac przegladu stanu wszystkich elementéw konstrukcyjnych, nalezy sie
liczy¢ ze znaczacg destrukcjg elementéw stykajgcych sie bezposrednio z murem oraz
bezposrednio narazonych na przecieki z dachu,

- elementy wiezby powierzchniowo uszkodzone (na gtebokos¢ do ok. 1,5 cm) przez szkodniki
biologiczne oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna,

- elementy wiezby uszkodzone powyzej 1,5 cm przez szkodniki biologiczne wymieni¢ na
elementy o identycznych wymiarach jak istniejgce; nalezy stosowac drewno iglaste sosnowe
lite klasy C24 sezonowane, o wilgotnosci nie przekraczajacej 18%,
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- wszystkie elementy wiezby dachowej porazone przez odchody ptakéw oczysci¢ i
zabezpieczy¢ przed atakami grzybow i owaddw przy pomocy srodka impregnujgcego solnego
dwufunkcyjnego, np. Remmers Adolit Holzwurmfrei lub poréwnywalnego. Preparaty
naktadad 2-krotnie, doktadnie pokrywajgc wszystkie miejsca docie¢ i wyztobien w elementach,

- nowo wbudowywane elementy tgczy¢ z istniejgcymi elementami na potgczenia ciesielskie,
- szczegoblnie starannie wykona¢ potfgczenia przenoszace sity rozciggajace i odpowiedzialne
za zamocowanie w $cianach oraz za stateczno$é dachu — z uwagi na nasilenie sie w
ostatnim roku wiatréw, powodujacych znaczacy wzrost obcigzenia wiatrem,

- deski okapowe oraz uszkodzone i porazone elementy deskowania petnego wiezby
dachowej wymieni¢ na nowe deski o grubosci 3,2 cm z drewna iglastego klasy C24
sezonowane, o wilgotnosci ok. 18%,

- na deskowaniu pod blachg cynkowg zastosowaé podktad z maty strukturalnej z folig paro
przepuszczalng dedykowang do potaci dachowych, np. Rheinzink mata strukturalna
Vapozinc lub poréwnywalny,

- pokrycie dachu wykona¢ nowe z blachy cynkowej (z dopuszczalnym dodatkiem tytanu i
miedzi ponizej 1,5%) gr. 0,7-0,8 mm, np. Quartz Zinc patynowana, Rheinzink Protect Line lub
poréwnywalne,

- elementy wymienione jak i elementy zachowane impregnowac i zabezpieczy¢ sSrodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, np. przy pomocy preparatu
Remmers Brandschutz lub  porédwnywalny, nadajgcy drewnu i materiatom
drewnopochodnym stosowanym we wnetrzach cechy materiatu trudno palnego B1 wg DIN
4102. W razie pozaru preparat tworzy warstwe izolacyjng, opdzniajgcy zapton materiatéw
organicznych.

- instalacja odgromowa — wg projektu instalacji elektrycznej.

17.8. W2. Strop w przejsciu Wiezy Niemieckiej:

- oczyscié z rdzy dwuteowe belki stalowe w stropie nad przejsciem w wiezy Niemieckiej,

- belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie, nastepnie osiatkowaé i
otynkowaé zaprawga cementowo-wapienna klasy M2,5,

- fragment stropu z desek drewnianych (stanowigcy dodatkowe wejscie do wiezy) rozebrac i
wykonac¢ strop belkowy nagi z sufitem z desek drewnianych grubosci 32mm, z drewna
iglastego klasy C24 sezonowanego, o wilgotnosci nie przekraczajgcej 18%. Wszystkie
elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami ognioochronnymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia, np. przy pomocy preparatu Remmers Brandschutz lub
poréwnywalnego, nadajgcemu drewnu i materiatom drewnopochodnym stosowanym we
wnetrzach cechy materiatu trudno palnego B1 wg DIN 4102.

17.9. W3. Whetrze wiezy - pomosty prowizoryczne i drabiny drewniane — Wieza Niemiecka:

- prowizoryczne pomosty drewniane zdemontowac,

- niestabilne drabiny drewniane usungc z wiezy,

- na etapie prac remontowych w obrebie sScian wewnetrznych wiezy wykona¢ nowe
bezpieczne tymczasowe pomosty oraz schody do przemieszczania sie wewnatrz wiezy,

- wszystkie elementy drewniane porazone przez odchody ptakdw (a pozostawiane w
obiekcie) oczysci¢ i zabezpieczyé przed atakami grzybéw i owadow przy pomocy srodka
impregnujgcego solnego dwufunkcyjnego, np. Remmers Adolit Holzwurmfrei Ilub
porownywalnego. Preparaty naktadac 2-krotnie, doktadnie pokrywajgc wszystkie miejsca docieé
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i wyztobien w elementach.

17.10.WA4. Sklepienie nad lochem gtodowym — Wieza Niemiecka :

- sklepienie z otworem centralnym odtworzy¢ o grubosci % cegty, cegtami petnymi recznie
formowanymi stylizowanymi na istniejgce klasy 15, o niskiej zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2 o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac
konserwatorskich. Cegty wmurowywac na historycznej zaprawie wapiennej klasy M2,5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej,

- sklepienie przekry¢ od gory szktem bezpiecznym, zespolonym ESG float 8mm, TVG float
8mm + 4xVSG, odbarwionym w masie np. Optiwhite, osadzonym na rotulach mocujgcych.

17.11.W5. Pomosty i dojscia dla obstugi technicznej — Wieza Niemiecka:

- przewidziano nowe dojscia techniczne obstugujgce poziom I, Il i Ill wiezy Niemieckiej.
Schody stalowe, policzkowe, o policzkach z ceownikdéw i stopnicach z blachy ryflowanej,
catosé w kolorze RAL 7021 grafitowym. Balustrade schoddéw i pomostéow wykonaé stalowg z
profili zamknietych malowang w kolorze RAL 7021 grafitowym o wysokosci 110 cm
pochwytu i przeswitach elementdw balustrady nie wiekszych niz 12 cm. Pochwyty w klatce
schodowej obustronne.

- ewentualna klatka schodowa zewnetrzna dostawiona do s$ciany potudniowe] wiezy
Niemieckiej w celu udostepnienia wiezy z poziomu parteru przy wykorzystaniu
historycznego wejscia na poziomie korony murdw zostanie objeta odrebnym
opracowaniem. Obecnie przewiduje sie wytgcznie czasowy dostep techniczny za pomoca
dostawianych drabin.

17.12.W6. Mury — Wieza Niemiecka.

- ceglty skorodowane na catej gtebokosci wycigé i wymieni¢ na cegly petne recznie
formowane klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2,
zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczqgce elementdw murowanych. Elementy murowe
ceramiczne.”, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich (cegte
nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych). Cegty
wmurowywac na tzw. historycznej zaprawie wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm, np.
NHL-M Quick-mix Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej, zachowujgc watek gotycki na
wzor istniejgcego,

- cegty z ubytkami oczyscic ze zniszczonego materiatu, w przypadku niewielkich punktowych
ubytkéw w cegtach uzupetnié zaprawa mineralng drobnoziarnistg z mozliwoscig barwienia w
masie do ubytkéw w cegle np. P250 Quick-mix lub poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza sie
dodatki kruszywa rodzimego, okruchéw ceglanych,

- usung¢ skorodowang, kruszgcy sie i piaszczacag zaprawe z przypowierzchniowej warstwy
muru w obrebie cegty i kamieni. Spoinowanie murédw wykonac historyczng zaprawg do
spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm
np.: NHL-F Quick-mix lub pordwnywalng. Fudze nadac ksztatt i kolor, zgodnie z programem
prac konserwatorskich. Ostateczng forme spoinowania nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru
konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych,

- ubytki w partiach kamiennych sciany potudniowej w obrebie historycznego wejscia do
wiezy uzupetni¢ materiatem identycznym jak istniejgcy,

- w dolnych partiach muru osadzi¢ luzne kamienie niezwigzane skorodowang zaprawg,
przemurowujac i wymieniajgc skorodowang zaprawe, przy pomocy zaprawy murarskiej
trasowo-wapiennej klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub poréwnywalna.
Fudze nadac¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- lokalne pekniecia scian ceglanych wzmocnié poprzez przeszycie pretami ze stali
nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub poréwnywalnego. W
poziomych warstwach zaprawy wycigé szczeliny w odstepach pionowych o rozstawie ok. 30
cm (w co 3 spoinie) i na gtebokos¢ szczeliny 3,5 do 4,0 cm.
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e wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg,

e do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego systemu
wzmochnien, np. HeliBond lub poréwnywalnej o grubosci ok. 1,0 cm,

e wepchnad pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w zaprawe w celu
uzyskania réwnej otuliny, dtugos$é pretdw co najmniej 75 cm poza pekniecie z kazdej
strony,

e wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,

e wyrdwnac powierzchnie spoiny,

e zwilza¢ spoine co pewien czas,

e uzupetnié wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawg do spoinowania.

- $ciany wiezy skotwi¢ pretami stalowymi ®24mm (St3S) w poziomie nad posadzka otworéw
okiennych Il poziomu. Prety kotwi¢ w blachach oporowych 10x300x300mm ukrytych w
wykonanych wnekach $cian. Prety kotwienia napina¢ srubami rzymskimi. Wneki na blachy
oporowe zamurowac ptytkami ceramicznymi wycietymi z cegiet.

leensepwatersiivana-ciopierealizagizadania- NIE AKTUALNE 13.09.2021.

17.14.W8. Zabezpieczenie otwordw okiennych i gzymsu pod okapem

- wykona¢ zabezpieczenia otwordéw okiennych i strzelniczych przed dostepem ptakow przy
pomocy siatki stalowej, malowanej w kolorze RAL 7021 grafitowym,

- wykonaé zabezpieczenia gzymsu pod okapem przed dostepem ptakdw przy pomocy siatki
stalowej, w kolorze RAL 7021 grafitowym.

17.15.W9. Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe

- obrébki blacharskie — z blachy cynkowej grubosci 0,60mm,

- zdemontowac uszkodzong rynne wewnatrz wiezy Niemieckiej na catej dtugosci,

- uszkodzony mur kamienny w przejsciu wiezy na poziomie parteru nalezy uzupetnié
kamieniem tamanym identycznym jak istniejagcy w dolnych partiach wiezy. Kamienie
osadzac przy pomocy zaprawy murarskiej trasowo-wapiennej TWM klasy M5 i uziarnieniu
0-4 mm lub porédwnywalnej. Fudze nada¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac
konserwatorskich,

- wykona¢ nowe rynny i rury spustowe w systemie rynnowym prostokatnym z blachy
cynkowej w kolorze cynk patyna — szary lub czarny, rynna 120 mm, rura spustowa 100x100
mm.

- wode z rury spustowej odprowadzié¢ jak obecnie.

17.16.Tabela rwnowaznosci

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakosciowe wyrobdw,
urzadzen itp., ktére sg istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa lub uzytkowania obiektu jako
catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane w ponizszej tabeli
parametry/cechy/wtfasciwosci dotyczace rownowaznosci wyrobdw/urzadzen to wartosci
minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzgdzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktéw referencyjnych
pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym - muszg spetniaé
zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.
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Zmiana ktéregokolwiek z elementéw, materiatéw itd. wymienionych w dokumentacji musi sie
odbywac z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, ktére sg istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa i nosnosci obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych
wymagan architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu.

Dopuszcza sie materiaty i urzgdzenia wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu
nie gorszych lub lepszych od przedstawionych ponizej parametrow technicznych i waloréow
uzytkowych oraz w petni zgodnych/kompatybilnych z resztg materiatéw i urzadzen.

Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan mieszanych - materiatdw pochodzgcych z réznych
systemow (dostawcéw) bez wyraznej zgody projektanta.

TABELA ROWNOWAZNOSCI

Lp.

Urzadzenia / materiaty

. Urzadzenia / materiaty rownowaine
wg dokumentac;ji 3 / fy

tzw. historyczna zaprawa wapienna na bazie
naturalnego wapna hydraulicznego o uziarnieniu 0-4
mm, klasy M2,5, wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28
dniach min. 21,0 N/mm?, po 90 dniach >2,5 N/mm?,
kolor jasnobezowy

Zaprawa murarska
np. NHL-M Quick-mix

wapienna zaprawa iniekcyjna dedykowanej do
wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm, na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego NHL2, bezskurczowa,
wytrzymatos$ci na $ciskanie po 7 dniach =0,9 N/mm?,
po 70 dniach 22,0 N/mm?

Zaprawa iniekcyjna
np. NHLV-g Quick-mix

wapienna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego NHL5 o uziarnieniu 0-4mm,
wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach 20,4 N/mm?,
po 70 dniach 21,7N/mm?, kolor jasnobezowy

Zaprawa do spoinowania
np. NHL-F Quick-mix

zaprawa murarska M5 na bazie wapna trasowego, do
murowania $cian z cegly i kamienia naturalnego,
zmniejszajgca ryzyko przebarwienia kamienia
naturalnego, dyfuzyjna, o uziarnieniu 0-4 mm, o duzej
plastycznosci i  niskim  skurczu, mrozoodporna,
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach min. 25,0
N/mm?

Zaprawa murarska
np.TWM M5 Quick-mix

trasowo-wapienna  zaprawa iniekcyjna M5  do
Zaprawa inekcyjna wypetniania pustych przestrzeni, bezskurczowa, o
np.TKV-p Quick-mix uziarnieniu 0-2 mm, wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28
dniach min. 25,0 N/mm?

mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego do
uzupetniania ubytkéw w kamieniu naturalnym oraz w
cegle, duza przyczepnos¢ do podtfoza, niski skurcz, tatwa
w obrébce, po zwigzaniu moze by¢ poddawana obrébce
kamieniarskiej, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,
po zmieszaniu na placu budowy z pigmentami
proszkowymi quick-mix umozliwia dopasowanie koloru
zaprawy do koloru naprawianego podtoza, wodoodporna,
mrozoodporna, uziarnienie 0-0,5 mm, wytrzymatosé na

Zaprawa do ubytkéow w cegle
np.P250 Quick-mix
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$ciskanie po 28 dniach min. 215 N/mm?

Preparat hydrofobizujgcy
np. ZIP Quick-mix

preparat ochronny na bazie mikroemulsji silanowo-
siloksanowej, nie zawierajacy rozpuszczalnikéw,
wzmachiajacy podtoze, gteboko penetrujacy,
hydrofobowy, do podtozy mineralnych, ograniczajgcy
pojawienie sie porazen biologicznych, ogranicza
uszkodzenia powodowane przez cykliczne zamarzanie
wody kolor: bezbarwny

System przeszycia $cian
np. system Helifix — HeliBar,
HeliBond

tiksotropowa zaprawa na bazie cementu aplikowana do
nacie¢ w konstrukcjach ceglanych, kamiennych lub
betonowych w celu osadzenia w nich elementdéw
metalowych, redukujgca skurcz, wytrzymatos¢ na
$ciskanie >40,0 N/mm? po 28 dniach (dla probek
cylindrycznych o $rednicy 50mm), prety @8mm o
helikoidalnym ksztatcie wykonane z austenitycznej stali
nierdzewnej, wytrzymato$¢ na s$cinanie pretéow 27kN,
wytrzymatos$é na rozcigganie pretéw >13kN

Preparat iniekcyjny
np. Remmers Iniektionsharz 100

bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa kompozycja

epoksydowa o regulowanej niskiej lepkosci,
wtasciwosci produktu po stwardnieniu: wytrzymatosé
na rozcigganie (23°C): min. 50 MPa po 7 dniach,
wytrzymatos$¢ na odrywanie (23°C): min. 5 MPa po 7
dniach, wytrzymatos¢ na scinanie (23°C): min. 15 MPa

po 7 dniach

10

Zaprawa naprawcza
np. Remmers Reparaturmortel
EP2K

bezrozpuszczalnikowa dwusktadnikowa zaprawa

epoksydowa z wypetniaczami  mineralnymi o
wtasnosciach tikostropowych, o duzej odpornosci na
obcigzenia  mechaniczne, szybko twardniejaca,
wtasciwosci produktu po stwardnieniu: wytrzymatosé
na $ciskanie min. 75 N/mm?, wytrzymato$¢ na zginanie
min. 17 N/mm?, wytrzymato$¢ na odrywanie min. 3

N/mm?

11

Preparat impregnujacy
np. Remmers Adolit
Holzwurmfrei

wodny S$rodek powolnego dziatania, do zwalczania
owadow niszczacych drewno (oznaczenie kontrolne Ib
— skutecznie zwalcza insekty), z profilaktyczng ochrong
przed grzybami i owadami, o dobrej zdolnosci do
penetracji podtoza, neutralny zapachowo, srodek nie
agresywny wobec szkta, miedzi i zelaza, ani powtok
lakierniczych na tych materiatach

12

Preparat ognioochronny do
stopnia NRO
np. Remmers Brandschutz

bezbarwny, wodny srodek ochrony przeciwogniowej,
generujacy izolujaca, opdznia

rozprzestrzenianie sie ognia i ogranicza powstawanie

warstwe

dymy, jak réwniez palnos¢ podtoza, w przypadku
pozaru tworzy warstwe izolujgca ciepto

13

Szkto bezpieczne
np. Optiwhite

szkto bezpieczne, zespolone ESG float 8mm, TVG float
8mm + 4xVSG, odbarwione w masie, osadzone na
rotulach mocujacych
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podktad z maty strukturalnej =z folig paro
przepuszczalng dedykowang do potaci dachowych, z
dwustronng krawedzig samoklejagcg szerokosci ok.

10cm, regulujgca poziom wilgoci w przegrodzie
podktad z maty strukturalnej gulujaca p g przeg

. dachowej i uniemozliwiajgca przedostawanie sie
14 | do potaci dachowych . . ) ) .
L . wilgoci w  konstrukcje lub ocieplenie dachu,
np. Rheinzink Vapozinc L,
wodoszczelno$é klasa W1 wg EN 13859-1, zakres
temperatur: -40°Cdo +80°C, klasa palnosci E wg. EN
13501, odpornos$é na rozrywanie min. df. 24,0 kN/m,
min. szer. > 2,8 kN/m
blachy cynkowa (z dopuszczalnym dodatkiem tytanu i
pokrycie dachu blacha miedzi ponizej 1,5%) gr. 0,7-0,8 mm, wytrzymatos¢ na
15 | cynkowa rozcigganie min. = 150 N/mm?, wydtuzenie przy
np. Rheinzink zerwaniu min. 240%, 0,2% granica plastycznosci min. >
110 N/mm?(Rp0.2)
18. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

19.

20.

21.

22.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac instalacyjnych branzy elektrycznej — wg czesci
projektu — instalacje elektryczne, czes¢ opisowa i rysunkowa.

Ewentualnemu demontazowi i odtworzeniu podlegajg wytacznie te fragmenty instalacji,
ktérych lokalizacja koliduje z pracami remontowymi koniecznymi do wykonania. Pozostate
instalacje nie sg objete opracowaniem.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy, obiekt nie uzytkowany.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.
Zakres prac dotyczy wytacznie prac remontowych i wzmacniajgcych obiektu, ktére to nie
wptywajg na zmiane charakterystyki energetycznej obiektu.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i $rodowiskowym, odnawialnych 7rdédet energii nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania z uwagi na planowany zakres prac budowlanych.

ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt budowy renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna zostat wykonany
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna,
uchwalony przez Rade Miejskg w Byczynie uchwatg nr LVIII/428/10 z dnia 10 wrzes$nia 2010
roku.

Projektowany obiekt oznaczony jako ,zabytkowe mury obronne i baszty” znajduje sie w
»granicach obszaru starego miasta chronionego wpisem do rejestru zabytkdw” na terenie
strefy , A” Sscistej ochrony konserwatorskiej — obejmujgcej obszar, w ktdrym elementy
historycznego uktadu zabudowy zachowaty sie w stanie nienaruszonym i przejawiajg nadal
duze walory historyczne i zabytkowe oraz na terenie strefy ,W” ochrony konserwatorskiej
zabytkdw archeologicznych.

Przedmiotem ochrony w strefie ,A” jest uktad urbanistyczny miasta z okresu
sredniowiecznej lokacji miasta i zawarte w jej obrebie budynki i budowle, towarzyszaca im
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zielen, tj. elementy krajobrazowe wraz z archeologicznymi nawarstwieniami, wpisane do
rejestru zabytkow wojewddztwa opolskiego decyzjg Nr 176 z dnia 10.06.1949r. i Nr 800/64
z dnia 14.04.1964 r., w ktérej obowigzuje bezwzgledny priorytet wymagan i ustalen
konserwatorskich nad wzgledami wynikajgcymi z prowadzonej dziatalnosci inwestycyjnej,
gospodarczej i ustugowe;.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania obiektu na teren w otoczeniu obiektu nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obiekt w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryty nie wptywa negatywnie na sgsiednie
nieruchomosci, obiekty.

23.1. PRZEPISY PRAWA.

Analize obszaru oddziatywania obiektow budowlanych wykonano w oparciu o nastepujgce
przepisy prawa:

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), art. 7.2.1
(warunki techniczne);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. 2010.109.719);

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzn. zm.);

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030).

23.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Projektowana inwestycja realizowana jest na dziatce gminy: Byczyna; obreb: miasto
Byczyna, Dz. nr : 493

Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane ,obszar
oddziatywania obiektu” nalezy rozumie¢ jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tymi
obiektami ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Ze wzgledu na sposdb realizacji projektowanych prac przy renowacji obiektu (brak
mozliwosci dostepu do niektorych fragmentéw obiektu) obszar oddziatywania obiektu
bedacego przedmiotem niniejszego opracowania nie miesci sie w catosci na dziafce, na
ktoérej jest on realizowany.

Obszar oddziatywania inwestycji dotyczy dziatek przylegtych do muru: 771/1; 494; 495;
496/1;496/2;497; 491; 492/1; 492/2; 487/2.

Zakres prac nie bedzie wprowadza¢ ograniczen w istniejgcym zagospodarowaniu terenow
sgsiednich i nie pogarsza istniejgcych warunkdw po ukoniczeniu prac.

INFORMACIJA O PLANIE BIOZ.

Roboty budowlane, ktére nalezy wykonaé¢, w zwigzku z projektowang inwestycjg wymagajg
objecia planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a, poz.1a,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Remont muréw i wiezy zaprojektowano w catos$ci z materiatéw naturalnych sprawdzonych w
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uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym (beton, cegta, kamien, stal).

Zakres robot nie zmienia warunkdw oddziatywania obiektu na srodowisko, w szczegdlnosci
nie zmienione zostaty warunki:

- zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia Sciekdw;

- emisji zanieczyszczen;

- ilosci wytwarzanych odpadoéw;

- wtasciwosci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

- wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

26. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Nie dotyczy.
Opracowanie dotyczy wytgcznie remontu obiektu.

27. ZAGADNIENIA BHP

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robdét budowlano — montazowych i
instalacyjnych powinno by¢ zgodne z zasadami i przepisami BHP.

28. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Teren
biologicznie czynny poza powierzchnig zabudowy jest zachowany.

Zakres projektowanych prac nie wptywa negatywnie na s$rodowisko. Projektowana
inwestycja nie pogarsza istniejgcego stanu srodowiska.

29. UWAGI KONCOWE.

e Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem wykonanym w celu uzyskania pozwolenia na
budowe i nie stanowi wystarczajgcej podstawy do realizacji prac budowlanych.

e Ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczne niezbedne jest opracowanie projektu
wykonawczego, zawierajgcego uszczegbétowienia rozwigzan podanych w projekcie
budowlanym.

e Z uwagi na historyczny charakter obiektu mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania
objetych opracowaniem robdt okolicznosci utrudniajgcych realizowanie prac, w
szczegblnosci: nieciggtosci struktury muru, obnizonych parametréw wytrzymatosciowych
elementéw murowych, zapraw, nieujetych w inwentaryzacji zmian w geometrii, odchylenia
itp. W przypadku zaistnienia w/w okolicznosci nalezy konsultowac sie z autorami projektu.

e O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomié¢ nadzér autorski — przed
wykonaniem zakresu robét, w stosunku do ktdrego wystepujg watpliwosci.

e Prace nalezy prowadzi¢ $cisle wg projektu pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych i
nadzorem autorskim.

e Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne nalezy prowadzi¢ wedtug zatgczonego
programu prac konserwatorskich.

e Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyska¢ zgode projektantéw oraz Inwestora.

e Nowo wbudowywane cegty, jak i zaprawe dobiera¢ wymiarowo i kolorystycznie, jak w
programie prac konserwatorskich, cegty i zaprawe przedstawi¢ do akceptacji nadzorowi
autorskiemu i konserwatorskiemu przed wbudowaniem. Klase cegty (wytrzymatosé na
Sciskanie) i zaprawy (wytrzymatos¢ na Sciskanie) stosowaé wg. opisu konstrukcyjnego
powyzej, co jest warunkiem bezpieczenstwa konstrukcji.

e Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajagcymi standard wbudowywanych materiatéw,
montowanych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw/wyrobdéw pod
warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw, technicznych, uzytkowych i
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estetycznych po uzyskaniu zgody projektantéw oraz Inwestora.

e Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mieé
wymagane atesty, certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci dopuszczajace do stosowania w
budownictwie

e Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszg by¢é wykonane przez
przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, zatrudniajgce wysokiej
klasy pracownikéw i majgce udokumentowane osiggniecia w dziedzinie konserwacji. Prace
wymagajg statego nadzoru inwestorskiego oraz statego nadzoru autorskiego.

e Po wykonaniu wzmocnien i prac remontowych zaleca sie prowadzenie regularnych
przegladdéw technicznych konstrukcji.

e W przypadku odkrycia podczas prac elementow o charakterze zabytkowym naleiy je
zabezpieczy¢ oraz bezzwiocznie poinformowaé o tym Inwestora i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych.”

e Zagospodarowanie odpaddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach.

e W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek na ktdre
oddziatuje zakres prowadzonych prac objetych projektem.

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowad
tak, jak by byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej, zarébwno w jej
papierowej jak i elektronicznej wers;ji.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia.
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA — CZESC RYSUNKOWA

PB1 PLAN SYTUACYINY skala 1:1000
PB2 MUR A — RYSUNEK ZESTAWCZY skala 1:200
PB3 MUR A — ODCINEK A0.00-A0.50 skala 1:100
PB4 MUR A — ODCINEK A0.50-A0.100 skala 1:100
PB5 MUR A — ODCINEK A0.100-A0.150 skala 1:100
PB6 MUR A — ODCINEK A0.150-A0.182 skala 1:100
PB7 MUR A — ODCINEK A0.00-A0.50 STREFY KONSERWATORSKIE skala 1:100
PB8 MUR A — ODCINEK A0.50-A0.100 STREFY KONSERWATORSKIE skala 1:100
PB9 MUR A — ODCINEK A0.100-A0.150 STREFY KONSERWATORSKIE skala 1:100
PB10 MUR A — ODCINEK A0.150-A0.185 STREFY KONSERWATORSKIE skala 1:100
PB11 WIEZA NIEMIECKA — ELEWACIJE skala 1:100
PB12 WIEZA NIEMIECKA — RZUTY, PRZEKRO) skala 1:100
PB13 NAPRAWA | WZMOCNIENIE KORONY MUROW ORAZ WARSTWY
LICOWEJ MURU skala 1:50
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Agnieszka Witkowska

konserwator dziet sztuki, dyplom UMK 1746
51-140 Wroctaw, ul. W. Pola 31/2
biuro@detal.wroc.pl

512 306 195

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - obwarowania miasta Byczyna, pow. Kluczbork.

Obwarowania miejskie Byczyny sg ztozonym uktadem  elementéw pochodzacych z
przynajmniej dwdch faz budowy w okresie sSredniowiecza oraz wtdrnych elementéw wprowadzonych
podczas prac naprawczych jak rekonstrukcje uszkodzonych fragmentéw, zmiany w otworowaniu i
zadaszeniu wiez. Do muréw obronnych dostawiono przypory, budynki mieszkalne i gospodarcze.

Wyniki dotychczasowych badan architektonicznych i archeologicznych obiektu wskazujg na
mozliwosé rekonstrukcji formy najstarszych obwarowan miejskich. Odwotujg sie do materiatéw
ikonograficznych oraz nieczytelnych obecnie swiadkéw wskazujgc przypuszczalne formy zwiericzenia
korony muréw.

Opinie te nie sg obecnie wystarczajacg przestanka do préb rekonstrukcji zwiericzenia korony muréw,
rozbudowy o elementy architektury obronnej (chodniki komunikacyjne, przedbramia), czy tez
zadaszenia wiez, baszt.

Stan zachowania oraz przyczyny zniszczen obwarowan miejskich Byczyny byt wielokrotnie
opisywany *°. Analizie podlegaty problemy zwigzane ze stabilizacjg murdw miejskich, niszczeniem
materiatdow, rozwarstwianiem prowadzacym do zawalenia rozlegtych fragmentow ceglanego lica
muru.

Dla prac konserwatorskich przy konserwacji lica muru cennym i nadal aktualnym jest opracowanie
Marii Rudy ,Ekspertyza konserwatorska dla ceglano — kamiennych zabytkowych obwarowan
miejskich w Byczynie”. Torun 2013. Przedstawione w opracowaniu zalecenia do programu prac
konserwatorskich byty podstawg do sformutowaniu programu prac J. Gryczewskiego ,Etap 1 —
elewacje wiezy piaskowej”, 2014 oraz projekt budowlany T. Krzempka Ratunkowy — ,Remont
zabytkowych obwarowan miejskich w Byczynie”, 2014.

W 2014 r. w wykonano min. rozbiorki fragmentéw lica wraz z tymczasowym otynkowaniem
odstonietego rdzenia muru . Pracom konserwatorskim poddano elewacje wschodnig i zachodnia
baszty piaskowej. Ostonieto korony muréw przed zamakaniem mocujgc zadaszenia z ptyt osb
pokrytych papa.

Efektem dziatan naprawczych w ostatnich latach byty réwniez poprzedzone badaniami
konstrukcyjnymi i geologicznymi, prace wzmacniajace fundamenty odchylonych muréw na
odcinkach w pofudniowym, pétnocno wschodnim oraz pétnocno zachodnim fragmencie obwarowan
wykonane w 2014 roku.

Program prac konserwatorskich obejmuje dziatania zwigzane z konserwacjg elewacji
obwarowan - mury, wieze - z rozszerzeniem o czynnos$ci naprawcze we wnetrzach wiez i rdzenia
murow, niezbedne do zapewnienia trwatosci wykonanych prac i ochrony przede wszystkim
najstarszych fragmentéw obiektu.

Nalezy podkresli¢, ze prace konserwatorskie muszg by¢ prowadzone réwnolegle lub poprzedzone
pracami budowlanymi koniecznymi ze wzgledu na aktualny stan zachowania obwarowan.

15 Materiaty udostepnione przez CCl z archiwum miasta Byczyna, WKZ w Opolu
52



‘;5]‘(2 A L | T BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR OBRONNY ODCINEK ,, A” WRAZ Z WIEZA ZACHODNIA

W ramach analizy stanu zachowania obiektu, widocznej na licbwkach elewacji, przyjeto dla
celéw programu prac podziat na pie¢ podstawowych stref, oznaczonych orientacyjnie na rysunkach
projektowych jako:

S1 - watek kamienny

S2 —lico ceglane, strefa A

S3 —lico ceglane, strefa B

S4 — brak warstwy licowej muru
S5 — lico po konserwacji

S1 - watek kamienny

Fragmenty watkéw kamiennych wystepujgcych nieregularnie w przyziemiu na obwodzie murdéw, w
strefie | kondygnacji wiezy zachodniej (niemieckiej), na przyporach przy odcinku pétnocno —
zachodnim murdw.

Lico murowane jest ze zréznicowanego materiatu kamiennego, gtdwnie porowatych skat osadowych
w postaci kamienia tamanego oraz rdzinej wielkosci otoczakdéw skat magmowych. W wyzszych
partiach muréw dominujg fragmenty wystepujacej lokalnie rudy darniowej — skaty osadowe] o
spoiwie zelazistym. W podwalinie przewazajg eratyki granitowe.

W wiekszosci mamy do czynienia z oryginalnymi fragmentami najstarszych obwarowan z licznymi
uzupetnieniami zrdéznicowanym materiatem ceramicznym oraz kamiennym. Zgodnie z wynikami
badan L. Stanisza (2009r.) kamienne oblicowanie wiezy niemieckiej powstato w XIX w.

ZALECENIA OGOLNE:

Przyjeto, ze strefa ta nalezy do najstarszych historycznie czesci muréw i podlega szczegdlnej
ochronie. Oznacza to konieczno$¢ zachowania jak najwiekszej ilosci substancji zabytkowej — elementy
kamienne, zaprawy murarskie oryginalne (z okresu budowy).

W zwigzku z bardzo ztym stanem zachowania, przede wszystkim zapraw taczacych elementy,
przyjmuje sie koniecznos$¢ czesciowej, etapowej rozbidrki muru do wykonania prac murarskich.
Zdemontowane fragmenty kamienne po osadzi¢ ponownie w pierwotnej lokalizacji.

Uszkodzone elementy kamienne nalezy poddac zabiegom konserwatorskim.

Rekonstruowane fragmenty wykonac z zastosowaniem kamieni maksymalnie zblizonych sktadem
oraz formg do najstarszych fragmentéw danego odcinka elewacji z powtdrzeniem oryginalnego
ukfadu elementéw w murze.

Strefa okfadziny kamiennej w pasach cokotowych czesto nie tworzy ciggtej warstwy. W przypadku

ujawnienia pod wtérnym licowaniem ceglanym watku kamiennego proponuje sie, po akceptacji
nadzoru konserwatorskiego, odtworzenie na tych odcinkach lica kamiennego.
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Podmurdéwka kamienna, muru na fragmencie odcinka potudniowo — wschodniego.
Przyktad zrdznicowania budowy lica po pracach naprawczych.

-

Elewja wiezy zachodniej, przyziemie w przejsciu pod
lochem gtodowym.

Elewacja wiezy zachodniej, fragment - przyziemie
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Zastosowanie kamienia do licowania przypor na odcinku pdtnocno-zachodnim obwarowan.
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o

Elewacja wiezy zachodniej, przyziemie — Elewacja wiezy zachodniej, przyziemie — stan

pekniecie sciany w narozu, wtdrne zachowania elementéw kamiennych, pod wtérnym
uzupetnienia formatkami szarego granitu. spoinowaniem muru zaprawa wapienna z okresu
budowy.

S2 —lico ceglane — strefa A

Do strefy tej zaliczono mur oryginalny wraz z reparacjami pochodzgcymi z okresu do ok. potowy XX
w. oraz fragmenty naprawiane oryginalng cegfa rozbiérkowa, bez wzgledu na okres reparacji.
Budulcem licowej czesci murdéw sg generalnie cegty ciemniej wypalone, wisnidwki z widocznymi
lokalnie gtéwkami zendréwek murowane w watku kowadetkowym, rzadziej w naprzemiennym
uktadzie gtdéwkowym i wozéwkowym oraz bez widocznej regularnosci uktadu cegiet.

Przewazaja cegly o wymiarach 28 x 13-13,5 x 9-9,5-10 [cm]. Nie wskazano miejsc o wyraznych
cechach wspélnych wymiaréw cegiet, ani prawidtowosci w watku muru.

Do strefy tej nie wliczono licowania niektérych skarp niskg cegtg wspdtczesng (6-6,5 cm), ktére
przynajmniej w czesci moze pochodzi¢ z prac naprawczych i ratunkowych obiektu jeszcze z 2 pot. XIX
w.

Obszary powierzchni strefy réznig sie stanem zachowania w zaleznosci od lokalizacji w obiekcie.
Czesc licdwki muru jest specherzona, odspaja sie.

Zniszczenia cegiet w przewazajacym zakresie dotyczg warstwy przypowierzchniowej. Pozbawienie
warstwy spieku na rdoznej gtebokosci nastepuje przez stopniowe odspajanie warstw. Czes¢ uszkodzen
mogta nastgpié¢ w trakcie usuwania zapraw murarskich i tynkarskich po usunieciu obiektow zabudowy
miejskiej, podczas oczyszczania cegiet rozbiérkowych przed ich osadzeniem.
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W porowatej powierzchni osadzity sie biate osady mineralne pozostatosci spoiw mineralnych
wapiennego i/lub cementowego oraz soli rozpuszczalnych w wodzie.

Miedzy cegtami zachowane sg fragmenty spoin wapiennych, mogacych pochodzi¢ z okresu budowy
obiektu.

Powierzchnie lica s miejscowo uzupetnione wspoétczesnymi cegtami.

ZALECENIA OGOLNE:

Przyjeto, ze strefa ta nalezy do najstarszych historycznie czesci muréw i podlega szczegdlnej
ochronie. Oznacza to koniecznos$¢ zachowania jak najwiekszej ilosci substancji zabytkowej — ksztattki
ceramiczne, zaprawy murarskie oryginalne (z okresu budowy).

W trakcie prac nalezy ocenié¢ zakres wystepowania oryginalnych cegiet sredniowiecznych na tle
pdziniejszych uzupetnien ceglta wzorowang, wbudowang min. przed potowg XX w. (podobna
wystepuje na licu muru fosy przy odcinku pétnocno-zachodnim)

W miare mozliwosci nalezy usungé wszelkie, zwtaszcza uszkodzone cegty pochodzace z uzupetnien
wykonanych od 2 pot. XX w.

Uszkodzone fragmenty poddaé zabiegom konserwatorskim. Usuwanie pojedynczych cegiet (za
wyjatkiem wstawek wspotczesnych) lub konieczne rozbiérki nalezy poprzedzi¢ akceptacjg komisji
konserwatorskie;j.

Uzupetnienia ubytkdw wykonaé¢ cegta pochodzacg z rozbidérki lub nowa, zgodnie z zasada
maksymalnego zblizenia wtasciwosci fizyko-mechanicznych i estetycznych do uzupetnianego
fragmentu.

Drobne ubytki, do ok. 1/2 cegty wypetnia¢ zaprawg mineralng barwiong w masie. Pojedyncze drobne,
ptytkie ubytki cegiet pozostawi¢ bez uzupetnienia, o ile pozostawienie ich nie bedzie miato
negatywnego wptywu na dalszy stan zachowania obiektu (np. miejsce gromadzenia sie wody i
zanieczyszczen statych)

Dostosowac uktad cegiet do watku uzupetnianego muru. W przypadku zaburzenia watku muru
historycznego (wskazujgcego na przebudowy, modernizacje obiektu), potwierdzone przez nadzér
architektoniczny i konserwatorski zaburzenia takie pozostawi¢, ewentualnie uczytelni¢ wedtug
indywidualnych uzgodnien biezgcych.
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Lico elewacji muru na odcinku potudniowym, fragment — przyktady stanu zachowania.
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Zroznicowany uktad cegiet lica na fragmencie odcinka potudniowo — wschodniego murow.
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Stan zachowania lica na przykfadziefragmentu odcinka potudniowo — wschodniego murdw.

Wieza wschodnia, fragment. o Mur na odcinku pdtnocnym, fragment.
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Spoina wapienna na fragmencie muru — odcinek pdtnocno-wschodni mogqcy stuzy¢ za wzor dla
zaprawy spoinujgcej. Do weryfikacji na etapie prac remontowo-konserwatorskich.
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RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR OBRONNY ODCINEK ,, A” WRAZ Z WIEZA ZACHODNIA

Spoina wapienna z widoczng zielbnq warstwg glondw porastajgca powierzchnie pod wtdrng,
uszczelniajgcq zacierkq tynkarskq, wysolenia, rozwarstwianie cegiet. Fragment lica muru na odcinku
potnocno-wschodnim
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S3 —lico ceglane — strefa B

Odtworzone powierzchnie lica muru w trakcie prac remontowo-konserwatorskich z 2. pot XX w.
Charakteryzujg sie zastosowaniem cegty niedopalonej barwy pomaranczowej, jasnoczerwonej o
formacie zblizonym do wymiaréw cegiet Sredniowiecznych osadzanych w watku gtéwkowo-
wozéwkowym.

Na podstawie przeglagdu wymiaréw cegiet, sposobu opracowania ich powierzchni oraz przewigzania
watku z polami uzupetnianymi wyrdzniajg sie przynajmniej trzy gtéwne fazy prac remontowych.
Stosowano cementowo — wapienne i cementowe zaprawy murarskie.

Wymiary cegiet sg zblizone, a niekiedy przewyzszajg wymiary cegiet ze strefy A.

Szczegdlng grupe tej strefy stanowia cegty niskie, wspdtczesne o wymiarach wystepujgce na licu
niektérych przypdr . Licowanie cegtg o tym wymiarze mogto powstaé w okresie prac wykonywanych
przy obwarowaniach w 2. pot XIX w (ok. 1866 r.) i w 3. ¢w. XX wieku.

Generalnie mozna uzna¢ stan zachowania jako zly, spowodowany zastosowaniem cegiet
nieodpowiednich dla obcigzonego wodg i solami rozpuszczalnymi w wodzie muru. Zastosowano
ponadto nieodpowiednig, zbyt szczelng i sztywng zaprawe murarska.

ZALECENIA OGOLNE:

Powierzchnie uszkodzone mozna poddaé konserwacji. Dla wszystkich fragmentow majg
zastosowanie zalecenia ogélne programu.

Dopuszcza sie, a w niektérych przypadkach zaleca sie jednak wymiane fragmentow licowania, w
obszarach cegiet ostabionych, pudrujgcych sie oraz odspajajacych od rdzenia muru. W szczegdlnosci
zaleca sie wymiane cegiet i ich pozostatosci z obszaréw murowanych i spoinowanych zwartg zaprawg
cementowg wraz z usunieciem zaprawy nharzuconej na rdzen przegrody oraz na powierzchniach,
gdzie nie wykonano odpowiedniego przewigzania warstwy licowej z rdzeniem muru.

Dotyczy to réwniez obszaréw bez widocznych objawéw korozji, np. wéweczas, gdy uzupetnienie
zaburza ciggtos$¢ watku licowki.

Po odstonieciu gtebszych warstw muru bezwzglednie nalezy wykona¢ badania architektoniczne i/lub
archeologiczne.

W szczegdélnych przypadkach o sposobie ponownego licowania muru decyzje podejmie
interdyscyplinarna komisja konserwatorska.

! —
L]

Zniszczenia podpowierzchniowej warstwy cegiet murowanych na zwartej zaprawie cementowej,
charakterystyczny obraz stanu zachowania przemurowan w strefie korony murow.
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spéfczesne prace aprawcze lica muru — przyktady na fragmentach odcinka potudniowo-
zachodniego.
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Stan zachowania murow, przykfd korozji bi/gicznej zawilgoconych murdw.
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Zniszczenia cegiet murowanych na zwartej zaprawie cementowej, fragment.

S4 — brak warstwy licowej muru

Powierzchnie pozbawione warstwy licowej w wyniku korozji muru, zawalenia sie lub kontrolowanej
rozbidrki fragmentéw odspojonego lica.

Powierzchnie w 2014 roku zostaty w wiekszosci pokryte warstwa tynku wapienno-trasowego, ktory
do czasu kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich stanowi warstwe ochronng przed
dalej postepujaca korozjg budulca pod wptywem dziatania czynnikdéw atmosferycznych.

ZALECENIA OGOLNE:

W trakcie prac remontowych usungé mozliwie starannie warstwe tynku. Dalsze prace prowadzi¢ po
analizie aktualnego stanu zachowania muru i badaniach architektonicznych.

Odtworzy¢ licowke odpowiednio dobrang cegtg z przewigzaniem lub kotwieniem z rdzeniem.
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bytek lica pyy tynk/e na odcinku potnocno-zachodnim
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S5 — powierzchnie po konserwacji
Elewacje wschodnia i zachodnia Baszty Piaskowej. Prace konserwatorskie przeprowadzono w 2014 r.
na podstawie programu prac konserwatorskich mgr Jacka Gryczewskiego.

ZALECENIA OGOLNE:

Dokonac kontrolnego przegladu stanu zachowania. Wczesniej zapoznac sie z programem prac oraz
dokumentami powykonawczymi.

Po wykonaniu ewentualnych napraw zaleca sie delikatne umycie powierzchni $cian woda pod
niewielkim cisnieniem w celu usuniecia biezgcych zabrudzen powierzchni.

Na rysunkach projektu oznaczono ponadto gtdwne obszary wystepowania objawdéw zniszczen
elewacji obwarowan, takich jak obszary rozlegtych ubytkéw spoinowania muru, znacznego
uszkodzenia cegiet, nawarstwien srodowiskowych, biologicznych oraz tych o charakterze
nawarstwien i wykwitow solnych i mineralnych.

Oznaczenia te pozwalajg szacunkowo ocenic skale poszczegdlnych wybranych rodzajéw zniszczen, nie
stanowig za$ szczegdtowych wytycznych co do lokalnego zakresu stosowania poszczegdlnych
zabiegdw konserwatorskich.

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU wraz z przyczynami zniszczen zostaty szczegétowo opisane min. w
ekspertyzie M. Rudy (2013 r.)

Zostaty wymienione tam spekania muru , rozwarstwienia w jego strukturze — odspojenia i ubytki
licowki, destrukcja cegiet i spoin, ubytek spoin, uszkodzenia oryginatu pod wspodtczesnymi
wypetnieniami prowadzace do rozluznienia watku ceglanego i kamiennego. Omdwione zostaty
rowniez rodzaje wystepujgcych nawarstwien, zasolenie i zawilgocenie murdw, korozja biologiczna
wynikajgca z rozwoju mikroorganizmow jak i roslin zielonych.

Omodwienie poparto wynikami specjalistycznych badan laboratoryjnych.
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ZALOZENIA DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH:

Na podstawie analizy stanu zachowania obiektu i zalecen zawartych w ekspertyzie mgr M. Rudy
przyjeto nastepujace zatozenia do programu konserwacji:

Zaktada sie wykonanie wszystkich zabiegdw profilaktyki konserwatorskiej stuzgcych wzmocnieniu
oraz w maksymalnym stopniu powstrzymaniu proceséw niszczgcych zabytkowe obwarowania
miejskie.

Przyjeto zasade zachowania i eksponowania jak najwiekszej ilosci substancji zabytkowej przede
wszystkim oryginalnej, pochodzacej z rozbudowy i wczesnych prac naprawczych obwarowan.

Przyjeto zatozenie, ze wartoscig podlegajacg ochronie sg oryginalne fragmenty murdéw ale réwniez
pdzniejsze uzupetnienia (do ok. 2. pot. XX w.).

Nie znaleziono na aktualnym etapie badan obiektu podstaw do wprowadzenia generalnych zmian
wygladu obwarowan miasta, jak propozycje odtworzenia lub aranzacji elementéw architektury
obronnej.

Do celéw projektowych i kosztorysowych przyjeto, na podstawie analizy stanu zachowania i rodzaju
wbudowanych materiatéw, wstepny podziat powierzchni muréw na omodwione wyzej strefy.
Pozwalajg one na szacunkowg ocene zakresu wykonania zabiegéow konserwatorskich.

Nie wynikajg one z badan architektonicznych ani historycznych obiektu.

Ztozona problematyka stanu zachowania obwarowan miejskich Byczyny oraz konieczny zakres
ingerencji w substancje zabytkowg wymaga statego nadzoru konserwatorskiego i autorskiego na
kazdym etapie inwestycji.

Przed przystgpieniem do prac remontowo- konserwatorskich oraz w trakcie realizacji nalezy wykonaé
uzupetniajgce, szczegdtowe badania architektoniczne i konserwatorskie. Badanie takie pozwolg na
wartosciowanie poszczegdlnych odcinkéw fortyfikacji i wypracowanie szczegdétowych wytycznych
wykonawczych.

Proponowane nizej postepowanie konserwatorskie ma charakter ogdlny i zakres stosowania
podanych czynnosci nalezy dostosowac¢ do stanu zachowania, rodzaju materiatu poddanemu
konserwacji oraz stopnia ochrony konserwatorskiej danego odcinka elewacji.

Elementy kamienne nalezy podda¢ zabiegom podobnym do proponowanych dla powierzchni
ceglanych z uwzglednieniem koniecznosci stosowania innych materiatéw do uzupetniania ubytkdéw.

Jednym z najwazniejszych czynnikéw warunkujgcych trwatosé¢ konserwacji jest trwato$¢ podtoza.
Konieczne jest rownolegte wykonanie prac naprawczych i konstrukcyjnych w obrebie murdéw.

Nalezy wyeliminowaé wszystkie czynniki sprzyjajace niszczeniu obiektu, jak zniwelowanie
oddziatywania gruntu przy murach, zwtfaszcza przy znacznej réznicy poziomdw ziemi po obu stronach
przegrody. Konieczne jest skuteczne zabezpieczenie korony murdéw i poziomych fragmentow elewacji
wiez przed wnikaniem wody opadowe;j.

Nie nalezy dazy¢ do uzyskania efektu ,,nowej cegty”. Dopuszcza sie pozostawienie widocznych rdéznic
wygladu cegiet oryginalnych oraz nowo wbudowanych.

Ze wzgledu na budowe i obecny stan zachowania obiektu nie zaleca zaktadania warstw mogacych
spowodowac uszczelnienie powierzchni jak np. antygraffiti.
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PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Program prac stanowi uzupetnienie projektu budowlanego, rodzaj proponowanych materiatéw oraz
prace zwigzane ze stabilizacjg peknieé¢ i rozwarstwien zostaty szczegétowo omdwione w czesci
opisowej projektu.

W przypadku konserwacji elewacji pétnocnej i potudniowej wiezy piaskowej prace konserwatorskie
prowadzi¢ z zastosowaniem materiatdbw stosowanych podczas konserwacji elewacji wschodniej i
zachodnie;.

Zestawienie materiatdow znajduje sie w zbiorach miasta Byczyna.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania. Nalezy wykonywac¢ biezacg
dokumentacje fotograficzng dokumentujgcg przebieg wszystkich prac remontowych i
konserwatorskich na obiekcie.

2. Dezynfekcja powierzchni — odkazenie wszystkich powierzchni elewacji metoda natrysku.
Proponowany preparat powinien uwzglednia¢ wyniki badan mikrobiologicznych znajdujacy sie w
ekspertyzie M. Rudy oraz posiadac aktualne atesty dopuszczajace.

3. Usuniecie roslinnosci z zastosowaniem srodkow chwastobdjczych, zdjecie elementéw wtdrnych —
zadaszenia, tablice informacyjne itp. — reczne wykucie.

3. Usuniecie wykwitéw solnych, ziemi i itp. luzno zwigzanych nawarstwien na sucho szczotkami z
wtosia naturalnego lub sztucznego. Zebrany materiat wyprowadzi¢ poza najblizsze otoczenie obiektu.

4. Usuniecie wszystkich wtérnych spoin w licu kamiennym i licu ceglanym strefy A, w szczegdlnosci
zwartych spoin cementowych. Zaprawy wykuwac recznie. W przypadku sztywnych spoin zaleca sie
uprzednie naciecie zaprawy spoinujgcej pitg tarczowg, a nastepnie delikatne odkucie reczne dtutem.
Nalezy zachowad oryginalne spoinowanie muru, zwitaszcza w przypadku ujawnienia oryginalnej
warstwy opracowania powierzchni spoin. Usuniecie spoin oryginalnych tylko w zakresie
zatwierdzonym przez nadzér konserwatorski.

W strefie B usung¢ spoiny zbyt mocne, zasolone lub w znacznym stopniu zniszczone. Dotyczy to
szczegodlnie pasa korony murdéw.

5. Usuniecie tymczasowych tynkéw wapienno-trasowych ze strefy rozlegtych ubytkéw lica — reczne
odkucie.

6. Usuniecie cegiet uszkodzonych, niewtasciwie dobranych uzupetnien.

W strefie lica kamiennego oraz strefie A lica ceglanego - usuniecie tylko w zakresie wtdérnych
uzupetnien po zatwierdzeniu przez nadzér konserwatorski.

W strefie B lica ceglanego bez dodatkowych ograniczen oprdcz zniszczonych cegiet lica przypér
wykonanego z niskich cegiet (XIX i XX w.) ktérych usuniecie nalezy uzgodni¢ z nadzorem
konserwatorskim.

Prace prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem architekta badacza.

Wymagana jest ekspertyza dotyczgca budowy rdzenia muru dla kazdego odstanianego odcinka muru.

7. Rozbidrki odspojonych fragmentdéw licéwki kamiennej i ceglanej.

Celem jest zapewnienie trwatosci obiektu. W strefie lica kamiennego oraz strefie A lica ceglanego
rozbiérka tylko pod warunkiem zgody nadzoru konserwatorskiego, o ile nie bedzie mozliwe
podklejenie lub kotwienie odspojonych powierzchni.

Oryginalny, dobrze zachowany materiat kamienny i ceramiczny nalezy po ostroznym demontazu
zdeponowac do ponownego wbudowania w elewacje.

Prace prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem architekta badacza.
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Wymagana jest ekspertyza dotyczaca budowy rdzenia muru dla kazdego odcinka muru.

8. Wzmocnienie oryginalnych, ostabionych ksztattek ceramicznych (strefa A) i elementéw
kamiennych oraz oryginalnych spoin hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym — pedzlowanie do
przesycenia konsolidowanego materiatu. Elementy impregnowane pozostawic¢ do sezonowania (ok. 3
tygodnie) zgodnie z zaleceniami producenta.

9. Wykonanie napraw muru zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym.
Prace muszg by¢ na biezgco konsultowane z prowadzgcym prace konserwatorskie oraz nadzorem
konserwatorskim.

10. Oczyszczenie lica z nawarstwien powierzchniowych.

Wykonane zabiegi nie mogg powodowa¢ powstawania dodatkowych uszkodzen muru w tym
zwiekszenia porowatosci materiatéw kamiennych, naruszenia spieku cegiet, szkliwa i dobrze
zachowanych oryginalnych spoin muru.

Zaleca sie stosowanie metod wykorzystujgcych minimalne ilosci wody. Nie nalezy dopusci¢ co
przesycenia powierzchni, ani gtebszych partii muru woda. Nadmiar wody wyprowadzi¢ poza
najblizsze otoczenie obiektu (np. tunelami z folii)

Proponuje sie stosowanie metody strumieniowo-sciernej z wykorzystaniem miekkich kruszyw oraz
indywidualnie regulowanego cisnienia roboczego i odlegtosci dyszy od obiektu. Nalezy uwzglednic
duze zrdinicowanie stanu zachowania powierzchni. Metody nie stosowa¢ na powierzchniach
pokrytych szkliwem.

Przed rozpoczeciem wtasciwych prac wykonac proby na obiekcie do akceptacji efektéw oczyszczania
przez nadzér konserwatorski.

Dopuszcza sie ponadto

- miejscowe mycie wodg i parg wodng pod cisnieniem (60-160 bar)

- czyszczenie chemiczne przy pomocy roztworu HF o stezeniu 0,5-4%, dobdr stezenia i krotnos¢
zabiegu nalezy okresli¢ metoda prob, z zastosowaniem wszystkich rezimow pracy;

- doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, dtutami, kamieniami Sciernymi itp. z
pozostatosci nawarstwien.

11. Odsolenie powierzchni miejscowe metodg migracji soli do rozszerzonego Srodowiska (oktady z
pulpy celulozowej z wodg demineralizowang wzbogacong o wodny roztwér sSrodkéw odkazajgcych).

12. Klejenie fragmentéw kamienia i cegiet — zastosowanie klejow syntetycznych (epoksydowych)
odpowiedniej lepkosci.

13. Rekonstrukcja ubytkéw lica z zastosowaniem kamieni naturalnych i ksztattek ceglanych.

Do rekonstrukcji wiekszych ubytkéw oraz pojedynczych wstawek w miejscach usunietych elementéw
stosowac selekcjonowany, odsolony materiat rozbiérkowy oraz materiat nowy zblizony pod
wzgledem witasciwosci fizycznych i estetycznie (wybarwienie, stopien spieczenia, faktura
powierzchni) do:

- uzupetnianych watkéw

- w pierwszej kolejnosci do najstarszych fragmentéw podmurdwki, licowania kamieniem tamanym
oraz cegtg gotycka, zgodnymi z wymiarami materiatdw w miejscu ich wbudowania. Orientacyjne
wymiary cegiet to 28 x 13 x 9 [cm],

- uzupetniajgco, w wytypowanych miejscach konieczne bedzie stosowanie cegiet wyzszych 28-30 x
13-13,5 x 9,5-10 [cm] lub o wymiarach cegiet , niemieckich” i wspdtczesnych 19-25 x 11-11,5 x 6-7
[cm].

Utozenie elementéw w licu wzorowac¢ na watku oryginalnym oraz biezgcymi wskazaniami nadzoru
konserwatorskiego. Nalezy uwzgledni¢ wskazania co do odtworzenia rzedu rolki ceglanej powyzej
strefy podmurdéwki kamiennej oraz inne wynikajgce z prowadzonych uzupetniajgcych badan
architektoniczno — archeologicznych.
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Konieczne jest przewigzanie warstwy licowej z rdzeniem muru przez odpowiedni uktad cegiet lub/i
kotwienie (zgodnie z propozycjami projektu budowlanego).

Stosowac zaprawy murarskie wapienne lub wapienno trasowe, porowate, umozliwiajgce swobodng
migracje wody i pary wodnej przez system kapilarny zapraw, nie wymuszajgc transportu wody przez
zabytkowy materiat kamienny i ceramiczny. Oddawanie nadmiaru wilgoci przyczyni sie do
zmniejszenia powstawania szkdd mrozowych i biologicznych.

Zaprawa murarska odpowiadajgca wybarwieniem i uziarnieniem spoinie wytypowanej jako spoina
oryginalna moze by¢ wykorzystana jako spoina muru (spoina wyciskana).

O ile nie zostanie ujawniony oryginalnie nadany ksztatt spoiny zaleca sie spoine zacierac prosto, nieco
ponizej powierzchni lica cegiet lub kamienia.

Prace wykonywac¢ na odpowiednio przygotowanym, zdrowym podtozu pozbawionym luznych
zanieczyszczen.

14. Uzupetnienie ubytkdw w kamieniach i cegtach zaprawami mineralnymi barwionymi w masie
dostosowanymi do uzupetnianych materiatéw. Wieksze ubytki zbroi¢ drutem lub pretem ze stali
nierdzewnej wklejanym na zywice, np. epoksydowa.

15. Ewentualna rekonstrukcja drobnych ubytkéw szkliwa (dla ksztattek nie narazonych na intensywne
zawilgacanie) Swiattotrwatym, wodoodpornym lakierem epoksydowym.

16. Uzupetnienie ubytkéw spoin, spoinowanie elewacji porowatg zaprawg piaskowo-wapienng z
dodatkiem spoiwa hydraulicznego (biatego cementu M52 lub trasowo-wapienng) z ptukanym
piaskiem kwarcowym barwiong w masie.

Dopuszcza sie stosowanie produktow gotowych w handlu pod warunkiem, ze spetniajg one warunek
zblizonych wtasciwosci fizyko-chemicznych i optycznych do spoin oryginalnych.

Wstepnie przyjmuje sie stosowanie zaprawy w odcieniu jasnym, piaskowym. Spoine zaciera¢ prosto
nieco ponizej powierzchni materiatu uzupetnianego. Zaréwno odcien spoiny jak i ksztatt powierzchni
ustali¢ w trakcie prac konserwatorskich, na podstawie wynikdw uzupetniajgcych badan
konserwatorskich i architektonicznych.

17. Punktowe scalenie kolorystyczne uzupetnien elewacji farbg wapienng, laserunkowg farba
krzemoorganiczng, z dodatkiem pigmentéw mineralnych, lub laserunkowg farbg silikatowg. Celem
scalenia jest zniwelowanie razgcych réznic kolorystycznych uzupetnien w obrebie jednolitych
obszardow. Nie nalezy dazy¢ do ujednolicenia kolorystycznego elewacji na jej catym obwodzie.

18. Dezynfekcja powierzchni — zabieg prewencyjny, stosowac do wszystkich powierzchni.

19. Hydrofobizacja wybranych fragmentéw elewacji — ptaszczyzny poziome pod warunkiem braku
miejsc umozliwiajgcych przenikania wody do wnetrza muru. Nie hydrofobizowac¢ powierzchni

zawierajgcych niewyprowadzone sole rozpuszczalne w wodzie.

20. Sporzadzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskie;j.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CZESC OPISOWA

1.

DEMONTAZE

Istniejgce instalacje znajdujgce sie w budynku wiezy nalezy zdemontowacd. Z elewacji wiezy
nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe oraz pozostate kable, ktére nie sg
powigzane z instalacjg samej wiezy.

ZASILANIE

Inwestor wystgpit z wnioskiem o warunki przytgczenia do zaktadu energetycznego w celu
zapewnienia energii dla obiektu. Budynek wiezy bedzie zasilany z mocg 16kW poprzez
ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP, ktére bedzie zlokalizowane w terenie zewnetrznym.
Przytagcze wraz ze ztgczem ZKP stanowi odrebne opracowanie. Od ztgcza ZKP w kierunku
rozdzielnicy obiektowej nalezy wyprowadzié wlz kablem YKYZzo 5x10mm?.

ROZDZIELNICE

Wewnatrz wiezy projektuje sie rozdzielnice RW zlokalizowang w dolnej czesci budynku.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie natynkowej w kolorze grafitowym. Z rozdzielnicy
zostang wyprowadzone obwody do zasilania oSwietlenia ogdlnego, awaryjnego oraz
iluminacji obiektu. Z rozdzielnicy RW zostanie zasilone rowniez gniazdo porzagdkowe 230V.
W terenie zewnetrznym projektuje sie rozdzielnice stuizgcg do zasilania imprez
rekreacyjnych, wedtug odrebnego opracowania.

INSTALACIE

Instalacje wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44. Stosowa¢ kable o izolacji 1kV w czarnej
izolacji. Kable rozprowadzi¢ w natynkowo za pomoca dedykowanych uchwytéw w kolorze
czarnym. Wytgcznik oraz gniazdo 230V montowaé na wysokosci 140 cm od posadzki. Nalezy
stosowac osprzet stylizowany dostosowany do charakteru obiektu. Preferuje sie osprzet w
obudowie bakelitowej w kolorze czarnym montowany natynkowo zgodnie z ponizsza
fotografia.

tacznik instalacyjny

Gniazdo serwisowe
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Do rozprowadzenia instalacji nalezy stosowa¢ dedykowane puszki instalacyjne zgodne z
ponizszg fotografig

Dla poprawnego montazu kabli nalezy stosowaé ponizej przestawione uchwyty
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Instalacje wewnatrz nalezy rozprowadzi¢ w sposdb analogiczny jak pokazano na ponizszej
grafice

5. OSWIETLENIE

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,
e awaryjne i ewakuacyjne,
e iluminacja obiektu.

Oswietlenie podstawowe:
Natezenia oswietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
Inwestora i wynosi:

e komunikacja 100 Ix

Jako oswietlenie podstawowe projektuje sie oprawy ze zrédtem LED w kolorze grafitowym
o mocy 31,5W, strumieniu $wietlnym minimum 4910Ilm, barwie Swietlnej 3000K, stopniu
szczelnosci IP65, oprawa produkcji BEGA nr kat. 33388 Iub réwnowazna nawigzujac
do charakteru obiektu wg uzgodnien z Konserwatorem Zabytkow (karty katalogowe w
zatgczeniu do projektu). Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie za pomocy facznika
miejscowego. Dla oprawy w pasazu przez wieze zatgczanie realizowane bedzie mozliwe recznie
oraz automatycznie.
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Widok projektowanej oprawy osSwietleniowej

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne jednofunkcyjne pozwalajace uzyska¢ wymagany poziom
natezenia osSwietlenia na drogach ewakuacyjnych. Dobrano oprawy KWADRA SU LED produkcji
Hybryd lub réwnowazna. Oprawe awaryjng nalezy wykona¢ w kolorze grafitowym pozostawiajac
widoczny tylko klosz oprawy. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢
wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia, minimalne natezenie oswietlenia na
drogach ewakuacyjnych wynosi 1 lux. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz. W
miejscach gdzie znajduja sie urzadzenia przeciwpozarowe takie jak hydrant, gasnica itp., nalezy
zapewni¢ awaryjne natezenie oswietlenia na poziomie minimum 5Ix. Oswietlenie awaryjne
nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

Widok projektowanej oprawy awaryjnej
Iluminacja obiektu:
Projektuje sie iluminacje obiektu z wykorzystaniem os$wietlenia wewnetrznego akcentujac
otwory okienne wiezy celem zaznaczenia budynku na ciemnym tle.
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6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54
Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.
Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i
0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

e wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytagczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
charakterystyki urzgdzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek:  Zsx I, < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytgczniki réznicowo prgdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia
ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badZ w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie
znamionowym do 32A. Nalezy stosowac potaczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac
m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czeSci przewodzgce urzadzenia statego i czesci
przewodzgce obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych.
Uktad potgczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich
urzadzen witacznie z gniazdami wtyczkowymi.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RW zastosowac ochronniki klasy T1+T2. Ochronnik ma za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez
przepieciami fgczeniowymi i zwarciowymi.

8. INSTALACIA UZIEMIENIA | ODGROMOWA

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305.

Dla przedmiotowej wiezy widokowe] przeprowadzono analize ryzyka, wg ktdrej okreslono

wymagany poziom ochrony odgromowej. Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego

poziomu przez dobdr nastepujacych srodkéw ochrony. Ten dobdr srodkdow ochrony jest czescig

zarzadzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i jest wtasciwy tylko w odniesieniu do tego obiektu.

A- W przypadku wykonania zwoddéw przewodami w izolacji wysokonapieciowej HVI light

zalecane sg cztery przewody odprowadzajgce wytadowanie atmosferyczne.

B- W przypadku wykonania zwoddéw przewodami w izolacji wysokonapieciowej HVI long

zalecane minimalne wymagania spetniajg dwa przewody odprowadzajgce wytadowanie

atmosferyczne.

Po analizie mozliwosci instalacyjnych zdecydowano o wyborze wariantu B z wykorzystaniem

dwéch zwoddw w izolacji wysokonapieciowej HVI long.

Dla obydwu przypadkéw koniecznym jest wykonanie odcinka koncowego przewodem w izolacji

wysokonapieciowej CUI wprowadzonym do studzienki odgromowej z uwagi na punkt 8 normy

PNEN 62305 arkusz nr 3 (ochrona przed dotykiem bezposrednim i napieciem krokowym).

Stosowac ochronnik typu | kombinowany zabezpieczajgcy obwdd zasilajgcy oraz ochronniki typu

Il skoordynowane z catg ochrong przepieciowg obejmujgce obwody silnoprgdowe i sygnatowe.
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Na dachu budynku projektuje sie iglice odgromowsg, ktérg nalezy potgczyé za pomocay
dedykowanych elementow ze zwodami pionowymi, ktére stanowig przewody w izolacji HVI
long, prowadzone wewnatrz obiektu.

Instalacje uziemienia nalezy wykonac poprzez wbicie uziomu pionowego, warto$¢ uziemienia
powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm. Instalacje uziemienia z przewodami w izolacji CUl nalezy
potgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne. Z instalacji uziemienia nalezy wyprowdzi¢ wypust do
podtaczenia rozdzielnicy oraz do zacisku PA znajdujgcego sie w gornej czesci budynku.

9. OBLICZENIA TECHNICZNE

Whioski i uwagi:
e Moc zamdwiona jest wystarczajgca na pokrycie mocy zapotrzebowane;.
e Samoczynne wytgczenie jest zachowane (1z > Iw).
e Obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla linii zasilajgcych i odbiornikdw w najgorszych
warunkach.
e Szczegdbtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia oswietlenia. Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu
komputerowego DIALUX.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Zastosowanie zrodet swietlbwkowych i ledowych wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej
w poréwnaniu ze standardowymi zarowymi zrodtami swiatta. Informacje dotyczace urzadzen
dostarczonych przez Inwestora, nie wykazuja znaczacego wptywu sprzyjajgcego oszczedzaniu
energii elektrycznej.

11. ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII

Ze wzgleddw technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do
zapotrzebowanej mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrédet energii elektrycznej.

12. UWAGI KONCOWE

e Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaé wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Wykona¢ pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia, rezystancji
izolacji, skutecznosci zerowania oraz oswietlenia.

e Typy opraw oswietleniowych podano jako przyktadowe, dopuszcza sie stosowanie opraw
réwnowaznych.

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ niniejszg dokumentacje projektowg
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowac tak, jak by byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej,
zaréwno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

e Wykonawca zobowigzany jest wykonywac instalacje w uzgodnieniu z Konserwatorem
Zabytkéw w zakresie instalowanych urzadzen, ich kolorystyki oraz ostatecznej lokalizacji.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE — CZESC RYSUNKOWA

PB.E1 — WIEZA ZACHODNIA — INSTALACJA
PB.E2 — WIEZA ZACHODNIA — ROZDZIELNICA RW
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Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia
23.06.2003r.(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) z pdzniejszymi zmianami.

1. ZAKRES ROBOT.

1.1. Przygotowanie placu budowy, wytyczenie i ustawienie ogrodzenia, oznakowanie stref
niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych, odtgczenie i kontrola istniejgcych
mediow.

1.2. Prace montazowe — ustawienie rusztowan.

1.3. Prace rozbiorkowe — rozebranie tymczasowych daszkéw zabezpieczajgcych korone
muru, demontaz uszkodzonych i zdeformowanych fragmentéw licowych muru
grozacych zawaleniem, demontaz pomostéw i drabin wewnatrz wiezy, usuniecie
porazonych i uszkodzonych fragmentéw wiezby dachowej i pokrycia dachowego,
rozebranie rynien i rury spustowej,

1.4. Prace oczyszczajgce - usuniecie traw, porostédw i krzakéw porastajgcych mury, ale
wytacznie w partiach przewidzianych do bezzwtocznej kontynuacji prac; dezynfekcja i
odsolenie muru,

1.5. Prace wzmacniajgce i zabezpieczajgce — wypetnienie peknie¢ w murach, wiercenie
otwordw, wykenanie-wiehica—zelbetowego—ukey i WHEZV NIE AKTUALNE
13.09.2021., montaz kotew i wykonanie wzmocnienia $cian siatkg z linek stalowych;
mocowanie lica ceglanego, przeszycie murdéw i przypdr pretami, prace impregnacyjne,
prace remontowo — konserwatorskie zgodnie z programem prac konserwatorskich.

1.6. Prace murarskie — wykonanie przemurowan uszkodzonych fragmentéw muréw,
wymurowanie brakujgcych elementéw w tym gornej powierzchni korony muru,
osadzenie luznych kamieni, uzupetnienia w licu muréw i spoinowanie zgodnie z
programem prac konserwatorskich

1.7. Porzadkowanie placu budowy, wywdéz materiatéw z rozbiodrki.

1.8. Zamkniecie placu budowy, demontaz ogrodzen.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Obiekt objety opracowaniem — potudniowo-zachodnia (odcinek ,A”) czes¢ zabytkowego
obwarowania miasta Byczyna wraz z przylegtg wiezg zachodnig (tzw. Niemieckg). Odcinek ,A” —
znajduje sie miedzy ulicami Floriariska a Watowa, od Wiezy Niemieckiej przy ul. Basztowej do
historycznego spichlerza przy ulicy Waskiej. Mur czesciowo przylega do budynkédw mieszkalnych i
gospodarczych, stanowigc $ciane do ktérej budynki sg przybudowane. Sciany poprzeczne
budynkdéw przylegtych oraz sklepienia tych budynkéw s3 na ogdt zdylatowane od muru
obronnego. Na murze opiera sie dach budynku mieszkalnego przy ul. Dtugiej nr 6. W kilku
przypadkach na murze obronnym sg posadowione $ciany budynku mieszkalnego i gospodarczego
przy ul. Florianskiej nr 2,

W bezposrednim sgsiedztwie muru od strony poétnocnej (wewnetrzna strona muru) i
potudniowej (zewnetrzna strona muru) znajdujg sie dziatki prywatne na ktérych
zlokalizowane sg budynki wielorodzinne i obiekty matej architektury. Od strony potudniowej
muru znajdujg sie rowniez tereny zielone, rekreacyjne oraz parking. Wszystkie budowle i
konstrukcje w otoczeniu sg objete ochrong konserwatorska.

Przedmiotem opracowania sg prace zwigzane z remontem muréw.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STANOWIC ZAGROZENIE

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy prowadzeniu prac budowlanych mogg
stanowic:

- fragmenty muru w ztym stanie technicznym, gdzie wystepuje zagrozenie upadkiem
przedmiotdw z wysokosci. Dotyczy to gtdwnie mozliwosci upadku fragmentdéw gornej partii
muru oraz zsuniecia sie stref licowych muru,

- fragmenty dachu wiezy zachodniej, ktére ze wzgledu na odpadajgce fragmenty pokrycia z
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blachy i deskowania stanowig duze zagrozenie dla pracownikdw i oséb postronnych.

Nie dopuszcza sie do przemieszczania ciezkiego sprzetu po przylegtym terenie, w razie
bezwzglednej koniecznosci trasy takiego sprzetu nalezy rozpoznac i oznakowaé pod katem
zagrozen wystepujgcych pod ziemig. Prace nalezy prowadzi¢ bez uzycia ciezkiego oraz
generujgcego drgania sprzetu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Projektowane prace stwarzajg nastepujgce zagrozenia podczas realizacji robot
budowlanych:
- zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosci,
- zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem cegtami lub kamieniami, lub ciezkimi
elementami w trakcie prac rozbidrkowych i remontowych,
- zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skéry i oczu,
- zagrozenie porazenia prgdem od urzadzen elektromechanicznych,
- okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi,
- zagrozenie urazem od pracujgcych $rodkéw  transportu  (przejechanie,
przygniecenie),

Czesc¢ z tych zagrozen wystepuje tgcznie oraz w trakcie catego procesu budowy.

Wg wiedzy projektantéw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg szczegdlnych
zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych
i podziemnych.

Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadac niezbedne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robdt powinni otrzymac¢ doktadne
instrukcje od kierownika budowy Ilub wyznaczonego kierownika robdt, odnosnie
bezpiecznego sposobu realizacji robot.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw na terenie budowy,

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. SRODKI BEZPIECZENSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH
NIEBEZPIECZNYCH | ICH POBLIZU.

- przeszkolenie na stanowisku pracy.

- wazne zaswiadczenia lekarskie.

- wykonywanie prac pod nadzorem.

- obstuga maszyn, urzadzen i sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i
uprawnione.

- wyposazenie pracownikdow w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej (w tym szelki bezpieczenstwa i hetmy) i inny konieczny przy danych
warunkach pracy.

- prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.

- wtasciwe oznakowanie miejsc pracy.

- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego.

- oznaczenie stref niebezpiecznych.
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- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi.

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatow.

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej.

- nadzdr kierownika budowy lub brygadzisty.

- wydzielenie drég ewakuacyjnych.

- zastosowanie dodatkowych indywidualnych s$rodkéw bezpieczenstwa (hetmy
ochronne, okulary i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy,
ubranie ochronne stosowne do wykonywanych prac)

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

- nie dopuszcza sie do prowadzenia zadnych prac przy wiezy w przypadku opadéw deszczu
oraz wiatru przekraczajgcego predkos¢ 10m/s. W celu biezgcego monitorowania tego
warunku na rusztowaniu w gérnej czesci wiezy od strony zachodniej nalezy zamontowac
zasilany bateryjnie wiatromierz podajgcy predkosé powietrza,

- wtasciwa organizacja robdt,

- rozpoznanie przy wykonywaniu robdét budowlanych lokalizacji instalacji elektrycznych,
zabezpieczenie stanowiska robdt z wytgczeniem pradu wtacznie,

- prowadzenie robdt pod nadzorem osoby uprawnionej,

- stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatdw posiadajgcych wymagane badania, atesty,
Swiadectwa i aprobaty techniczne,

- przeszkolenie pracownikdw w zakresie wymogow BHP,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownikoéw,

- zapewnienie na placu budowy srodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu
gasniczego,

- instruktaz pracownikéw przez kierownika budowy przed przystgpieniem do wykonywania
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

- wszyscy pracownicy powinni by¢é poinformowani przez kierownika budowy odnos$nie
niebezpieczenstw jakie stwarzajg roboty zwigzane z wykonywaniem zadania,

- nalezy wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, ktéra bedzie kontrolowata przebieg czynnosci
mogacych stwarzac zagrozenie dla oséb trzecich (inni pracownicy lub przechodnie),

- roboty rozbiérkowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosci, zagrozenie
przygnieceniem) — pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni by¢
zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, przymocowanymi do kotew zamocowanych w
gtownych elementach konstrukcji lub rusztowan. Nie dopuszcza sie do przebywania oséb
ponizej prowadzonych prac rozbidrkowych. Obszar na ktédrym prowadzone bedg roboty
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. W swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej (hetmy oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach pracy,

- roboty montazowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotow z wysokosci, zagrozenie
przygnieceniem) - rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéow roboczych powinni posiadac
wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

- roboty murarskie, kamieniarskie, betoniarskie i zabezpieczajgce (zagrozenie upadkiem
ludzi i przedmiotdw z wysokosci, zagrozenie przygnieceniem) roboty wykonywane na
wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostéw rusztowan. Pomost rusztowania do
robdt murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie robdét murarskich z drabin
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po swiezo wykonanych murach i niestabilnych
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deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. Nalezy przestrzega¢ temperatur
min. oraz maks., ponizej i powyzej ktérych nie wolno wykonywac robdt. Przestrzegad
instrukcji podanych przez producentéow zapraw.

- roboty zwigzane z wklejaniem kotew (pretéw) i impregnacyjne wraz z innymi
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub
podraznien skoéry i oczu) — roboty zwigzane z wklejaniem kotew (pretéw) i impregnacyjne
wraz z innymi substancjami chemicznymi stanowigcymi zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkow
stuzacych do wykonywania tych robdt. Zaleca sie noszenie w czasie pracy rekawic, maski i
okularéw ochronnych. Teren, na ktérym beda prowadzone takie roboty odpowiednio
oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu robdt niedopuszczalne jest uzywanie
otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spozywanie positkdw, a niezwtocznie pod zakonczeniu
robdt oraz w przerwach na positki osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie
ciepta woda i korzystanie ze srodkdéw higieny osobistej. Roboty te powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy
z substancjami i preparatami chemicznymi.

- roboty na wysokosci (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosSci oraz
przygnieceniem ciezkimi elementami) — pracownicy zatrudnieni przy tych pracach winni by¢
zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, przymocowanymi do kotw zamocowanych w
gtdownych elementach konstrukcji. Obszar na ktéorym bedg prowadzone roboty nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, liczagc od obiektow,
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty i nie mniej niz
6,0 m. Strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych, lub organizacyjnych zabezpieczajgcych przed spadaniem
elementdw. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne winny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 452 w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkow winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazddw, szeroko$¢ daszka ochronnego winna wynosic
co najmniej 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia, lub przejazdu. Przy pracach
tych konieczny jest montaz rusztowan o wysokosci ok. 19m. Przed montazem i demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania nalezy
zabezpieczy¢ przed upadkiem oséb i przedmiotdow balustradg, deskami kraweznikowymi i
siatkami ochronnymi. Ze szczegdlng starannoscig nalezy wykonaé instalacje odgromowa
rusztowan. Nie dopuszcza sie do prowadzenia prac w warunkach nocnych, silnego wiatru,
burz, opaddw deszczu.

- roboty z uzyciem elektronarzedzi (zagrozenie porazenia prgdem, okaleczenie) — uzywad
sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia
do stosowania. Przy pracach nie dopuszcza sie do spawania i uzywania narzadzi
powodujgcych iskrzenie wewnatrz wiezy, z uwagi na ryzyko podpalenia.

8. INFORMACIJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC
BUDOWLANYCH.

- Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu
budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Bramy nalezy
umiejscowi¢ w dogodnym miejscu umozliwiajgcym tatwy wjazd na teren budowy.

- Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdéw
budowlanych oraz wykonaé tymczasowe sieci i oswietlenie.

- Tablice informacyjng budowy nalezy umiesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Ustawi¢ tablice ostrzegawcze:

- Uwaga prace na wysokosci.
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- Uwaga teren budowy, wstep wzbroniony.
- Uwaga prace rozbiérkowe.

- Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzgdzenia placu budowy nalezy zdemontowag, a
teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- Drogi i dojscia powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,
materiatdw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- Wykonawca powinien utrzymywac drogi i dojscia do placu budowy, chodniki i sciezki
w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozgce fadunki o potencjalnej
ucigzliwosci pytéw lub zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd. powinny
by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy spadanie materiatéw z pojazdu.

- Wszystkie prace budowlano - montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z
aktualng dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej.

- Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drég komunikacyjnych powinno byé, w
miare mozliwosci, swiattem dziennym. Jezeli swiatto naturalne jest niewystarczajgce
do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac oswietlenie sztuczne.
W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrddta Swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposdéb zasilania w energie elektryczng nie moga
powodowac zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym. Do oSwietlenia
miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia
pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrédet swiatta w zasiegu reki,
powinno sie uzywaé opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24 V) za pomoca
transformatorow bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronnosci.

- Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich
wywozem i utylizacjg powinny zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji iloSci odpaddw, a takie do ograniczania ilosSci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery.

- Kierownictwo budowy powinno dazy¢ rowniez do ograniczenia lub eliminowania
hatasu uciazliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Bezpieczendstwo i higiena pracy przy realizacji robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz, w szczegdlnosci
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
Pracownikéw nalezy wyposazyé w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz
odziez ochronng zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne
na placu budowy powinny by¢ wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materiatdw

Do realizacji robdét nalezy stosowaé materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne muszg by¢ dostarczone, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi, Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem
opinie i oSwiadczenia.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
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ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126), uwzgledniajgc szczegotowy zakres robdt
budowlanych  (Dz.U.2003.120.1126, §6), o ktorych mowa w art.21a ust. 1la, 2 ustawy
Prawo Budowlane - oswiadczam, ze dla prac zwigzanych z remontem wiezy kosciota pw.
Whniebowziecia NMP zachodzi obowigzek sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika
budowy prowadzgcego realizacje.

Opracowata:

mgr inz. Marta Tomaszewska-Marek
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