SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie izolacji pionowej Scian piwnic od frontu budynku przy

ul. Grobla 22 w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu,
ul. Matejki 57
LOKALIZACJA: budynek komunalny przy ulicy Grobla 22 w Poznaniu



WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia.

Wykonanie izolacji pionowej scian piwnic budynku przy ulicy Grobla 22

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobdw Lokalowych Sp. z 0.0., 60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
2) Instytucja finansujaca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o0.0., 60-770
Poznan, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania,
61-84 Poznan, Pl. Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajacy realizacjg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wtasciciela
obiektu ZKZL - Poznan.

5) Przyszty uzytkownik - najemcy lokali uzytkowych w tym budynku.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Wykonanie izolacji pionowej Scian piwnic budynku przy ulicy Grobla 22 w Poznaniu, okreslenie sposobu
osuszenia pozostatych Scian piwnicznych od strony wewnetrznej (izolacja pionowa $cian) wraz wykonaniem
kosztorysu ofertowego na w/w prace.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.
Budynek o funkcji mieszkalnej - Poznan, ul. Grobla 22
1.3.2. Ogdlny zakres robot.

Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic oraz pozostatych scian budynku

ROBOTY BUDOWLANE:
e Rozebranie kostki z pozbruku i ztozenie obok do ponownego wbudowania
¢  Wykopy liniowe pod wykonanie wtasciwej izolacji pionowej
e Zabezpieczenie wykopow gtebokich
e  Sprawdzenie stanu tynkow z ewentualnym uzupetnieniem brakéw
¢  Wykonanie wtasciwej izolacji pionowej Deitermana w technologii superflex 10
e zabezpieczenie wykonanej izolacji ptytami XPS frezowanymi gr 10cm i folii kubetkowej

e  zasypanie wykopdw liniowych z ubiciem ziemi warstwami

« Uwaga ! Szczegétowy zakres robét okresla przedmiar robét

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogblne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz zajako$¢ zastosowanych materiatéw kontynuowanych prac za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
technicznymi i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie robdt zgodnie z wymiarami

okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa



jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagad tego
bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

2.2. Teren remontu.

Teren zewnetrzny budynku ze wzgledu na wykopy nalezy uzyskaé zgode na zamkniecie na wykonywanym
odcinku chodnika. Ze wzgledu na usytuowanie sklepdw od ulicy nalezy zapewnié bezpieczne dojscie do
nich. Teren oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

2.2.1. Charakterystyka
Budynek nr 22 mieszczacy sie na Grobla 22 Poznan
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu remontu - budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, wokot
remontowanego budynku oficyny.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzagdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre s wtascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje
naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz bedzie stosowat materiaty posiadajgce



odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.
2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy

2.4.2. Obmiar robét.

Obmiar robdt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione s na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot
stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Opradcz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1.i2.4.2., dokumenty budowy zawieraja tei:

I) dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

2) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
3) protokoty odbioru robdét;

4) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedy stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdine.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na
polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy lub wiasciciela nastepujgcych dokumentéw:

1) dokumentacja powykonawcza,

2) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow urzadzen, lokalizacji i wielkosSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowad i uzgadnia¢ z zamawiajacym..
Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezagco dokumentacje
fotograficzng, powykonawczg, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny
zestaw dokumentacji zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z przedmiarem
robét, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty muszg posiadaé certyfikat jakosci wyrobu
oraz klas bezpieczenstwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy
realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng



zgodnos¢ tych materiatow Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta. Kopie
wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawcg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie.
W tym przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen, wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzagdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z
uzyciem materiatéw ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2, Sktadowanie materiatéow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i witasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

4.3. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub rzagdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferty
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przed terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnosciag wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze byé pdziniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.



Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac
zgodnie z Polskimi Normami okreslajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robdt. Na dzien odbioru
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ cato$¢ posiadanej dokumentacji budowy, facznie z protokdétami
pomiardw instalacji elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych
i zatgczy¢ posiadang dokumentacje atestéw stosowanych materiatéw.

Zasady odbioréow robodt i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z
Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami.

8.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie

atestéow i innych wymaganych $wiadectw.

Koniec specyfikacji



