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ZALACZNIK NR

do dokumentac;ji przetargowej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji zewnetrznej cieptowniczej wraz z technologig ko-

tlowni gazowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspélne dla robét objetych

realizacjg zadaniaw p. 1.1

1.4. Okre $lenia podstawowe

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania do-
konywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcg

Ksiega obmiaru— akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzg-
cy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow ew.
dodatkowych zalgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora Nad-
zoru

Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzo-

ru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

1.4.1. Pozostate nazwy i okreslenia sg zgodne z definicjami i okresleniami zawartymi w normach:

PN-68/B-01411-Urzgdzenia i elementy urzadzeh wentylacyjnych, Podziat,nazwy i okreslenia,
PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki .Ocena zgodnosci

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki . Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki . Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki . Moc cieplna i metody badan

PN — 70/M-34032 — Rurociagi pary i wody gorace;j

PN — 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzgdzenh energetycznych



BN — 72/8975-08 - Odwadnianie rurociggow sieci cieplnych

BN — 72/8975-07 — Odpowietrzanie rurociggow sieci cieplnych

BN — 76/1317-04 — Wymagania techniczno — eksploatacyjne

PN — 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzgdzenh energetycznych

KOR — 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozjg
BN-99/B-10736 — Roboty ziemne.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
robét oraz dokumentacje projektowg. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone prze-

kazywanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa — w zakresie wyszczegélnionym w dokumentach przetargowych. Jezeli w
trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na wilasny koszt

w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ ich waznosci:

1) Szczego6towe Specyfikacje Techniczne;

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem rob6t, dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elemen-
téw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli
nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robo6t i dokumentacija
projektowg lub SST i wplynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materialy zostang

zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na placu budowy. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przystgpieniem do budowy przytaczy oraz instalacji Wykonawca — powinien wykona¢ nastepu-
jace czynnosci:

¢ przejac od inwestora projekt trasy przewoddw oraz usytuowanie statych punktéw wysokosciowych —
reperéw z ich rzednymi;

¢ zabezpieczyé w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak 0$ wykopu, zmiany kierunkéw i przej-
$cia pod rowami;

¢ wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegd6lnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowej;

¢ wyznaczy¢ w terenie miejsce budowy wzglednie ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjal-
nych, magazynowych i biurowych.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu sto-
sowania sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwoscig powstawania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem os6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-

tat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

¢ Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

¢ Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

¢ Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materia-
téw na srodowisko.

¢ Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicz-
nych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgo-
de na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

¢ Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zama-

wiajacy.

1.5.7._ Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzeh uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystagpienia do rob6t w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powi-
nien zawiadomic¢ wtascicieli urzgdzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpiecze-
nia przed uszkodzeniem tych urzgdzenh.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspo6tpracowat dostarcza-
jac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urza-

dzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pra-



cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wy-
magan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t, materiatéw i urzgdzen uzywanych do rob6t od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru rob6t. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do mo-
mentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie rob6t, to na polecenie Inspektora Nad-
zoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polece-

nia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca zapewni do budowy instalacji sanitarnych oraz przytgczy materiaty, zgodnie z przedmia-
rem robot, dokumentacjg techniczng i spetniajgce warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Materialy z ktérych majg by¢ wykonane instalacje powinny charakteryzowaé sie odpowiednig wytrzy-
matoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczna, termiczng i biologiczng na wptywy
srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze powinny byé udokumen-
towane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez jednostke upowazniong
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz ze zgodnoscig z odpowiednimi nor-

mami.

2.2. Jako $¢ materiatow

Wszystkie elementy skltadowe instalacji sanitarnych wykonywane z tworzyw termoplastycznych (rury,
ksztattki, ztgcza, uszczelki) powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane w odpowied-
nich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i
ksztaltki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce warunki:

-nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na powierzchni zewnetrznej;
-bose konce powinny mie¢ we wiasciwy sposéb ukosowane krawedzie;

-ptaszczyzny ciecia przy kielichu i bosym koncu powinny by¢ prostopadte do osi rury;

-wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach;

-kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku rur powinny by¢
podane nastepujgce podstawowe dane (np. wg ISO 161/1:1978):



¢ czynnik transportowany

¢ nazwa producenta

¢ rodzaj materiatu

¢ 0znaczenie szeregu

¢ Srednica zewnetrzna w mm

¢ grubos¢ Scianki w mm

¢ data produkcji — rok. m-c. dzien

¢ obowigzujgca norma

Rury przewodowe instalacji zewn etrznej cieptowniczej - zespét rurowy

Rury przewodowe projektuje sie, jako rury z polietylenu sieciowanego PE-Xa, jako materiat podsta-
wowy PE.

System rur preizolowanych gietkich musi by¢ systemem zespolonym, w petni samokompensujgcym.
Ptaszcz ostonowy o powierzchni gtadkiej, wykonany z polietylenu o niskiej gestosci PELD, o przewod-
nosci cieplnej APE<0,035 W/mK.

Rury muszg posiada¢ dodatkowg warstwe antydyfuzyjna, umieszczong pomiedzy piankg PUR a
ptaszczem PE-LD, zapewniajaca utrzymanie statych parametréw pianki (izolacyjnosci) przez caty
okres eksploatacji rur.

Izolacja cieplna

Zastosowanie cyklopentanu lub n-pentanu jako $rodka spieniajgcego, przy produkcji izolacji poliureta-
nowej zaréwno rur jak i ksztattek.

Nie dopuszcza sie spieniania pianki freonami miekkimi i twardymi oraz CO2.

Trwatosé sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat.

Izolacja z pianki PUR dla rur w zakresie srednic DN20+DN125 mm musi posiada¢ wspotczynnik prze-
wodnosci cieplnej A50<0,024 W/m*K

Grubo$¢ izolacji zgodnie z PN-EN 15632-1 i 2

Potaczenia elementéw

taczenie rury PE-Xa utozonych w wykopie projektuje sie wylgcznie przy uzyciu ztgczek zaciskowych.
Ztaczki i trojniki zaciskowe wykonane z odpornego na odcynkowanie mosigdzu, zgodnie z normg PN-
EN 12164-68.

Nie dopuszcza sie zastosowania zigczek oraz trojnikdw skrecanych.

Instalacja kottowni gazowej

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kottowni gazowej muszg posiada¢ aktualne wymagane Pra-
wem Budowlanym dokumenty zezwalajace na wbudowanie ,wymagane dokumenty nalezy przekazac
inspektorowi nadzoru w chwili wprowadzenia materiatéw na teren budowy. Kierownik robét uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan

i w sposOb okreslony aktualnymi normami. Materiaty nie spetniajgce przepiséw Prawa Budowlanego
bedg z budowy usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Przewody wody grzewczej wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.

Przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykonac z rur stalowych ocynkowanych fgczonych z pomo-

cg potgczen gwintowanych, lub z rur PP tgczonych przez zgrzewanie.



Instalacje gazowg wykonaé z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN 10208-2+AC:1999 tgczonych przez
spawanie.

Zastosowac:

w czesci wody grzewczej armature gwintowang PN10.

w obrebie wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji armature gwintowang PN10.

Izolacje cieptochronng rurociggéw stalowych nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki poliu-
retanowej pod ptaszczem z PVC zgodnie z projektem.

Grubos$ci izolacji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i normg PN-B/00-02421.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang

przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatno$¢
do robo6t oraz zgodnos$é z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wyko-

nawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku usta-
lerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-
ru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, przedmiarem robét, kosztorysami naktadczymi, SST

i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontrak-

tu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontrak-
tem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg

usuniete z placu budowy.



Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$c¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie przebiegu przytacza wodocig-
gowego

i wyznaczenie wysokosci wszystkich jej elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowa¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, przedmiarze robét, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw do-
starczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty,

ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich Wykon — awcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, przedmiarem
robot i SST, a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych Wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wyko-
nanymi robotami, aby wyeliminowac¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez

Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozli-
wosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogoblng opisujgca:

¢ organizacje wykonywania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt;

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;



¢ bhp;

¢ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw ro-
bét;

¢ system (sposob wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét.

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie;

¢ rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatow;

¢ sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jakos$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ kontrole robét i jakosci materiatdow z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zastaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga-
niom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Kontrola jako $ci prowadzona przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatldw i rob6t z wymaganiami SST.

Inspektor Nadzoru sprawdza jako$¢ wykonywanych rob6t, wbudowanych wyrobow,

a w szczegodlnosci zapobiega zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i sto-
sowania w budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce,
uczestniczy w probach i odbiorach technicznych sieci kanalizacyjnej. Potwierdza faktycznie wykonane

roboty oraz usuniecia wad.

6.4. Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Dopuszczone materiaty do budowy instalacji sanitarnych wraz z przytagczami powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, lub braku takiej zgodnosci powinny mie¢
aprobate lub decyzje uprawnionej jednostki.

Dla wyrobow i metod wykonania nie objetych Polskimi Normami nalezy uzyskac¢ aprobate techniczna,
tj. potwierdzenie przez uprawniong jednostke, ze wyréb nadaje sie do okreslonego przeznaczenia.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami poda-
nymi w SST.



W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robo6t powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno — pomiarowy zainstalowany w wytwérniach lub maszynach
muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST, to takie materialy i/lub urzadzenia

zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-

nawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy placu budowy;

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci harmonograméw robot;

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét;

¢ przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach;

¢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

¢ daty zarzgdzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu;

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, i ostatecznych odbioréw robot;
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot;

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét;



¢ dane dotyczgce jakosci materiatow;

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy bedg przedifozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-

mentéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie

ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

protokoty przekazania placu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robdét;

protokoty z narad i ustalen;

korespondencje na budowie.

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawienie do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t — opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robét lub jednostkowych naktad6w rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek obmiaro-
wych rob6t, opracowany po wykonaniu robét na podstawie ksigzki obmiaru

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenia (opuszczenie) w
iloéciach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoncze-

nia wszystkich robaét.



7.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza by¢ zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub osta-
tecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalerr odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbiorowi ostatecznemu;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru Wykonawca
zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

llos¢ i jakos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawie-
rajgcych wyniki préb cisnieniowych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumen-
tacjg projektowg, SST, uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W

wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.



Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgce danej czesci

robot.

8.3. Odbidr ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspek-
tora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtuzonych dokumentéw, wynikéw i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg, przedmiarem robét i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajg-
cych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych wykoncze-
niowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych etapach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne instalacji sanitarnychi, komisja dokona potrgcen, oce-
niajgc pomniejszong wielkos¢é wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

kontraktowych.

8.4. Dokumentacja odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecz-
nego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

¢ szczegOtowe specyfikacje techniczne;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentawanie wykonania zalecen;

¢ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru;

¢ wyniki préb cisnieniowych zgodne z SST i PZJ;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

¢ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.



Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zama-
wiajgcego;

¢ uwagi dotyczace realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowanie dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie wykazane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce zostang zapisane w proto-
kole odbioru aktualnego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli

z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

¢ robocizne bezposrednia;

¢ wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu;

¢ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

¢ koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robo6t, wydatki doty-
czace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

¢ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



