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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.1. Nazwa zamówienia
Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:
OFIAR KATYNIA 63,

37-450 STALOWA WOLA

NUMERY DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 1/5
Kody wg CPV:

Główny przedmiot:
45251250-8: Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Dodatkowe przedmioty:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-9 Roboty rozbiórkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 Roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261410-1 Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45262300-4 Betonowanie
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261100-5 Izolacje ze styropianu
45262700-8 Przebudowa budynków
45233253-7 Nawierzchnia z kostki betonowej

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowego na
kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budową instalacji zewnętrznej ciepłowniczej.

Zakres robót obejmuje prace budowlano – montażowe związane ze zmianą sposobu użytkowania części
budynku magazynowego na kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budową instalacji zewnętrznej
ciepłowniczej Roboty sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (zwane dalej ST) podzielono na dwie
części:

a) Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) są wspólne wymagania ogólne

dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn.: „Zmiana
sposobu użytkowania części budynku magazynowego na kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku,
budowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej”.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omówiono w drugiej części opracowania i
obejmują szczegółowe wymagania dla każdego rodzaju robót wykonywanych w ramach ww. zamówienia, które
wyszczególniono poniżej:

SST 01 – ROBOTY ZIEMNE
SST 02 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
SST 03 – BETON
SST 04 – ROBOTY MUROWE
SST 05 – ROBOTY IZOLACYJNE
SST 06 – POKRYWANIE ŚCIAN I POSADZEK
SST 07 – ROBOTY TYNKARSKIE
SST 08 – INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH
SST 09 – ROBOTY MALARSKIE
SST 10 – STOLARKA I ŚLUSARKA
SST 11 – ROBOTY POKRYWCZE
SST 12 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WW. BUDYNKU , BUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ CIEPŁOWNICZEJ

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: LASY PAŃSTWOWE
OBRĘB EWIDENCYJNY: 181801_1. 0006
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część dokumentów
przetargowych i kontraktowych odnoszących się do zlecenia na wykonanie robót opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
̶ prace towarzyszące i roboty tymczasowe;
̶ roboty rozbiórkowe
̶ roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod przebudowę wraz z e zmianą sposobu

użytkowania części budynku magazynowego);
̶ roboty ziemne (wykopy pod ocieplenie ścian fundamentowych);
̶ budowę kotłowni wraz z sieciami ciepłowniczymi.

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i przygotowawczych

1.1.3.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych należą:
̶ wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy;
̶ zagospodarowanie terenu budowy;
̶ urządzenie zaplecza budowy;
̶ likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakończeniu inwestycji.

1.1.3.2. Roboty przygotowawcze
Przed robotami podstawowymi należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:
̶ zabezpieczenie terenu budowy podlegającego na przebudowie przed dostępem osób trzecich;
̶ usunięcie warstw istniejącego podjazdu
̶ wykopy pod ocieplenie ścian fundamentowych;
̶ zabezpieczenie wykopów zgodnie z przepisami BHP;
̶ geodezyjne wytyczanie;
̶ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.1.4. Informacja o terenie budowy

1.1.4.1. Lokalizacja
Planowana inwestycja pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na kotłownię

gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej”. jest zlokalizowana na
terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, na działce położonej w obrębie 6 HSW, Lasy Państwowe
o nr ewidencyjnym 1/5.

Właścicielem tej działki jest Inwestor.

1.1.4.2. Położenie
Przedmiotowa inwestycja obejmuje działkę nr ewid. 1/5, położonej w Stalowej Woli.
Od strony południowej, wschodniej i zachodniej działka przylega do działek niezabudowanych. Od strony

północnej działka przylega działek zabudowanych.
Działka jest ogrodzona.

1.1.4.3. Istniejące zagospodarowanie terenu
Na działce znajdują się obiekty, chodniki i drogi dojazdowe należące do Wojskowego Instytutu

Technicznego Uzbrojenia
Infrastruktura towarzysząca:
̶ sieć wodociągowa;
̶ kanalizacja sanitarna i deszczowa;
̶ sieć energetyczna;
̶ sieć teleinformatyczna.

1.1.4.4. Organizacja robót i przekazanie terenu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z:
̶ Zawartym Kontraktem;
̶ Dokumentacją Projektową;
̶ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgi Obmiaru Robót
oraz Dokumentację Projektową i ST.

Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urządzenia podziemne i nadziemne
oraz repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej oraz miejsce i sposób odprowadzania
ścieków.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzenie lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.

Zasady wejścia pracowników oraz wjazd pojazdów i sprzętu Wykonawcy na terenu budowy muszą być
skoordynowane i uzgodnione z kierownikiem placówki.
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1.1.4.5. Biura, obsługa i obiekty na terenie budowy
Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem Kontraktu Wykonawca przedstawi na

planie zagospodarowania terenu budowy, z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji:
̶ zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura);
̶ należących do Wykonawcy magazynów materiałów budowlanych;
̶ placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych.

Plan wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.4.6. Zaplecze budowy
Montaż zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczęciem robót, w okresie do 30 dni od

przekazania placu budowy Wykonawcy.
Bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. opłaty za korzystanie z

podstawowych mediów np.: za wodę, energię elektryczną będą pokryte przez Wykonawcę do ukończenia robót tj.
do daty wydania świadectwa przejęcia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Koszty jednostkowe korzystania z mediów:
̶ woda - wg aktualnych stawek;
̶ energia elektryczna - wg aktualnych stawek.

Likwidacja zaplecza, demontaż kontenera, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu
zaplecza należy do obowiązków Wykonawcy.

1.1.4.7. Tablice informacyjne budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie Dziennika Budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej, zawierającej:

· określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;
· numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru

budowlanego;
· imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inspektora nadzoru;
· imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót

budowlanych;
· imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

̶ kierownika budowy,
̶ kierowników robót,
̶ inspektora nadzoru inwestorskiego,
̶ projektantów,
̶ numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,
̶ numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie
budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogłoszenie winno zawierać:
̶ przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych;
̶ maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;
̶ informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.1.4.8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w

cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia
wszelkich czynników i mediów na terenie budowy dla potrzeb realizacji robót takich jak: energia elektryczna, gazy
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu robót, zabezpieczenie korzystania z
ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

1.1.4.9. Opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne
Opracowania i czynności geodezyjne wykonują na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadające niezbędne

uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie
Projekt zagospodarowania terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych liczbowych

potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów
budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczających, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu
w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy
określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:

̶ główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych;
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̶ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli,
̶ stałe punkty wysokościowe - repery.

Czynności geodezyjne w toku robót
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:
̶ geodezyjna obsługę robót,
̶ pomiary podłoża oraz pomiary odkształceń budowli.

Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów, których dokładność
usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania budowli.

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do Dziennika
Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych
elementów budowli, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, w celu zebrania

aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentacje

geodezyjna sporządzona na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli
położenia poszczególnych elementów budowli. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę
zasadnicza, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje
do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrębnymi przepisami.

1.1.4.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić

ochronę własności publicznej i prywatnej. Obowiązki te, wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony
uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim:

̶ zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
̶ ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i

cieplnej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych
na pobyt ludzi;

̶ ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,
promieniowanie;

̶ ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót budowlano -
montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego.
Jak wynika z praktyki czas trwania budowy sali sportowej z pływalnią powinien zamknąć się w okresie 24 miesięcy.
W trakcie tego okresu najbardziej uciążliwym jest pierwszy etap – etap rozbiórki i robót ziemnych, powodujący
najwięcej hałasu poprzez pracę ciężkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane
przemieszczaniem mas ziemnych.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót
prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w
szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób
nieupoważnionych.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest należyta dbałość o ład i
porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy
prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego zakończenia i oddania obiektu do użytkowania.

1.1.4.11. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, a w szczególności _ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150),

̶ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity według ob-wieszczenia Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251),

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy
składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549),

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje sie,
ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pózn. zmianami),

̶ Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz nie-których innych ustaw (Dz. U.
Nr 130, poz.1087),
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̶ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
(Dz.U.136 poz. 964)

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 )

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

̶ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania;

c) stosował się do zaleceń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w fazie
budowy, tzn.:
na czas budowy należy:
1) Wierzchnią warstwę gruntu o charakterze humusowym zebrać i zabezpieczyć w uzgodnieniu z

odpowiednimi Władzami.
2) Zabezpieczyć teren budowy w urządzenia sanitarne i w wodę dla potrzeb osób zatrudnionych na

budowie.
3) Urządzić miejsce na gromadzenie odpadów powstających w czasie budowy. Odpady te powinny być

cyklicznie usuwane z terenu budowy.
4) Roboty ziemne związane z praca koparek i spycharek bezwzględnie prowadzić tylko w porze

dziennej. Do prac poza terenem składowiska używać tylko maszyn i urządzeń całkowicie sprawnych
technicznie o stosunkowo małych mocach (lekkie), których moc akustyczna będzie niższa od mocy
dopuszczalnych dla tego rodzaju maszyn i urządzeń, jakie podane są w Załączniku nr 2 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202).

5) Nie dopuszczać do jednoczesności pracy więcej niż dwóch maszyn, sprzętu, lub pojazdów, takich
jak: koparka, spycharka, dźwig budowlany, zagęszczarka, ubijak mechaniczny, samochód ciężarowy
wywożący urobek.

6) Podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych musi być zwracana uwaga na stan techniczny
pojazdów i urządzeń mogących być źródłem incydentalnego skażenia środowiska olejem lub
paliwem. W tym celu należy wyposażyć plac budowy w sorbenty, maty bądź biopreparaty
neutralizujące rozlewy olejowe.

7) Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awaria sprzętu budowlanego,
samochodów itp. musza być natychmiast lokalizowane i usuwane.

1.1.4.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy

na terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, powstałym w wyniku

realizacji robót.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem
bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta.
„Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robót:
̶ Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót.
̶ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

obowiązującego przez czas trwania budowy.
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̶ Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym
Umowa.

̶ Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym
Umowa przez personel Wykonawcy i własny personel.

̶ Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie
do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.

̶ Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o
przeszkoleniu.

̶ Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać
książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do
określonych prac.

̶ Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny do
wykonywanego zakresu prac.

̶ Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami, dotyczącymi BHP.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym
Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. Wykonawca wyposaży także
pomieszczenia Kierownika Budowy w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podane na
piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami
kontroli Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i uzyskać akceptacje Inspektora
nadzoru.

1.1.4.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty będą prowadzone na terenie zamkniętym warunki dotyczące

organizacji ruchu na budowie należy uzgodnić z Inwestorem i dyrekcją placówki.

1.1.4.14. Ogrodzenie terenu
Teren Zespołu Szkół w Stanach jest terenem ogrodzonym.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
̶ przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu budowy lub szkiców planu

organizacji i ochrony terenu budowy i uzyskania jego akceptacji;
̶ wygrodzenia terenu budowy;
̶ właściwego składowania materiałów;
̶ utrzymania czystości terenu budowy oraz dróg doprowadzających do niego.

1.1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez

zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług,
którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy,
pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze piec cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiątą cyfra ma charakter
kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.

Grupy robót:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasy robót:
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
Kategorie robót:
CPV 45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli,

szybów i kolei podziemnej
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.1.6. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej:

Obiekt Budowlany – należy przez to rozumieć:
̶ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami;
̶ obiekt małej architektury.

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe – należy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami tras, powierzchni i niwelacji
terenu, jakie występują przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych.

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji.

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne.

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metoda
montażu – także dziennik montażu.

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata Techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

Wyrób Budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub za-stosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralna całość użytkową.

Dziennik Budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za
prowadzone roboty budowlane.

Rejestr Obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badan
i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia Zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Przedmiar Robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Ustalenia Techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.
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1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane:

· o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane;

· dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;
· zgodne z wymaganiami określonymi w ST;
· dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami:
̶ wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji;

̶ dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polska
Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacja podana
wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych;

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej;

c) wyroby budowlane:
̶ oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny

zgodności z ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego
Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi;

̶ wyroby znajdujące się w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są również wyroby wykonane
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z
jednostka projektowa, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, ze zapewniono zgodność wyrobu z
ta dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, które winny być właściwie oznaczone,
posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polska Norma, a także
inne prawnie określone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty
stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

1.2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. Składowane materiały, powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i zamontowane
urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia przez
Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w należytym stanie.

1.2.3. Materiały dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie materiałów określonych w art. 10 ustawy

Prawo Budowlane oraz w ST.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym

użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodności.

1.2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają

akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającymi

może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów nieodpowiadających wymaganiom określonym w
Dokumentacji Projektowej oraz ST. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełna odpowiedzialność techniczna i kosztowa.
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1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują wariantowe stosowanie materiałów w wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po
uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany
materiał, element budowlany, lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
wymaganiami określonymi w ST oraz oferta Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w ST konieczna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora
Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i wydajność sprzętu oraz maszyn musi
gwarantować terminowość wykonania robót oraz przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, niegwarantujące realizacji kontraktu mogą być
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w

projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST, jeżeli gabaryty lub ciężar

elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalnego sprzętu transportowego.
Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się zgodnie z

zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP.

1.4.1. Transport poziomy
Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST.

1.4.2. Transport pionowy
Wykonawca ma obowiązek używać tylko środków transportu pionowego, ustalonych w ST. Przy braku

takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inwestorem.
Maszyny i urządzenia podnoszące (dźwignice) musza posiadać aktualne świadectwa Dozoru

Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, łańcuchy itp. osprzęt winien posiadać odpowiednie świadectwa jakości a
ich stan techniczny nie może powodować zagrożenia dla osób i mienia.

Wszystkie części, mechanizmy, sprzęt, urządzenia i maszyny, zarówno umiejscowione jak i ruchome,
łącznie z przyrządami kotwiącymi i mocującymi, winny mieć prawidłowa konstrukcje i odpowiednia wytrzymałość
oraz być sprawne i odpowiednio konserwowane.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji w przepisanych terminach
wszystkich wyżej wymienionych elementów.

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan robót montażowych hal, konstrukcji
stalowych i urządzeń technologicznych wymagających stosowania urządzeń podnoszących (wszelkiego rodzaju
dźwignic) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczeństwa budowy.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty Wykonawcy

wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub
stałe) konieczne do wykonania robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości
punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty
Wykonawcy oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część
była zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i
nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady.

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w
Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i normami związanymi,
przedstawionymi w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach.

1.5.2. Wytyczne realizacji robót
1.5.2.1. Proponowany plan realizacji robót

Roboty należy prowadzić w następującej kolejności:
̶ prace towarzyszące i roboty tymczasowe;
̶ roboty przygotowawcze;
̶ rozbiórka części dróg wewnętrznych i chodników
̶ budowa nowych obiektów;
̶ przebudowa dróg wewnętrznych i chodników;
̶ likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporządkowanie terenu budowy i

przekazanie inwestycji Zamawiającemu.
1.5.2.2. Program

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram całej budowy w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

Preferuje się, aby dane przedsięwzięcie było realizowane przez jednego Wykonawcę. Jeśli prace przy
budowie byłyby realizowane przez różnych Wykonawców to program organizacji robót i harmonogram każdego
Wykonawcy powinien być skorelowany i nawzajem uzgodniony.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy zawierającego
część opisowa i graficzną.

Wykonawca musi prowadzić tak roboty, aby zabezpieczyć technicznie i organizacyjnie bieżące
funkcjonowanie placówki oświatowej.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Działania związane z kontrolą wykonania robót budowlanych, leżą w głównej mierze po stronie

Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru.
Zaleca się, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiający powołał Inspektorów Nadzoru w

następujących branżach:
̶ Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogólnobudowlane)
̶ Technologicznej (sieci i inst. wod. - kan., C.O. )
̶ Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektr. AKPiA)

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego są:
̶ Inwestor,
̶ Inspektor Nadzoru,
̶ Projektant,
̶ Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.

Niemniej, jeśli Zamawiający zdecyduje się na zorganizowanie przetargu zgodnie z procedurami FIDIC,
winien powołać tzw. Inżyniera Kontraktu, który będzie koordynował działania Zamawiającego i Wykonawcy w
sposób obiektywny, czuwając nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogą brać udział organy kontroli
„zewnętrznej", m.in.

̶ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
̶ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
̶ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
̶ Komendant Powiatowej Straży Pożarnej,
̶ Państwowa Inspekcja Pracy,
̶ oraz wszelkie instytucje, który były stroną postępowania administracyjnego w trakcie opracowywania

projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. właściciele i administratorzy istniejącego uzbrojenia
podziemnego oraz napowietrznego, cieków wodnych, dróg publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegółowy zakres i sposób dokonywania poszczególnych elementów prac, przedstawiony został w
dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach, opisujących dane działy robót.

1.6.1. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założona jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakość materiałów i elementów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów

i robót.
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru opracowania pt.:

„Program Zapewnienia Jakości”.
Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakości przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót,

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.6.1.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisująca:
̶ organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
̶ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
̶ BHP,
̶ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
̶ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
̶ system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
̶ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
̶ sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

̶ proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:

̶ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

̶ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
̶ materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
̶ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie
̶ transportu,
̶ sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

̶ sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

1.6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej,

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez
Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
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Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Kontraktem.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

1.6.6. Dokumentacja budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią:
̶ Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę,
̶ Protokoły przekazania terenu budowy,
̶ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
̶ Operaty geodezyjne,
̶ Dziennik Budowy,
̶ Dokumenty laboratoryjne,
̶ Protokół odbiorów częściowych i końcowych,
̶ Książka obmiarów,
̶ Protokoły z narad i ustaleń,
̶ Korespondencja na budowie,
̶ Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
̶ Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

1.6.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała
technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw, umożliwiających wpisy ex post.

Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
̶ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
̶ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
̶ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
̶ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
̶ uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
̶ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
̶ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych i końcowych

odbiorów robót,
̶ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
̶ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
̶ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
̶ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
̶ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
̶ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzał,
̶ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
̶ inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i kontrolne

wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty
te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I OBMIARU ROBÓT

1.7.1. Ogólne zasady Obmiaru robót i prowadzenia ksiąg obmiaru
Wszystkie prace i roboty zostały szczegółowo opisane w przedmiarze robót wykonanym na podstawie

projektu budowlano i wykonawczego. Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapoznać się zarówno z
Przedmiarem Robót jak i Dokumentacją Projektową, która stanowi podstawę wykonania robót.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o cenę ryczałtową, na
Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze dostarczonym przez
Zamawiającego oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny być przez Wykonawcę w obecności
Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części niniejszego opracowania i protokolarnie
zapisywane.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami
warunków Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora
Nadzoru.

1.7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż

linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość

pomnożona przez średni przekrój.

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. Obmiar robót

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbiorów
Ustala się następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy i odbiór etapowy, odbiór robót zanikających

lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy.

1.8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być

przedmiotem odbioru. Podziału robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi zostać zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczna.

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania
organizacji robót.

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
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Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru.

1.8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. Odbioru

końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporządzając Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie.

1.8.5. Przejęcie robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, z wynikiem

pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Świadectwo Przejęcia, podając datę, z która roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, lub odrzuci wniosek,
podając powody.

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiając Świadectwo Wykonania
i w ciągu 28 dni od daty upływu okresu zgłaszania wad lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób oraz usunie wady.

Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptacje robót.

1.8.6. Dokumentacja Wykonawcy

1.8.6.1. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej

i przygotowanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniającej te zmiany. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w
skład Dokumentacji powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie na Budowę, wchodzą min.:

· Pozwolenie na Budowę, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiary robót,
pozwolenie na użytkowanie;

· wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacja obiektu;
· oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
· wyniki badan, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,
· geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
· kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
· Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne

uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,
· rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,
· oświadczenie Kierownika budowy o:

̶ zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami;

̶ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania – dróg,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

̶ właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

· aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i
urządzeń;

· karty gwarancyjne urządzeń technicznych;
· instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;
· instrukcji BHP i przeciwpożarowej.

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.

1.8.6.2. Plan Zapewnienia Jakości (wg 1.6.1.1)

1.8.6.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2)

1.8.6.4. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.1.9)

1.9. ROZLICZENIE ROBÓT

1.9.1. Ustalenia ogólne
Przejściowe świadectwa płatności wystawiane będą przez Inspektora Nadzoru w oparciu o dostarczone

przez Wykonawcę rozliczenia za wykonane roboty.
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Rozliczenie zawierać będzie „Wykaz robót wykonanych częściowo".
Podstawa płatnością jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Kontrakcie.
Cena jednostkowa będzie obejmować, ale nie powinna się tylko do tego ograniczać:
̶ robociznę bezpośrednią,
̶ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu na teren

budowy,
̶ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
̶ Dokumentacje Budowy,
̶ Dokumenty Wykonawcy,
̶ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownictwa Budowy, pracowników

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji;
̶ zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty

dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę placów i bocznic,

̶ koszty ekspertyz dotyczące wykonanych robót,
̶ ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
̶ koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty,
̶ koszty pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i wszystkich wymaganych

gwarancji,
̶ koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy leży w gestii

Wykonawcy,
̶ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót w okresie zgłaszania wad,
̶ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót w okresie zgłaszania wad,
̶ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek i cen jednostkowych nie należy

wliczać podatku VAT.

Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych
ta pozycja przedmiaru robót.

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi

Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te należy wliczyć w stawki i ceny
jednostkowe robót.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojęciem dokumentów odniesienia należy rozumieć wszelkie uzgodnienia dokonane w trakcie
sporządzania dokumentacji projektowej i ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę. Takimi dokumentami są
m.in.:

̶ Decyzja o warunkach zabudowy,
̶ Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
̶ Pozwolenie na budowę.

Szczegółowy wykaz dokumentów odniesienia łącznie z ich kopiami znajduje się w projekcie
budowlanym.

Dokumentami odniesienia są także:
̶ Dokumentacja Projektowa;
̶ Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne.

1.10.1. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa została sporządzona przez firmę:

Zakład Usług Budowlanych „KONZBUD” Zbigniew Konopka, z siedzibą przy ul. Żurawia 23,
37-464 Stalowa Wola i składa się z:

̶ Projektu budowlanego „Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania jego
części na kotłownie gazową, budowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej”.

̶ Projektu technicznego architektonicznego „Zmiana sposobu użytkowania części budynku
magazynowego na kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji
zewnętrznej ciepłowniczej”.

̶ Przedmiaru Robót,
̶ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
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1.10.2. Przepisy i normy związane

1.10.2.1. Przepisy związane
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego

oraz Polskich Norm i norm branżowych.
W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót

budowlano – montażowych”, odpowiednimi dla zastosowanych technologii robót a opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień
wykonywania robot.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, a o wykorzystywaniu tych praw należy informować
Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowna dokumentacje.

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich
przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji
językowej.

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony
środowiska i gospodarki odpadami:

̶ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118,
z późniejszymi zmianami).

̶ Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
̶ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.

Nr 240, poz. 2027).
̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego,
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lip-ca 1998 roku w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 24 września 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839).

̶ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
̶ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

̶ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

̶ rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

̶ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

̶ rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.
1138).

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137).

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121,poz 1139).

̶ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz.2041).

̶ - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).
̶ rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji

jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).
̶ rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy

informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.
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̶ rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).

̶ rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118. poz. 1263).

̶ rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 80. poz. 563).

̶ rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga
zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).

̶ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826).

̶ rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U.
Nr 212. poz. 1769).

1.10.2.2. Normy związane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na

Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać
łącznie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą
wykonywane w bezpieczny sposób, ścisłe w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o
normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W zbiorze aktualnych
Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:

̶ PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
̶ PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r.
̶ PN-EN-...:.. - norma PN wdrażająca normę europejska EN o tym samym numerze i z nią identyczna,
̶ PN-EN ISO ..:.. - norma PN wdrażająca normę europejska EN identyczna z norma międzynarodowa

ISO,
̶ PN-ISO ...:... - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią

identyczna,
̶ PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.
̶ Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla po-szczególnych

rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. SST 01 – ROBOTY ZIEMNE

2.1.1. Wstęp

2.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych

w ramach zamówienia pn „Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na kotłownię gazową
wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej”.
Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 2.1.1.1.

2.1.1.2. Zakres robót objętych SST
W zakres robót wchodzi wykonanie wykopów i zasypów przy ścianach fundamentowych w celu wykonania

ocieplenia ściany.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
̶ Wykopy.
̶ Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
̶ Wykonanie warstwy filtracyjnej.
̶ Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
̶ Zasypki.
̶ Transport gruntu.

2.1.1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.1.2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
Do wykonania wykopów materiały nie występują.
Grunty do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez

zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.
Zasypki ścian fundamentowych:
̶ max. średnica ziaren d<120 mm,
̶ wskaźnik różnoziarnistości U>5,
̶ współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
̶ zawartość części organicznych I<2%,
̶ odporność na rozpad <5%.

2.1.3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu

dowolnego sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1.4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w

punkcie 1.4.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych zaleca się stosować

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu:
̶ samochód dostawczy, skrzyniowy,
̶ samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg),
̶ samochód ciężarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

2.1.5. Wykonywanie robót

2.1.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja techniczna, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:
̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót,
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych gruntów.

2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty fundamentowe najgłębsze. W

przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop odwodnić. Sposób odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien
być odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzić do
głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna wykopu. Pozostałe 20 cm należy dokopać ręcznie, zwracając
uwagę, aby nie przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim ( piasek, posypka) i
dokładnie ubić.

Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez

podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem
ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości
naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza:

̶ 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie
̶ 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych
̶ 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej

z iłowi) i pyłowa, Ip≤10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły. lessy, gliny zwałowe).
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są spełnione

warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian.
Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń

skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m:
a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10%

frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym;
b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych;
c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową

o Ip≤ 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych);

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.
Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie obliczeń

stateczności skarpy.
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione następujące

wymagania:
a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości

wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od
krawędzi wykopu

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka
wykopu

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających
destrukcyjnie (opady, mróz, itp.)

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić:

Lp. Kategoria gruntu
o normalnej wilgotności

Skarpy przy szerokości dna w [m]
do 3

Głębokość wykopu w [m]
do 3 ponad 3 do 5 ponad 5

1 I-II 1 : 1,00 1 : 1,25 1 : 1,00 1 : 1,25
2 III-IV 1 : 0,60 1 : 0,71 1 : 0,43 1 : 0,60
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̶ 1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m
̶ 1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m
̶ 1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m.

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. Stateczność skarp i dna wykopu
głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo.

Wykopy obudowane
Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych, to ściany wykopów należy

zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową
z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą
naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane
następujące wymagania:

a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm
ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie
c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu
d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu
e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty.

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia
wykopu i usunięcia obudowy.

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w
przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu.

Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio wydobywanym z tego
wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadków budowlanych itp. materiałów).

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone;
miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od przyjętej metody zagęszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki
sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka
została wykonana.

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób zasypania
nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę
zasypywania wykopu, poczynając od dna.

Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż:
a) 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych;
b) 0,3 m - z wykopów w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych możliwości
jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji
wykonywanego lub sąsiedniego obiektu.

Sposób wykonania wykopu tymczasowego o  głębokości   ponad  4 m   winien wynikać z opracowania
konstrukcyjnego.

Roboty ziemne o okresie mrozów
W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu warunków

specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu.
W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadku dłuższych

przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem
ochronnym lub pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu.

Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być zabezpieczony
przed przemarzaniem.

W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp
i dna wykopu w gruntach spoistych.

2.1.5.3. Szczegółowe warunki wykonania
Wykopy
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do
badań geologicznych.

 Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących

bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
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– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  3-krotnej głębokości
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód
opadowych;
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno  być usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyleń;
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych  czynników.

 Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
 Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów

budowlanych.
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami

grubości 25 cm.
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni

rzutu obiektu.
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według

próby normalnej Proctora.
 Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów

budowlanych.
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni

rzutu obiektu.
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej

Proctora.
 Zasypki
 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
a) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim

robót.
b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów

budowlanych i śmieci.
c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

̶ 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
̶ 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;
̶ 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg
próby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób
niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

2.1.6. Kontrola jakości robót

2.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan nie później niż
w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
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2.1.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p.

2.1.10.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych norm i aprobat technicznych.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia

odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich Normach.

Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje:
̶ wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego,
̶ dobór sprzętu zagęszczającego lub określenie parametrów zagęszczania (miąższość warstw, ilości

przejazdów, prędkość robocza maszyn zagęszczających) dla sprzętu, którym będzie dysponował
Wykonawca,

̶ kontrola zagęszczenia wbudowywanych warstw gruntu,
̶ obserwacje stanu obwałowań w rejonie prowadzonych robót ziemnych (szczególnie przy

wykonywaniu wewnętrznego pasa ochronnego obwałowania) i propozycje działań zaradczych w
przypadku pojawienia się niekorzystnych zjawisk (osunięcia skarp, nadmierne przesiąki, zjawiska
sufozyjne),

̶ kontrola jakości materiałów użytych na warstwy uszczelniające i filtracyjne,
̶ kontrola jakości robót ziemnych (równomierność wbudowywanych warstw gruntowych, rozdrabnianie

brył gruntu, spadki wbudowywanych warstw).
̶ akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
̶ zgodność wykonania robót z dokumentacją,
̶ prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
̶ przygotowanie terenu,
̶ rodzaj i stan gruntu w podłożu,
̶ wymiary wykopów,
̶ zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
̶ przygotowanie podłoża,
̶ materiał użyty na podkład,
̶ grubość i równomierność warstw podkładu,
̶ sposób i jakość zagęszczenia.

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
̶ stan wykopu przed zasypaniem,
̶ materiały do zasypki,
̶ grubość i równomierność warstw zasypki,
̶ sposób i jakość zagęszczenia.

2.1.7. Obmiar robót
 Jednostkami obmiarowymi są:

̶ wykopy – [m3],
̶ podkłady – [m3],
̶ zasypki – [m3],
̶ transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

2.1.8. Odbiór robót

2.1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

2.1.9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.9.
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
̶ wyznaczenie zarysu wykopu,
̶ odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem;

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
̶ odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

Wykonanie podkładów– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
̶ dostarczenie materiału,
̶ uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
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Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
̶ dostarczenie materiałów,
̶ zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem
odległości transportu.

Cena obejmuje:
̶ załadowanie gruntu na środki transportu,
̶ przewóz na wskazaną odległość,
̶ wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
̶ utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

2.1.10. Przepisy związane

2.1.10.1. Informacje ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

2.1.10.2. Akty normatywne
1) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2) PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis

gruntów.
3) PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
4) BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
5) PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
6) BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe.
7) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.
8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.

Tolerancje kształtów i wymiarów.
9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
10) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
11) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
12) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
13) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania

techniczne.
14) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanki.
15) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.
16) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania

próbek.
17) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
18) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie

MOSZNiL z 1994 r.
19) PN-S-02205/1998 (zastępująca normę BN-72/8932-01) – Drogi samochodowe.

Roboty ziemne
20) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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2.2. SST 02 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.2.1. Wstęp

2.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych

realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na
kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej”.

2.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.2.1.1.

2.2.1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres robót wchodzi rozbiórka wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
̶ Wyburzenie podjazdu przed budynkiem magazynowym,
̶ Istniejące orynnowanie wraz obróbkami blacharskimi i kominem stalowym
̶ Okna i drzwi
̶ Wykucie istniejących posadzek

2.2.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

2.2.2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
Do wykonania robót materiały nie występują.

2.2.3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych i usunięciem gruzu stosować

następujący sprzęt:
̶ do demontażu użyć dźwigu samochodowego samojezdnego o udźwigu Q=6,3t (np. HYDROS K-061).
̶ żuraw na podwoziu kołowym z osprzętem,
̶ młoty pneumatyczne,
̶ palniki acetylenowe,
̶ szlifierki kątowe,
̶ wiertarki,
̶ narzędzia ręczne

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Pozostałe roboty demontażowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego

przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką
budowlaną i zasadami BHP.

Sprzęt do robót rozbiórkowych, np.: młotki, przecinaki, piły, wysięgnik koszowy, rynny, taczki, liny.

2.2.4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.
Gruz wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany.

Przewóz odpadów na składowisko może odbywać się tylko wyspecjalizowanym transportem.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

2.2.5. Wykonywanie robót

2.2.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w Ogólnej ST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja techniczna, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:
̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót,
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̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych,
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych i zapewnienie transportu,
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych materiałów i elementów.

2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego obiektu.

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy
usuniętych z obiektu.

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu instalacji elektrycznej.
Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a pracowników zapoznać

z zasadami BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym
obiekcie.

2.2.6. Kontrola jakości robót

2.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.2.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje się wykonywania badań laboratoryjnych dla przedmiotowego zakresu robót.

2.2.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p.

2.1.10.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm i

aprobat technicznych.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i

pozostawienie w czystości miejsc rozebranych.
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

2.2.7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.7.
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:
̶ dla konstrukcji murowych - m3,
̶ dla ościeżnic drewnianych, tynków, posadzek, ocieplenia ścian - m2,
̶ dla ościeżnic okiennych do 2,0 m2, powyżej - szt.

2.2.8. Odbiór robót

2.2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

2.2.9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.9.

2.2.10. Przepisy związane
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Część I Roboty

ogólnobudowlane ITB wydanie III.
2) Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych.
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2.3. SST 03 – BETON

2.3.1. Wstęp

2.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich

realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na
kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej”.

2.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.8.1.1.

2.3.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie betonu w elementach objętych kontraktem. W zakres tych robót wchodzi:
̶ Betony konstrukcyjne i betony posadzkowe.

2.3.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.3.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
Składniki mieszanki betonowej

a) Cement
· Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

̶ marki „25” – do betonu klasy C10/12–C20/25;
̶ marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C20/25.

· Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
̶ zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50÷60%,
̶ zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%,
̶ zawartość alkaliów do 0,6%,
̶ zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
̶ zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

· Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
̶ Oznaczenie,
̶ nazwa wytwórni i miejscowości,
̶ masa worka z cementem,
̶ data wysyłki,
̶ termin trwałości cementu.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do
wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i
wysypów.

· Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

· Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

· Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:

̶ oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

̶ oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

̶ sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.

̶ W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu.

· Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

̶ dla cementu pakowanego (workowanego) – składy otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

̶ dla cementu luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem,
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
̶ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych;
̶ po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania

w składach zamkniętych;
̶ Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
b) Kruszywo

· Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

̶ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
̶ 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie

prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:
̶ składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
̶ kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
̶ zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
̶ zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–
2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy
Materiał do wykonania betonu konstrukcyjnego:
̶ beton klasy C20/25.

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
̶ nasiąkliwość nie większa niż 4%
̶ mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20%

po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

Materiały do wykonania betonu podkładowego:
̶ beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na

ściskanie.
Orientacyjny skład betonu podkładowego
̶ pospółka kruszona 0/40,
̶ cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
̶ 20/40 = 30%,
̶ 20/10 = 20%,
̶ 0/2 = 30%
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2.3.3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).

2.3.4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w

punkcie 1.4.

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
̶ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;
̶ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;
̶ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

2.3.5. Wykonywanie robót

2.3.5.1. Wymagania ogóln
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Techniczną,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

2.3.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty przy betonowaniu tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić innych

elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w odzież
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

2.3.5.3. Szczegółowe warunki wykonania
Wytwarzanie mieszanki betonowej

a) Dozowanie składników
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z
dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

b) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania
się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która
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powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki
wibracyjne.

d) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli
w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

e) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła
do kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

̶ usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,

̶ obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.

f) Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

g) Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C
w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

h) Pielęgnacja betonu
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez



32

7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości
manipulacyjnej dla prefabrykatów.

i) Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
̶ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne;
̶ rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,
̶ pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,

̶ równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji należy:
̶ wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody

bezpośrednio po rozebraniu szalunków;
̶ raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów;
̶ wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
j) Wykonanie betonu podkładowego

Przed przystąpieniem do układania betonu podkładowego należy sprawdzić podłoże pod
względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

2.3.6. Kontrola jakości robót

2.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.3.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
̶ badanie składników betonu,
̶ badanie mieszanki betonowej,
̶ badanie betonu.

2.3.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Sprawdzenie i odbiór robót związanych z betonowaniem powinny być wykonane zgodnie z normami

wyszczególnionymi w p. 2.9.10.
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu

i stosowania w budownictwie.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

2.3.7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:
̶ 1 m3 wykonanej konstrukcji.
̶ 1 m3 wykonanego betonu podkładowego.

2.3.8. Odbiór robót

2.3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i

ulegających zakryciu oraz odbioru.

2.3.9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji:

̶ dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
̶ oczyszczenie podłoża,
̶ wykonanie deskowania z rusztowaniem,
̶ ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
̶ pielęgnację betonu,
̶ rozbiórką deskowania i rusztowań,
̶ oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podkładu z betonu:
̶ wyrównanie podłoża,
̶ przygotowanie,
̶ ułożenie,
̶ zagęszczenie i wyrównanie betonu,
̶ oczyszczenie stanowiska pracy.

2.3.10. Przepisy związane

2.3.10.1. Informacje ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

2.3.10.2. Normy
1) PN-EN 206-1:2003 Beton.
2) PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie

wytrzymałości.
3) PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów

wiązania i stałości objętości.
4) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia

zmielenia.
5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
6) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
7) PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i

oblicznie.
8) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania próbek.
9) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu –

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
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2.4. SST 04 – ROBOTY MUROWE

2.4.1. Wstęp

2.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych realizowanych

w ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na kotłownię gazową
wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej”.

2.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.3.1.1.

2.4.1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres robót wchodzi wykonanie murów.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie robót murowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
̶ Mury z ceramiki.
̶ Mury z bloczków z betonu.

2.4.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

2.4.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Do wykonania murów z ceramiki należy stosować cegły ceramiczne pełne i cegły kratówki klasy 15

na zaprawie klasy M5.

Wyroby ceramiczne
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po

badaniu.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie

rozpadła się.
Cegła budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996
a) Masa 2,30kg.
b) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych.
c) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
d) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
e) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
f) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły

nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł
niespełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

̶ 2 na 15 sprawdzanych cegieł;
̶ 3 na 25 sprawdzanych cegieł;
̶ 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M5:

CEMENT CIASTO WAPIENNE
HYDRATYZOWANE PIASEK

1 1,25 6,75

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonania murów z bloczków z betonu komórkowego należy stosować bloczki odmiany 700 o
wymiarach 24x24x59cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej rekomendowanej przez producenta
bloczków.

Podstawowe parametry wymagane dla bloczków z betonu komórkowego:
a) wymiary bloczków:

̶ długość 590mm,
̶ szerokość 240mm,
̶ wysokość 240mm,

b) gęstość objętościowa w stanie suchym: 650-750 kg/m3;
c) średnia wytrzymałość na ściskanie powyżej 4,0 MPa (z zgodnie z PN-EN 772-1);
d) współczynnik przewodzenia w stanie suchym  poniżej 0,25 W/mK.

Nadproża w murach
Nadproża należy wykonać w istniejących i projektowanych murach w postaci belek żelbetowych

wylewanych na budowie, prefabrykowanych belek typu L-19 oraz stosując belki stalowe.
a) Nadproża z belek żelbetowych – wylewane na budowie, zbrojone prętami ze stali

A-IIIN, strzemiona ze stali A-IIIN.

b) Nadproża z belek prefabrykowanych – wykonane z belek typu L-19; Nadproża zmonolityzować betonem
C30/37.

2.4.3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty murowe można wykonywać przy użyciu

dowolnego sprzętu.

2.4.4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w

punkcie 1.4.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

2.4.5. Wykonywanie robót

2.4.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja techniczna, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:
̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót,
̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych,
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych i zapewnienie transportu,
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych materiałów i elementów.

2.4.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty murowe tak, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego obiektu.

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu
miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace murarskie na wysokości, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w odzież
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót.

2.4.5.3. Szczegółowe warunki wykonania
Mury z ceramiki
Spoiny w murach ceglanych
̶ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a

minimalna 10 mm;
̶ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby

cegieł.
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady,

że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się

więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne

2.4.6. Kontrola jakości robót

2.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.4.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan nie później niż
w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

2.4.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5.
Sprawdzenie i odbiór robót murowych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w

p. 2.3.10.
Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

̶ wymiarów i kształtu cegły,
̶ liczby szczerb i pęknięć,
̶ odporności na uderzenia,
̶ przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10



37

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
– do 100 cm               szerokość
                                     wysokość
– ponad 100 cm
                                    szerokość
                                    wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

2.4.7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i

sprawdzonych w naturze.

2.4.8. Odbiór robót

2.4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
̶ dokumentacja techniczna,
̶ dziennik budowy,
̶ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
̶ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
̶ protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
̶ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
̶ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

2.4.9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji.
Mury z ceramiki – płaci się za m2 muru.
Cena obejmuje:
̶ dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
̶ wykonanie ścian, naroży,
̶ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
̶ uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

2.4.10. Przepisy związane

2.4.10.1. Informacje ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

2.4.10.2. Akty normatywne
1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
3) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
4) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.
5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
6) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
7) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.
8) PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
9) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
10) PN-86/B-30020 Wapno.
11) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
12) PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
13) PN-EN 771-4:2004/A1:2005 Wymagania dotyczące

elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komórkowego,
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2.5. SST 05 – ROBOTY IZOLACYJNE

2.5.1. Wstęp

2.5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji realizowanymi w

ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na kotłownię gazową wraz
z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej”.

2.5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.5.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej występujących w obiekcie objętym kontraktem.

2.5.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.5.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
 Wymagania ogólne
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.

 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną
wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB.

Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tkaninie technicznej składająca się z tkaniny asfaltem PS40/175,

z obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997:
· wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
· Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
· Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
· Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30
mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.

· papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
· wymiary papy w rolce:

̶ długość: 20 m ±0,20 m;
40 m ±0,40 m;
60 m ±0,60 m;

̶ szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
· Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane

drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
· Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w

ww. normie.
· Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
· Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość

między stosami – 80 cm.
Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
̶ temperatura mięknienia – 60÷80°C;
̶ temperatura zapłonu – 200°C;
̶ zawartość wody – nie więcej niż 0,5%;
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̶ spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej
dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°;

̶ zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materiały do izolacji termicznych
Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachu EPS 100-038 lub EPS 70-040, do

ocieplenia ścian EPS 70-039.
Wymagania:
· płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
· dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

̶ dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
̶ dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady
10 cm2.

· wymiary:
̶ długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
̶ szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
̶ grubość – 20÷500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

Pakowanie
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5÷3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna

być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
Transport
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.

2.5.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

2.5.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transporcie

kostki betonowej.

2.5.5. Wykonywanie robót

2.5.5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Techniczną,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

2.5.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty objęte niniejszą specyfikacją tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić

innych elementów budynku. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w odzież
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót.
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2.5.5.3. Szczegółowe warunki wykonania
Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkładu
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkładu
· Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
· Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
· Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
· Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

Izolacje papowe
· Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób
ciągły na całej powierzchni.

· Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho
i sklejonej wyłącznie na zakładach.

· Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom
norm państwowych.

· Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.

· Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być
nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem
siebie.

Izolacje termiczne
· Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
· Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na

styk bez szczelin.
· Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
· Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno

wynosić minimum 3 cm.
· Przy wykonywaniu ocieplenia ścian płyty powinny być przyklejone oraz zamocowane do ściany

kołkami rozporowymi 5 szt/m2 oraz zabezpieczone siatką w topioną w klej. Do wysokości 1,50 m od
terenu należy zamontować drugą warstwe siatki w topionej na kleju.

· W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folią lub papą).

2.5.6. Kontrola jakości robót

2.5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.5.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu robót.

2.5.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 2.13.5. Roboty podlegają odbiorowi.
Materiały izolacyjne
· Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.

· Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

· Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
państwowej.

· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

· Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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· 6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

2.5.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i

sprawdzonych w naturze.

2.5.8. Odbiór robót

2.5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

2.5.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:
̶ dokumentacja techniczna,
̶ dziennik budowy,
̶ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
̶ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
̶ protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
̶ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Roboty izolacyjne podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu.
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw

wadliwie wykonanych elementów izolacyjnych bez hamowania postępu robót.

2.5.9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
̶ dostarczenie materiałów,
̶ przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
̶ zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
̶ wykonanie izolacji wraz z ochroną,
̶ uporządkowanie stanowiska pracy.

2.5.10. Przepisy związane

2.5.10.1. Informacje ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

2.5.10.2. Normy
1) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
3) PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
4) PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Płyty styropianowe.
5) PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
6) PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania

ogólne.
7) PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
8) PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
9) PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
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2.6. SST 06 – POKRYWANIE ŚCIAN I POSADZEK

2.6.1. Wstęp

2.6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania wewnętrznych prac

wykonania okładzin realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku
magazynowego na kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej
ciepłowniczej”.

2.6.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.5.1.1.

2.6.1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres robót wchodzi wykonanie posadzek w projektowanej przebudowie budynku magazynowego.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie posadzek występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
̶ Przygotowanie podłoża przez zagruntowanie.
̶ Położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej.
̶ Wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej.
̶ Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.).

2.6.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

2.6.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.4.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących

materiałów:
a) Emulsja gruntująca;
b) Wylewka samopoziomująca;
c) Płytki glazurowane ;
d) Płytki posadzkowe gresowe:

̶ wymiary i jakość powierzchni: wg ISO 10545.2;
̶ nasiąkliwość: 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3;
̶ mrozoodporność: zgodny z UNI EN 202, ISO 10545.12;
̶ twardość powierzchni: 7-9 Mohs UNI EN 101;
̶ odporność na ścieralnie wgłębne: 120÷150mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6;
̶ Antypoślizgowe: klasy R9 i R11/R10 V4;
̶ Zastosowanie:  komunikacja, widownia, pomieszczenia socjalne, WC itp.

2.6.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot okładzinowych

należy stosować:
̶ szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
̶ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
̶ narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
̶ packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12mm do rozprowadzania

kompozycji klejących,
̶ łaty do sprawdzania równości powierzchni,
̶ poziomnice,
̶ wkładki dystansowe,
̶ mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
̶ pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
̶ gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.

2.6.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

2.6.5. Wykonywanie robót
2.6.5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja techniczna, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

2.6.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty posadzkarskie tak, aby nie naruszyć innych elementów

wykończeniowych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace posadzkarskie, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w odzież
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót.

2.6.5.3. Szczegółowe warunki wykonania
Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace:
̶ wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian;
̶ podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, (w przypadku kładzenia glazury);
̶ roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób

ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu;
̶ wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 ˚C w ciągu całej doby.
Przygotowanie podłoża
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozytach klejowych mogą być ściany lub posadzki

betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowe.
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć i ubytków.

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku
występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową
lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 ÷ M7. W zakresie wykonania
krawędzi i powierzchni powinien on spełniać wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykłe.

Powierzchnia podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków,
pozbawiona zanieczyszczeń.

Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych
Okładziny ceramiczne
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni.

Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie
z instrukcją producenta.

Kompozycję klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. Kompozycja klejąca
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut.

Po nałożeniu kk układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii.
Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby
warstwa kleju pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kk. W celu
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kk ze spoin między płytkami. Po związaniu
zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.

Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem.
Wykładziny ceramiczne
Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt nie

przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana w linii wodo-
rozdziału. Na gotowym podłożu układać płytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejących, podobnie jak
okładziny ścian. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny
w ciągu 10 minut. Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm.

Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. Zaleca się, aby szerokość
spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

̶ do 100 mm ~2 mm;
̶ od 100 mm do 200 mm ~3 mm;
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̶ od 200 mm do 600 mm ~4 mm;
̶ powyżej 600 mm ~5÷20 mm.

Szerokość powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek dystansowych. Po związaniu kleju
usunąć wkładki i wypełnić fugą na menisk wklęsły.

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie więcej niż
1 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu

(spadku).

2.6.6. Kontrola jakości robót

2.6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.6.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje się badan laboratoryjnych dla tego typu robót.

2.6.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Sprawdzenie i odbiór robót posadzkarskich powinny być wykonane zgodnie z normami

wyszczególnionymi w p. 2.4.10.
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami:

1) PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
2) PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości

i znakowanie
3) PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,

klasyfikacja, właściwości i znakowanie
4) PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości

wodnej E > 10%. Grupa B III.
5) PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej

nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I.
6) PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości

wodnej 3% < E < 6%. Grupa B II.
7) PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości

wodnej 6% < E < 10% Grupa B IIb.
8) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

2.6.6.4. Badania w czasie odbioru

Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

a) zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny
i pomiary);

b) stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych;
c) spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.;
d) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów

zgodności przedłożonych przez dostawców.

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
a) przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku;
b) odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie

powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m);
c) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż 2 mm na całej

dł. łaty);
d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm;
e) grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
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Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
a) płaszczyzny poziomej lub spadków;
b) nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2m, a posadzką (nie powinny

być większe niż 3 mm na całej długości łaty);
c) odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż

3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki);
d) przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm;
e) grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
2.6.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m2 płaszczyzny okładzin płytkami.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i

sprawdzonych w naturze.

2.6.8. Odbiór robót
2.6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna

być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
̶ okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru;
̶ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz

jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót;
̶ w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.

Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć

wodą.
Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego

przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników
badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.

Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
̶ wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,
̶ prawidłowości ukształtowania powierzchni,
̶ przyczepności do podłoża,
̶ prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.,
̶ szerokości i prostoliniowości spoin.

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
̶ ocenę wyników badań,
̶ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,
̶ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

2.6.9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.9.
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni posadzki wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:

̶ przygotowanie stanowiska roboczego,
̶ przygotowanie kompozycji klejowej,
̶ dostarczenie materiałów i sprzętu,
̶ ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4,
̶ przygotowanie podłoża,
̶ sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni,
̶ przycięcie i dopasowanie płytek,
̶ ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin,
̶ ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin,
̶ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
̶ likwidację stanowiska roboczego.

2.6.10. Przepisy związane
2.6.10.1. Informacje ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
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2.7.  SST 07 – ROBOTY TYNKARSKIE

2.7.1. Wstęp

2.7.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich

realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na
kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej”.

2.7.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.5.1.1.

2.7.1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres robót wchodzi wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych w projektowanych obiektach.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie tynków występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
̶ Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe.
̶ Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne.

2.7.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

2.7.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.6.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących

materiałów budowlanych:
̶ woda,
̶ piasek,
̶ zaprawy budowlane cementowo-wapienne,
̶ gotowy tynk cienkowarstwowy mineralny.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze

organiczne, oleje i muł.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
̶ nie zawierać domieszek organicznych,
̶ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
e) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

g) Do wykonywania naroży używać narożników metalowych
Tynk zewnętrzny – zastosować tynk cienkowarstwowy mineralny przystosowany do układania na

cegle.
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2.7.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot można

wykorzystać dowolnego typu sprzętu.

2.7.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.7.5. Wykonywanie robót

2.7.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja techniczna, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

2.7.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty przy układaniu tynków tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić innych

elementów wykończeniowych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w odzież
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót.

Szczegółowe warunki wykonania
Zasady wykonania prac malarskich:
a) Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygotowanych;
b) Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robót
malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.

c) Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów
konstrukcyjnych, dokonania wzmocnień.

d) Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej wilgotność nie większa niż
4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

e) Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i
instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i
wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej;

f) Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem
posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

g) Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
̶ przygotowanie powierzchni tynków jw.;
̶ ww. powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze

itp.) i chemicznych.
h) Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C (w ciągu doby temperatura

nie może spaść poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C.
i) W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych należy:

̶ sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami
państwowymi lub świadectwami dopuszczenia);

̶ sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi;

̶ sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi;
̶ sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich zgodnie z odpowiednimi

normami państwowymi;
̶ sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok;

j) Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:
̶ gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego,

kawern. Ewentualne występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był
wykonany;
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̶ dostatecznie mocne tzn.: powierzchniowo niepylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające
się, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień;

̶ czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je usunąć
szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i spłukać czystą wodą);

̶ dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża;
̶ podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-

5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej;
̶ przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem

rozcieńczonym np. benzyną lakierniczą w stosunku 1:1;
Wymagania odnośnie powłok
a) Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na

tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulację. Powinny one dawać aksamitno-matowy
wygląd pomalowanej powierzchni;

b) Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, spękań, łuszczenia i
odstawania powierzchni, widocznych łączeń i poprawek;

c) Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia;
d) Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem

producenta farb;
e) Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń,

zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoka powinna być bez prześwitów pokrywać
podłoże lub podkład;

f) Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.

Zakres wykonywanych robót:
̶ przygotowanie podłoża;
̶ guntowanie podłoża;
̶ trzykrotne malowanie.

2.7.6. Kontrola jakości robót

2.7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.7.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla tego typu robót.

2.7.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Sprawdzenie i odbiór robót związanych z malowaniem powinny być wykonane zgodnie z normami

wyszczególnionymi w p. 2.6.10.
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu

i stosowania w budownictwie.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do Dziennika Budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:
̶ jakości użytych materiałów;
̶ jakość przygotowanego podłoża;
̶ jakość wykonania wymalować farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż po 7 dniach, olejnymi nie

wcześniej niż po 14 dniach;
̶ kompletności wykonania robót;
̶ kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.7.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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2.7.8. Odbiór robót

2.7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i
ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności
z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

2.7.9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej.
2.7.10. Przepisy związane

2.7.10.1. Informacje ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

2.7.10.2. Normy
Wymagania techniczne wykonania robót określają:

a) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych.

b) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

c) PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
określania uszkodzeń powłok zabezpieczających

konstrukcje stalowe i żelbetowe.
d) PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji

stalowych. Ogólne wytyczne.
e) PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział.
f) PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
g) PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i

 badania.
h) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane

(aktualnie obowiązujące)
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2.8. SST 08 – INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH

2.8.1. Wstęp

2.8.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

wykonaniem sufitów podwieszanych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania
części budynku magazynowego na kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji
zewnętrznej ciepłowniczej”.

2.8.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.10.1.1.

2.8.1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą częściowego i końcowego montażu sufitów

podwieszanych.

2.8.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

2.8.1.6. Zgodność z dokumentacją
Sufity powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania norm i

określającym rodzaj, odmianę i klasyfikację ogniową.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione

technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym równorzędnym dowodem.

2.8.2. Materiały
Płyty cementowo-włóknowe FC POWERPANEL HD Fermacell, spełniające wymagania normy PN-EN
12467+A1:2016-08 lub równoważne

Płyty FERMACELL Powerpanel HD są płytami cementowo- włóknowymi, usztywnione włóknem szklanym
o strukturze warstwowej, z lekkim dodatkiem mineralnym w formie granulatu z lekkiego kruszywa ceramicznego (w
warstwie środkowej) oraz z pianką szklaną pochodzącą z recyklingu w obu warstwach zewnętrznych.

Dostępne wymiary:
▪ 1250x1000x12,5 mm
▪ 2600x1250x12,5 mm
▪ 3010x1250x12,5 mm.

Dane charakterystyczne płyty budowlanej FERMACELL Powerpanel HD:
▪ Ciężar powierzchniowy 1.000 kg/m³
▪ Wytrzymałość na zginanie >3,5 N/mm²
▪ Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do płaszczyzny) >6 N/mm²
▪ Moduł elastyczności (zginanie) w temperaturze pokojowej 20 °C 4.500 CE ±500
N/mm²
▪ Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102 A1
▪ Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ* 40 (* płyta budowlana HD włącznie z wypróbowaną techniką spoinowania i
systemu tynkowego)
▪ Współczynnik przewodzenia ciepła λR 0,40 W/(mK)
▪ Klasa reakcji na ogień A1 (wg normy PN-EN 13501-1)
▪ Wilgotność względna w temperaturze pokojowej asi 7%

Płyty FERMACELL Powerpanel można łatwo obrabiać, bez potrzeby posiadania specjalnych narzędzi. W
przypadku spoin poziomych można osiągnąć sztywność płyty nawet bez konieczności stosowania wsporników.

Płyty cementowo-włóknowe FERMACELL HD zapewniają wiatroszczelność. Spoiny płyt należy również
zaklasyfikować jako wiatroszczelne, gdy celem skutecznego zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi
wykonane są na styk na elementach konstrukcji wsporczej i przy zastosowaniu sprawdzonej techniki spoinowania.
Połączenia elementów budowli oraz otwory montażowe, np. przejścia w ścianach, muszą zostać starannie
uszczelnione.
Osprzęt do wykonywania zabezpieczenia płyt FERMACELL HD przed wpływem czynników atmosferycznych:

▪ Taśma wzmacniająca FERMACELL HD
▪ Klej FERMACELL HD spełniający wymagania normy PN-EN 12004+A1:2012
▪ Siatka wzmacniająca FERMACELL HD
▪ Lekka wyprawa tynkowa FERMACELL HD spełniająca wymagania normy 998-
1:2016-12
▪ Masa szpachlowa FERMACELL Powerpanel spełniająca wymagania normy PN-EN
13963:2014-10
▪ Delikatna finalna masa szpachlowa Powerpanel spełniająca wymagania normy PN-
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EN 13963:2014-10
▪ Profil cokołowy FERMACELL HD
▪ Profil dylatacyjny FERMACELL HD
▪ Wkręty FC Powerpanel 3,9x35mm spełniające wymagania normy PN-EN
14566+A1:2012.

2.8.3. Sprzęt

2.8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Ogólnych

2.8.3.2. Wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania ścianek działowych i okładzin stosować sprzęt wg wymagań producenta  płyt GK oraz

producenta płyt cementowo-włóknowych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

2.8.4. Transport

2.8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transport
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogólnych

2.8.4.2. Transport
Materiały okładzinowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez

Wykonawcę zgodnie z wytycznymi producentów płyt, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych
materiałów.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami
BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami
obowiązującymi na terenie obiektu.

2.8.4.3. Płyty cementowo-włóknowe FERMACELL
Płyty FERMACELL Powerpanel są zapakowane w położeniu poziomym i są dostarczane

na paletach. Płyty należy składować ułożone płasko na równym podłożu. Składowanie w położeniu pionowym może
doprowadzić do zdeformowania i uszkodzenia krawędzi.

Przy złożeniu stosu płyt na stropie, należy koniecznie sprawdzić jego nośność.
Składowanie płyt na wolnym powietrzu jest możliwe dzięki mrozo- i wodoodporności płyt. Ze względu na późniejszą
obróbkę, płyty należy przykryć materiałem nieprzemakalnym, eliminując także ryzyko ich zabrudzenia na miejscu
budowy.

Transport poziomy paletowanych płyt jest możliwy przy użyciu wózka podnośnikowego lub innego wózka
do transportu palet. Pojedyncze płyty należy przenosić w położeniu pionowym. Przy ręcznym przenoszeniu płyt
pomocne są narzędzia, takie jak podnośnik czy uchwyt do płyt. W przypadku braku ww. narzędzi, pracownicy
powinni pracować w rękawicach.

2.8.5. Wykonanie robót

2.8.5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – Wymagania Ogólne. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się
w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami
BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BIOZ.

2.8.5.2. Konstrukcja
Płyty cementowo-włóknowe FERMACELL HD można przycinać do pożądanych
formatów przy użyciu tradycyjnych maszyn do obróbki drewna. W przypadku
indywidualnej obróbki płyt na budowie, przycinanie może odbywać się za pomocą
ręcznej pilarki tarczowej na szynie prowadzącej. Przy pracy za pomocą pilarki tarczowej
zaleca się stosowanie odsysania. Z zasady powinno używać się piły tarczowej z zębami ze
spieków ceramicznych. W celu przedłużenia okresu eksploatacji można posługiwać się
też piłą z tarczą diamentową. Pylenie podczas przycinania piły zmniejsza się poprzez
stosowanie piły tarczowej z mniejszą liczbą zębów praz pracę z mniejszymi prędkościami
obrotowymi.

2.8.5.3. Montaż
Przycinanie płyt:
Montaż:
Płyty montuje się na konstrukcji nośnej pionowo. Długość płyt odpowiada zwykle wysokości elementów ściennych.
W celu uzyskania trwale skutecznego zabezpieczenia elewacji przed wpływem czynników atmosferycznych, na
spoinach płyt poszycia należy wykonać spoiny za pomocą sprawdzonej techniki spoinowania. Gdy płytę stosuje się
jako bezpośredni podkład pod tynk na zewnątrz, wraz z lekką wyprawą tynkową FERMACELL HD konieczne jest
położenie dodatkowo systemowej wyprawy tynkowej.
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Elementy mocujące:
− Płyty przymocowuje się do poszczególnych słupków konstrukcji wsporczej za pomocą klamer, spełniających
następujące wymagania:
− Ocynkowane lub zabezpieczone przed korozją w inny równoważny sposób
− Średnica klamer powinna wynosić co najmniej 1,5 mm, a maksymalnie 1,9 mm
− Długość klamer ≥ 60 mm (wynika z minimalnej głębokości wstrzeliwania wynoszącej
45 mm i grubości płyt 15 mm)
Typy klamer zgodnie z zaleceniami producentów, zawartymi w Katalogu FERMACELL
Szczegółowe opisy montażu znajdują się w aktualnej Instrukcji montażu.
Impregnacja - środek do płyt cementowo- włóknowych.

2.8.6. Kontrola jakości robót

2.8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Ogólnych

2.8.6.2. Zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie

wykonanych obudów, okładzin i ścianek z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

Należy dokonać kontroli wymiarów i poprawności wykonania konstrukcji obudów, kontroli poprawności i
jakości wykonania spoin na łączeniach płyt, kontroli zachowania pionów w stosunku do podłoża czy podłogi.
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-EN 520+A1:2012.

W szczególności powinna być oceniana:
▪ równość powierzchni płyt,
▪ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
▪ wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
▪ wilgotność i nasiąkliwość,
▪ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub
spłaszczone.

2.8.7. Obmiar robót

2.8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach Ogólnych.

2.8.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy wykonanego sufitu).

2.8.8. Odbiór robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania Ogólne.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10122:1972.
Sprawdzeniu podlega:
▪ zgodność z dokumentacją techniczną,
▪ rodzaj zastosowanych materiałów,
▪ przygotowanie podłoża,
▪ prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
▪ wichrowatość powierzchni.
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi
lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie
kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w do- wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy
łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.

· Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większa
niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 mb

· Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2 mm
· Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokości
oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości
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- poziomego nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej
ścianami, belkami itp. nie większe niż 2 mm

2.8.9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

2.8.10. Przepisy i dokumenty związane

2.8.10.1.  Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN)
i branżowe (BN), w tym w szczególności:
⇒ PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje
i wymagania.
⇒ PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań
⇒ PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody
badań
⇒ PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badań
⇒ PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej
i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
⇒ PN-EN 15651-1:2017-03 Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków
i przejściach dla pieszych. Część 1: Kity do elementów fasad
⇒ PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań
⇒ PN-EN 12467:2009 Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu
i metody badań
⇒ PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 1: Zaprawa
do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego
⇒ PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań
⇒ PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja
i oznaczenie
⇒ PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień
⇒ PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki
bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
⇒ WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: Rozdział 1 – Warunki Ogólne
Wykonania.
⇒ WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.

2.8.10.2. Inne dokumenty
⇒ Aprobata Techniczna lub Europejska Ocena Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono
normy zharmonizowanej lub polskiej normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości
podanych w ww. normach.
⇒ Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych,
szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych
⇒ Katalog FERMACELL Płyta cementowo-włóknowa FERMACELL HD Płyta ścienna zewnętrzna. Projektowanie i
obróbka.
⇒ Karta Techniczna SOUDABOND EASY GENIUS GUN.
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2.9. SST 09 – ROBOTY MALARSKIE

2.9.1. Wstęp

2.9.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na
kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej ciepłowniczej”.

2.9.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.6.1.1.

2.9.1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres robót wchodzi malowanie ścian i sufitów w projektowanym obiekcie.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

malowanie ścian i sufitów występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzi:
̶ Przygotowanie podłoży.
̶ Malowanie podłoży.

2.9.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

2.9.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
Dokumentacja  techniczna  przewiduje   zastosowanie   gotowych zestawów malarskich posiadających

Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie o wydajności 6÷8m2/litr farby przy
jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora.

2.9.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot można wykorzystać

dowolnego typu sprzętu.

2.9.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.9.5. Wykonywanie robót

2.9.5.1. Wymagania ogóln
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja techniczna, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

2.9.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty przy malowaniu tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić innych

elementów wykończeniowych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w odzież
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót.
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Ogólne warunki wykonywania tynków:
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.

c) W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur”.

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

2.9.5.3. Szczegółowe warunki wykonania
Przygotowanie podłoży
Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach

na głębokości 5÷10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Wykonywania tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach:
̶ nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4;
̶ narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

 Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję

w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.9.6. Kontrola jakości robót

2.9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.9.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla tego typu robót.

2.9.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Sprawdzenie i odbiór robót związanych z układaniem tynków powinny być wykonane zgodnie z normami

wyszczególnionymi w p. 2.6.10.
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu

i stosowania w budownictwie.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

2.9.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

2.9.8. Odbiór robót

2.9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.

Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.6.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne

z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –

nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
̶ pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
̶ poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
̶ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających

z podłoża, pilśni itp.;
̶ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór materiałów budowalnych
Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, „aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.

W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe obejmujące sprawdzenie jakości i suchości
podłoża, wielkości przewidzianych projektem spadków.

Odbioru  końcowego  robót  tynkowych dla  opisanych tynków należy dokonać wg zasad:
a) sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, Umową;
b) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów;
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków powinno być dokonane po uzyskaniu przez tynk

pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:
̶ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową;
̶ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni tynku;

Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmować sprawdzenie wyników
odbiorów częściowych.

2.9.9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

2.9.10. Przepisy związane

2.9.10.1. Informacje ogóln
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

2.9.10.2. Normy

1) PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych.

2) PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
5) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
6) PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
7) PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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2.10. SST 10 – STOLARKA I ŚLUSARKA

2.10.1. Wstęp

2.10.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i ślusarki

drzwiowej budowy realizowanej w ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku
magazynowego na kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej
ciepłowniczej”.

2.10.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.10.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie montażu stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej do obiektu objętego kontraktem. W zakres tych robót
wchodzi:

̶ Stolarka okienna z PCV.
̶ Ślusarka drzwiowa stalowa.

2.10.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.10.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX;

St wg PN-EN 10025:2002
Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie

z dokumentacją.

Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami

anodowymi.
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

̶ twardość Shor’a min. 35÷40,
̶ wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa,
̶ odporność na temperaturę od –30 do +80°C,
̶ palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia,
̶ nasiąkliwość – nie nasiąkliwe,
̶ trwałość min. 20 lat.

Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
Badania
Klasa klimatyczna III/grupa obciążeniowa S wg normy RAL-RG 426
Płyta drzwiowa
̶ aluminiowa konstrukcja ramowa z trójstronną przylgą,
̶ grubość ścianki: 2 mm ,
̶ wyposażona w: zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251,
̶ uszczelki przyszybowe z EPDM,
̶ malowana proszkowo, wg życzenia kolor z palety RAL.

Wypełnienia/przeszklenie
̶ dwuszybowe szkło bezpieczne, szyby gr.4mm,
̶ panele dystansowe aluminiowe gr.12 mm.

Ościeżnica
Grub. 1,5 mm, ocynkowana i zagruntowana wyposażona w: trójstronną uszczelkę z EPDM, dolne części

zawiasów i przyspawane kotwy pod kołki rozporowe lub do zamurowania w ścianie. W drzwiach zewnętrznych
panel ocieplony styropianem gr. 30mm. Skrzydła drzwiowe wyposażyć w samozamykacze.

Ościeżnica kątowa zgodnie z DIN 18111
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Zawiasy – Ocynkowane
Wykończenie dolne – Uszczelka progowa
Okucia
Zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, kl. 3, przystosowany pod wkładkę bębenkową i zamek zwykły,

wyposażony w zamek zwykły i klucz.
Klamki
Komplet klamek (stal nierdzewna).
Ślusarka stalowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami

antykorozyjnymi.
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi.
Ościeżnica
Kształtowniki stalowe. Ościeżnica kątowa powinna być wykonywana z kształtowników ościeżnicowych,

tłoczonych z obustronnie ocynkowanej ogniowo blachy stalowej StE 250 wg PN-EN 10149-1:2000 grubości 1,5
mm. Grubość powłok cynkowych nie powinna być mniejsza niż 7 µm.

Uszczelki
Przeszklenia osadzane przy pomocy uszczelek z EPDM lub z APTK . W części progowej skrzydła drzwi

powinny mieć umieszczone uszczelki opadające .
Wymiary
Odchyłki wymiarowe ościeżnicy powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2.
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą. Połączenie skrzydełek zawiasów z ościeżnicą

oraz stojak ościeżnicy i skrzydełka zawiasów nie powinny wykazywać uszkodzeń i trwałych odkształceń pod
wpływem obciążenia statycznego siłą skupionąP1 = 150 daN działającą w płaszczyźnie skrzydła otwartego kolejno
pod kątem 5°, 45°, 90° i 135°,zgodnie z BN-79/9031-18/02.

Skrzydło
Blacha i kształtowniki stalowe. Płyta skrzydła powinna być wykonywana z cynkowanej ogniowo blachy

stalowej DX51D+Z100 wg PN-EN 10142+A1:1997 grubości 0,8 mm. Grubość powłok cynkowych nie powinna być
mniejsza niż 7 µm. Do wypełnienia skrzydła drzwiowego powinna być stosowana wełna mineralna lub styropian
gr.30mm.

Okucia i zamki
Stosowane okucia i zamki powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe drzwi powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami cynkowanymi o

masie nie mniejszej niż 100 g/m3 i dodatkowo powłokami lakierowymi – proszkowymi o grubości nie mniejszej niż
40 mm (pomiar grubości powłok zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000).

Powłoki proszkowe powinny mieć przyczepność stopnia 0 do podłoża, określoną zgodnie z PN-EN ISO
2409:1999.

Powłoki cynkowe powinny dobrze przylegać do podłoża i przy próbie zginania nie wykazywać żadnych
uszkodzeń ani wad zgodnie z PN-EN 10142+A1:1997.

Wykonanie
Jakość wykonania i wykończenia powinna być zgodna z wymaganiami normy

PN-88/B-10085/A2.
Właściwości techniczne drzwi
 Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-88/B-10085/A2

Kształt skrzydła (prostokątność i płaskość)
Kształt skrzydła, określany prostokątnością naroży oraz płaskością brzegów i naroży skrzydła powinien

spełniać poniższe wymagania:
̶ odchyłki dokładne kątów nietolerowanych powinny mieścić się w zakresie dopuszczalnych,

określonych w normie PN-77/M-02136,
̶ odchyłki płaskości powinny mieścić się w 14 szeregu tolerancji, wg normy

PN-80/M-02138.
Funkcjonalność i niezawodność działania
Drzwi, po wykonaniu 150000 cykli otwierania i zamykania skrzydła, nie powinny wykazywać uszkodzeń i

nieprawidłowości w działaniu. Skrzydło drzwi powinno się poruszać bez zacięć i zahamowań w ruchu. Uszczelki
powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.

Prawidłowość działania i wartości sił operacyjnych
Skrzydło drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno s ię poruszać bez zacięć i zahamowań w ruchu. Po

zamknięciu drzwi uszczelki powinny przylegać na całej swej długości do odpowiednich powierzchni, zgodnie z
założeniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposażenia powinny działać zgodnie z
danymi producenta. Dynamiczna siła potrzebna do zamknięcia drzwi nie powinna przekraczać wartości 40 N.
Wartość momentu siły do przekręcenia klucza w zamku i do otwarcia skrzydła przy użyciu klamki nie powinna
przekraczać 10 Nm. Siła potrzebna do wprowadzenia i utrzymania skrzydła w ruchu nie powinna przekraczać 80
N.
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Odporność skrzydeł na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim
Odkształcenia trwałe, powstałe w wyniku działania obciążenia udarowego na skrzydła zgodnie z PN-EN

949:2000, powinny mieścić się w zakresie dopuszczalnych odchyłek płaskości w 14 klasie dokładności według PN-
80/M-02138. Nie powinny występować uszkodzenia, pęknięcia ani odpryski powłoki lakierowej.

Odporność skrzydeł na uderzenia ciałem twardym
Głębokość trwałych wgłębień, powstałych po uderzeniach wykonanych zgodnie z PN-EN 950:2000, nie

powinna przekraczać 2 mm. Nie powinny występować uszkodzenia, pęknięcia ani odpryski powłoki lakierowej.
Odkształcenia trwałe powinny być słabo widoczne przy obserwacji w świetle rozproszonym z odległości 5 m.

Odporność na wstrząsy
Drzwi powinny być odporne na wstrząsy nie wykazując po badaniu uszkodzeń ani obniżenia właściwości

funkcjonalnych. Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich powierzchni, zgodnie z
założeniami konstrukcyjnymi.

Wytrzymałość skrzydeł drzwiowych na skręcanie statyczne
Odkształcenie trwałe naroża powstałe w wyniku obciążenia siłą skupioną, zgodnie z PN-EN 948:1999 nie

powinno spowodować uszkodzenia skrzydła ani pogorszenia jego właściwości funkcjonalnych. Uszczelki powinny
na całej swej długości przylegać do odpowiednich powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.

Szczelność na przenikanie wody opadowej
Drzwi powinny być całkowicie szczelne na przenikanie wody opadowej przy różnicy ciśnień równej 100

Pa.

Oznakowanie drzwi
Każdy egzemplarz drzwi powinien być oznakowany. Informacja na oznakowaniu powinna zawierać co

najmniej następujące dane:
̶ nazwę producenta,
̶ nazwę drzwi,
̶ rok produkcji,
̶ numer Aprobaty Technicznej (AT-15-3435/2002).

Stolarka z PCV
Wypełnienia/przeszklenie
̶ trójszybowe szkło bezpieczne, szyby gr.4mm,
̶ panele dystansowe aluminiowe gr.12 mm.

Uszczelki
Przeszklenia osadzane przy pomocy uszczelek z EPDM lub z APTK .

2.10.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
 Do wykonania i montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

2.10.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią
normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone
dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

2.10.5. Wykonywanie robót

2.10.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Techniczną,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

2.10.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty przy montażu stolarki i slusarki tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić

innych elementów budynku. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w narzędzia
niezbędne do wykonania robót.
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2.10.5.3. Szczegółowe warunki wykonania
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
̶ prawidłowość wykonania ościeży,
̶ możliwość mocowania elementów do ścian,
̶ jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez
Inżyniera.

 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków
wstrzeliwanych.

 Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej
masy uszczelniającej.

 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

2.10.6. Kontrola jakości robót

2.10.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.10.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla tego typu robót.

2.10.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń

o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami
państwowymi.

 Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.  Z
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
̶ sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
̶ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
̶ sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
̶ sprawdzenie działania części ruchomych,
̶ stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

2.10.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót dla B.10.01.00÷B.10.04.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

Jednostką obmiarową dla B.10.05.00 jest 1 mb.

2.10.8. Odbiór robót

2.10.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Sprawdzeniu podlega:

̶ zgodność z dokumentacją projektową i SST,
̶ rodzaj  i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje)
̶ profil,
̶ wkłady szybowe,
̶ okucia drzwi
̶ prawidłowość montażu,
̶ kompletność wyposażenia,
̶ sprawne działania okuć,
̶ szczelność połączeń stolarki ze ścianą,
̶ estetyka i mocowanie balustrad, drabin i innych elementów.

Dopuszczalne odchylenia krawędzi okien i drzwi w poziomie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całości.
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Dopuszczalne odchylenia krawędzi okien i drzwi w pionie –  1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całości.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
̶ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
̶ 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
̶ 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane oraz czynności.

2.10.9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach obmiarowych za:
̶ przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu,
̶ zamontowanie,
̶ uszczelnienie otworów,
̶ oczyszczenie stanowiska pracy.

2.10.10. Przepisy związane

2.10.10.1. Informacje ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

2.10.10.2. Normy
1) PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
2) PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
3) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali

konstrukcyjnych.
4) PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne badania i wymagania.
5) PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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2.11. SST 11 – ROBOTY POKRYWCZE

2.11.1. Wstęp

2.11.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z

obróbkami blacharskimi realizowanymi w ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku
magazynowego na kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej
ciepłowniczej”.

2.11.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.11.1.1.

2.11.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem występujących w obiekcie objętym
kontraktem.

2.11.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.11.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
Wymagania ogólne
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST.
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tkaninie technicznej składająca się z tkaniny asfaltem PS40/175,

z obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
Styropap
Należy stosować płyty styropianowe EPS 100-038 lub EPS 70-040 oklejone jednostronnie papą

podkładową typu PV 60. Do wierzchniego krycia stosować papę nawierzchniową termozgrzewalną mocowaną do
papy podkładowej.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
Blacha cynkowa grubości 0,6 mm.
Blacha trapezowa
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,75 mm obustronnie ocynkowanej.  Grubość powło-

ki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną
akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa
projekt techniczny.

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
Płyty dachowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię

Państwowego Zakładu Higieny.
Łączniki
Do mocowania blachy stosować gwoździe lub wkręty samogwintujące ocynkowane wg wskazań

producenta materiałów pokryciowych.

2.11.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.

2.11.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

2.11.5. Wykonywanie robót

2.11.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Techniczną,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

2.11.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty objęte niniejszą specyfikacją tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić

innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w odzież
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót.

2.11.5.3. Szczegółowe warunki wykonania
Izolacje papowe
Podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody,

przyczepność papy i estetyki wykonania pokrycia.
Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do środka, a

następnie podgrzewając całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę, nadtopiony bitum
mocuje się do podłoża.

Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa
bez posypki wynosi ok.9 cm, zakład poprzeczny powinien mieć szerokość ok. 12 cm, zakład wzdłużny i poprzeczny
papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości jak w papie wierzchniego krycia.

Zakład papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym stopniu
decyduje o szczelności pokrycia, wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,541,0cm na całej długości zgrzewu
potwierdza prawidłowość jego wykonania, miejsca wpływu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi
wygląd dachu.

Wykonując zakład poprzeczny wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią w miejscu
zakładu, tak by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu.

Zakłady poprzeczny papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstępach nie występowały w jednej linii,
a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę
szerokości rolki.

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową należy zastosować klin styropianowy,
który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90˚, klin należy zabezpieczyć papą by nie został zniszczony przy
zgrzewaniu, papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 1÷15 cm od
najwyższego punktu klina, zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną
listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić masą asfaltową RC-16 lub uszczelniaczem
dekarskim.

Do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów dachowych,
na Dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych
na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem
modyfikowanym.

W temperaturach niższych niż 5oC nie powinno się przewozić i stosować pap z asfaltem niemodyfikowany.
Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno

być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk.
 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik

smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne.

 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie
mniejsza niż 10 cm.

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
Obróbki blacharskie
· Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci.
· Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w

temperaturze nie niższej od –15°C.
· Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Rynny z PCV
· Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy wieloczłonowe.
· Powinny być łączone w złączach poziomych i uszczelnione specjalnymi uszczelkami.
· Rynny powinny być mocowane do konstrukcji uchwytami z rozstawionymi w odstępach nie większych

niż 50 cm.
· Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem.
· Rynny powinny mieć przewidziane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe – z PCV jw.
· Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy

wieloczłonowe.
· Powinny być łączone w złączach pionowych na zakład i uszczelnione specjalnymi uszczelkami.
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· Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m.

· Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

2.11.6. Kontrola jakości robót

2.11.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.11.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu robót.

2.11.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 2.12.5. Roboty podlegają odbiorowi.
 Materiały izolacyjne
· Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równo rzędnym dokumentem.

· Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

· Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

· Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
· Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.11.7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:
̶ dla pokrycia – m2 pokrytej powierzchni,
̶ dla orynnowania i obróbek blacharskich – 1 m wykonanych rynien, rur spustowych lub obróbek.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

2.11.8. Odbiór robót

2.11.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

2.11.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót

Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed

przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
̶ podłoża (deskowania i łat),
̶ jakości zastosowanych materiałów,
̶ dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
̶ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
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Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
̶ dokumentacja techniczna,
̶ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw

lub fragmentów pokrycia,
̶ zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
̶ protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.

Odbiór pokrycia z papy
̶ Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
̶ sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy

szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia
papy,

̶ sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
̶ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
̶ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
̶ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
̶ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

2.11.9. Podstawa płatności

Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej – płaci się za ustaloną ilość m2.
Obróbki blacharskie – płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

̶ przygotowanie,
̶ zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
̶ uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe – płaci się za ustaloną ilość metrów rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
̶ przygotowanie,
̶ zmontowanie,
̶ umocowanie i wykonanie połączeń,
̶ uporządkowanie stanowiska pracy.

2.11.10. Przepisy związane

2.11.10.1. Informacje ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

2.11.10.2. Normy
1) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
3) PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
4) PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
5) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

6) PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.
Wymagania i badania przy odbiorze.

7) PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
8) PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory

dachowe. Badania.
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2.12. SST 12 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

2.12.1. Wstęp

2.12.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy układaniu

nawierzchni kostki betonowej realizowanymi w ramach zamówienia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części
budynku magazynowego na kotłownię gazową wraz z przebudową ww. budynku, budowa instalacji zewnętrznej
ciepłowniczej”.

2.12.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.12.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej występujących w obiekcie objętym kontraktem.

2.12.1.4. Określenia podstawowe
Kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.12.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST.
Kostka betonowa – wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej.
Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, dla
kostek o grubości £ 80 mm,

Kształt i wymiary
Zastosowano kostki o grubości 60 i 80 mm, tolerancje wymiarowe wynoszą:
̶ na długości ± 3 mm,
̶ na szerokości ± 3 mm,
̶ na grubości ± 5 mm.

Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i

wynosić nie więcej niż 5 %.
Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
̶ próbka nie wykazuje pęknięć,
̶ strata masy nie przekracza 5%
̶ obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest

większe niż 20 %.
Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna wynosić

więcej niż 4 mm.

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement
Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien być cementem portlandzkim, bez dodatków,

klasy nie niższej niż 32,5 i odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701.
Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiadać PN-79/B-06711 [4] lub PN-
86/B-06712 [5].

Piasek do zaprawy cementowej powinien być odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na podsypkę -
piasek odmiany 1 lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach 3-8%. Piasek łamany do podsypki piaskowej
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112.

Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać

wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego i
nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków.
Badania wody należy wykonywać:
- w przypadku nowego źródła poboru wody,
- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, zapach, barwa.

Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z

receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą

odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. Do

zaprawy cemento-piaskowej należy stosować piasek frakcji 0/4 mm. Zawartość pyłów w piasku nie może
przekraczać 3%.

Cement
Cement stosowany na podsypkę i do wypełniania spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5

wg PN-B-19701.

2.12.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne

urządzenia układające. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek można wykorzystywać do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone

liniami na szynie lub krawężnikach.
Do układania krawężników należy stosować wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne.

2.12.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Kostka betonowa
Kostka betonowa wibroprasowana może być przewożona dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R.
Kostkę betonową wibroprasowaną na środkach transportowych należy układać na paletach drewnianych.
Kostka powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu

Kruszywo
Piasek i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je

przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu piasek i kruszywo powinny
być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Pozostałe materiały
Należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transporcie

kostki betonowej.

2.12.5. Wykonywanie robót

2.12.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Techniczną,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.
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2.12.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
Wykonawca powinien prowadzić roboty objęte niniejszą specyfikacją tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić

innych elementów budynku. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w odzież
ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót.

2.12.5.3. Szczegółowe warunki wykonania
 Podłoże
Podłożem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zagęszczona gr. 10cm po

zagęszczeniu.
Krawężniki i obrzeża
Do obramowania nawierzchni chodników z kostki należy stosować obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie

z betonu C12/15.
Do obramowania nawierzchni podjazdu należy stosować palisadę z elementów o wymiarach 8x8x55cm.

Podbudowa
Podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej stanowi podbudowa z kruszywa łamanego gr.10÷40cm

pod podjazd oraz z piasku 10cm pod chodnik.
Podsypka
Rodzaj podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po zagęszczeniu

powinna wynosić 5 cm.
Układanie kostki betonowej
Sposób układania kostek
Kostkę układa się na podsypce w ten sposób, aby szczeliny pomiędzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.

Kostkę należy układać około 1,5 cm powyżej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek są rozciągane sznurki w odległościach co 3-5m.
Układanie następuje „od czoła”, tzn. układający stoi na świeżo ułożonej warstwie kostki. W zależności od

geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się elementy brzegowe i połówki. Do podziału kostek na
części o nietypowych wymiarach stosuje się specjalne urządzenia przycinające.

Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki i ułożeniem jej na
przygotowanym podłożu mogą układaną warstwę dodatkowo dosuwać do warstwy poprzednio położonej. Zapewnia
to wyższy stopień mechanizacji i zmniejsza nakład pracy ręcznej.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

 Spoiny
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone odpowiednio piaskiem lub zaprawą

cementowo-piaskową na pełną grubość kostki.
Pielęgnacja nawierzchni z kostki betonowej
Nawierzchnię z kostki betonowej o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową należy poddać

pielęgnacji przy pomocy polewania wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją w stanie wilgotności przez
okres jednej doby. Następnie powierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stanie wilgotności przez jeden
tydzień. Po upływie od 2 do 3 tygodni – w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić
dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. Nawierzchnię o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do
ruchu bezpośrednio po wykonaniu.

2.12.6. Kontrola jakości robót

2.12.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano

w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.12.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu robót.

2.12.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 2.13.5. Roboty podlegają odbiorowi.
Sprawdzenie konstrukcji podbudowy

Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzić wg dokumentacji projektowej.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST.
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Sprawdzenie wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni należy przeprowadzić przez

dokonanie oceny wizualnej w trakcie robót i po ich zakończeniu.
Należy sprawdzić szerokość spoin, prawidłowość ubijania oraz prawidłowość wypełnienia spoin.

Sprawdzenie wymagań dotyczących cech geometrycznych nawierzchni z kostki
 Równość nawierzchni
Nierówności podłużne i poprzeczne należy sprawdzić łatą 4 metrową lub planografem.  Nierówności nie

powinny przekraczać 0,8 cm.
 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0.5%.
 Rzędne nawierzchni z kostki brukowej
Różnice między rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1

cm.

Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. Odbiór robót

może być dokonany, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny.

2.12.7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr

kwadratowy [m2].
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i

sprawdzonych w naturze.

2.12.8. Odbiór robót

2.12.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

2.12.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiór podłoża i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających

zakryciu.
Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi częściowemu i końcowemu.  Odbiór robót powinien

być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementów
nawierzchni bez hamowania postępu robót.

2.12.9. Podstawa płatności

Płatność za m2 (metr kwadratowy) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w
oparciu o wyniki pomiarów i badań.

Cena jednostkowa za ułożenie 1 m2  nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
̶ roboty pomiarowe i przygotowawcze,
̶ dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
̶ rozścielenie podsypki,
̶ ułożenie kostki betonowej wibroprasowanej,
̶ pielęgnację przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,
̶ wypełnienie spoin.

2.12.10. Przepisy związane

2.12.10.1. Informacje ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.

2.12.10.2. Normy
1) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy

Boehmego.
2) PN-B-06250 Beton zwykły.
3) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
4) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.
5) PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
6) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa.
7) BN-80/6775-03/0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
8) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.


