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1.  Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej o napięciu do 1 kV na podstawie PT: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO 
CZĘŚCI NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ- 
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1. 2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 
1.1. 

1. 3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z tematem opracowania. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz z 
określonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jeżeli takowe występują, dziennik budowy oraz 
zatwierdzoną do realizacji przez Inwestora dokumentację projektową. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed przystąpieniem do 
wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym mają być wykonywane roboty jest 
odpowiednio przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla 
ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych. 
 
1.5. Nadzór inwestorski 
Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót z umową, 
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać nieprawidłowościom. w szczególności 
podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym zakresie czynności. 
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego. wykonujący 
obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upoważniony do podejmowania w toku budowy decyzji 
dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowiązujących przepisów. Sposób 
prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję inspektora określa Inwestor przed rozpoczęciem robót wpisem 
do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu 
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody. 
 
 
2.0. Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji robót. 
2.1. Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów określających parametry 
techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich próbek w celu zaakceptowania., 
Akceptację źródła oznacza, że wszystkie partie materiału mogą zostać wbudowane. Wykonawca powinien 
wykazać że wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i 
wymaganiom. 

2.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków należy: 
- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w normach, przepisach 
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szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 
- sprawdzenie jakości materiałów. 
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 
Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione przez producenta. 
W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia świadectw niezależnych od 
niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 
 
2.3. Prowadzenie dziennika budowy. 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót oraz wydarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien m.in. zawierać polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie 
przez inspektora ich odbioru. 
Przed rozpoczęciem robót należy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami. 
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 
 
2.4. Prowadzenie książki obmiaru. 
Książka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i zestawienie wykonanych 
robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór 
inwestorski stanowi podstawę do rozliczeń. 
Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą 
być rozliczone płatności. 

 

2.5. Odbiory robót 
Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie potwierdzone 
za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru. 
 
 
2.6. Dokumenty do odbioru 

Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i przedkłada odbierającemu niżej 
wymienione dokumenty: 
- specyfikacja techniczna, 
- ustalenia technologiczne, 
- książkę obmiarów, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne, 
- sprawozdania techniczne, 
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie, 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 
technicznej oraz formalną zgodę na wprowadzanie tych zmian. 
Uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi poszczególnych elementów robót są 
badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w czasie jego realizacji jak i po zakończeniu robót. 
Ocena jakości obiektu (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie ogólnie 
obowiązujących przepisów. 
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3. Wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 
3.1. Wymagania ogólne: 
Zakres prac do wykonania obejmuje: 
- zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP, 
- oświetlenie podstawowe, 
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 
- instalacje siłowe i gniazd wtyczkowych, 
- instalację odgromową. 
 
Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem technicznym 
zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji zewnętrznych z 
wyszczególnieniem i opisem zastosowanych typów i rodzajów materiałów. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić 
następujące roboty podstawowe: 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż koryt kablowych perforowanych, rurek elektroinstalacyjnych, 
- montaż przewodów, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- montaż osprzętu, 
- montaż tablicy obiektowej TB, 
- montaż systemu połączeń wyrównawczych. 
Ponadto przewiduje się montaż instalacji odgromowej na dachu budynku. 
Stosować kable i przewody zgodne z dokumentacją projektową. 
 
3.1.1 Trasa instalacji  powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 

przejrzysta,   prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w 
liniach poziomych oraz pionowych. 

 
3.1.2 Przejścia obwodów przez ściany i stropy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić masami o wymaganej odporności ogniowej.  
 
3.1.3. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
- tablice elektryczne, 
- przewody kable o przekrojach jak na schematach rysunkach, 
- gniazda wtyczkowe montowane p/t i n/t,  
- łączniki klawiszowe. 
 
3.1.4. Połączenia przewodów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. Przewody nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły 
powinna zapewniać prawidłowe podłączenia. 
 
3.1.5. Podejścia do odbiorników wykonać należy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Połączenie musi być  wykonane w sposób pewny pod  względem elektrycznym i  
mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja. 
 
3.1.6 Ochrona   przeciwporażeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-60364. 
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3.2. Próby pomontażowe 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania i pomiary. Z prób 
pomontażowych należy sporządzić protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i pomiarów należy załączyć 
instalacje pod napięcia. 
 
3.3. Dokumentacja powykonawcza 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumentacje 
powykonawczą, a w szczególności : 

zaktualizowany projekt techniczny, 
protokoły prób i pomiarów 
inwentaryzacja podziemnych  urządzeń energetycznych 

 
3.4. Odbiór robót 
Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego 
wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być taki. aby roboty elektryczne można było 
prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy,   Należy 
przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory 
częściowe (odbiory robót ulegających nakryciu tj. p/t. , odbiór końcowy. Do odbioru końcowego wykonawca 
powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. 
Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór częściowy i sprawdza 
usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. 
Po ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek. 
 
 
3.5. Odbiór robót 
Należy przeprowadzać odbiory częściowe robót ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy. Odbioru dokonuje 
komisja. 
Komisja powinna: 

• zbadać aktualności i kompletność dokumentacji powykonawczej. 
• zbadać atesty materiałów użytych do wykonania instalacji, 

• sprawdzić protokoły pomiarów i prób po montażowych. 

• przeprowadzić oględziny instalacji piorunochronnej, 
• sporządzić protokół odbiorczy z uwzględnieniem uwag i zaleceń. 
 
 
4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inwestorowi  zgodności 
dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru -przez Inspektora  i Użytkownika. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  

pkt 7  

5.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii 
elektroenergetycznych 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
- dla przewodów: km, m lub kpl., 
- dla osprzętu linii: szt., kpl., 
- dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2. 

5.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych budowy linii elektroenergetycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót np. 1 km linii. 
 

6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

6.1 Odbiór robót zanikających i ulegający zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać Inspektor nadzoru w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi podlegają: 
- ułożenie przewodów w rurach ochronnych 
- ułożenie przewodów w korytkach kablowych. 

6.2 Odbiór częściowy (końcowy) 
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące  dokumenty: 

• aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą, 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokół odbioru robót. 

 

7.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

7.1.Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

7.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
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obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe  wykonania   robót   instalacji   elektroenergetycznych   lub   kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie    i    przestawienie    drabin    oraz    lekkich    rusztowań    przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, - likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
 
 
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce 
polwinitowej, okrągłe. 
2. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji 
polwinitowej. 
3. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
4 PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
5. Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.” Norma, Wytyczne 

i Komentarz 
6. PN-HD 60364-6:2008. Tytuł: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
7. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
 
8. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 
poz. 690 z późn. zm. - tekst jednolity). 
10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2015  poz. 443). 
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1.  Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej o napięciu do 1 kV na podstawie PT: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO 
CZĘŚCI NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ- 
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1. 2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 
1.1. 

1. 3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z tematem opracowania. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz z 
określonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jeżeli takowe występują, dziennik budowy oraz 
zatwierdzoną do realizacji przez Inwestora dokumentację projektową. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed przystąpieniem do 
wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym mają być wykonywane roboty jest 
odpowiednio przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla 
ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych. 
 
1.5. Nadzór inwestorski 
Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót z umową, 
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać nieprawidłowościom. w szczególności 
podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym zakresie czynności. 
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego. wykonujący 
obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upoważniony do podejmowania w toku budowy decyzji 
dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowiązujących przepisów. Sposób 
prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję inspektora określa Inwestor przed rozpoczęciem robót wpisem 
do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu 
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody. 
 
 
2.0. Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji robót. 
2.1. Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów określających parametry 
techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich próbek w celu zaakceptowania., 
Akceptację źródła oznacza, że wszystkie partie materiału mogą zostać wbudowane. Wykonawca powinien 
wykazać że wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i 
wymaganiom. 

2.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków należy: 
- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w normach, przepisach 
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szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 
- sprawdzenie jakości materiałów. 
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 
Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione przez producenta. 
W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia świadectw niezależnych od 
niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 
 
2.3. Prowadzenie dziennika budowy. 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót oraz wydarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien m.in. zawierać polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie 
przez inspektora ich odbioru. 
Przed rozpoczęciem robót należy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami. 
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 
 
2.4. Prowadzenie książki obmiaru. 
Książka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i zestawienie wykonanych 
robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór 
inwestorski stanowi podstawę do rozliczeń. 
Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą 
być rozliczone płatności. 

 

2.5. Odbiory robót 
Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie potwierdzone 
za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru. 
 
 
2.6. Dokumenty do odbioru 

Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i przedkłada odbierającemu niżej 
wymienione dokumenty: 
- specyfikacja techniczna, 
- ustalenia technologiczne, 
- książkę obmiarów, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne, 
- sprawozdania techniczne, 
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie, 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 
technicznej oraz formalną zgodę na wprowadzanie tych zmian. 
Uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi poszczególnych elementów robót są 
badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w czasie jego realizacji jak i po zakończeniu robót. 
Ocena jakości obiektu (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie ogólnie 
obowiązujących przepisów. 
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3. Wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 
3.1. Wymagania ogólne: 
Zakres prac do wykonania obejmuje: 
- zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP, 
- oświetlenie podstawowe, 
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 
- instalacje siłowe i gniazd wtyczkowych, 
- instalację odgromową. 
 
Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem technicznym 
zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji zewnętrznych z 
wyszczególnieniem i opisem zastosowanych typów i rodzajów materiałów. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić 
następujące roboty podstawowe: 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż koryt kablowych perforowanych, rurek elektroinstalacyjnych, 
- montaż przewodów, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- montaż osprzętu, 
- montaż tablicy obiektowej TB, 
- montaż systemu połączeń wyrównawczych. 
Ponadto przewiduje się montaż instalacji odgromowej na dachu budynku. 
Stosować kable i przewody zgodne z dokumentacją projektową. 
 
3.1.1 Trasa instalacji  powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 

przejrzysta,   prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w 
liniach poziomych oraz pionowych. 

 
3.1.2 Przejścia obwodów przez ściany i stropy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić masami o wymaganej odporności ogniowej.  
 
3.1.3. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
- tablice elektryczne, 
- przewody kable o przekrojach jak na schematach rysunkach, 
- gniazda wtyczkowe montowane p/t i n/t,  
- łączniki klawiszowe. 
 
3.1.4. Połączenia przewodów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. Przewody nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły 
powinna zapewniać prawidłowe podłączenia. 
 
3.1.5. Podejścia do odbiorników wykonać należy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Połączenie musi być  wykonane w sposób pewny pod  względem elektrycznym i  
mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja. 
 
3.1.6 Ochrona   przeciwporażeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-60364. 
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3.2. Próby pomontażowe 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania i pomiary. Z prób 
pomontażowych należy sporządzić protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i pomiarów należy załączyć 
instalacje pod napięcia. 
 
3.3. Dokumentacja powykonawcza 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumentacje 
powykonawczą, a w szczególności : 

zaktualizowany projekt techniczny, 
protokoły prób i pomiarów 
inwentaryzacja podziemnych  urządzeń energetycznych 

 
3.4. Odbiór robót 
Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego 
wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być taki. aby roboty elektryczne można było 
prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy,   Należy 
przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory 
częściowe (odbiory robót ulegających nakryciu tj. p/t. , odbiór końcowy. Do odbioru końcowego wykonawca 
powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. 
Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór częściowy i sprawdza 
usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. 
Po ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek. 
 
 
3.5. Odbiór robót 
Należy przeprowadzać odbiory częściowe robót ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy. Odbioru dokonuje 
komisja. 
Komisja powinna: 

• zbadać aktualności i kompletność dokumentacji powykonawczej. 
• zbadać atesty materiałów użytych do wykonania instalacji, 

• sprawdzić protokoły pomiarów i prób po montażowych. 

• przeprowadzić oględziny instalacji piorunochronnej, 
• sporządzić protokół odbiorczy z uwzględnieniem uwag i zaleceń. 
 
 
4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inwestorowi  zgodności 
dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru -przez Inspektora  i Użytkownika. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  

pkt 7  

5.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii 
elektroenergetycznych 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
- dla przewodów: km, m lub kpl., 
- dla osprzętu linii: szt., kpl., 
- dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2. 

5.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych budowy linii elektroenergetycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót np. 1 km linii. 
 

6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

6.1 Odbiór robót zanikających i ulegający zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać Inspektor nadzoru w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi podlegają: 
- ułożenie przewodów w rurach ochronnych 
- ułożenie przewodów w korytkach kablowych. 

6.2 Odbiór częściowy (końcowy) 
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące  dokumenty: 

• aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą, 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokół odbioru robót. 

 

7.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

7.1.Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

7.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
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obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe  wykonania   robót   instalacji   elektroenergetycznych   lub   kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie    i    przestawienie    drabin    oraz    lekkich    rusztowań    przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, - likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
 
 
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce 
polwinitowej, okrągłe. 
2. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji 
polwinitowej. 
3. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
4 PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
5. Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.” Norma, Wytyczne 

i Komentarz 
6. PN-HD 60364-6:2008. Tytuł: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
7. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
 
8. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
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10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2015  poz. 443). 
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1.  Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej o napięciu do 1 kV na podstawie PT: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO 
CZĘŚCI NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ- 
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1. 2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 
1.1. 

1. 3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z tematem opracowania. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz z 
określonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jeżeli takowe występują, dziennik budowy oraz 
zatwierdzoną do realizacji przez Inwestora dokumentację projektową. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed przystąpieniem do 
wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym mają być wykonywane roboty jest 
odpowiednio przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla 
ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych. 
 
1.5. Nadzór inwestorski 
Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót z umową, 
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać nieprawidłowościom. w szczególności 
podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym zakresie czynności. 
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego. wykonujący 
obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upoważniony do podejmowania w toku budowy decyzji 
dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowiązujących przepisów. Sposób 
prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję inspektora określa Inwestor przed rozpoczęciem robót wpisem 
do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu 
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody. 
 
 
2.0. Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji robót. 
2.1. Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów określających parametry 
techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich próbek w celu zaakceptowania., 
Akceptację źródła oznacza, że wszystkie partie materiału mogą zostać wbudowane. Wykonawca powinien 
wykazać że wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i 
wymaganiom. 

2.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków należy: 
- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w normach, przepisach 
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szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 
- sprawdzenie jakości materiałów. 
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 
Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione przez producenta. 
W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia świadectw niezależnych od 
niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 
 
2.3. Prowadzenie dziennika budowy. 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót oraz wydarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien m.in. zawierać polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie 
przez inspektora ich odbioru. 
Przed rozpoczęciem robót należy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami. 
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 
 
2.4. Prowadzenie książki obmiaru. 
Książka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i zestawienie wykonanych 
robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór 
inwestorski stanowi podstawę do rozliczeń. 
Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą 
być rozliczone płatności. 

 

2.5. Odbiory robót 
Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie potwierdzone 
za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru. 
 
 
2.6. Dokumenty do odbioru 

Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i przedkłada odbierającemu niżej 
wymienione dokumenty: 
- specyfikacja techniczna, 
- ustalenia technologiczne, 
- książkę obmiarów, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne, 
- sprawozdania techniczne, 
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie, 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 
technicznej oraz formalną zgodę na wprowadzanie tych zmian. 
Uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi poszczególnych elementów robót są 
badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w czasie jego realizacji jak i po zakończeniu robót. 
Ocena jakości obiektu (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie ogólnie 
obowiązujących przepisów. 
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3. Wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 
3.1. Wymagania ogólne: 
Zakres prac do wykonania obejmuje: 
- zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP, 
- oświetlenie podstawowe, 
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 
- instalacje siłowe i gniazd wtyczkowych, 
- instalację odgromową. 
 
Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem technicznym 
zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji zewnętrznych z 
wyszczególnieniem i opisem zastosowanych typów i rodzajów materiałów. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić 
następujące roboty podstawowe: 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż koryt kablowych perforowanych, rurek elektroinstalacyjnych, 
- montaż przewodów, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- montaż osprzętu, 
- montaż tablicy obiektowej TB, 
- montaż systemu połączeń wyrównawczych. 
Ponadto przewiduje się montaż instalacji odgromowej na dachu budynku. 
Stosować kable i przewody zgodne z dokumentacją projektową. 
 
3.1.1 Trasa instalacji  powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 

przejrzysta,   prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w 
liniach poziomych oraz pionowych. 

 
3.1.2 Przejścia obwodów przez ściany i stropy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić masami o wymaganej odporności ogniowej.  
 
3.1.3. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
- tablice elektryczne, 
- przewody kable o przekrojach jak na schematach rysunkach, 
- gniazda wtyczkowe montowane p/t i n/t,  
- łączniki klawiszowe. 
 
3.1.4. Połączenia przewodów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. Przewody nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły 
powinna zapewniać prawidłowe podłączenia. 
 
3.1.5. Podejścia do odbiorników wykonać należy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Połączenie musi być  wykonane w sposób pewny pod  względem elektrycznym i  
mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja. 
 
3.1.6 Ochrona   przeciwporażeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-60364. 
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3.2. Próby pomontażowe 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania i pomiary. Z prób 
pomontażowych należy sporządzić protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i pomiarów należy załączyć 
instalacje pod napięcia. 
 
3.3. Dokumentacja powykonawcza 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumentacje 
powykonawczą, a w szczególności : 

zaktualizowany projekt techniczny, 
protokoły prób i pomiarów 
inwentaryzacja podziemnych  urządzeń energetycznych 

 
3.4. Odbiór robót 
Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego 
wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być taki. aby roboty elektryczne można było 
prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy,   Należy 
przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory 
częściowe (odbiory robót ulegających nakryciu tj. p/t. , odbiór końcowy. Do odbioru końcowego wykonawca 
powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. 
Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór częściowy i sprawdza 
usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. 
Po ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek. 
 
 
3.5. Odbiór robót 
Należy przeprowadzać odbiory częściowe robót ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy. Odbioru dokonuje 
komisja. 
Komisja powinna: 

• zbadać aktualności i kompletność dokumentacji powykonawczej. 
• zbadać atesty materiałów użytych do wykonania instalacji, 

• sprawdzić protokoły pomiarów i prób po montażowych. 

• przeprowadzić oględziny instalacji piorunochronnej, 
• sporządzić protokół odbiorczy z uwzględnieniem uwag i zaleceń. 
 
 
4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inwestorowi  zgodności 
dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru -przez Inspektora  i Użytkownika. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  

pkt 7  

5.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii 
elektroenergetycznych 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
- dla przewodów: km, m lub kpl., 
- dla osprzętu linii: szt., kpl., 
- dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2. 

5.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych budowy linii elektroenergetycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót np. 1 km linii. 
 

6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

6.1 Odbiór robót zanikających i ulegający zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać Inspektor nadzoru w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi podlegają: 
- ułożenie przewodów w rurach ochronnych 
- ułożenie przewodów w korytkach kablowych. 

6.2 Odbiór częściowy (końcowy) 
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące  dokumenty: 

• aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą, 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokół odbioru robót. 

 

7.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

7.1.Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

7.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
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obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe  wykonania   robót   instalacji   elektroenergetycznych   lub   kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie    i    przestawienie    drabin    oraz    lekkich    rusztowań    przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, - likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
 
 
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce 
polwinitowej, okrągłe. 
2. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji 
polwinitowej. 
3. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
4 PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
5. Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.” Norma, Wytyczne 

i Komentarz 
6. PN-HD 60364-6:2008. Tytuł: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
7. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
 
8. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 
poz. 690 z późn. zm. - tekst jednolity). 
10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2015  poz. 443). 
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1.  Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej o napięciu do 1 kV na podstawie PT: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO 
CZĘŚCI NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ- 
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1. 2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 
1.1. 

1. 3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z tematem opracowania. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz z 
określonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jeżeli takowe występują, dziennik budowy oraz 
zatwierdzoną do realizacji przez Inwestora dokumentację projektową. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed przystąpieniem do 
wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym mają być wykonywane roboty jest 
odpowiednio przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla 
ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych. 
 
1.5. Nadzór inwestorski 
Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót z umową, 
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać nieprawidłowościom. w szczególności 
podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym zakresie czynności. 
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego. wykonujący 
obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upoważniony do podejmowania w toku budowy decyzji 
dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowiązujących przepisów. Sposób 
prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję inspektora określa Inwestor przed rozpoczęciem robót wpisem 
do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu 
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody. 
 
 
2.0. Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji robót. 
2.1. Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów określających parametry 
techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich próbek w celu zaakceptowania., 
Akceptację źródła oznacza, że wszystkie partie materiału mogą zostać wbudowane. Wykonawca powinien 
wykazać że wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i 
wymaganiom. 

2.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków należy: 
- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w normach, przepisach 
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szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 
- sprawdzenie jakości materiałów. 
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 
Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione przez producenta. 
W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia świadectw niezależnych od 
niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 
 
2.3. Prowadzenie dziennika budowy. 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót oraz wydarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien m.in. zawierać polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie 
przez inspektora ich odbioru. 
Przed rozpoczęciem robót należy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami. 
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 
 
2.4. Prowadzenie książki obmiaru. 
Książka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i zestawienie wykonanych 
robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór 
inwestorski stanowi podstawę do rozliczeń. 
Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą 
być rozliczone płatności. 

 

2.5. Odbiory robót 
Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie potwierdzone 
za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru. 
 
 
2.6. Dokumenty do odbioru 

Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i przedkłada odbierającemu niżej 
wymienione dokumenty: 
- specyfikacja techniczna, 
- ustalenia technologiczne, 
- książkę obmiarów, 
- dziennik budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne, 
- sprawozdania techniczne, 
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie, 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 
technicznej oraz formalną zgodę na wprowadzanie tych zmian. 
Uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi poszczególnych elementów robót są 
badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w czasie jego realizacji jak i po zakończeniu robót. 
Ocena jakości obiektu (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie ogólnie 
obowiązujących przepisów. 
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3. Wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 
3.1. Wymagania ogólne: 
Zakres prac do wykonania obejmuje: 
- zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP, 
- oświetlenie podstawowe, 
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 
- instalacje siłowe i gniazd wtyczkowych, 
- instalację odgromową. 
 
Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem technicznym 
zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji zewnętrznych z 
wyszczególnieniem i opisem zastosowanych typów i rodzajów materiałów. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić 
następujące roboty podstawowe: 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż koryt kablowych perforowanych, rurek elektroinstalacyjnych, 
- montaż przewodów, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- montaż osprzętu, 
- montaż tablicy obiektowej TB, 
- montaż systemu połączeń wyrównawczych. 
Ponadto przewiduje się montaż instalacji odgromowej na dachu budynku. 
Stosować kable i przewody zgodne z dokumentacją projektową. 
 
3.1.1 Trasa instalacji  powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 

przejrzysta,   prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w 
liniach poziomych oraz pionowych. 

 
3.1.2 Przejścia obwodów przez ściany i stropy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić masami o wymaganej odporności ogniowej.  
 
3.1.3. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
- tablice elektryczne, 
- przewody kable o przekrojach jak na schematach rysunkach, 
- gniazda wtyczkowe montowane p/t i n/t,  
- łączniki klawiszowe. 
 
3.1.4. Połączenia przewodów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. Przewody nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły 
powinna zapewniać prawidłowe podłączenia. 
 
3.1.5. Podejścia do odbiorników wykonać należy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Połączenie musi być  wykonane w sposób pewny pod  względem elektrycznym i  
mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja. 
 
3.1.6 Ochrona   przeciwporażeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-60364. 
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3.2. Próby pomontażowe 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania i pomiary. Z prób 
pomontażowych należy sporządzić protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i pomiarów należy załączyć 
instalacje pod napięcia. 
 
3.3. Dokumentacja powykonawcza 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć inwestorowi dokumentacje 
powykonawczą, a w szczególności : 

zaktualizowany projekt techniczny, 
protokoły prób i pomiarów 
inwentaryzacja podziemnych  urządzeń energetycznych 

 
3.4. Odbiór robót 
Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego 
wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być taki. aby roboty elektryczne można było 
prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy,   Należy 
przeprowadzać odbiory międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory 
częściowe (odbiory robót ulegających nakryciu tj. p/t. , odbiór końcowy. Do odbioru końcowego wykonawca 
powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. 
Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór częściowy i sprawdza 
usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. 
Po ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek. 
 
 
3.5. Odbiór robót 
Należy przeprowadzać odbiory częściowe robót ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy. Odbioru dokonuje 
komisja. 
Komisja powinna: 

• zbadać aktualności i kompletność dokumentacji powykonawczej. 
• zbadać atesty materiałów użytych do wykonania instalacji, 

• sprawdzić protokoły pomiarów i prób po montażowych. 

• przeprowadzić oględziny instalacji piorunochronnej, 
• sporządzić protokół odbiorczy z uwzględnieniem uwag i zaleceń. 
 
 
4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inwestorowi  zgodności 
dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru -przez Inspektora  i Użytkownika. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  

pkt 7  

5.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii 
elektroenergetycznych 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
- dla przewodów: km, m lub kpl., 
- dla osprzętu linii: szt., kpl., 
- dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2. 

5.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych budowy linii elektroenergetycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót np. 1 km linii. 
 

6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

6.1 Odbiór robót zanikających i ulegający zakryciu 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien dokonać Inspektor nadzoru w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi podlegają: 
- ułożenie przewodów w rurach ochronnych 
- ułożenie przewodów w korytkach kablowych. 

6.2 Odbiór częściowy (końcowy) 
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące  dokumenty: 

• aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą, 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokół odbioru robót. 

 

7.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

7.1.Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

7.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
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obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe  wykonania   robót   instalacji   elektroenergetycznych   lub   kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie    i    przestawienie    drabin    oraz    lekkich    rusztowań    przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 
technicznej szczegółowej, - likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
 
 
8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce 
polwinitowej, okrągłe. 
2. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji 
polwinitowej. 
3. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
4 PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
5. Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.” Norma, Wytyczne 

i Komentarz 
6. PN-HD 60364-6:2008. Tytuł: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
7. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
 
8. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 
poz. 690 z późn. zm. - tekst jednolity). 
10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2015  poz. 443). 


