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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. CzESC OGOLNA

1.1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa inwestycji:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA KOTLOWNIE GAZOWA
WRAZ Z PRZEBUDOWA WW. BUDYNKU , BUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ CIEPLOWNICZEJ

Adres inwestyciji:
OFIAR KATYNIA 63,
37-450 STALOWA WOLA
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: LASY PANSTWOWE
OBREB EWIDENCYJNY: 181801_1. 0006
NUMERY DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 1/5

Kody wg CPV:

Giowny przedmiot:
45251250-8: Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakladéw grzewczych

Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-9 Roboty rozbidrkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45262300-4 Betonowanie

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261100-5 Izolacje ze styropianu

45262700-8 Przebudowa budynkéw

45233253-7 Nawierzchnia z kostki betonowej

1.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na
kottownie gazowa wraz z przebudowa ww. budynku, budowg instalacji zewnetrznej cieptownicze;.

Zakres rob6t obejmuje prace budowlano — montazowe zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku magazynowego na kottownie gazowg wraz z przebudowg ww. budynku, budowg instalacji zewnetrznej
cieptowniczej Roboty sklasyfikowano zgodnie z rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z podzniejszymi zmianami).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot budowlanych (zwane dalej ST) podzielono na dwie
czesci:

a) Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

b) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) sg wspélne wymagania ogdélne
dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robot, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia pn.: ,Zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na kottownie gazowg wraz z przebudowg ww. budynku,
budowa instalacji zewnetrznej cieptowniczej”.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omdéwiono w drugiej czesci opracowania i
obejmujg szczegdtowe wymagania dla kazdego rodzaju rob6t wykonywanych w ramach ww. zamdéwienia, ktore
wyszczegolniono ponizej:

SST 01 — ROBOTY ZIEMNE

SST 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 03 - BETON

SST 04 — ROBOTY MUROWE

SST 05 - ROBOTY IZOLACYJNE

SST 06 — POKRYWANIE SCIAN | POSADZEK

SST 07 — ROBOTY TYNKARSKIE

SST 08 — INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
SST 09 — ROBOTY MALARSKIE

SST 10 — STOLARKA | SLUSARKA

SST 11 - ROBOTY POKRYWCZE

SST 12 — NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ dokumentéw
przetargowych i kontraktowych odnoszacych sie do zlecenia na wykonanie rob6t opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

—  prace towarzyszgce i roboty tymczasowe;

—  roboty rozbiérkowe

—  roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod przebudowe wraz z e zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku magazynowego);

—  roboty ziemne (wykopy pod ocieplenie scian fundamentowych);

—  budowe kottowni wraz z sieciami cieptowniczymi.

1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, rob6t tymczasowych i przygotowawczych

1.1.3.1. Prace towarzyszgace i roboty tymczasowe
Do prac towarzyszacych i robét tymczasowych naleza:
—  wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy;
—  zagospodarowanie terenu budowy;
—  urzadzenie zaplecza budowy;
— likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakonczeniu inwestycji.

1.1.3.2. Roboty przygotowawcze
Przed robotami podstawowymi nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty przygotowawcze:
—  zabezpieczenie terenu budowy podlegajgcego na przebudowie przed dostepem os6éb trzecich;
—  usuniecie warstw istniejgcego podjazdu
—  wykopy pod ocieplenie $cian fundamentowych;
—  zabezpieczenie wykop6w zgodnie z przepisami BHP;
—  geodezyjne wytyczanie;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.1.4. Informacja o terenie budowy

1.1.4.1. Lokalizacja
Planowana inwestycja pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na kottownie
gazowg wraz z przebudowag ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej cieptowniczej”. jest zlokalizowana na
terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, na dziatce potozonej w obrebie 6 HSW, Lasy Panstwowe
o nr ewidencyjnym 1/5.
Wiascicielem tej dziatki jest Inwestor.

1.1.4.2. Potozenie
Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatke nr ewid. 1/5, potozonej w Stalowej Woli.
Od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej dziatka przylega do dziatek niezabudowanych. Od strony
pétnocnej dziatka przylega dziatek zabudowanych.
Dziatka jest ogrodzona.

1.1.4.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na dziatce znajdujg sie obiekty, chodniki i drogi dojazdowe nalezgce do Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia

Infrastruktura towarzyszgca:

—  sie¢ wodociggowa,;

—  kanalizacja sanitarna i deszczowa;

—  sie¢ energetyczna;

—  sie¢ teleinformatyczna.

1.1.4.4. Organizacja robo6t i przekazanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z:

—  Zawartym Kontraktem;

—  Dokumentacjg Projektowa;

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaru Robdt
oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urzadzenia podziemne i nadziemne
oraz repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej oraz miejsce i sposodb odprowadzania
Sciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzenie lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

Zasady wejscia pracownikoéw oraz wjazd pojazdow i sprzetu Wykonawcy na terenu budowy musza by¢
skoordynowane i uzgodnione z kierownikiem placéwki.



1.1.4.5. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy
Usytuowanie biur i innych obiektéw zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu Wykonawca przedstawi na
planie zagospodarowania terenu budowy, z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji:
—  zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura);
- nalezacych do Wykonawcy magazynéw materiatow budowlanych;
—  placu do gromadzenia innych materiatéw budowlanych.
Plan wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.4.6. Zaplecze budowy

Montaz zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczeciem robét, w okresie do 30 dni od
przekazania placu budowy Wykonawcy.

Biezgce koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. optaty za korzystanie z
podstawowych medidw np.: za wode, energie elektryczng bedg pokryte przez Wykonawce do ukonczenia robot tj.
do daty wydania $wiadectwa przejecia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Koszty jednostkowe korzystania z mediow:

—  woda - wg aktualnych stawek;

—  energia elektryczna - wg aktualnych stawek.

Likwidacja zaplecza, demontaz kontenera, uporzadkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu
zaplecza nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.1.4.7. Tablice informacyjne budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie Dziennika Budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej, zawierajacej:

- okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt;

numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu nadzoru

budowlanego;

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inspektora nadzoru;

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcow robdét

budowlanych;

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

- kierownika budowy,

—  kierownikéw robot,

—  inspektora nadzoru inwestorskiego,

—  projektantéw,

—  numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

—  numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie winno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych;

— maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach;

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.4.8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowg. W cene kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i medidw na terenie budowy dla potrzeb realizacji robét takich jak: energia elektryczna, gazy
techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny byé wtaczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu robét, zabezpieczenie korzystania z
ww. czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.1.4.9. Opracowania i prace geodezyjno — kartograficzne

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadajgce niezbedne
uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ geodezyjnie w celu okreslenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementéw projektowanych obiektow
budowlanych. W szczegdlnosci dane te powinny dotyczy¢: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajgcych, usytuowania obiektéw budowlanych, jak roéwniez projektowanego uksztattowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu
w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegajg geodezyjne elementy
okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegolnosci:

—  gtdéwne osie obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych;



—  charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli,

—  stale punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku robot

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

—  geodezyjna obstuge robdét,

—  pomiary podioza oraz pomiary odksztatcen budowili.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw, ktérych doktadnos¢
usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania budowli.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do Dziennika
Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicOw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdélnych
elementéw budowli, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakohczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjna sporzadzona na poszczegoélnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli
potozenia poszczegodlnych elementéw budowli. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje
do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami.

1.1.4.10. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnié¢
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Obowigzki te, wynikajgce z prawa budowlanego dotyczgce ochrony
uzasadnionych interes6w 0s6éb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim:

—  zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

— ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci oraz doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi;

— ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne,
promieniowanie;

— ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlano -
montazowych bedg miaty charakter okresowy, krétkotrwatly spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego.
Jak wynika z praktyki czas trwania budowy sali sportowej z ptywalnig powinien zamkna¢ sie w okresie 24 miesiecy.
W trakcie tego okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap — etap rozbiérki i rob6t ziemnych, powodujacy
najwiecej hatasu poprzez prace ciezkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane
przemieszczaniem mas ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t
prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczeg6lnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0so6b
nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest nalezyta dbato$¢ o tad i
porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy
prowadzgca w konsekwencji do jej szybkiego zakohczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

1.1.4.11. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci _ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity wedtug ob-wieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy
sktadowisk odpadéw (Dz.U. nr 61, poz. 549),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie sa hiebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zmianami),

—  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo wodne oraz nie-ktorych innych ustaw (Dz. U.
Nr 130, poz.1087),



—  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcéw $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych
(Dz.U.136 poz. 964)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 )

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz
marginesow tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

—  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, awynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

c) stosowat sie do zalecen zawartych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w fazie
budowy, tzn.:
na czas budowy nalezy:

1) Wierzchnig warstwe gruntu o charakterze humusowym zebra¢ i zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z
odpowiednimi Wiadzami.

2) Zabezpieczy¢ teren budowy w urzadzenia sanitarne i w wode dla potrzeb oséb zatrudnionych na
budowie.

3) Urzadzi¢ miejsce na gromadzenie odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Odpady te powinny byé
cyklicznie usuwane z terenu budowy.

4) Roboty ziemne zwigzane z praca koparek i spycharek bezwzglednie prowadzi¢ tylko w porze
dziennej. Do prac poza terenem skladowiska uzywac tylko maszyn i urzadzen catkowicie sprawnych
technicznie o stosunkowo matych mocach (lekkie), ktérych moc akustyczna bedzie nizsza od mocy
dopuszczalnych dla tego rodzaju maszyn i urzgdzen, jakie podane sg w Zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202).

5) Nie dopuszczaé do jednoczesnosci pracy wiecej niz dwoch maszyn, sprzetu, lub pojazddw, takich
jak: koparka, spycharka, dzwig budowlany, zageszczarka, ubijak mechaniczny, samochod ciezarowy
wywozacy urobek.

6) Podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych musi by¢ zwracana uwaga na stan techniczny
pojazdow i urzgdzen mogacych by¢ zrodtem incydentalnego skazenia srodowiska olejem lub
paliwem. W tym celu nalezy wyposazy¢ plac budowy w sorbenty, maty bgdz biopreparaty
neutralizujgce rozlewy olejowe.

7) Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awaria sprzetu budowlanego,
samochodéw itp. musza by¢ natychmiast lokalizowane i usuwane.

1.1.4.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w wyniku
realizacji robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz" na podstawie ,Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez Projektanta.
+Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robét:

- Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia robét.

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

obowigzujgcego przez czas trwania budowy.



- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym
Umowa.

— Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP na terenie objetym
Umowa przez personel Wykonawcy i wiasny personel.

—  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie
do zakresu swoich obowigzkoéw i odpowiedzialnosci.

—  Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ swiadectwo o
przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiada¢
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do
okreslonych prac.

—  Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do
wykonywanego zakresu prac.

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzgdzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami, dotyczgcymi BHP.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie objetym
Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy. Wykonawca wyposazy takze
pomieszczenia Kierownika Budowy w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na
pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami
kontroli Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

1.1.4.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty bedg prowadzone na terenie zamknietym warunki dotyczace
organizacji ruchu na budowie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i dyrekcjg placowki.

1.1.4.14. Ogrodzenie terenu
Teren Zespotu Szkét w Stanach jest terenem ogrodzonym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
—  przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania terenu budowy lub szkicéw planu
organizacji i ochrony terenu budowy i uzyskania jego akceptaciji;
—  wygrodzenia terenu budowy;
-  witasciwego skltadowania materiatéw;
— utrzymania czystosci terenu budowy oraz drég doprowadzajgcych do niego.

1.1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii rob6t

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspélny Stownik Zaméwien sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, rob6t budowlanych lub ustug,
ktorym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigtg cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Grupy robot:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasy robat:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategorie robot:
CPV 45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadéw grzewczych

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli,
szybow i kolei podziemnej
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
1.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, moggce wystgpi¢ w dokumentacji technicznej:
Obiekt Budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
- budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjamii urzadzeniami;
- obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci zwigzane z pomiarami tras, powierzchni i niwelacji
terenu, jakie wystepujg przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgadzenia
instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja Budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb Budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub za-stosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

Dziennik Budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzone roboty budowlane.

Rejestr Obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan
i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia Zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice toleranciji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych.

Przedmiar Rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Ustalenia Techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.



1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane:
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane;
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;
zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST;
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:
a) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrob6éw podlegajgcych tej certyfikacii;

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacja podana
wyzej, majgcych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej;

c) wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi;

— wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg réwniez wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z
jednostka projektowa, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczeg6towe informacije o zrodle produkcji oraz
zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t, ktére winny by¢ wiasciwie oznaczone,
posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robo6t przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

1.2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatdow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca skltadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. Skladowane materialy, powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robét do daty odbioru koficowego i przejecia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru w nalezytym stanie.

1.2.3. Materialy dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie materiatéw okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz w ST.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdbw do wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

1.2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcymi
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatbw nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej oraz ST. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztowa.
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1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidujg wariantowe stosowanie materiatdbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po
uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany
materiat, element budowlany, lub urzgdzenie nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w ST oraz oferta Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w ST konieczna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz maszyn musi
gwarantowa¢ terminowo$¢ wykonania rob6t oraz przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, niegwarantujgce realizacji kontraktu mogg byé
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robot.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w
projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST, jezeli gabaryty lub ciezar
elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalnego sprzetu transportowego.
Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatbw winny odbywaé sie zgodnie z
zaleceniami producenta oraz wymogami przepiséw BHP.

1.4.1. Transport poziomy
Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Powinny zapewnic
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

1.4.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko srodkéw transportu pionowego, ustalonych w ST. Przy braku
takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inwestorem.

Maszyny i urzadzenia podnoszgce (dzwignice) musza posiada¢ aktualne $wiadectwa Dozoru
Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, fancuchy itp. osprzet winien posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci a
ich stan techniczny nie moze powodowac¢ zagrozenia dla oséb i mienia.

Wszystkie czesci, mechanizmy, sprzet, urzgdzenia i maszyny, zarbwno umiejscowione jak i ruchome,
tacznie z przyrzadami kotwigcymi i mocujgcymi, winny mie¢ prawidtowa konstrukcje i odpowiednia wytrzymatosc
oraz byé sprawne i odpowiednio konserwowane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wiasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych terminach
wszystkich wyzej wymienionych elementéw.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan robdt montazowych hal, konstrukciji
stalowych i urzgdzen technologicznych wymagajgcych stosowania urzgdzen podnoszacych (wszelkiego rodzaju
dzwignic) ze szczegélnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczehnstwa budowy.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania robat.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokfadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie wysokosci
punktéw wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty
Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czesc
byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w
Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czesci robdét i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows i niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i normami zwigzanymi,
przedstawionymi w dalszej czes$ci opracowania w poszczegolnych rozdziatach.

1.5.2. Wytyczne realizacji robét
1.5.2.1. Proponowany plan realizacji rob6t

Roboty nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

—  prace towarzyszace i roboty tymczasowe;

—  roboty przygotowawcze;

—  rozbiorka czesci drog wewnetrznych i chodnikow

—  budowa nowych obiektéw;

—  przebudowa drég wewnetrznych i chodnikéw;

— likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporzgdkowanie terenu budowy i

przekazanie inwestycji Zamawiajgcemu.
1.5.2.2. Program

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram catej budowy w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

Preferuje sie, aby dane przedsiewziecie byto realizowane przez jednego Wykonawce. Jesli prace przy
budowie bylyby realizowane przez réznych Wykonawcéw to program organizacji rob6t i harmonogram kazdego
Wykonawcy powinien byé¢ skorelowany i nawzajem uzgodniony.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy zawierajgcego
czesc¢ opisowa i graficzng.

Wykonawca musi prowadzi¢ tak roboty, aby zabezpieczy¢ technicznie i organizacyjnie biezace
funkcjonowanie placéwki o$wiatowej.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu budowy.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Dziatania zwigzane z kontrolg wykonania rob6t budowlanych, lezg w gtéwnej mierze po stronie
Zamawiajgcego, reprezentowanego przez Inspektoréw Nadzoru.

Zaleca sie, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiajacy powotat Inspektorow Nadzoru w
nastepujgcych branzach:

—  Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogélnobudowlane)

—  Technologicznej (sieci i inst. wod. - kan., C.0O.)

—  Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektr. AKPiA)

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego sa:

-  Inwestor,

—  Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

—  Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.

Niemniej, jesli Zamawiajgcy zdecyduje sie na zorganizowanie przetargu zgodnie z procedurami FIDIC,
winien powotfa¢ tzw. Inzyniera Kontraktu, ktéry bedzie koordynowat dziatania Zamawiajgcego i Wykonawcy w
sposoOb obiektywny, czuwajgc nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC.
Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli moga bra¢ udziat organy kontroli
.Zewnetrznej", m.in.
—  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
-  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
—  Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej,
- Panstwowa Inspekcja Pracy,
— oraz wszelkie instytucje, ktdry byly strong postepowania administracyjnego w trakcie opracowywania
projektu i uzyskiwania uzgodnien (sg to m.in. wtasciciele i administratorzy istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz napowietrznego, ciekbw wodnych, drég publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegdtowy zakres i sposéb dokonywania poszczegolnych elementéw prac, przedstawiony zostat w
dalszej czesci opracowania w poszczegoélnych rozdziatach, opisujgcych dane dziaty robot.

1.6.1. Kontrola jakosci robét
Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozona jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jako$¢é materiatow i elementéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw
i robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru opracowania pt.:
.Program Zapewnienia Jakosci”.

Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakosci przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogobling opisujgca:

—  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

-  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegolnych elementéw robot,

—  system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

—  proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$é szczegdlowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

—  materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie

—  transportu,

—  spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

—  sposO6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

1.6.6. Dokumentacja budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:
—  Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
—  Protokoty przekazania terenu budowy,
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  Operaty geodezyjne,
—  Dziennik Budowy,
—  Dokumenty laboratoryjne,
- Protokét odbioréw czesciowych i koncowych,
- Ksigzka obmiaréw,
- Protokoty z narad i ustalen,
—  Korespondencja na budowie,
—  Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
—  Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczgce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

1.6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku prowadzenia robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technike w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw, umozliwiajgcych wpisy ex post.

Zatgczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—  terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,

—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie

wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU | OBMIARU ROBOT

1.7.1. Ogélne zasady Obmiaru robét i prowadzenia ksigg obmiaru

Wszystkie prace i roboty zostaly szczeg6towo opisane w przedmiarze rob6t wykonanym na podstawie
projektu budowlano i wykonawczego. Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapoznaé sie zaréwno z
Przedmiarem Rob6t jak i Dokumentacjg Projektowa, ktora stanowi podstawe wykonania robét.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajgcy podpisuje z Wykonawcg kontrakt oparty o cene ryczattowa, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwego wycenienia rob6t okreslonych w przedmiarze dostarczonym przez
Zamawiajgcego oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Obmiary wykonanych na budowie robo6t dokonywane winny by¢ przez Wykonawce w obecnosci
Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci niniejszego opracowania i protokolarnie
zapisywane.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami
warunkéw Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

1.7.2. Zasady okreslenia ilosci rob6t i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu. Obmiar roboét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbioréow
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy i odbiér etapowy, odbiér robot zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy.

1.8.2. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego postepu rob6t. Gotowose
danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.3. Odbioér czesciowy i odbiér etapowy

Wieksze obiekty budowlane mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu rob6t mogg byé
przedmiotem odbioru. Podziatu robét na czesci dokonuje Wykonawca, a podziat ten musi zostaé zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
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Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

1.8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajgc Protokot odbioru robét oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jakos$¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

1.8.5. Przejecie rob6t

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, z wynikiem
pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra roboty zostaty ukornczone zgodnie z Kontraktem, lub odrzuci wniosek,
podajgc powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania
i w ciggu 28 dni od daty uptywu okresu zgtaszania wad lub pézniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb oraz usunie wady.

Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacije rob6t.

1.8.6. Dokumentacja Wykonawcy

1.8.6.1. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej
i przygotowanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej te zmiany. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w
skfad Dokumentacji powykonawczej, na ktory uzyskano Pozwolenie na Budowe, wchodzg min.:
- Pozwolenie na Budowe, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiary robot,
pozwolenie na uzytkowanie;
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu;
oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy irysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych,
os$wiadczenie Kierownika budowy o:
— zgodnosci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami;
—  doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania — drég,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
- wasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatow i
urzgdzen;
karty gwarancyjne urzadzen technicznych;
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;
instrukcji BHP i przeciwpozarowe;j.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ witgczone do dokumentacji powykonawczej.

1.8.6.2. Plan Zapewnienia Jakosci (wg 1.6.1.1)

1.8.6.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2)
1.8.6.4. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.1.9)
1.9. ROZLICZENIE ROBOT

1.9.1. Ustalenia og6ine

Przejsciowe $swiadectwa pfatnosci wystawiane bedg przez Inspektora Nadzoru w oparciu o dostarczone
przez Wykonawce rozliczenia za wykonane roboty.
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Rozliczenie zawiera¢ bedzie ,Wykaz rob6t wykonanych czesciowo".

Podstawa pfatnoscig jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac, ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac:

—  robocizne bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  Dokumentacje Budowy,

—  Dokumenty Wykonawcy,

—  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i Kierownictwa Budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji;

-  zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placow i bocznic,

—  koszty ekspertyz dotyczgce wykonanych robat,

—  ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

—  koszty zawarcia ubezpieczen na roboty,

—  koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu i wszystkich wymaganych
gwarancji,

—  koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy lezy w gestii
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie zgtaszania wad,

-  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie zgtaszania wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do stawek i cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych
ta pozycja przedmiaru robot.

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi
Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te nalezy wliczy¢ w stawki i ceny
jednostkowe robét.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojeciem dokumentéw odniesienia nalezy rozumie¢ wszelkie uzgodnienia dokonane w trakcie
sporzgdzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie o0 wydanie pozwolenia na budowe. Takimi dokumentami sg
m.in.:

—  Decyzja o warunkach zabudowy,

—  Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

—  Pozwolenie na budowe.

Szczegdbtowy wykaz dokumentdw odniesienia tgcznie z ich kopiami znajduje sie w projekcie
budowlanym.

Dokumentami odniesienia sg takze:

—  Dokumentacja Projektowa;

—  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne.

1.10.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zostata sporzadzona przez firme:

Zakfad Usfug Budowlanych ,KONZBUD” Zbigniew Konopka, z siedzibg przy ul. Zurawia 23,
37-464 Stalowa Wola i sktada sie z:

—  Projektu budowlanego ,Przebudowa budynku magazynowego ze zmiang sposobu uzytkowania jego
czesci na kottownie gazowa, budowa instalacji zewnetrznej cieptowniczej”.

—  Projektu technicznego architektonicznego ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
magazynowego na kotlownie gazowg wraz z przebudowg ww. budynku, budowa instalacji
zewnetrznej cieptowniczej”.

- Przedmiaru Robdt,

—  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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1.10.2. Przepisy i normy zwigzane

1.10.2.1.  Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego
oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowa¢ sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
budowlano — montazowych”, odpowiednimi dla zastosowanych technologii robét a opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien
wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, a o wykorzystywaniu tych praw nalezy informowaé
Inspektora Nadzoru, przedstawiajgc stosowna dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé sie do aktualnych polskich
przepisow i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji
jezykowe;j.

Ponizej wymieniono wytgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony
srodowiska i gospodarki odpadami:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118,

Z pOzniejszymi zmianami).

—  Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego,
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

—  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-ca 1998 roku w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

—  rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

—  rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.
1138).

—  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137).

—  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121,poz 1139).

—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz.2041).

— - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).

—  rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktérych realizaciji
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).

—  rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.
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—  rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).

—  rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118. poz. 1263).

—  rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 80. poz. 563).

—  rozporzadzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).

-  rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826).

—  rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U.
Nr 212. poz. 1769).

1.10.2.2. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czes¢ i nalezy je czytac
facznie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $ciste w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o
normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zbiorze aktualnych
Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm:

—  PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

—  PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

—  PN-EN-...... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN o tym samym numerze i z nig identyczna,

— PN-ENISO ..... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN identyczna z norma miedzynarodowa
ISO,

— PN-ISO ....... - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,

—  PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
—  SzczegO6lowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla po-szczegdlnych
rodzajow robét sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
2.1. SST 01 — ROBOTY ZIEMNE
2.1.1. Wstep

2.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych realizowanych
w ramach zamowienia pn ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na kottownie gazowg
wraz z przebudowg ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej cieptowniczej”.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.1.1.1.

2.1.1.2. Zakres robdt objetych SST

W zakres robét wehodzi wykonanie wykopéw i zasypow przy $cianach fundamentowych w celu wykonania
ocieplenia $ciany.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

- Wykopy.

- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

—  Wykonanie warstwy filtracyjne;.

—  Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego.

- Zasypki.

—  Transport gruntu.

2.1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.1.1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robo6t
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest, za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.1.2. Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow opisano w Ogolnych ST.

Do wykonania wykopéw materiaty nie wystepuja.

Grunty do wykonania podkfadu nalezy stosowaé piasek zwykty.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki scian fundamentowych:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

—  wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

—  wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

—  zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornos¢ na rozpad <5%.

2.1.3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z rob6t ziemnych zaleca sie stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

—  samochdd dostawczy, skrzyniowy,

—  samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

—  samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$é rob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak

pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.
2.1.5. Wykonywanie robét
2.15.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace robot opisano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych,

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

—  wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntow.

2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t

Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od gtebienia wykopdw pod obiekty fundamentowe najgtebsze. W
przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposob odwodnienia, ilo$¢ prac oraz efekt winien
by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzi¢ do
gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowag dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy dokopa¢ recznie, zwracajac
uwage, aby nie przegtebi¢ wykopu. Miejscowe przegtebienia wyréwnywaé materiatem sypkim ( piasek, posypka) i
doktadnie ubic.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o scianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nienawodnionych, z wyjgtkiem
ekspansywnych itdbw, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci

naziom nie jest obcigzony, a gtebokos$¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m - w skafach litych odspajanych mechanicznie

1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych
1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej

z itowi) i pytowa, 1p<10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty. lessy, gliny zwatowe).
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ woéwczas, gdy nie sg spetnione
warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia $cian.
Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp wykop6w tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5-w itachimieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajgcych powyzej 10%
frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym;

b) 1:1-wskatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

¢) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg
0 Ip< 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5-wgruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowac¢ na podstawie obliczen

statecznosci skarpy.
W przypadku wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione nastepujgce
wymagania:

a) w pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mieé¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu

b) podndze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka
wykopu

€) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady, mréz, itp.)

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych powinno wynosi¢:

Skarpy przy szerokosci dna w [m]
Lp Kategoria gruntu do 3
) 0 normalnej wilgotnosci Glebokosé wykopu w [m]
do 3 ponad 3 do5 ponad 5
1 I-11 1:1,00 1:1,25 1:1,00 1:1,25
2 In-1v 1:0,60 1:0,71 1:0,43 1:0,60
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- 1:1,5- przy gtebokosci wykopu do 2 m

- 1:1,75 - przy gtebokosci wykopuod 2 mdo 4 m

- 1:2-przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wiegksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci. Statecznos¢ skarp i dna wykopu
gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

Wykopy obudowane

Jesli nie sg spelnione warunki dotyczace wykopéw nieobudowanych, to $ciany wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg
z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére moga
naruszy¢ statecznosc¢ scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane
nastepujgce wymagania:

a) gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 10 cm
ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia
wykopu i usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien byé niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w
przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobywanym z tego
wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkow budowlanych itp. materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone;
migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka
zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposéb zasypania
nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiérka obudowy $cian lub skarp wykopéw powinna byé przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopow mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:

a) 0,5m -z wykopéw w gruntach spoistych;
b) 0,3 m-zwykopéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci
jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji
wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

Sposéb wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 m winien wynika¢ z opracowania
konstrukcyjnego.

Roboty ziemne o okresie mrozow

W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntdw niespoistych, przy zachowaniu warunkéw
specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu 0 wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposob ciggty, aby nie przemarzat. W przypadku dtuzszych
przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny byé przykryte odpowiednim materiatem
ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu.

Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozéw, powinien byé zabezpieczony
przed przemarzaniem.

W okresie mrozoéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp
i dna wykopu w gruntach spoistych.

2.1.5.3. Szczeg6towe warunki wykonania

Wykopy

Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

22



- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate riatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych;
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych  czynnikow.
Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
a) Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
c) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.
d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.
e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
a) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
b) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.
c) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.
e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.
Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
a) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robét.
b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
c) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposoéb
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

2.1.6. Kontrola jako$ci robot

2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN), a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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2.1.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Wymagania dla robot ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w p.
2.1.10.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich Normach.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje:

—  wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego,

—  dobor sprzetu zageszczajgcego lub okreslenie parametréw zageszczania (migzszos¢ warstw, ilosci
przejazdéw, predkos¢ robocza maszyn zageszczajgcych) dla sprzetu, ktorym bedzie dysponowat
Wykonawca,

—  kontrola zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

— obserwacje stanu obwatowan w rejonie prowadzonych rob6t ziemnych (szczegolnie przy
wykonywaniu wewnetrznego pasa ochronnego obwatowania) i propozycje dziatan zaradczych w
przypadku pojawienia sie niekorzystnych zjawisk (osuniecia skarp, nadmierne przesigki, zjawiska
sufozyjne),

—  kontrola jakosci materiatéw uzytych na warstwy uszczelniajgce i filtracyjne,

—  kontrola jakosci robét ziemnych (rownomierno$¢ wbudowywanych warstw gruntowych, rozdrabnianie
bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).

—  akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—  zgodnos$c¢ wykonania robét z dokumentacja,
—  prawidtowos$¢ wytyczenie robét w terenie,

—  przygotowanie terenu,

—  rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

—  przygotowanie podioza,

—  materiat uzyty na podkitad,

—  grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podkiadu,
—  sposéb i jakosé zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

—  stan wykopu przed zasypaniem,

—  materiaty do zasypki,

—  grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki,

—  sposdéb i jakos¢ zageszczenia.

2.1.7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi s3:
- wykopy —[m?],

- podkiady — [m?],
- zasypki —[m?q],
- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

2.1.8. Odbior robot

2.1.8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogéinej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

2.1.9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikaciji w punkcie 1.9.
Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
—  wyznaczenie zarysu wykopu,
— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
Wykonanie podkfad6w- ptaci sie¢ za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu,
- uformowanie i zageszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

24



Zasypki — placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

—  zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.

Transport gruntu — placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

—  zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

—  przewo0z na wskazang odlegtos¢,

—  wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

2.1.10. Przepisy zwigzane

2.1.10.1. Informacje og6lne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogolnej Specyfikacji

Technicznej.

2.1.10.2.  Akty normatywne

1)
2)

13)
14)
15)
16)

17)
18)

19)

20)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztaltow i wymiaréw.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNIiL z 1994 r.
PN-S-02205/1998 (zastepujgca norme BN-72/8932-01) — Drogi samochodowe.
Roboty ziemne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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2.2. SST 02 — ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych
realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na
kottownie gazowa wraz z przebudowa ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej cieptownicze;j”.

2.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.2.1.1.

2.2.1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakres robét wchodzi rozbiérka wraz z usunieciem gruzu i elementéw rozbiérkowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

—  Wyburzenie podjazdu przed budynkiem magazynowym,

— Istniejgce orynnowanie wraz obrobkami blacharskimi i kominem stalowym

—  Oknaidrzwi

- Wykucie istniejgcych posadzek

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.2.1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.2.2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw opisano w Ogolnych ST.
Do wykonania rob6t materiaty nie wystepuja.

2.2.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw betonowych i usunieciem gruzu stosowaé
nastepujacy sprzet:

—  do demontazu uzy¢ dzwigu samochodowego samojezdnego o udzwigu Q=6,3t (np. HYDROS K-061).
—  zuraw na podwoziu kotowym z osprzetem,

- mioty pneumatyczne,

—  palniki acetylenowe,

- szlifierki katowe,

- wiertarki,

—  narzedziareczne

Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate roboty demontazowe mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami BHP.

Sprzet do robot rozbiérkowych, np.: miotki, przecinaki, pity, wysiegnik koszowy, rynny, taczki, liny.

2.2.4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.
Przewdéz odpadow na skltadowisko moze odbywacé sie tylko wyspecjalizowanym transportem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.2.5. Wykonywanie robét

2.2.5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace robét opisano w Ogolnej ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$é z dokumentacja techniczna, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,
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—  przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych i zapewnienie transportu,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych materiatéw i elementéw.

2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejgcego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy
usunietych z obiektu.

Do robét rozbiérkowych mozna przystapic¢ po odtgczeniu instalacji elektrycznej.

Przed przystgpieniem do rozbiérek oznakowac¢ tasma na stupkach strefe pracy, a pracownikéw zapoznac
z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania rob6t rozbiérkowych na tym
obiekcie.

2.2.6. Kontrola jakos$ci roboét

2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6Ine wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.2.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie wykonywania badan laboratoryjnych dla przedmiotowego zakresu robaét.

2.2.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Wymagania dla robot ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w p.
2.1.10.

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm i
aprobat technicznych.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbiérkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

2.2.7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikaciji w punkcie 1.7.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorka jest:
- dla konstrukcji murowych - m3,
- dla oscieznic drewnianych, tynkow, posadzek, ocieplenia $cian - m?,
- dla oscieznic okiennych do 2,0 m?, powyzej - szt.

2.2.8. Odbidr robot

2.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbiérkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robo6t.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

2.2.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.9.
2.2.10. Przepisy zwigzane
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Cze$¢ | Roboty

ogolnobudowlane ITB wydanie I11.
2) Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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2.3. SST 03 -BETON
2.3.1. Wstep

2.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich
realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na
kottownie gazowa wraz z przebudowa ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej cieptownicze;j”.

2.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.8.1.1.

2.3.1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu w elementach objetych kontraktem. W zakres tych robo6t wehodzi:
—  Betony konstrukcyjne i betony posadzkowe.

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.3.1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.3.2. Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdbw opisano w Ogolnych ST.
Sktadniki mieszanki betonowej

a) Cement
Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez

dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
- marki 25" — do betonu klasy C10/12—C20/25;
- marki 35" — do betonu klasy wyzszej niz C20/25.

Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra

Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujagcym sktadem:
—  zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50+60%,
—  zawartos$é glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%,
- zawarto$é alkaliow do 0,6%,
—  zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
—  zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

- Oznaczenie,

- nazwa wytwarni i miejscowosci,
— masa worka z cementem,

—  data wysyiki,

—  termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony icementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WySsypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg

kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
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Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

—  0znhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

—  sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

- W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze byé
uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego) — skilady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza skltadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;
—  po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych;
- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.
b) Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
—  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
—  skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
—  zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji O—
2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Materiat do wykonania betonu konstrukcyjnego:

—  beton klasy C20/25.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

—  nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

— mrozoodpornosc¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Materiaty do wykonania betonu podktadowego:

—  beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad betonu podktadowego

—  pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

- 20/40 = 30%,

—  20/10 = 20%,

- 0/2=30%
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2.3.3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

2.3.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w czesci ogoélnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.3.5. Wykonywanie robét

2.3.5.1. Wymagania ogéln
Ogolne wymagania dotyczace robot opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.3.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy betonowaniu tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych
elementow konstrukcyjnych. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz os6b postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢é w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

2.3.5.3. Szczeg6towe warunki wykonania
Wytwarzanie mieszanki betonowej

a) Dozowanie sktadnikow
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

b) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

¢) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
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d)

f)

9)

h)

powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac¢ belki
wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac¢ sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia
do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

—  obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robot
i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C
w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonhczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez
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7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

i)  Wykanczanie powierzchni betonu
Rownos$¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne;

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej ciany,

—  réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw;

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepag¢, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow;

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg ilekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

i)  Wykonanie betonu podktadowego

Przed przystgpieniem do uktadania betonu podkiadowego nalezy sprawdzi¢ podioze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

2.3.6. Kontrola jako$ci robot

2.3.6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.3.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

—  badanie betonu.

2.3.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Sprawdzenie i odbior robdt zwigzanych z betonowaniem powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 2.9.10.
Jakos$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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budowy.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

2.3.7.

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa:

2.3.8.

2.3.8.1.

1 m® wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego betonu podktadowego.

Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdinej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru.

2.3.9.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji:

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

oczyszczenie podioza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiorkg deskowania i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podkiadu z betonu:

2.3.10.

2.3.10.1.

Technicznej.

wyréwnanie podtoza,
przygotowanie,

utozenie,

zageszczenie i wyrGwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

Informacje ogélne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogolnej Specyfikacji

2.3.10.2. Normy

1) PN-EN 206-1:2003 Beton.

2) PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie
wytrzymatosci.

3) PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw
wigzania i statosci objetosci.

4) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia
zmielenia.

5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

6) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

7) PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i

oblicznie.

8) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek.

9) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —

Czes¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkéw.
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2.4. SST 04 - ROBOTY MUROWE
2.4.1. Wstep

2.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych realizowanych
w ramach zamowienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na kottownie gazowg
wraz z przebudowg ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej cieptowniczej”.

24.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.3.1.1.

2.4.1.3. Zakres robdt objetych SST
W zakres robét wchodzi wykonanie muréw.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t murowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza:
—  Mury z ceramiki.
—  Mury z bloczkéw z betonu.

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.4.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.4.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie waéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do wykonania muréw z ceramiki nalezy stosowaé cegty ceramiczne peine i cegly kratowki klasy 15
na zaprawie klasy M5.

Wyroby ceramiczne

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po

badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie

rozpadia sie.

Cegta budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Masa 2,30kg.

b) Dopuszczalna ilosé¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

c) Nasigkliwosé nie powinna byé wieksza od 16%.

d) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

e) Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.

f)  Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
niespetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet;

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet;

—  5na40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M5:

CIASTO WAPIENNE
CEMENT HYDRATYZOWANE PIASEK
1 1,25 6,75

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonania muréw z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy stosowaé bloczki odmiany 700 o
wymiarach 24x24x59cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej rekomendowanej przez producenta
bloczkow.

Podstawowe parametry wymagane dla bloczkéw z betonu komérkowego:
a) wymiary bloczkow:
- dtugosé 590mm,
—  szeroko$¢ 240mm,
- wysokos¢ 240mm,
b) gestosé objetosciowa w stanie suchym: 650-750 kg/m3;
¢) s$rednia wytrzymatos¢ na sciskanie powyzej 4,0 MPa (z zgodnie z PN-EN 772-1);
d) wspétczynnik przewodzenia w stanie suchym ponizej 0,25 W/mK.

Nadproza w murach
Nadproza nalezy wykona¢ w istniejacych i projektowanych murach w postaci belek zelbetowych
wylewanych na budowie, prefabrykowanych belek typu L-19 oraz stosujgc belki stalowe.
a) Nadproza z belek zelbetowych — wylewane na budowie, zbrojone pretami ze stali
A-IlIN, strzemiona ze stali A-llIN.

b) Nadproza z belek prefabrykowanych — wykonane z belek typu L-19; Nadproza zmonolityzowa¢ betonem
C30/37.

2.4.3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty murowe mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

2.4.4, Transport

Ogolne wymagania dotyczgce srodkoéw transportu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescié¢ rbwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.4.5. Wykonywanie robét

2.4.5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce robét opisano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych i zapewnienie transportu,

—  dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

- wykonanie niezbednych badan wbudowywanych materiatow i elementow.

2.4.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty murowe tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejgcego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace murarskie na wysokosci, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robét.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.4.5.3. Szczeg6towe warunki wykonania
Mury z ceramiki
Spoiny w murach ceglanych
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm;
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda sciana powinna byé wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potgczenie muréw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne

2.4.6. Kontrola jako$ci robot

2.4.6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.4.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.4.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punkcie 2.1.5.
Sprawdzenie i odbiér rob6t murowych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w
p. 2.3.10.
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiardw i ksztaltu cegty,
—  liczby szczerb i peknieé,
— odpornosci na uderzenia,
—  przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatléw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek I?opuszczalne odchyiki [mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej diugosci 10
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Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

0 wymiarach:

—do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

—ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

2.4.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarows robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

2.4.8. Odbior robot

2.4.8.1. Og6lne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacii.

Odbidr robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
—  dziennik budowy,

—  zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
—  protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

2.4.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji.

Mury z ceramiki — ptaci si¢ za m2 muru.

Cena obejmuje:

—  dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie scian, narozy,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

2.4.10. Przepisy zwigzane

2.4.10.1. Informacje ogdlne

uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Og6lnej Specyfikacji

Technicznej.

2.4.10.2.  Akty normatywne
1) PN-68/B-10020

2) PN-B-12050:1996

3) PN-B-12011:1997

4)  PN-EN 197-1:2002

5) PN-B-30000:1990
6) PN-88/B-30001
7) PN-EN 197-1:2002

8) PN-97/B-30003
9) PN-88/B-30005
10) PN-86/B-30020
11) PN-EN 13139:2003
12) PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
Beton komorkowy.

PN-EN 771-4:2004/A1:2005

Wymagania dotyczace

elementéw murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe z

autoklawizowanego betonu komaérkowego,
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2.5. SST 05 - ROBOTY IZOLACYJNE
2.5.1. Wstep

2.5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacji realizowanymi w
ramach zamowienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na kottownie gazowg wraz
z przebudowg ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej cieptowniczej”.

2.5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.5.1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

2.5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5.1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.5.2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow opisano w Ogolnych ST.

Wymagania ogélne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong
wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tkaninie technicznej sktadajgca sie z tkaniny asfaltem PS40/175,
Z obustronng powlokg asfaltowg PS-85 i posypkag mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wymaganla wg PN-B-27617/A1:1997:
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce:
- dlugosé: 20 m 0,20 m;
40 m £0,40 m;
60 m 0,60 m;
- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny byé¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co hajmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WWw. normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami — 80 cm.
Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
—  temperatura mieknienia — 60+80°C;
—  temperatura zaptonu — 200°C;
—  zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%;
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—  sptywnosé — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°;

—  zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materiaty do izolacji termicznych

Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachu EPS 100-038 lub EPS 70-040, do

ocieplenia scian EPS 70-039.
Wymagania:
ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
—  dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10 cm?.
wymiary:
- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—  grubos¢ — 20+500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
Pakowanie
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5+3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
Transport
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.5.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.5.4, Transport

Ogélne wymagania dotyczace $rodkOw transportu podano w czesci ogoélnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transporcie
kostki betonowe;.

2.5.5. Wykonywanie rob6t
2.5.5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowier Kontraktu.

2.5.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢
innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych moggcych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢é w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.
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2.5.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
- Podkifad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym Zze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

IzoIaCJe papowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
skfada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w spos6b
ciggty na catej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wytgcznie na zakladach.
Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych.
Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

Izolacje termiczne
- Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin.
Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkoéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.
Przy wykonywaniu ocieplenia scian ptyty powinny by¢ przyklejone oraz zamocowane do $ciany
kotkami rozporowymi 5 szt/m? oraz zabezpieczone siatkg w topiong w klej. Do wysokosci 1,50 m od
terenu nalezy zamontowac¢ drugg warstwe siatki w topionej na kleju.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

2.5.6. Kontrola jakosci robét

2.5.6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.5.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robot.

2.5.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 2.13.5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Matenaiy izolacyjne

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakosc¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosSci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

2.5.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robat jest m? powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

2.5.8. Odbior robot

2.5.8.1. Og6lne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdinej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.5.8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét

Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

—  dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

—  zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

—  protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robét zanikajacych,

—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

—  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi czesciowemu i korncowemu.
Odbidr robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw

wadliwie wykonanych elementéw izolacyjnych bez hamowania postepu roboét.

2.5.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

—  zagruntowanie podfoza i potozenie geowtokniny,

—  wykonanie izolacji wraz z ochrong,

—  uporzgdkowanie stanowiska pracy.

2.5.10. Przepisy zwigzane

2.5.10.1. Informacje ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogolnej Specyfikacji

Techniczne,.

2.5.10.2. Normy

1)

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania

ogolne.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péitwardych.
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
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2.6. SST 06 — POKRYWANIE SCIAN | POSADZEK
2.6.1. Wstep

2.6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania wewnetrznych prac
wykonania oktadzin realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
magazynowego na kottownie gazowg wraz z przebudowg ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej
cieptowniczej".

2.6.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.5.1.1.

2.6.1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakres robét wchodzi wykonanie posadzek w projektowanej przebudowie budynku magazynowego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza:

—  Przygotowanie podtoza przez zagruntowanie.

—  Polozenie warstwy wyrbwnawczej z zaprawy samopoziomujacej.

—  Wykonanie oktadzin i wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowe;.

—  Wykonanie prac wykanczajgcych (fugowanie, cokoliki itp.).

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.6.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.6.2. Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdbw opisano w Ogolnych ST.
Do wykonania robét w zakresie okreslonym punktem 2.4.1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:
a) Emulsja gruntujgca;
b) Wylewka samopoziomujgca;
c) Piytki glazurowane ;
d) Plytki posadzkowe gresowe:
— wymiary i jako$¢ powierzchni: wg 1ISO 10545.2;
— nasigkliwos¢: 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3;
— mrozoodporno$¢: zgodny z UNI EN 202, 1ISO 10545.12;
- twardos¢ powierzchni: 7-9 Mohs UNI EN 101;
- odpornos¢ na Scieralnie wgtebne: 120+-150mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6;
—  Antyposlizgowe: klasy R9 i R11/R10 V4;
—  Zastosowanie: komunikacja, widownia, pomieszczenia socjalne, WC itp.

2.6.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot oktadzinowych
nalezy stosowac:

—  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

—  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12mm do rozprowadzania

kompozyciji klejacych,

—  laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

—  wktadki dystansowe,

— mieszadfa koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

—  gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

2.6.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkOw transportu podano w czesci ogoélnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescié¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.6.5. Wykonywanie robét
2.6.5.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie roboét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.6.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty posadzkarskie tak, aby nie naruszy¢ innych elementow
wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace posadzkarskie, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.6.5.3. Szczeg6towe warunki wykonania

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujace prace:

—  wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania scian;

—  podiogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem, (w przypadku ktadzenia glazury);

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb

cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu;

— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

Przygotowanie podtoza

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozytach klejowych mogg by¢ sciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowe.

Podtoze betonowe powinno byé czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakéw peknie¢ i ubytkdw.
Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku
wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg cementowg
lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 + M7. W zakresie wykonania
krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykte.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw,
pozbawiona zanieczyszczen.

Wykonanie oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wediug wymiaréw, gatunkow i odcieni.
Wyznaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktdrej bedg uktadane plytki oraz przygotowa¢ kompozycje klejaca zgodnie
z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem ~500. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg
kompozyciji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.

Po natozeniu kk uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na $cianie linii.
Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesung¢ po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ tak, aby
warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania kk. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé nadmiar kk ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu
zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Pasy lub wzory z pltytek innego koloru uktadac¢ jw., zgodnie z projektem.

Wyktadziny ceramiczne

Wyktadzina powinna byé wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-
rozdziatu. Na gotowym podtozu uktadac¢ ptytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejgcych, podobnie jak
oktadziny scian. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu 10 minut. Warstwa kleju pod ptytkg powinna mie¢ grubos¢ 6+8 mm.

Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie fugg. Zaleca sie, aby szerokos¢
spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm ~2 mm;

— 0d 100 mm do 200 mm ~3 mm;
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- od 200 mm do 600 mm ~4 mm;

- powyzej 600 mm ~5+20 mm.

Szeroko$¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢é wktadek dystansowych. Po zwigzaniu kleju
usunaé wktadki i wypetni¢ fuga na menisk wklesty.

Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie wiecej niz
1 mmnalmi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢é masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu
(spadku).

2.6.6. Kontrola jako$ci robot

2.6.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.6.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robét.

2.6.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Sprawdzenie i odbiér robét posadzkarskich powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 2.4.10.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami:

1) PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
2) PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie

3) PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

4) PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E > 10%. Grupa B Il

5) PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa B .

6) PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3% < E < 6%. Grupa B II.

7) PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6% < E < 10% Grupa B IIb.

8) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

2.6.6.4. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary);

b) stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych;

c) spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.;

d) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw.

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

a) przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwieku;

b) odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m);

c) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m (nie powinno wigksze niz 2 mm na catej
dt. taty);

d) prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm;

e) grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
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Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

a) pfaszczyzny poziomej lub spadkow;

b) nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2m, a posadzkg (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej diugosci faty);

¢) odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dtugosci taty 2 m i nie wieksze niz +5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki);

d) przebiegu i wypetnienia spoin z dokfadnoscig do 1 mm;

e) grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej.

2.6.7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest — m? ptaszczyzny oktadzin ptytkami.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

2.6.8. Odbior robot
2.6.8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdinej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z rozwigzan:

—  okladzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz

jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot;

—  w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

Odbiér podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢ i umyé
woda.

Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania okfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badah kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowaé¢ sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

—  prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

—  przyczepnosci do podtoza,

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.,

—  szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbiér gotowych okfadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikow badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

2.6.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.9.

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni posadzki wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  przygotowanie kompozycji klejowej,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

—  ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4,

—  przygotowanie podtoza,

—  sortowanie pltytek wg wymiaréw i odcieni,

—  przyciecie i dopasowanie ptytek,

—  ulozenie oktadzin z obrobieniem wnek i o$ciezy oraz wyktadzin,

—  ospoinowanie i oczyszczenie okfadzin i wyktadzin,

—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

2.6.10. Przepisy zwigzane
2.6.10.1. Informacje ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.
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2.7. SST 07 — ROBOTY TYNKARSKIE
2.7.1. Wstep

2.7.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich
realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na
kottownie gazowa wraz z przebudowa ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej cieptownicze;j”.

2.7.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.5.1.1.

2.7.1.3. Zakres robdt objetych SST
W zakres robét wchodzi wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych w projektowanych obiektach.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkéw wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:
—  Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.
—  Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

2.7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.7.1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.7.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 2.6.1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatéw budowlanych:

- woda,

- piasek,

—  zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

—  gotowy tynk cienkowarstwowy mineralny.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objeto$ciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

g) Do wykonywania narozy uzywaé naroznikdw metalowych

Tynk zewnetrzny — zastosowa¢ tynk cienkowarstwowy mineralny przystosowany do uktadania na
cegle.
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2.7.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot mozna
wykorzysta¢ dowolnego typu sprzetu.

2.7.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w czesci ogoélnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Przewd6z materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.7.5. Wykonywanie robét

2.75.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.7.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy uktadaniu tynkéw tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych
elementéw wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz os6b postronnych
mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robét.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢é w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.
Szczegodtowe warunki wykonania
Zasady wykonania prac malarskich:

a) Roboty malarskie wykonaé¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;

b) Przed przystgpieniem do malowania wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do rob6t
malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.

c) Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.

d) Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej wilgotnos¢ nie wieksza niz
4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

e) Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonaé¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i
instalacyjnych, wykonaniu podktadow pod wykfadziny podiogowe, dopasowaniu oku¢ i
wyregulowaniu stolarki oraz slusarki okiennej i drzwiowej;

f) Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu”, po utozeniu posadzek (z wyjgtkiem
posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

g) Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

—  przygotowanie powierzchni tynkow jw.;
-  ww. powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze
itp.) i chemicznych.

h) Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby temperatura
nie moze spasc¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.

i) W czasie wykonywania rob6t malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych nalezy:

—  sprawdzi¢ jako$¢ materialdbw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami
panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia);

—  sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;

—  sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

—  sprawdzi¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;

—  sprawdzi¢ temperature w czasie malowania i schniecia powtok;

i) Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

—  gtadkie i réwne bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern. Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowac.
Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej tynk byt
wykonany;
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—  dostatecznie mocne tzn.: powierzchniowo niepylgce przy pocieraniu dtonig, nie wykruszajgce
sie, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien;

—  czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usunagé
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i sptuka¢ czystg wodg);

—  dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podtoza;

—  podioze pod farby emulsyjne gruntowac farbg emulsyjng rozciehczong wodg w stosunku 1:3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej;

—  przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podioza nalezy gruntowaé pokostem
rozcienczonym np. benzyng lakierniczg w stosunku 1:1;

Wymagania odnosnie powlok

a) Powinny byé niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych oraz odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulacje. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy
wyglad pomalowanej powierzchni;

b) Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i $ladéw pedzla, spekan, tuszczenia i
odstawania powierzchni, widocznych tgczen i poprawek;

c) Nie dopuszcza sie wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla zdrowia;

d) Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta farb;

e) Powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng z wzorem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoka powinna by¢ bez przeswitéw pokrywaé
podtoze lub podktad;

f)  Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac prébe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwoseé.

Zakres wykonywanych robaét:

—  przygotowanie podioza;

—  guntowanie podtoza;

—  trzykrotne malowanie.

2.7.6. Kontrola jakosci robét

2.7.6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.7.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robaét.

2.7.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Sprawdzenie i odbiér rob6t zwigzanych z malowaniem powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 2.6.10.

Jakos$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Poszczegllne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

—  jakosci uzytych materiatow;

—  jakosc¢ przygotowanego podtoza;

—  jakos¢ wykonania wymalowac¢ farbami emulsyjnymi nie wczes$niej niz po 7 dniach, olejnymi nie

wczesniej niz po 14 dniach;

—  kompletnosci wykonania robat;

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiatly przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, badaniach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.7.7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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2.7.8. Odbidr robot

2.7.8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogéinej niniejszej specyfikacii.

Poszczegdlne etapy prac malarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jakosé.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

2.7.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowe;.
2.7.10. Przepisy zwigzane

2.7.10.1. Informacje ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Og6lnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.7.10.2. Normy
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

a) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych.

b) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

c) PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady

okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajgcych
konstrukcje stalowe i zelbetowe.
d) PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogdlne wytyczne.
e) PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.
f) PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania
g) PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogéine wymagania i
badania.
h) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty og6inobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

49



2.8. SST 08 — INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
2.8.1. Wstep

2.8.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem sufitbw podwieszanych realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku magazynowego na kottownie gazowg wraz z przebudowg ww. budynku, budowa instalaciji
zewnetrznej cieptowniczej”.

2.8.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.10.1.1.

2.8.1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg czesciowego i koncowego montazu sufitow
podwieszanych.

2.8.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.8.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.8.1.6. Zgodnos$é z dokumentacja

Sufity powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

2.8.2. Materiaty

Ptyty cementowo-wiéknowe FC POWERPANEL HD Fermacell, spetniajgce wymagania normy PN-EN
12467+A1:2016-08 lub rownowazne

Plyty FERMACELL Powerpanel HD sg ptytami cementowo- wibknowymi, usztywnione wiéknem szklanym
o0 strukturze warstwowej, z lekkim dodatkiem mineralnym w formie granulatu z lekkiego kruszywa ceramicznego (w
warstwie srodkowej) oraz z piankg szklang pochodzaca z recyklingu w obu warstwach zewnetrznych.

Dostepne wymiary:
= 1250x1000x12,5 mm
= 2600x1250x12,5 mm
= 3010x1250x12,5 mm.

Dane charakterystyczne ptyty budowlanej FERMACELL Powerpanel HD:
= Ciezar powierzchniowy 1.000 kg/m3
= Wytrzymatos$¢ na zginanie >3,5 N/mmz2
= Wytrzymatos$é na sciskanie (prostopadle do ptaszczyzny) >6 N/mmz?
= Modut elastycznosci (zginanie) w temperaturze pokojowej 20 °C 4.500 CE +500
N/mm?2
= Klasa materiatu budowlanego wg DIN 4102 A1
= Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej pu* 40 (* plyta budowlana HD wigcznie z wyprébowang technikg spoinowania i
systemu tynkowego)
= Wspétczynnik przewodzenia ciepta AR 0,40 W/(mK)
= Klasa reakcji na ogien Al (wg normy PN-EN 13501-1)
= Wilgotnos¢ wzgledna w temperaturze pokojowej asi 7%

Piyty FERMACELL Powerpanel mozna tatwo obrabia¢, bez potrzeby posiadania specjalnych narzedzi. W
przypadku spoin poziomych mozna osiggng¢ sztywno$¢ plyty nawet bez koniecznosci stosowania wspornikéw.

Ptyty cementowo-wtoknowe FERMACELL HD zapewniajg wiatroszczelno$é. Spoiny ptyt nalezy réwniez
zaklasyfikowa¢ jako wiatroszczelne, gdy celem skutecznego zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi
wykonane s3g na styk na elementach konstrukcji wsporczej i przy zastosowaniu sprawdzonej techniki spoinowania.
Potgczenia elementéw budowli oraz otwory montazowe, np. przejscia w $cianach, muszg zosta¢ starannie
uszczelnione.
Osprzet do wykonywania zabezpieczenia ptyt FERMACELL HD przed wptywem czynnikéw atmosferycznych:

= Tasma wzmacniajgca FERMACELL HD

= Klej FERMACELL HD spetniajgcy wymagania normy PN-EN 12004+A1:2012

= Siatka wzmacniajgca FERMACELL HD

= Lekka wyprawa tynkowa FERMACELL HD spetniajgca wymagania normy 998-
1:2016-12

= Masa szpachlowa FERMACELL Powerpanel spetniajgca wymagania normy PN-EN
13963:2014-10

= Delikatna finalna masa szpachlowa Powerpanel spetniajgca wymagania normy PN-
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EN 13963:2014-10

= Profil cokotowy FERMACELL HD

= Profil dylatacyjny FERMACELL HD

= Wkrety FC Powerpanel 3,9x35mm spetniajgce wymagania normy PN-EN
14566+A1:2012.

2.8.3. Sprzet

2.8.3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach Ogdlnych

2.8.3.2. Wymagania dotyczgce sprzetu
Do wykonania $cianek dziatowych i oktadzin stosowa¢ sprzet wg wymagan producenta ptyt GK oraz
producenta ptyt cementowo-wtéknowych. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét, przepiséw BHP oraz przepiséw planu BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

2.8.4. Transport

2.8.4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Warunkach Ogoélnych

2.8.4.2. Transport
Materiaty oktadzinowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez
Wykonawce zgodnie z wytycznymi producentow plyt, nie wplywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych
materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami
BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujgcy z wewnetrznymi przepisami
obowigzujgcymi na terenie obiektu.

2.8.4.3. Piyty cementowo-witéknowe FERMACELL

Piyty FERMACELL Powerpanel sg zapakowane w potozeniu poziomym i sg dostarczane
na paletach. Plyty nalezy sktadowa¢ utozone ptasko na réwnym podtozu. Skladowanie w potozeniu pionowym moze
doprowadzi¢ do zdeformowania i uszkodzenia krawedzi.

Przy ztozeniu stosu ptyt na stropie, nalezy koniecznie sprawdzi¢ jego nosnosé.

Sktadowanie ptyt na wolnym powietrzu jest mozliwe dzieki mrozo- i wodoodpornosci ptyt. Ze wzgledu na pézniejszg
obrébke, plyty nalezy przykry¢ materiatem nieprzemakalnym, eliminujgc takze ryzyko ich zabrudzenia na miejscu
budowy.

Transport poziomy paletowanych piyt jest mozliwy przy uzyciu wézka podnosnikowego lub innego wézka
do transportu palet. Pojedyncze piyty nalezy przenosi¢ w potozeniu pionowym. Przy recznym przenoszeniu piyt
pomoche sg narzedzia, takie jak podnosnik czy uchwyt do ptyt. W przypadku braku ww. narzedzi, pracownicy
powinni pracowac¢ w rekawicach.

2.8.5. Wykonanie rob6t

2.8.5.1. Zasady og6lne wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — Wymagania Ogolne. Nalezy zapewni¢ bezpieczehAstwo pracy
robotnikdw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca prowadzonych rob6t budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych oraz planem BIOZ.

2.8.5.2. Konstrukcja
Ptyty cementowo-wiéknowe FERMACELL HD mozna przycina¢ do pozgdanych
formatéw przy uzyciu tradycyjnych maszyn do obrébki drewna. W przypadku
indywidualnej obrobki ptyt na budowie, przycinanie moze odbywac sie za pomocg
recznej pilarki tarczowej na szynie prowadzgcej. Przy pracy za pomocg pilarki tarczowej
zaleca sie stosowanie odsysania. Z zasady powinno uzywac sie pity tarczowej z zebami ze
spiekoéw ceramicznych. W celu przediuzenia okresu eksploatacji mozna postugiwac sie
tez pitg z tarczg diamentowa. Pylenie podczas przycinania pity zmniejsza sie poprzez
stosowanie pity tarczowej z mniejszg liczbg zebdw praz prace z mniejszymi predkosciami
obrotowymi.

2.8.5.3. Montaz
Przycinanie piyt:
Montaz:
Plyty montuje sie na konstrukcji nosnej pionowo. Dlugos¢ ptyt odpowiada zwykle wysokosci elementoéw $ciennych.
W celu uzyskania trwale skutecznego zabezpieczenia elewacji przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, na
spoinach ptyt poszycia nalezy wykona¢ spoiny za pomoca sprawdzonej techniki spoinowania. Gdy ptyte stosuje sie
jako bezposredni podktad pod tynk na zewnatrz, wraz z lekkg wyprawg tynkowg FERMACELL HD konieczne jest
potozenie dodatkowo systemowej wyprawy tynkowej.
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Elementy mocujgce:

- Plyty przymocowuje sie do poszczegdinych stupkéw konstrukcji wsporczej za pomoca klamer, spetniajgcych
nastepujgce wymagania:

- Ocynkowane lub zabezpieczone przed korozjg w inny rownowazny sposéb

- Srednica klamer powinna wynosié co najmniej 1,5 mm, a maksymalnie 1,9 mm

— Diugos¢ klamer = 60 mm (wynika z minimalnej gtebokosci wstrzeliwania wynoszacej

45 mm i grubosci ptyt 15 mm)

Typy klamer zgodnie z zaleceniami producentow, zawartymi w Katalogu FERMACELL

Szczegoétowe opisy montazu znajdujg sie w aktualnej Instrukcji montazu.

Impregnacja - srodek do ptyt cementowo- wiéknowych.

2.8.6. Kontrola jako$ci robot

2.8.6.1. Og6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach Ogélnych

2.8.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez porownanie
wykonanych obuddw, okladzin i $cianek z dokumentacja opisowag i rysunkowg wedtug protokotow badan
kontrolnych i atestéw jakosci materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podioza oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Nalezy dokona¢ kontroli wymiaréw i poprawnosci wykonania konstrukcji obudéw, kontroli poprawnosci i
jakosci wykonania spoin na fgczeniach piyt, kontroli zachowania pionéw w stosunku do poditoza czy podtogi.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-EN 520+A1:2012.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
= rownos$¢ powierzchni piyt,
= harozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
= wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
= wilgotnos¢ i nasigkliwose,
= obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

2.8.7. Obmiar robot

2.8.7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach Ogéinych.

2.8.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy wykonanego sufitu).

2.8.8. Odbidr robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — Wymagania Ogélne.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior
powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10122:1972.

Sprawdzeniu podlega:

= zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

= rodzaj zastosowanych materiatow,

= przygotowanie podtoza,

= prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

= wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ pfaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi
lub posiadac¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozehn zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w do- wolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy
fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksza
niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 mb
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 2 mm
- Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci
oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

52



- poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
$cianami, belkami itp. nie wieksze niz 2 mm

2.8.9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

2.8.10. Przepisy i dokumenty zwigzane

2.8.10.1. Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN)
i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
= PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje
i wymagania.
= PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 2: Metody badan
= PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody
badan
= PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan
= PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej
i akustycznej oraz do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
= PN-EN 15651-1:2017-03 Kity niestrukturalne stosowane w ztgczach budynkéw
i przejsciach dla pieszych. Czes¢ 1: Kity do elementéw fasad
= PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan
= PN-EN 12467:2009 Plyty ptaskie wtdknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu
i metody badan
= PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa
do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
= PN-EN 14566+A1:2012 t gczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan
= PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja
i 0znaczenie
= PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien
= PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa
= WTWO Rob6t budowlano-montazowych — Tom I: Rozdziat 1 — Warunki Ogélne
Wykonania.
= WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB.

2.8.10.2. Inne dokumenty
= Aprobata Techniczna lub Europejska Ocena Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono
normy zharmonizowanej lub polskiej normy lub wyrobow, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznig sie od wlasciwosci
podanych w ww. normach.
= Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobéw budowlanych,
szczegOlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych
= Katalog FERMACELL Plyta cementowo-wtéknowa FERMACELL HD Ptyta $cienna zewnetrzna. Projektowanie i
obroébka.
= Karta Techniczna SOUDABOND EASY GENIUS GUN.
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2.9. SST 09 — ROBOTY MALARSKIE
2.9.1. Wstep

2.9.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowego na
kottownie gazowa wraz z przebudowa ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej cieptownicze;j”.

2.9.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.6.1.1.

2.9.1.3. Zakres robdt objetych SST
W zakres robét wchodzi malowanie $cian i sufitéw w projektowanym obiekcie.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
malowanie $cian i sufitbw wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodzi:
—  Przygotowanie podtozy.
—  Malowanie podtozy.

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.9.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.9.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawdw malarskich posiadajgcych
Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie o wydajnosci 6+-8m?/litr farby przy
jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora.

2.9.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot mozna wykorzystac
dowolnego typu sprzetu.

2.9.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczgce srodkoéw transportu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Przew6z materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materiaty powinny by¢é przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

2.9.5. Wykonywanie robo6t

2.9.5.1. Wymagania ogéln
Ogolne wymagania dotyczace robot opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie roboét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.9.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy malowaniu tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych
elementow wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz os6b postronnych
mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczagcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢é w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.
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Ogo6lne warunki wykonywania tynkow:

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

c¢) W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodag.

2.9.5.3. Szczeg6towe warunki wykonania

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5+10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach:

—  nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4;

— narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.9.6. Kontrola jako$ci robot

2.9.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.9.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robét.

2.9.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Sprawdzenie i odbiér robot zwigzanych z uktadaniem tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 2.6.10.

Jakos$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

2.9.7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
2.9.8. Odbi6r roboét

2.9.8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdinej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych. Podtoze

powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.6.5. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —

nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—  pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

—  poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych
z podioza, pilsni itp.;

—  trwate s$lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér materiatéw budowalnych

Odbioér materiatéw powinien dokonany byé bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien

obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie zwymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, ,aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe obejmujgce sprawdzenie jakosci i suchosci

podtoza, wielkosci przewidzianych projektem spadkéw.

Odbioru koncowego robét tynkowych dla opisanych tynkéw nalezy dokona¢ wg zasad:
a) sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowag, Umowa;
b) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow;
c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkéw powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez tynk
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowsg;
—  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni tynku;

Odbioér koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmowac sprawdzenie wynikow

odbioréw czesciowych.

2.9.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozhidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.9.10. Przepisy zwigzane

2.9.10.1. Informacje ogdin

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Og6lnej Specyfikacji

Techniczne,j.

2.9.10.2. Normy

1
2)
3)
4)
5)
6)

7

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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2.10. SST 10— STOLARKA | SLUSARKA
2.10.1. Wstep

2.10.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej i slusarki
drzwiowej budowy realizowanej w ramach zaméwienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
magazynowego na kottownie gazowg wraz z przebudowg ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej
cieptowniczej".

2.10.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.10.1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej do obiektu objetego kontraktem. W zakres tych robot
wchodzi:
—  Stolarka okienna z PCV.
- Slusarka drzwiowa stalowa.

2.10.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.10.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.10.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX;
St wg PN-EN 10025:2002

Okucia

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie
z dokumentacja.

Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy $Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

—  twardos¢ Shor'a min. 35+40,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa,
— odpornosc¢ na temperature od —30 do +80°C,
—  palnosc¢ — nie powinny rozprzestrzeniac ognia,
— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe,
- trwato$¢ min. 20 lat.
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtokg tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
Badania
Klasa klimatyczna lll/grupa obcigzeniowa S wg normy RAL-RG 426
Ptyta drzwiowa
— aluminiowa konstrukcja ramowa z tréjstronng przylga,
—  grubos¢ scianki: 2 mm,
—  wyposazona w: zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251,
—  uszczelki przyszybowe z EPDM,
— malowana proszkowo, wg zyczenia kolor z palety RAL.

Wypetnienia/przeszklenie

—  dwuszybowe szkto bezpieczne, szyby gr.4mm,

—  panele dystansowe aluminiowe gr.12 mm.

Oscieznica

Grub. 1,5 mm, ocynkowana i zagruntowana wyposazona w: tréjstronng uszczelke z EPDM, dolne czesci
zawiasOw i przyspawane kotwy pod kotki rozporowe lub do zamurowania w $cianie. W drzwiach zewnetrznych
panel ocieplony styropianem gr. 30mm. Skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w samozamykacze.

Oscieznica katowa zgodnie z DIN 18111
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Zawiasy — Ocynkowane

Wykonczenie dolne — Uszczelka progowa

Okucia

Zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, kl. 3, przystosowany pod wktadke bebenkowg i zamek zwykly,
wyposazony w zamek zwykty i klucz.

Klamki

Komplet klamek (stal nierdzewna).

Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiadac wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

Oscieznica

Ksztattowniki stalowe. Oscieznica kgtowa powinna by¢ wykonywana z ksztattownikéw oscieznicowych,
ttoczonych z obustronnie ocynkowanej ogniowo blachy stalowej StE 250 wg PN-EN 10149-1:2000 grubosci 1,5
mm. Grubos$¢ powtok cynkowych nie powinna by¢ mniejsza niz 7 um.

Uszczelki

Przeszklenia osadzane przy pomocy uszczelek z EPDM lub z APTK . W czesci progowej skrzydta drzwi
powinny mie¢ umieszczone uszczelki opadajgce .

Wymiary

Odchytki wymiarowe oscieznicy powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2.

Wytrzymatos$¢ potgczen skrzydetek zawiasOw z oscieznicg. Potgczenie skrzydetek zawiasoéw z oscieznica
oraz stojak oscieznicy i skrzydetka zawiasOw nie powinny wykazywaé¢ uszkodzen i trwalych odksztatcen pod
wplywem obcigzenia statycznego sitg skupiongP1 = 150 daN dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydta otwartego kolejno
pod katem 5°, 45°, 90° i 135°,zgodnie z BN-79/9031-18/02.

Skrzydto

Blacha i ksztaltowniki stalowe. Piyta skrzydta powinna by¢ wykonywana z cynkowanej ogniowo blachy
stalowej DX51D+7100 wg PN-EN 10142+A1:1997 grubosci 0,8 mm. Grubos¢ powtok cynkowych nie powinna by¢
mniejsza niz 7 um. Do wypetnienia skrzydta drzwiowego powinna by¢ stosowana wetna mineralna lub styropian
gr.30mm.

Okucia i zamki

Stosowane okucia i zamki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami cynkowanymi o
masie nie mniejszej niz 100 g/m?3 i dodatkowo powtokami lakierowymi — proszkowymi o grubosci nie mniejszej niz
40 mm (pomiar grubosci powtok zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000).

Powtoki proszkowe powinny mieé przyczepnosé stopnia 0 do podtoza, okreslong zgodnie z PN-EN ISO
2409:1999.

Powtoki cynkowe powinny dobrze przylegaé¢ do podtoza i przy prébie zginania nie wykazywa¢ zadnych
uszkodzen ani wad zgodnie z PN-EN 10142+A1:1997.

Wykonanie

Jakos¢ wykonania i wykonczenia powinna byé zgodna z wymaganiami normy
PN-88/B-10085/A2.

Wiasciwosci techniczne drzwi

Odchytki wymiarowe powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-88/B-10085/A2

Ksztalt skrzydta (prostokatnos¢ i ptaskos¢)
Ksztalt skrzydta, okreslany prostokatnoscig narozy oraz ptaskoscig brzegéw i narozy skrzydta powinien
spetnia¢ ponizsze wymagania:
— odchyiki doktadne katéw nietolerowanych powinny miesci¢ sie w zakresie dopuszczalnych,
okreslonych w normie PN-77/M-02136,
— odchyiki ptaskosci powinny miesci¢ sie w 14 szeregu tolerancji, wg normy
PN-80/M-02138.
Funkcjonalnos$¢ i niezawodnosé dziatania
Drzwi, po wykonaniu 150000 cykli otwierania i zamykania skrzydta, nie powinny wykazywac¢ uszkodzen i
nieprawidtowosci w dziataniu. Skrzydto drzwi powinno sie poruszaé bez zacie¢ i zahamowan w ruchu. Uszczelki
powinny na catej swej dtugosci przylegac¢ do odpowiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.
Prawidtowos¢ dziatania i wartosci sit operacyjnych
Skrzydto drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno s ie porusza¢ bez zacie¢ i zahamowan w ruchu. Po
zamknieciu drzwi uszczelki powinny przylega¢ na catej swej dtugosci do odpowiednich powierzchni, zgodnie z
zatozeniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia powinny dziata¢ zgodnie z
danymi producenta. Dynamiczna sita potrzebna do zamkniecia drzwi nie powinna przekracza¢ wartosci 40 N.
Warto$¢ momentu sity do przekrecenia klucza w zamku i do otwarcia skrzydta przy uzyciu klamki nie powinna
przekracza¢ 10 Nm. Sita potrzebna do wprowadzenia i utrzymania skrzydta w ruchu nie powinna przekracza¢ 80
N.
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Odpornos¢ skrzydet na uderzenia ciatem miekkim i ciezkim

Odksztatcenia trwate, powstate w wyniku dziatania obcigzenia udarowego na skrzydta zgodnie z PN-EN
949:2000, powinny miesci¢ sie w zakresie dopuszczalnych odchytek ptaskosci w 14 klasie doktadnosci wedtug PN-
80/M-02138. Nie powinny wystepowaé uszkodzenia, pekniecia ani odpryski powtoki lakierowej.

Odpornos¢ skrzydet na uderzenia ciatem twardym

Gtebokosé trwatych wgtebien, powstatych po uderzeniach wykonanych zgodnie z PN-EN 950:2000, nie
powinna przekracza¢ 2 mm. Nie powinny wystepowaé uszkodzenia, pekniecia ani odpryski powtoki lakierowe;.
Odksztafcenia trwate powinny by¢ stabo widoczne przy obserwacji w swietle rozproszonym z odlegtosci 5 m.

Odpornos¢ na wstrzasy

Drzwi powinny by¢ odporne na wstrzgsy nie wykazujgc po badaniu uszkodzen ani obnizenia wlasciwosci
funkcjonalnych. Uszczelki powinny na catej swej diugosci przylega¢ do odpowiednich powierzchni, zgodnie z
zatozeniami konstrukcyjnymi.

Wytrzymatos¢ skrzydet drzwiowych na skrecanie statyczne

Odksztatcenie trwate naroza powstate w wyniku obcigzenia sitg skupiong, zgodnie z PN-EN 948:1999 nie
powinno spowodowa¢ uszkodzenia skrzydta ani pogorszenia jego wtasciwosci funkcjonalnych. Uszczelki powinny
na catej swej dtugosci przylega¢ do odpowiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej

Drzwi powinny by¢ catkowicie szczelne na przenikanie wody opadowej przy réznicy cisnien réwnej 100

Pa.

Oznakowanie drzwi

Kazdy egzemplarz drzwi powinien by¢ oznakowany. Informacja na oznakowaniu powinna zawiera¢ co
najmniej nastepujgce dane:

—  nazwe producenta,

- nazwe drzwi,

—  rok produkciji,

—  numer Aprobaty Technicznej (AT-15-3435/2002).

Stolarka z PCV

Wypetnienia/przeszklenie

—  tréjszybowe szkto bezpieczne, szyby gr.4mm,

—  panele dystansowe aluminiowe gr.12 mm.

Uszczelki

Przeszklenia osadzane przy pomocy uszczelek z EPDM lub z APTK .

2.10.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogoélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
Do wykonania i montazu stolarki i slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

2.10.4. Transport

Og6lne wymagania dotyczgce srodkoéw transportu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.10.5. Wykonywanie rob6t

2.10.5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace robo6t opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie roboét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.10.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu stolarki i slusarki tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzié¢
innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢ w narzedzia
niezbedne do wykonania robét.
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2.10.5.3. Szczegodtowe warunki wykonania

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

—  prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementoéw do scian,

—  jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych Ilub kotkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajgce;j.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

2.10.6. Kontrola jako$ci robot

2.10.6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.10.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robét.

2.10.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac¢ sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. _ Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

—  sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

—  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

—  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

—  sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

—  staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

2.10.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét dla B.10.01.00+B.10.04.00 jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowsg dla B.10.05.00 jest 1 mb.

2.10.8. Odbidr robot

2.10.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Sprawdzeniu podlega:
—  zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg i SST,
— rodzaj ijakos$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje)
- profil,
-  wkiady szybowe,
—  okucia drzwi
- prawidtowos¢ montazu,
—  kompletno$¢ wyposazenia,
- sprawne dziatania okuc,
—  szczelno$¢ potgczen stolarki ze Sciana,
—  estetyka i mocowanie balustrad, drabin i innych elementéw.
Dopuszczalne odchylenia krawedzi okien i drzwi w poziomie — 1 mm/ 1mb i nie wiecej niz 3 mm na catosci.

60



Dopuszczalne odchylenia krawedzi okien i drzwi w pionie — 1 mm/ 1mb i nie wiecej niz 3 mm na catosci.

Réznice wymiaréw po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane oraz czynnosci.

2.10.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach obmiarowych za:
—  przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
- zamontowanie,
- uszczelnienie otwordw,
—  oczyszczenie stanowiska pracy.

2.10.10. Przepisy zwigzane

2.10.10.1. Informacje ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

2.10.10.2. Normy
1) PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaitu i potozenia. Wartosci.
2) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
3) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
4) PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
5) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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2.11. SST11-ROBOTY POKRYWCZE
2.11.1. Wstep

2.11.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi realizowanymi w ramach zamdéwienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
magazynowego na kottownie gazowg wraz z przebudowg ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej
cieptowniczej".

2.11.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.11.1.1.

2.11.1.3.  Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

2.11.1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.11.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.11.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Wymagania ogoline

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tkaninie technicznej sktadajgca sie z tkaniny asfaltem PS40/175,
Z obustronng powlokg asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Styropap

Nalezy stosowac piyty styropianowe EPS 100-038 lub EPS 70-040 oklejone jednostronnie papg
podktadowa typu PV 60. Do wierzchniego krycia stosowaé pape nawierzchniowg termozgrzewalng mocowang do
papy podktadowe;j.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Blacha cynkowa grubosci 0,6 mm.

Blacha trapezowa

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,75 mm obustronnie ocynkowane;j. Grubosé¢ powto-
ki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng
akrylowg lub poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla
projekt techniczny.

Jakos¢ powtok akrylowych musi byé zgodna normg PN-84/H-92126.

Plyty dachowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

taczniki

Do mocowania blachy stosowa¢ gwozdzie lub wkrety samogwintujgce ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.

2.11.3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.
2.11.4. Transport
_ Ogolne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w
punicie tﬁldczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

2.11.5. Wykonywanie robét

2.11.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Techniczng,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie roboét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowierh Kontraktu.

2.11.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzié
innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych
mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé pracownikéw z zasadami BHP i wyposazyé w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

2.11.5.3. Szczegbétowe warunki wykonania

Izolacje papowe

Podloze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$é zapewnienia prawidiowego sptywu wody,
przyczepnos¢ papy i estetyki wykonania pokrycia.

Rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie ukladana, domierza i zwija z kazdej strony do $rodka, a
nastepnie podgrzewajgc catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno rozwijajac rolke, nadtopiony bitum
mocuje sie do podioza.

Zakiad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia jest przez pozostawienie wzdituz brzegu wstegi papy pasa
bez posypki wynosi ok.9 cm, zaktad poprzeczny powinien mie¢ szerokos¢ ok. 12 cm, zaktad wzdtuzny i poprzeczny
papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same szerokosci jak w papie wierzchniego krycia.

Zaktad papy nalezy wykonaé ze szczego6lng starannoscig, gdyz jakos¢ ich wykonania w duzym stopniu
decyduje o szczelnosci pokrycia, wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,541,0cm na catej diugosci zgrzewu
potwierdza prawidtowos$¢ jego wykonania, miejsca wptywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka, co poprawi
wyglad dachu.

Wykonujgc zaktad poprzeczny wierzchniego krycia nalezy nieco diuzej podgrza¢ pape spodnig w miejscu
zaktadu, tak by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu.

Zakfady poprzeczny papy nalezy przesungé tak, by na sgsiednich wstepach nie wystepowaty w jednej linii,
a zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe
szerokosci rolki.

W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg nalezy zastosowac klin styropianowy,
ktory zapobiega zatamaniu papy pod katem 90°, klin nalezy zabezpieczy¢é papg by nie zostal zniszczony przy
zgrzewaniu, pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysoko$¢ min. 1+15 cm od
najwyzszego punktu klina, zaleca sie brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng
listwg dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i doszczelni¢ masg asfaltowg RC-16 lub uszczelniaczem
dekarskim.

Do obrobek ogniomuréw, swietlikow, komindw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw dachowych,
na Dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych
na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywaé pap z asfaltem
modyfikowanym.

W temperaturach nizszych niz 50C nie powinno sie przewozi¢ i stosowaé pap z asfaltem niemodyfikowany.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno
by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatceh dachu na tynk.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegolinymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos$¢ zakladow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm.

Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robo6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych poditozach.
Rynny z PCV
Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane w elementy wielocztonowe.
Powinny by¢ tagczone w ztgczach poziomych i uszczelnione specjalnymi uszczelkami.
Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji uchwytami z rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 50 cm.
Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem.
Rynny powinny mieé przewidziane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe — z PCV jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane w elementy
wielocztonowe.
Powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na zaktad i uszczelnione specjalnymi uszczelkami.
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Rury spustowe powinny byé mocowane do s$cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m.

Uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

2.11.6. Kontrola jako$ci robot

2.11.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob4t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.11.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robot.

2.11.6.3. Badania jakos$ci robét w czasie budowy
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 2.12.5. Roboty podlegajg odbiorowi.
Materialy izolacyjne
- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodno$é z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.11.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla pokrycia — m? pokrytej powierzchni,

— dla orynnowania i obrobek blacharskich — 1 m wykonanych rynien, rur spustowych lub obrébek.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

2.11.8. Odbidr robot

2.11.8.1. 0Ogo6lne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdinej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

2.11.8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét

Odbioér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych rob6t, do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

—  podfoza (deskowania i fat),

—  jakosci zastosowanych materiatow,

—  doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
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Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

—  dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

—  zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

potagczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbior pokrycia z papy

—  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

—  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia
papy,

—  sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

—  sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

—  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

—  sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

—  sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

2.11.9. Podstawa ptatnosci

Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej — ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?2.

Obrébki blacharskie — ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe — ptaci sie za ustalong ilo$¢ metréw rynien wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuije:
przygotowanie,

zmontowanie,

umocowanie i wykonanie potgczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

2.11.10. Przepisy zwigzane

2.11.10.1. Informacje ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10. Ogélnej Specyfikaciji

Technicznej.

2.11.10.2. Normy

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7
8)

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory
dachowe. Badania.
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2.12. SST 12 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
2.12.1. Wstep

2.12.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét przy uktadaniu
nawierzchni kostki betonowej realizowanymi w ramach zaméwienia pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku magazynowego na kottownie gazowg wraz z przebudowg ww. budynku, budowa instalacji zewnetrznej
cieptowniczej”.

2.12.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.12.1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

2.12.1.4.  Okreslenia podstawowe
Kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaitka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.12.1.5. 0Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.12.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Kostka betonowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla
kostek o grubosci £ 80 mm,

Ksztalt i wymiary
Zastosowano kostki o grubosci 60 i 80 mm, tolerancje wymiarowe wynoszg:

— nadtugosci £ 3 mm,

—  naszerokosci £ 3 mm,

— nagrubosci £ 5 mm.

Wytrzymatosé na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosc¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5 %.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

—  probka nie wykazuje peknieé,

—  strata masy nie przekracza 5%

—  obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20 %.

Scieralno$é

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna wynosié¢
wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien by¢ cementem portlandzkim, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711 [4] lub PN-
86/B-06712 [5].

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na podsypke -
piasek odmiany 1 lecz o zawartosci pytow mineralnych w granicach 3-8%. Piasek famany do podsypki piaskowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112.

Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

Barwa wody powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i
nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczkéw.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwosé i wiekszg
odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Do
zaprawy cemento-piaskowej nalezy stosowac piasek frakcji 0/4 mm. Zawarto$¢ pytow w piasku nie moze
przekracza¢ 3%.

Cement

Cement stosowany na podsypke i do wypetniania spoin powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5
wg PN-B-19701.

2.12.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogoélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.3.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek mozna wykorzystywa¢ do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

Do uktadania kraweznikow nalezy stosowaé wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne.

2.12.4, Transport

Ogo6lne wymagania dotyczgce srodkoéw transportu podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.4.
Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Kostka betonowa

Kostka betonowa wibroprasowana moze byé przewozona dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.
Kostke betonowg wibroprasowang na srodkach transportowych nalezy uktadac na paletach drewnianych.
Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportu

Kruszywo

Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek i kruszywo powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Pozostate materiaty

Nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transporcie
kostki betonowe;.

2.12.5. Wykonywanie robét

2.12.5.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.
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2.12.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzié
innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z zasadami BHP i wyposazy¢é w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.12.5.3. Szczegbétowe warunki wykonania

Podtoze

Podtozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zageszczona gr. 10cm po
zageszczeniu.

Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni chodnikéw z kostki nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe 8x30x100 na tawie
z betonu C12/15.

Do obramowania nawierzchni podjazdu nalezy stosowa¢ palisade z elementéw o wymiarach 8x8x55cm.

Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchnie z kostki brukowej stanowi podbudowa z kruszywa tamanego gr.10+40cm
pod podjazd oraz z piasku 10cm pod chodnik.

Podsypka

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5 cm.

Uktadanie kostki betonowej

Sposéb uktadania kostek

Kostke uktada sie na podsypce w ten sposaéb, aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

W celu uzyskania réwnolegtego utozenia kostek sg rozciggane sznurki w odlegtosciach co 3-5m.

Uktadanie nastepuje ,o0d czota”, tzn. uktadajgcy stoi na $wiezo utozonej warstwie kostki. W zaleznosci od
geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje sie elementy brzegowe i potowki. Do podziatu kostek na
czesci o nietypowych wymiarach stosuje sie specjalne urzgdzenia przycinajgce.

Do uktadania mogg by¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jej na
przygotowanym podtozu moga uktadang warstwe dodatkowo dosuwac do warstwy poprzednio potozonej. Zapewnia
to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy reczne;.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone odpowiednio piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg na petng grubosc¢ kostki.

Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowg nalezy poddac
pielegnaciji przy pomocy polewania wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac jg w stanie wilgotnosci przez
okres jednej doby. Nastepnie powierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stanie wilgotnosci przez jeden
tydzien. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscié¢
doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu. Nawierzchnie o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do
ruchu bezposrednio po wykonaniu.

2.12.6. Kontrola jako$ci robot

2.12.6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano
w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob4t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.12.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robot.

2.12.6.3. Badania jakos$ci robét w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 2.13.5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Sprawdzenie konstrukcji podbudowy
Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg ST.
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Sprawdzenie wykonania kraweznikéw i utozenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania kraweznikéw i utozenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez
dokonanie oceny wizualnej w trakcie robo6t i po ich zakonczeniu.
Nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ spoin, prawidtowos$¢ ubijania oraz prawidtowos$é wypetnienia spoin.

Sprawdzenie wymagan dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z kostki

RAwnos$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tatg 4 metrowg lub planografem.  Nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0.5%.

Rzedne nawierzchni z kostki brukowej

Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ 1

cm.

Grubos$é podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Odbiér robot
moze by¢ dokonany, jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny.

2.12.7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr
kwadratowy [m?].
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

2.12.8. Odbior robot

2.12.8.1. 0Og6blne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdinej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.12.8.2.  Szczego6towe zasady odbioru robét
Odbiér podtoza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.
Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi cze$ciowemu i koncowemu. Odbiér rob6t powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementéw
nawierzchni bez hamowania postepu robot.

2.12.9. Podstawa ptatnosci

Platnos¢ za m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa za utozenie 1 m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

—  rozscielenie podsypki,

—  ulozenie kostki betonowej wibroprasowanej,

—  pielegnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda,

—  wypetnienie spoin.

2.12.10. Przepisy zwigzane
2.12.10.1. Informacje ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogolnej Specyfikacji

Techniczne.

2.12.10.2. Normy

1) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego.
2) PN-B-06250 Beton zwykty.
3) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
4) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
5) PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
6) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

7) BN-80/6775-03/0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
8) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
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