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1. Czesc opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1. Opis o0gdlny przedmiotu zamowienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwienri publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z pdin. zm.) i zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 t.j.).

Przedmiotem zaméwienia jest zamierzenie budowlane polegajgce na:

1) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi powiatowej w Sokétce od
cmentarza rzymskokatolickiego do ulicy Wincentego Witosa DG Nr 103833B (wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych)

2) budowa drogi powiatowej (kolor rézowy)
3) budowa parkingu (kolor niebieski)
4) budowa chodnikow

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢é wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi w systemie ,zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o
uzyskane decyzje.
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1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi

1.1.1.1. Dane ogdlne drogi

¢ kategoria drogi: powiatowa

. klasa drogi: z

. kilometraz ewid.: ok. 0+000,00 + 0+466,24
. kategoria ruchu: KR1

. predkos¢ do projektowania: 40 km/h
3 obcigzenie: 115 kN/os$

Uwaga kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym. Podany jest celem okreslenia
rozmiaru robdt przyjetych do wyceny. W trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej nalezy przyjgé
doktadny kilometraz.

Wykonanie nowej nawierzchni z kamiennej kostki lub ptyt o konstrukcji podatnej pozwoli
zwiekszy¢ nosnos¢ nawierzchni. Cata droga bedzie miata przekrdj daszkowy. Na tukach poziomych
bedzie to przekrdj z jednostronnym pochyleniem. W miejscowosci zostanie zastosowany przekroéj
uliczny oraz pétuliczny, co ma szczegdlne znaczenie dla zwiekszenia bezpieczeristwa ruchu pieszych.
Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, co w
sposdb wymierny przyczyni sie do bezpieczeristwa na drodze.

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi

* jezdnia o szer. 6,00 m (poszerzona na tuku do ok. 8,00 m).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.1.2.1. Stan istniejqcy drogi

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w miejscu skrzyzowania z projektowang droga
powiatowg. Koniec projektowane] trasy przyjeto w km 0+466,24, w miejscu skrzyzowania z ulica
Wincenta Witosa. Droga powiatowa przebiega przez tereny zabudowane miejscowosci Sokodtka.
Na przewazajgcej czesci droga posiada przekrdj szlakowy o jezdni zwirowej o szerokosci 4,0 — 6,0 m.
Na catym odcinku drogi odwodnienie odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wod opadowych
na teren przylegty. W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:

— linia elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,

— sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,

— sie¢ wodociggowa.

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi

a) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego
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b) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o ktérej mowa w art.
388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z pozn. zm.).

c) uzyskanie  decyzji  zezwalajgcej na  wycinke drzew lub  krzewéw  zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie opracowania na potrzeby ww.
dec. planu nasadzeni zastepczych jezeli organ wydajgcy decyzje lub organy uzgadniajace zazadajg
planu (Dz. U. 2020 r. poz. 55 z pézn. zm.)

d) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia na
budowe,

e) opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportéw itp.

f) sporzadzenie projektu budowlanego:

— branzy drogowe;j,

— branzy sanitarnej (projekt kanalizacji deszczowej),

— branzy sanitarnej (miejsca usuniecia kolizji sieci wodociggowe] poprzez przestawienie
hydrantéw),

— branzy energetycznej (budowa kabla oswietleniowego bez wykonywania podbudowy
stupowej),

g) sporzadzenie projektu wykonawczego:

— branzy drogowej,

— branzy sanitarnej (projekt kanalizacji deszczowej),

— branzy sanitarnej (miejsca usuniecia kolizji sieci wodociggowej poprzez przestawienie
hydrantéw),

— branzy energetycznej (budowa kabla oswietleniowego bez wykonywania podbudowy
stupowej),

h) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

— branzy drogowe;j,

— branzy sanitarnej (projekt kanalizacji deszczowej),

— branzy sanitarnej (miejsca usuniecia kolizji sieci wodociggowe] poprzez przestawienie
hydrantéw),

— branzy energetycznej (budowa kabla oswietleniowego bez wykonywania podbudowy
stupowej),

i) sporzadzenie przedmiaréw robét, kosztorysdw ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie,
j) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

k) sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnien,



I) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.

Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organéw administracji publicznej, instytucji,
podmiotéw, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i
decyzje administracyjnych wynikajgce z przepisow prawa, a warunkujgcych przyszta realizacje
inwestycji.
1.1.2.1. W zakres realizacji przebudowy drogi wchodzi

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) realizacja robét w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy — po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) wystepowanie pisemne w formie wnioskdéw o akceptacje materiatéw, recept na beton asfaltowy
przewidziany do wbudowania,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych,

f) zapewnienie kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robét branzowych,

g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,

h) przygotowanie rozliczenia koricowego robdt i sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego,

i) w razie koniecznosci zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienie zabytkdw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisdw,

j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robdt

telekomunikacyjnych, elektrycznych i sanitarnych,
k) dokonanie odbioréw robét w zakresie branzy telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej,
zgodnie z wymogami gestordw sieci.

I) przygotowanie materiatéw do wnioskédw o pozwolenie na uzytkowanie oraz ztozenie jego do
wiasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane)

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialnos$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.
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1.1.3. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do uzytkowania drogi powiatowe;.

Budowe drogi nalezy zaprojektowa¢ na podstawie przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do
uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi
wtasciwymi w przedmiocie zamowienia, w tym przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia ofert nalezy kierowac sie:
- lokalnymi warunkami zamdwienia,
- wynikami opracowan wtasnych,
- zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie budowy drogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ujgé w cenie oferty te roboty, ktérych
szczegbtowe rozwigzania mogg wptywacé na zwiekszenie zakresu robét (m.in. konieczno$é podniesienia
niwelety drogi, koniecznos¢ zapewnienia drég objazdowych) stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia Wykonawca jest zobowigzany ujgé¢ w cenie oferty.

Wykonawca winien zapewnié inwentaryzacje, zabezpieczenie i przeniesienie urzgdzen obcych
znajdujacych sie w pasie drogowym, uniemozliwiajgcym wykonanie robdt przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajgcego urzgdzeniami oraz po uzyskaniu stosownych
zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw istniejgcych i
elementdw zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy

i przekazania go do uzytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,



11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego,

12) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow
matej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw

13) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspodtudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

15) ustawienia jednej tablicy informacyjnej Powiatu Sokdlskiego budowy drogi o wymiarach
120x80cm

16) uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajagcemu
najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego.

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.1.4.1. Rodzaje robét, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot

1) roboty pomiarowe:

— dtugosc¢ odcinka drogi —0,46624 km

— zamawiajgcy przyjat poczatek budowanej drogi powiatowej w km ewidencyjnym 0+000 na
skrzyzowaniu z projektowang drogg powiatowg. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km
0+466,24, na skrzyzowaniu z ulicg Wincentego Witosa DG 103833B.

2) zdjecie humusu:

— na catej dtugosci odcinka drogi nalezy zdjg¢ humus

3) usuniecie drzew, karczy drzew i odrostow krzakéw:

— nalezy usunac istniejgce zakrzaczenia w obrebie pasa drogowego
— nalezy usung¢ drzewa znajdujgce sie w pasie drogowym i karcze drzew

4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:

— wykopy — nalezy przewidzie¢ w obrebie projektowanych przepustéw, likwidowanych
przetomdw, przy pogtebianiu rowdéw i wykonaniu nowych rowdw, na poszerzeniu korpusu
drogowego, zaleca sie cato$¢ gruntu z wykopu przyja¢ na odwiezienie na odktad

— nasypy — przewidzie¢ w obrebie projektowanych przepustéw, przy poszerzeniach korpusu
drogowego i na uzupetnienie poboczy — zaleca sie cato$¢ gruntu na nasypy przyjac
z dowiezieniem z dokopu

— ilo$¢ robdt ziemnych wyliczy¢é na podstawie przekrojow poprzecznych i w miejscach

charakterystycznych
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5) podbudowy
— podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie,

6) nawierzchnia kamienna

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — grubosci 8 cm
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — grubosci 4 cm
— recepty na beton asfaltowy przygotowaé¢ zgodnie z: ,WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”
Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i ,,WT-
2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” — Zarzadzenie nr
54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.
7) chodniki:
—nawierzchnia szerokosci 2,00 m z kostki lub ptyt betonowych/granitowych na catej dtugosci
opracowania,
—obramowanie nawierzchni nalezy wykonaé obrzezem betonowym/ granitowym 6x20cm
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej.
8) parking:
—nawierzchnia szerokosci 5,00 m (wraz z kraweznikiem) z kostki lub ptyt betonowych/granitowych
—obramowanie nawierzchni nalezy wykonac¢ kraweznikiem betonowym/ granitowym najazdowym

20x22cm.

9) likwidacja miejsc wysadzinowych:

—lokalizacje miejsc wysadzinowych nalezy okresli¢ na podstawie oceny wizualnej i badan

geotechnicznych.

10) poprawa odwodnienia

—nalezy wybudowaé kanalizacje deszczowg tak, aby byfa dostosowana do projektowanego
przebiegu drogi,

— W razie potrzeby nalezy zaprojektowaé nowe rowy zgodnie z przekrojami poprzecznymi,

11) przebudowa istniejgcych skrzyzowan, zjazdow i wjazdow

— nawierzchnie skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi wykona¢ z kamiennej kostki, w
zakres przebudowy wchodzi wykonanie skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi
—nawierzchnie zjazdéw na posesje na catym odcinku drogi wykonaé z kostki kamiennej gr. 8,0 cm
szerokos$¢ zjazddw zgodna z istniejgcymi bramami lub szer. min. 3,5 max. 5,0 m, dtugos¢ zjazdow
do granicy pasa drogowego,

—nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazddw w miejscach istniejgcych zjazdéw.



12) umocnienie skarp

—skarpy wylotow umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo — piaskowej z wypetnieniem

spoin zaprawg cementowo — piaskowg lub prefabrykowanymi sciankami czotowymi.

13) elementy bezpieczenstwa ruchu:

—oznakowanie pionowe — wykonac zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan projektowych
drogi i obowigzujgcymi przepisami w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakdéw isygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

—oznakowanie poziome — wykona¢ na miejscach postojowych.

—bariery stalowe w zaleznosci od wysokosci nasypu ustawi¢ bariery ochronne zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie

14) urzadzenia i sieci

— kanalizacja deszczowa — budowa,

—sie¢ wodociggowa (przestawi¢ hydranty) — usuniecie kolizji

15) informacja o realizacji i finansowaniu zadania

— ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég
wraz z logiem Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski tad — 1 szt.
Uwaga: urzadzenia i obiekty (np. podpory znakéw drogowych) znajdujace sie na chodniku nie moga
utrudni¢ uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne. Pochylenie podtuzne chodnika nalezy
dostosowac do 0sdb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie na
chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze wzgledu na osoby stabowidzgce i niewidome, jak
rowniez przy przejsciach dla pieszych.

16) Budowa kanatu technologicznego

Jesli zajdzie konieczno$é Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odstepstwa zgodnie
z w art. 39 ust. 6¢ ustawy z 21 marca 1985 o drogach publicznych. Na powyzsze zamawiajgcy udzieli
stosownego petnomocnictwa.

17) Przebudowa kolizji sieci wodociggowej

W ramach opracowywanej koncepcji budowy drogi powiatowej w Sokdtce nalezy przebudowaé
wystepujgce kolizje z infrastrukturg wodociggowsa.

Na obszarze objetym koncepcjg wystepuje infrastruktura wodociggowa nalezgca do Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sokétce.

18) Budowa kabla oswietleniowego bez wykonywania podbudowy stupowej
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W ramach opracowywanej koncepcji budowy drogi powiatowej w Sokétce nalezy wybudowac
kabel oswietleniowy bez wykonywania podbudowy stupowe;.

1.1.4.2.  Natezenie ruchu

Z przeprowadzonych w latach ubiegtych badan natezenia ruchu wynika, ze na drodze natezenie
ruchu jest pomiedzy KR1 a KR2.

1.1.4.3.  Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi.

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,
sieé telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna.

Roboty ziemne w obrebie wystepujgcych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig recznie. Podczas pracy sprzetu zachowaé bezpieczng odlegtos¢ od linii naziemnych. W
przypadku zasypania zaworéw wodociggowych ziemig nalezy fakt ten zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic wtascicieli urzadzen o planowanych
robotach i wyznaczy¢ doktadny przebieg kabli telefonicznych.



1.2. Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Wymagania zamawiajacego dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej.

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow

Zgodnie z ustawq z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2021 poz.
1129 z pdin. zm.) w szczegdlnosci wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamdwienia, dostosowania
projektu do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

Projekt ma zapewni¢:
—urzadzenia i obiekty (np. podpory znakéw drogowych) znajdujgce sie na chodniku nie
utrudniaty uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne,
—pochylenie podfuzne chodnika i szerokos¢ chodnika nalezy dostosowaé do oséb poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich,
— zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze wzgledu na osoby stabowidzace i

niewidome.

1.2.1.2. Wpykonanie przedmiotu zamodwienia:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zrealizowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

—Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.),

—Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn.
zm.)

—Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

—Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

—Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pdin. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

a takze musi by¢ zgodna z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy,
2) Pozyskanych przez Wykonawce decyzji, warunkéw technicznych, opinii i uzgodnien,
3) Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg,

4) Pomiaréw wtasnych,
5) Badania, odkrywki, obliczenia.

1.2.1.3.  Projekt budowlany powinien zawierac w szczegolnosci
1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw

projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta, obejmujacy:

— okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,

—okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidérki;

— projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu,

— okreslenie granic dziatki lub terenu,

—usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym sieci
uzbrojenia terenu, oraz urzgdzen budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,

—sposbéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

—uktad komunikacyjny i ukfad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiaréw,
rzednych i wzajemnych  odlegtosci  obiektéw, w nawigzaniu do istniejgcej
i projektowanej zabudowy terendw sgsiednich,

—informacje o obszarze oddziatywania obiektu

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujacy:

—uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiektow
budowlanych,

— charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

—opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ,

— projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w tym
srodowisko,

—charakterystyke ekologiczna,



3)

4)

—opis dostepnosci dla osdéb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0sOb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oséb
starszych - w przypadku obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy
Prawo budowlane,

Projekt techniczny, obejmujacy:

—projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,

—charakterystyke energetyczng - w przypadku budynkow,

— projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

—dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych,

—inne opracowania projektowe niezbedne do precyzyjnego okreslenia zakresu isposobu
wykonania robét budowlanych;

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy

Prawo budowlane oraz o ktérych mowa w ustawie o szczegélnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

Projekty budowlane nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach.

1.2.1.4. Projekt wykonawczy
1) Czes¢ opisowa.

a) Cze$¢ opisowa powinna byc¢ sporzgdzona zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

b) Czes¢ opisowa dla branz telekomunikacyjnej, energetycznej oraz sanitarnej, jezeli beda
niezbedne powinna byc¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi zasadami, dokfadnie opisujgcy
projektowane rozwigzania.

c) Wszelkie obliczenia — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co
do lokalizacji i obmiaréw roboét. Wykazy zjazddw, skrzyzowan, roboty ziemne, itp. Powinny by¢
sporzgdzone w formie tabelarycznej

d) Opis techniczny powinien by¢ sporzadzony wg proponowanej ponizej kolejnosci:

1. Podstawa i zakres inwestycji.
1.1. Podstawa opracowania.
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1.2. Zakres opracowania.
2. Stan istniejqcy.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Dane ogdlne.

Przebieg drogi.
Niweleta drogi.
Przekroje normalne.
Uzbrojenie techniczne.
Stan techniczny.
Odwodhnienie.

Obiekty inzynierskie.

2.9. Warunki ruchowe.
3. Stan projektowany.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Cel.

Przebieg trasy.

SkrzyZzowania.

Dostepnosc drogi.

Elementy drogi zwigzane z bezpieczeristwem.
Przekroje normalne.

Konstrukcja nawierzchni.

Odwodhnienie.

Obiekty inzynierskie.

3.10. Kolidujgce uzbrojenie.
3.11. Gospodarka zielenig.

4.

L N

Rozbiorki.

Ochrona srodowiska.

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
Stan terenowo — prawny.

Projekt statej organizacji ruchu.
Postanowienia koncowe.

2) Czesc rysunkowa.

a)

b)

c)

d)

Orientacja inwestycji w skali 1:10000

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien zawieraé miedzy innymi: pikietaz,
lokalizacje wjazddéw, zjazddéw, skrzyzowan z okresleniem rodzaju nawierzchni; lokalizacje
przepustédw z podstawowymi parametrami, lokalizacje zatok autobusowych i miejsc
postojowych, lokalizacje i parametry tukow poziomych, lokalizacje chodnikéw,

Profil podtuzny w skali 1:100/1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rzedne istniejgcego terenu,
projektowane proste i fuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne
projektowanej niwelety, lokalizacje i spadki podtuzne dna rowdw, przepusty z lokalizacjg i
rzednymi wlotdéw i wylotéw, lokalizacje skrzyzowan,

Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujgcych jak najdoktadniejsze

wyliczenie robét ziemnych,

e) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowigzujgcg lokalizacjg,

f)

Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementow.

Projekt wykonawczy nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach.




1.2.1.5. Przedmiar robot

Przedmiary robét dla branzy drogowej i sanitarnej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pdin.

zm.).

Przedmiar robdt nalezy wykona¢ w uktadzie SST t;j.:

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe
D-07.00.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zielen drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty
Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilosci jednostek obmiarowych lub
odwotywad sie do obliczen zawartych w czesci opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny
by¢ wykonane w sposdb nie budzgcy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaréw robdét Powierzchnie
zjazdéw, wjazddéw, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem ich wymiaréw i
lokalizaciji.
Przedmiar robét nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy oddzielnie.

1.2.1.6. Kosztorys ofertowy

Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla kazdej branzy
oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego beda podstawg przy sporzadzaniu
ewentualnych protokotédw koniecznosci na roboty zamienne. Cena ryczattowa zadania nie ulegnie
zmianie.

1.2.1.7. Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

SST opracowaé w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., ktére sg
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawiera¢ wymagania dotyczgce zaprojektowanych
materiatow, technologii wykonania robdt oraz roboty wchodzgce w sktad ceny jednostki obmiarowej.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy wykonac w 3 egzemplarzach.
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1.2.1.8. Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajgcy ruchem moze
dopuscié skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:

a) lokalizacje istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu; dla projektéw zmian statej organizacji ruchu dopuszcza sie zaznaczenie
lokalizacji tylko znakdw i urzgdzen dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposdb ich rejestracji;

4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu;

6) Nazwisko i podpis projektanta.

Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony nalezy wykonaé¢ w 4 egzemplarzach.

1.2.1.9. Wymagania dotyczqgce informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126 z pézn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowac w 5 egzemplarzach.

1.2.1.10. Kontrola i odbior dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na ptycie CD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rdwnowazne lub pdf lub réwnowazine

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xIs lub réownowazine, w szczegélnosci przedmiary robét,

kosztorysy i tabele

c) rysunki w formacie .dwg lub rownowazne oraz pdf lub réwnowazne

2) Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i uzyskanych decyzji.

4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki powinny



posiadac informacje o zawartosci. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zapiecie.

Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu zdawczo —
odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbednych dokumentéw wraz z wnioskiem do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe.

1.2.2. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych.

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na witasny koszt.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystgpieniem do robot nalezy je oznakowac zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu.

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew i karczy drzew oraz odrostéw krzewdw rosngcych na
terenie planowanego przedsiewziecia. Materiat z wycinki jest wtasnoscia Zamawiajgcego. W ramach
przygotowania placu budowy nalezy usungé¢ warstwe humusu. Inwestor nie dokonuje wskazan co do
miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowac w pryzmach i uzy¢ do rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwigzania projektowe zostang dobrane przez projektanta
na podstawie badan podfoza gruntowego. W przypadku wystepowania gruntdw z grupy nosnosci
ponizej G1 nalezy doprowadzi¢ do G1 zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych.

Jezdnia cigqu gtownego drogi powiatowej:

kostka lub ptyty betonowe/granitowe grubosci 9/11cm

podsypka cementowo-piaskowa — 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —22cm

— kraweznik betonowy 20x22cm

Chodniki
— kostka lub ptyty betonowe/granitowe grubosci 6¢cm,
— podsypka piaskowa 5cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15cm
— kraweznik betonowy 20x30cm

— obrzeza betonowe 6x20cm
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Parking
— kostka lub ptyty betonowe/granitowe grubosci 9/11cm

— podsypka cementowo-piaskowa — 5cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 20cm
— kraweznik betonowy 20x22cm

Zjazdy z kostki betonowej

— kostka lub ptyty betonowe/granitowe grubosci 9/11cm

— podsypka cementowo-piaskowa — 5cm

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 20cm
— kraweznik betonowy/granitowy 20x22cm przy jezdni

— obrzeza betonowe/granitowe 8x30cm po zewnetrznej nawierzchni z kostki

1.2.2.3. Kanalizacja deszczowa

Nalezy zaprojektowal kanalizacje deszczowg z dostosowaniem do projektowanego uktadu
drogowego i z odprowadzeniem wéd do projektowanego rowu drogowego. Srednice kanatéw
deszczowych dostosowaé do planowanej do odwodnienia zlewni i wykonac z rur z tworzyw sztucznych.
Zastosowac¢ betonowe lub zelbetowe studnie o minimalnej $rednicy wewnetrze 1000 mm z
pierscieniami odcigzajgcymi w wtazami klasy D400. Zastosowac wpusty deszczowe jezdniowe o klasie
D400 osadzone na studzienkach betonowy lub Zzelbetowych o $rednicy wewnetrznej 500 mm i
osadnikiem o gtebokosci 1,0 m. Wylot do rowu wykona¢ za pomocg prefabrykowanego elementu
betonowego. Umocni¢ brzegi odbiornika w okolicach wylotu. Wody opadowe i roztopowe przed
zrzutem do odbiornika podczyscié¢ z osaddw i substancji ropopochodnych.

1.2.2.4. Sie¢ wodociggowa

Nalezy zaprojektowaé przestawienie istniejgcych hydrantéw kolidujgcych z uktadem drogowym
poza obszar jezdni i chodnikéw.

Projektowa¢ hydranty zgodnie z warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sokotce.

1.2.2.5. Infrastruktura techniczna niezwiqzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,
sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna. Nalezy w
uzgodnieniu z gestorami urzadzen zabezpieczyé wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen z
projektowang budowg drogi. Nalezy dokonac regulacji zaworéw wodociggowych i hydrantéw.

1.2.2.6. Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzagdkowac teren w otoczeniu budowy, jezeli zostat on naruszony.
Musi zadbac o estetyke. Doty po karczach muszg by¢ uporzadkowane. Skarpe i przeciwskarpe rowow
oraz skarpy wraz z terenem pasa drogowego nalezy umocnic darning z humusowaniem.



1.2.3. Wskazniki ekonomiczne.

1.2.3.1. Okreslenie zakresu wyceny catosci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
wypetnic oferte, w ktdrej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezbednych od organdéw administracji publicznej, instytucji, podmiotow, wszelkie
niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje
administracyjnych wynikajgce z przepiséw prawa, a warunkujgcych przysztg realizacje inwestycji i
materiatdw sktadajgcych sie na kompletng dokumentacje projektowej przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacjg na poszczegdlne

branze,

wykonaniem budowy drogi,

wykonaniem budowy chodnikéw,

wykonaniem budowy parkingu,
— obstugg geodezyjng budowy.

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wykonanie kompletnego opracowania projektowego na
podstawie, ktérego Wykonawca uzyska wazng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Ryczattowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje:

—Kompletna dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej

—budowa drogi powiatowej

—budowa chodnikéw

—budowa parkingu

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkoSci robét bazujagc na swoim
doswiadczeniu oraz zapoznajgc sie z lokalnymi warunkami realizacji zamodwienia i obiektow
podlegajgcych przebudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym. Uwaga:
Wykonawca w ofercie uwzglednia ewentualne przebudowy sieci.

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

1) Ogdlne zasady wykonania i odbioru robot

Budowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w szczegdlnosci
Prawa Budowlanego), dokumentacje projektowg i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

2) Rodzaje odbioréw robdt
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Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d)przeglad w okresie rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nastgpi na zasadach i w terminach ustalonych
w zapisach umowy.

Jakosc i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.

4) Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru. Odbiér robdt czesciowych nastgpi na zasadach i w terminach
ustalonych w zapisach umowy.

5) Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operatu kolaudacyjnego, ktory winien
zawierac:

zatacznik nr 1)  dokumenty rozliczeniowe — protokoty odbioru robot czesciowych,



zatacznik nr2)  pisemng gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy,

zatacznik nr3)  zgtoszenie robot do odbioru, oryginaty dziennikdw budowy, oswiadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjeciu obowigzkdw i
zakoniczeniu robdt, zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robét do nadzoru
budowlanego,

zafacznik nr4)  dokumentacje powykonawczg robot objetych przedmiotem umowy —
sprawozdanie techniczne, ksiege obmiardéw, ewentualne protokoty
koniecznosci,

zafacznik nr5)  atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

zatacznik nr6)  wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i badan,

zatacznik nr7)  inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

zafacznik nr8)  protokdt odbioru terenu budowy z powotaniem sie na wtasciwy protokét
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6) Przeglad w okresie rekojmi

Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.

7) Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbidr ostateczny robot.

8) Wzory drukdéw
Zamawiajgcy udostepni druki funkcjonujgce w Starostwie Powiatowym w Sokétce.
2. Czesc informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

2.1.1. Przepisy prawne

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
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4) Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);

5) Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczqcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

6) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.);

7) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493);

8) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019);

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

10) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2020 r. poz. 1990);

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z
pozin. zm.);

12) Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310);

13) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064);

14) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);

15) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzin.
zm.);

16) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 z pozZn.
zm.);

17) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784);

18) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311);



19) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczerstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963)

2.1.2. Wytyczne i instrukcje

1) Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. I: Skrzyzowania zwykte i skanalizowane, GDDP,
Warszawa 2001

2) Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2010 r.

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014 r.

5) Katalog Wzmocnier i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych Zarzgdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014r.

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych — Zarzqdzenie nr 54
Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r..

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

2.1.3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw przepiséw itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna byé zgodna z przepisami
prawnymi obowigzujgcymi na dzien wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji zrid w
szczegblnosci ustawy prawo budowlane i ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

2.2, Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych

2.2.1. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji

Z uwagi na zakres zamierzenia inwestycyjnego, nie ma koniecznosci uzyskiwania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach.
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2.2.2. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych.

Brak.

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane

realizacjq zadania.

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie o

umowe o prace

Zamawiajgcy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien
Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z pdz. zm.) wymaga realizacji zamdwienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks prac

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacja zamodwienia polegajace na
wykonaniu:

- robét przygotowawczych,

- robét rozbidrkowych,

- robot ziemnych,

- roboty odwodnieniowe,

- roboty w zakresie podbuddw i nawierzchni,

- roboty wykonczeniowe
bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy.

2.3.2. Harmonogram robot zwigzanych z realizacja zadania

Wykonawca sporzadzi harmonogram wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania
robét budowlanych. W harmonogramie nalezy uwzglednic¢ fakt, iz poszczegdlne czesci sg ze sobg
powigzane w jedno zadanie oraz uwzglednié¢ ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach
180x120cm.

2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacje niniejszego zadania — 24 miesigce od dnia podpisania umowy (jest to
termin catkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawce), w tym prace
projektowe: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin catkowitego zakoriczenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej

przez Wykonawce),



Do ww. wskazanego terminu wlicza sie takze okres zimowy, w ktéorym mogg zosta¢ wstrzymane

niektore prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie w terminie od 15

grudnia do 15 marca.

2.3.4. Ptatnosci
Warunki ptatnosci okreslone sg w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia, w Rozdziale Il

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2.3.5. Tabela rodzaju robdt, przewidywane koszty

. , Ryczaftowa wartosc robot
L.p. Rodzaj robdt D B
1 Kompletna dokumentacja projektowa budowy drogi
’ powiatowej
2. Budowa drogi powiatowej
RAZEM BRUTTO:
Zatgczniki:

1) Rysunek koncepcyjny ARK 1
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