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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej uproszczonej dla zadania: 
Modernizacja kanału deszczowego – ul. Leśna w Czekanowie. 

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano remont istniejącego kanału deszczowego 
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Leśnej w Czekanowie. 

1.2 Cel opracowania 

Opracowanie będzie stanowić podstawę do wykonania remontu istniejącej kanalizacji deszczowej 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu. 

1.3 Inwestor 

Gmina Zbrosławice 
ul. Oświęcimska 2 
42-674 Zbrosławice 

1.4 Podstawa opracowania 

Podstawą formalną opracowania dokumentacji projektowej jest umowa zawarta pomiędzy Gminą 
Zbrosławice z siedzibą w Zbrosławicach, , a firmą Certigos Engineering sp. z o.o..  

Projekt opracowano na podstawie: 

• mapy zasadniczej, 

• uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą, 

• wizji w terenie, 

• ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy, 

• zakresu rzeczowego zlecenia dołączonego do umowy, 

• obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych, 

• inspekcji TV. 

2 STAN ISTNIEJĄCY 

Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Czekanów w powiecie 
tarnogórskim. Remontowany odcinek istniejącej kanalizacji deszczowej rozpoczyna się od studni 
zlokalizowanej na działce nr 728/256 przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Leśnej. Następnie biegnie w kierunku 
zachodnim wzdłuż południowej strony działki drogowej nr 253, stanowiącej pas drogowy ulicy Leśnej. 
W początkowym odcinku zaraz za skrzyżowaniem z ul. 3 Maja kanalizacja nieznacznie wchodzi na teren 
działki prywatnej nr 607/157. Wylot z kanalizacji deszczowej znajduje się na działce nr 253/56 
do istniejącego cieku wodnego „Dopływ z Czekanowa”. 

 Na rozpatrywanym fragmencie występuje uzbrojenie terenu: sieć gazowa, wodociągowa 
oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.  

3 STAN PROJEKTOWANY – ODWODNIENIE 

3.1 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Istniejąca kanalizacja deszczowa zostanie poddana renowacji częściowo metodą bezwykopową przy 
użyciu wykładziny CIPP z rur utwardzanych na placu budowy promieniami UV. Odcinki pomiędzy 
studniami S1 i S2 oraz od D2 do wylotu do istniejącego cieku zostaną wymienione na nowe. Odcinki 
przeznaczone do wymiany w stanie istniejącym są uszkodzone – z wrośniętymi korzeniami oraz są mocno 
zanieczyszczone materiałami obcymi, takimi jak cegły, gruz, kamienie. Średnice rur oraz spadki podłużne 
kanalizacji zostają jak w stanie istniejącym. Nowe rury zostaną ułożone w śladzie istniejących.  

Wszystkie istniejące studnie (D1, D2 i D3) przeznaczono do wymiany na nowe studnie. Dodatkowo 
zaprojektowano 7 nowych studni w lokalizacjach zgodnych z PZT, umożliwiających lepszy dostęp 
do czyszczenia kanalizacji. 
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3.2 ODCINKI REMONTOWANE METODĄ BEZWYKOPOWĄ 

Początkowy odcinek istniejącej kanalizacji deszczowej zaczyna się od studni D1 przy skrzyżowaniu 
ulic Leśnej i 3Maja. W celu uniknięcia konieczności robót ziemnych i rozbierania nawierzchni w okolicach 
skrzyżowania proponuje się odcinek pomiędzy studniami D1 i S1 przeprowadzić metodą bezwykopową. 

Odcinek kanalizacji pomiędzy studniami S2 i D2 zlokalizowany jest w bliskości istniejących słupów 
elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz ogrodzeń prywatnych posesji. Wykonanie remontu metodą 
wykopową mogłoby naruszyć stateczność słupów oraz fundamentów ogrodzeń. Korzystniejszym i mniej 
inwazyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie na tym odcinku renowacji kanału deszczowego metodą 
rękawa. 

Prace renowacyjne za pomocą bezwykopowej technologii rękawa rozpoczynają się 
od hydrodynamicznego czyszczenia kanału przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego o ciśnieniu 200 b. 
wydatku 300 l/min. W trakcie czyszczenia zapewniona jest ciągła kontrola stanu przewodu kamerą TV. 
Kolejnym etapem jest wprowadzenie do przewodu rękawa. Zapewni on wytrzymałość mechaniczną, 
dynamiczną i statyczną na obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne. 

Zaprojektowano rękaw z wykładziną z włókna szklanego impregnowanego żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami UV. 

Układanie rękawa w rurze jest pod ciągłą kontrolą podglądu kamerą CCTV, co zapewni sprawną 
kontrolę nad prawidłowością montażu rękawa. Na koniec wykonywane jest otwarcie końców rękawa 
i  wycięcie specjalnym robotem frezującym otworów na przykanaliki. 

 
3.2.1 Opis technologii wykonania 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do montażu rękawa należy wykonać roboty przygotowawcze na kanale. 

Zalicza się do nich wstępne udrażnianie kanalizacji poprzez ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji metodą 

wuko przy pomocy strumieni wody pod dużym ciśnieniem (do 200 bar). Udrażnianie wstępne ma na celu 

wstępne odspojenie i rozdrobnienie zanieczyszczeń. Następnie przystępuje się do mechanicznego 

czyszczenia kanału. Mechaniczne czyszczenie i frezowanie kanałów wykonuje się za pomocą urządzeń 

samojezdnych wyposażonych w odpowiednie głowice frezujące i/lub czyszczące. Czyszczenie kanału 

obejmuje również usunięcie twardych osadów, cegieł itp. Po mechanicznym czyszczeniu ponocnie 

udrażnia się kanał przy użyciu wuko. Ma ono na celu usunięcie wszelkich pozostałości po czyszczeniu 

mechnicznym i frezowaniu. Po zakończeniu robót przygotowawczych, a przed przystąpieniem do montażu 

rękawa należy rozpatrywany odcinek kanalizacji poddać inspekcji telewizyjnej w celu sprawdzenia stanu 

przygotowanej rury. 

Montaż wykładziny CIPP 

Montaż rękawa obowiązkowo musi być wykonany przez wyspecjalizowany zespół posiadający 

odpowiednie kwalifikacje. Proces montażu powinien przebiegać następująco: 

- przed przystąpieniem do robót należy wykonać obejście dla ścieków kanału na czas prowadzenia robót 

modernizacyjnych, 

- należy zabezpieczyć boczne przyłącza do odcinka modernizowanej kanalizacji, 

- wykonać montaż prowadnic w studnia kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wykładziny rękawa 

do kanału, 

- wciągnąć rękaw do przewodu kanalizacyjnego, 

- zamontować korki i śluz dla wózków lampowych, 

- wprowadzić wózki lampowe do rękawa, 

- dokonać kalibracji rękawa sprężonym powietrzem, 
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Utwardzanie za pomocą promieni UV 

Następnie należy sprawdzić poprawność zamontowanej wykładziny poprzez przejazd zestawem 

lamp z kamerą CCTV. Po stwierdzeniu poprawności wykonania w/w czynności przystępuje się do procesu 

wygrzewania za pomocą promieniowania ultrafioletowego UV (o długości fali 300-420nm) generowanego 

z zespołu lamp. Po przejeździe zespołu lamp następuje proces hartowania zainstalowanej wykładziny. 

W czasie utwardzania wykładziny konieczna jest ciągła kontrola temperatury oraz ciśnienia 

wewnętrznego. 

Roboty wykończeniowe 

Po zakończeniu procesu utwardzania wykładziny należy wykonać kontroli szczelności. Następnie 

zdemontować śluzy o korki dla zespołu lamp UV. Przy użyciu robota otworzyć odcięte przez ułożenie 

rękawa przykanaliki. Boczne włączenia należy uszczelnić kształtką kapeluszową o długości 20 cm. 

Na zakończenie robót należy wykonać powykonawczą inspekcję telewizyjną. 

3.3 ODCINKI REMONTOWANE METODĄ WYKOPOWĄ 

Zaprojektowano remont istniejącej kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami S1- S2 oraz na 
odcinku od studni D2 do wylotu do cieku.  

Pomiędzy studniami S1 i S2 zgodnie z zapisami z kamerowania, przeprowadzonego w dniu 
22.03.2022 występują uszkodzenia w rurze, korzenia oraz zanieczyszczenia w kanale uniemożliwiające 
wykonanie remontu tego odcinka metodą rękawa. Należy wykonać wykop odkrywający istniejącą 
kanalizację i wymienić odcinek rury pomiędzy studniami S1 i S2 na nową rurę PVC fi 200 mm. 

Na odcinku od studni D2 do wylotu do cieku wodnego nie udało się wykonać kamerowania 

istniejącego kanału ze względu na dużą ilość zanieczyszczeń. Duża ilość zalegających w kanale materiałów 

obcych sprawia, że bardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla przeprowadzenia remontu tego odcinka 

kanalizacji deszczowej jest wykonanie wykopów otwartych i wymianę całości rury na tym odcinku 

wraz z wykonaniem nowych studni pośrednich pomiędzy studniami D2 i D3. 

3.4 PARAMETRY UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

Studnie betonowe, włazowe, o średnicy wewnętrznej 1200 mm, wykonane z elementów 
prefabrykowanych, zgodnych z normą PN-B-10729 i PN-EN 1917. Element studni powinien być wykonany 
z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Wszystkie elementy 
studni łączone są przy użyciu uszczelek. Studnie należy zwieńczyć włazem kanałowymi o średnicy 600 mm 
klasy D400. Zwieńczenie studni powinno być zgodne z PN-EN-124. Do regulacji precyzyjnej poziomu 
osadzenia włazu należy stosować pierścienie wyrównujące o wysokości 60, 80 lub 100 mm. Łączenie 
pierścieni należy wykonać przy użyciu zaprawy cementowej. Wokół studni należy wykonać obsypkę 
piaskową z piasku średniego. Przed opuszczeniem do wykopu elementy studni należy zabezpieczyć od 
zewnątrz przed agresywnym działaniem wody gruntowej przez pomalowanie abizolem R i dwukrotne 
pomalowanie abizolem P.  

Główny z rur PVC SN8 o średnicy 200 i 600 mm należy układać na podbudowie z piasku 
gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 15 cm od spodu rury i 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę 
wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem 
rury. 

Zaprojektowano rękaw z wykładziną z włókna szklanego impregnowanego żywicą poliestrową 

utwardzaną promieniami UV. Taka wykładzina charakteryzuje się wysokimi parametrami 

wytrzymałościowymi. Dzięki zastosowaniu w/w wykładziny kanał istniejący zostanie uszczelniony, jego 

nośność zostanie przywrócona, a niski współczynnik szorstkości wykładziny poprawi wydajność 

hydrauliczną kanału. Materiał, z którego zrobiony jest rękaw musi bezwzględnie spełniać wymogi normy 

PN-EN ISO 11296-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 

bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (edycja 2 z 2018r.). Wykładzina z włókna 
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szklanego nasączana żywicą poliestrową stworzy rurę po utwardzeniu za pomocą promieni UV. Rękaw 

powinien posiadać folię zewnętrzną gwarantującą jego szczelność. Zarówno folia zewnętrzna jak i folia 

wewnętrzna (wewnętrzna powłoka wykładziny) powinny być styreno szczelne. 

Obejście dla ścieków tzw. by-pass powinno zostać wykonane z tymczasowych giętkich przewodów 

dostosowanych do ilości ścieków do przepompowania. Zespoły pomp należy ustawić w sposób możliwie 

jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. 

3.5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

OBIEKT POMIAR JEDNOSTKA 

Studnia kanalizacyjna Ø 1200 10 szt. 

Rura PVC Ø 200  22,78 mb 

Rura PVC Ø 600 192,56 mb 

Rękaw  93,41 mb 

4 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne ograniczają się do wykonania wykopów pod studnie kanalizacyjne oraz pod odcinek 
remontowanej kanalizacji deszczowej wykonywanej metodą wykopową. Podłoże po wykonaniu 
korytowania należy wyprofilować i dogęścić do Is>0,95. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-
02205. 

Podczas realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę, aby zrealizowany wykop nie był zalewany 
przez wody opadowe i powierzchniowe oraz należy unikać wykonywania wykopów na długo przed 
przystąpieniem do dalszych prac. 

5 UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem uściślenia 
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonawstwa robót ziemnych oraz przepisami związanymi (normą). Prace ziemne w pobliżu 
czynnych urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb nadzoru właścicieli sieci. 

Zaleca się, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone były w okresie możliwie suchym, 
bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, 
aby zrealizowany wykop nie był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz należy unikać 
wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac. 

 


