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1 DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji technicznej uproszczonej dla zadania:
Modernizacja kanatu deszczowego — ul. Lesna w Czekanowie.

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano remont istniejgcego kanatu deszczowego
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Lesnej w Czekanowie.

1.2 Cel opracowania

Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do wykonania remontu istniejgcej kanalizacji deszczowej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

1.3 Inwestor

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice

1.4 Podstawa opracowania

Podstawga formalng opracowania dokumentacji projektowej jest umowa zawarta pomiedzy Gming
Zbrostawice z siedzibg w Zbrostawicach, , a firmg Certigos Engineering sp. z 0.0..

Projekt opracowano na podstawie:
e mapy zasadniczej,
e uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,
e wizji w terenie,
e ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy,
e zakresu rzeczowego zlecenia dotgczonego do umowy,
e obowigzujacych norm i przepisdéw prawnych,
e inspekcji TV.

2 STAN ISTNIEJACY

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Czekandw w powiecie
tarnogoérskim. Remontowany odcinek istniejgcej kanalizacji deszczowej rozpoczyna sie od studni
zlokalizowanej na dziatce nr 728/256 przy skrzyzowaniu ul. 3 Maja i Le$nej. Nastepnie biegnie w kierunku
zachodnim wzdtuz potudniowej strony dziatki drogowej nr 253, stanowigcej pas drogowy ulicy Lesnej.
W poczatkowym odcinku zaraz za skrzyzowaniem z ul. 3 Maja kanalizacja nieznacznie wchodzi na teren
dziatki prywatnej nr 607/157. Wylot z kanalizacji deszczowej znajduje sie na dziatce nr 253/56
do istniejgcego cieku wodnego ,,Doptyw z Czekanowa”.

Na rozpatrywanym fragmencie wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa, wodociggowa
oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia.

3 STAN PROJEKTOWANY — ODWODNIENIE
3.1 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Istniejgca kanalizacja deszczowa zostanie poddana renowacji czesciowo metodg bezwykopowgq przy
uzyciu wyktadziny CIPP z rur utwardzanych na placu budowy promieniami UV. Odcinki pomiedzy
studniami S1 i S2 oraz od D2 do wylotu do istniejgcego cieku zostang wymienione na nowe. Odcinki
przeznaczone do wymiany w stanie istniejgcym sg uszkodzone — z wrosnietymi korzeniami oraz s3 mocno
zanieczyszczone materiatami obcymi, takimi jak cegty, gruz, kamienie. Srednice rur oraz spadki podtuzne
kanalizacji zostajg jak w stanie istniejgcym. Nowe rury zostang utozone w $ladzie istniejgcych.

Wszystkie istniejgce studnie (D1, D2 i D3) przeznaczono do wymiany na nowe studnie. Dodatkowo
zaprojektowano 7 nowych studni w lokalizacjach zgodnych z PZT, umozliwiajgcych lepszy dostep
do czyszczenia kanalizacji.
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3.2 ODCINKI REMONTOWANE METODA BEZWYKOPOWA

Poczatkowy odcinek istniejacej kanalizacji deszczowej zaczyna sie od studni D1 przy skrzyzowaniu
ulic Le$nej i 3Maja. W celu unikniecia koniecznosci robdt ziemnych i rozbierania nawierzchni w okolicach
skrzyzowania proponuje sie odcinek pomiedzy studniami D1 i S1 przeprowadzi¢ metodg bezwykopowa.

Odcinek kanalizacji pomiedzy studniami S2 i D2 zlokalizowany jest w bliskosci istniejgcych stupéw
elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz ogrodzen prywatnych posesji. Wykonanie remontu metoda
wykopowg mogtoby naruszy¢ statecznosé stupdw oraz fundamentdéw ogrodzen. Korzystniejszym i mniej
inwazyjnym rozwigzaniem jest zastosowanie na tym odcinku renowacji kanatu deszczowego metoda
rekawa.

Prace renowacyjne za pomocyg bezwykopowej technologii rekawa rozpoczynajg sie
od hydrodynamicznego czyszczenia kanatu przy zastosowaniu wozu cisnieniowego o ciSnieniu 200 b.
wydatku 300 I/min. W trakcie czyszczenia zapewniona jest ciggta kontrola stanu przewodu kamerg TV.
Kolejnym etapem jest wprowadzenie do przewodu rekawa. Zapewni on wytrzymatos¢ mechaniczng,
dynamiczng i statyczng na obcigzenia zewnetrzne i wewnetrzne.

Zaprojektowano rekaw z wyktadzing z witdkna szklanego impregnowanego zywicy poliestrowg
utwardzang promieniami UV.

Ukfadanie rekawa w rurze jest pod ciggtg kontrolg podgladu kamerg CCTV, co zapewni sprawng
kontrole nad prawidtowoscia montazu rekawa. Na koniec wykonywane jest otwarcie koncéw rekawa
i wyciecie specjalnym robotem frezujgcym otwordw na przykanaliki.

3.2.1 Opis technologii wykonania

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do montazu rekawa nalezy wykonaé¢ roboty przygotowawcze na kanale.
Zalicza sie do nich wstepne udraznianie kanalizacji poprzez cisnieniowe czyszczenie kanalizacji metoda
wuko przy pomocy strumieni wody pod duzym ci$nieniem (do 200 bar). Udraznianie wstepne ma na celu
wstepne odspojenie i rozdrobnienie zanieczyszczen. Nastepnie przystepuje sie do mechanicznego
czyszczenia kanatu. Mechaniczne czyszczenie i frezowanie kanatéw wykonuje sie za pomocy urzadzen
samojezdnych wyposazonych w odpowiednie gtowice frezujgce i/lub czyszczgce. Czyszczenie kanatu
obejmuje rowniez usuniecie twardych osaddéw, cegiet itp. Po mechanicznym czyszczeniu ponocnie
udraznia sie kanat przy uzyciu wuko. Ma ono na celu usuniecie wszelkich pozostatosci po czyszczeniu
mechnicznym i frezowaniu. Po zakoriczeniu robét przygotowawczych, a przed przystgpieniem do montazu
rekawa nalezy rozpatrywany odcinek kanalizacji poddac inspekcji telewizyjnej w celu sprawdzenia stanu
przygotowanej rury.

Montaz wyktadziny CIPP
Montaz rekawa obowigzkowo musi by¢ wykonany przez wyspecjalizowany zespoét posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje. Proces montazu powinien przebiegac nastepujgco:
- przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac obejscie dla $ciekdw kanatu na czas prowadzenia robdét
modernizacyjnych,
- nalezy zabezpieczy¢ boczne przytacza do odcinka modernizowanej kanalizacji,
- wykona¢ montaz prowadnic w studnia kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wyktadziny rekawa
do kanatu,
- wciggnad rekaw do przewodu kanalizacyjnego,
- zamontowac korki i $luz dla wézkéw lampowych,
- wprowadzi¢ wdzki lampowe do rekawa,
- dokonac¢ kalibracji rekawa sprezonym powietrzem,
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Utwardzanie za pomocq promieni UV

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowanej wyktadziny poprzez przejazd zestawem
lamp z kamerg CCTV. Po stwierdzeniu poprawnosci wykonania w/w czynnosci przystepuje sie do procesu
wygrzewania za pomocg promieniowania ultrafioletowego UV (o dtugosci fali 300-420nm) generowanego
z zespotu lamp. Po przejezdzie zespotu lamp nastepuje proces hartowania zainstalowanej wyktadziny.
W czasie utwardzania wyktadziny konieczna jest ciggta kontrola temperatury oraz cisnienia
wewnetrznego.

Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu procesu utwardzania wykfadziny nalezy wykonac kontroli szczelnosci. Nastepnie
zdemontowaé sluzy o korki dla zespotu lamp UV. Przy uzyciu robota otworzy¢ odciete przez utozenie
rekawa przykanaliki. Boczne wtgczenia nalezy uszczelni¢ ksztattkg kapeluszowg o dtugosci 20 cm.

Na zakonczenie robét nalezy wykonaé powykonawczg inspekcje telewizyjng.

3.3 ODCINKI REMONTOWANE METODA WYKOPOWA

Zaprojektowano remont istniejgcej kanalizacji deszczowej pomiedzy studniami S1- S2 oraz na
odcinku od studni D2 do wylotu do cieku.

Pomiedzy studniami S1 i S2 zgodnie z zapisami z kamerowania, przeprowadzonego w dniu
22.03.2022 wystepujg uszkodzenia w rurze, korzenia oraz zanieczyszczenia w kanale uniemozliwiajgce
wykonanie remontu tego odcinka metodg rekawa. Nalezy wykona¢ wykop odkrywajacy istniejgca
kanalizacje i wymieni¢ odcinek rury pomiedzy studniami S1i S2 na nowg rure PVC fi 200 mm.

Na odcinku od studni D2 do wylotu do cieku wodnego nie udato sie wykona¢ kamerowania
istniejgcego kanatu ze wzgledu na duzg ilos¢ zanieczyszczenh. Duza ilo$é zalegajgcych w kanale materiatow
obcych sprawia, ze bardziej ekonomicznym rozwigzaniem dla przeprowadzenia remontu tego odcinka
kanalizacji deszczowe] jest wykonanie wykopdéw otwartych i wymiane catosci rury na tym odcinku
wraz z wykonaniem nowych studni posrednich pomiedzy studniami D2 i D3.

3.4 PARAMETRY UZYTYCH MATERIALOW

Studnie betonowe, wifazowe, o S$rednicy wewnetrznej 1200 mm, wykonane z elementéw
prefabrykowanych, zgodnych z normg PN-B-10729 i PN-EN 1917. Element studni powinien by¢ wykonany
z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Wszystkie elementy
studni tgczone sg przy uzyciu uszczelek. Studnie nalezy zwiericzy¢ wtazem kanatowymi o srednicy 600 mm
klasy D400. Zwiericzenie studni powinno by¢ zgodne z PN-EN-124. Do regulacji precyzyjnej poziomu
osadzenia wilazu nalezy stosowad pierscienie wyrdwnujgce o wysokosci 60, 80 lub 100 mm. taczenie
pierscieni nalezy wykonac przy uzyciu zaprawy cementowej. Wokét studni nalezy wykonaé obsypke
piaskowg z piasku sredniego. Przed opuszczeniem do wykopu elementy studni nalezy zabezpieczy¢ od
zewnatrz przed agresywnym dziataniem wody gruntowej przez pomalowanie abizolem R idwukrotne
pomalowanie abizolem P.

Gtéwny z rur PVC SN8 o Srednicy 200 i 600 mm nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku
gruboziarnistego zapewniajgc minimalng warstwe 15 cm od spodu rury i 15 cm od wierzchu rury. Zasypke
wykonywac¢ warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem
rury.

Zaprojektowano rekaw z wyktadzing z witdkna szklanego impregnowanego zywicg poliestrowg
utwardzang promieniami UV. Taka wykfadzina charakteryzuje sie wysokimi parametrami
wytrzymatosciowymi. Dzieki zastosowaniu w/w wyktadziny kanat istniejgcy zostanie uszczelniony, jego
nosnos¢ zostanie przywrdécona, a niski wspodtczynnik szorstkosci wyktadziny poprawi wydajnosé
hydrauliczng kanatu. Materiat, z ktérego zrobiony jest rekaw musi bezwzglednie spetnia¢ wymogi normy
PN-EN ISO 11296-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych

bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (edycja 2 z 2018r.). Wykfadzina z wtdkna
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szklanego nasgczana zywicg poliestrowg stworzy rure po utwardzeniu za pomocg promieni UV. Rekaw
powinien posiada¢ folie zewnetrzng gwarantujacg jego szczelnos¢. Zaréowno folia zewnetrzna jak i folia
wewnetrzna (wewnetrzna powtoka wyktadziny) powinny by¢ styreno szczelne.

Obejscie dla sciekéw tzw. by-pass powinno zosta¢ wykonane z tymczasowych gietkich przewodéw
dostosowanych do ilosci $ciekdéw do przepompowania. Zespoty pomp nalezy ustawi¢ w sposdb mozliwie
jak najmniej uciazliwy dla otoczenia.

3.5 ZESTAWIENIE MATERIALOW

OBIEKT POMIAR JEDNOSTKA
Studnia kanalizacyjna @ 1200 10 szt.
Rura PVC @ 200 22,78 mb
Rura PVC @ 600 192,56 mb
Rekaw 93,41 mb

4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania wykopow pod studnie kanalizacyjne oraz pod odcinek
remontowanej kanalizacji deszczowej wykonywanej metodg wykopowa. Podtoze po wykonaniu
korytowania nalezy wyprofilowaé i dogescié do 1s>0,95. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-
02205.

Podczas realizacji robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany
przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé¢ wykonywania wykopdéw na dtugo przed
przystgpieniem do dalszych prac.

5 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa roboét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci.

Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byly w okresie mozliwie suchym,
bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikac
wykonywania wykopdéw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.



