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Kosztorys sporzadzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych
llosci przedmiarowe moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz
przyjetych technologii wykonania robét odbiegajgcych od zastosowanych w kosztorysie oraz projekcie. Sporzadzajgcy
kosztorys nie ponosi odpowiedzialnos$ci za odstepstwa od ponizszej kalkulacji, spowodowane zmiang technologii, oraz
stosowaniem rozwigzan innych niz ujete w projekcie. Wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej oraz w razie potrzeby
zrewidowania zastowanych technologii.
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Modernizacja kanatu deszczowego - ul. Lesna w Czekanowie

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Modernizacja kanatu deszczowego - ul. Lesna w Czekanowie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,032 km 0,03
RAZEM 0,03
2 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas kpl.
d.1 analiza wykonywania robot oraz wykonanie i utrzymanie
indywidualna | organizacji ruchu w trakcie trwania robét
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Nadzdr branzowy sieci elektroenergetycznej kpl.
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Nadzor branzowy sieci wodociggowe i kanalizacja kpl.
d.1| analiza sanitarna
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| 45231100-6 | KANALIZACJA DESZCZOWA - METODA TRADYCYJNA
6| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2| 0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
<81-82>((1,11+0,77)/ 2+ 0,15) * 22,78 * 0,9 + m3 44,97
<studnie> ((1,44 + 1,11+ 0,77) + (2*0,15)) *2,5* 2,5
RAZEM 44,97
7| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej m
d.2| 0316-01 200 mm o ztaczach na zakiad z opaska z zaprawy
cementowej i papy
poz.14 m 22,78
RAZEM 22,78
8| KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. kpl.
d.2| 0409-03 | 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.7 * (3,14 * 0,30 * 0,30 - 3,14 * 0,20 * 0,20) + 10,00 m3 13,58
RAZEM 13,58
10 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.2| analiza
indywidualna
poz.9 m3 13,58
RAZEM 13,58
11 Deskowanie kroczgce samopograzalne do gtebokosci 3,0 | m2
d.2| kalk. wtasna | m
<81-82> ((1,11+0,77) / 2 + 0,15) * 22,78 m2 24,83
RAZEM 24,83
12| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 m2
d.2| 0501-02 |[cm
<cigg gtébwny> poz.14 * 0,9 + <studnie> (poz.13 * 2,5 * 2,5) | m2 39,25
RAZEM 39,25
13| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.2| 0613-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
3 stud. 3,00
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Modernizacja kanatu deszczowego - ul. Lesna w Czekanowie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
14| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm-| m
d.2| 0408-03 | wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
22,78 m 22,78
RAZEM 22,78
15| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopodw liniowych o scianach pionowych m3
d.2| 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.llI-IV - WYMIANA GRUNTU -
analogia | zasypanie wykopu piaskiem
poz.6 - poz.12* 0,15 - poz.14 * 3,14 * 0,1 * 0,1 m3 38,37
RAZEM 38,37
16/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0206-03 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.6 m3 44,97
RAZEM 44,97
17 Czynnosci odbiorowe: proby szczelnosci kanatu oraz kpl.
d.2| analiza studni inspekcja kamerg kanatu
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 KANALIZACJA DESZCZOWA - METODA REKAWA
18 Renowacja kanatu fi 200mm (czyszczenie kanalizaciji, m
d.3| analiza monitoring TV przed i po renowacji, prace frezowe, montaz
indywidualna | rekawa, préba szczelnosci, przepompownie sciekow)
9,62 m 9,62
RAZEM 9,62
19 Montaz ksztattek kapeluszowych szt
d.3| analiza
indywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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