Nazwy i kody robót: 

Grupa robót – 45200000-9

Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej

Klasa robót – 45230000-8

Prace budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych
i energetycznych do autostrad, dróg, lotnisk, kolei oraz wyrównywania terenu

Kategoria robót  – 45231000-5

Prace budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych
i energetycznych.

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45113000-2 - Roboty na placu budowy 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Zamawiający: 

Gmina Świerzawa z siedzibą przy pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa 

Autor opracowania: 

inż. Grzegorz Orkusz – uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  sanitarnych
nr upr. 57/00/DUW
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1. CZĘŚĆ OPISOWA

I.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje ogólne, charakterystyczne parametry

1.1. Przedmiot, cel i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU).

Podstawą formalną wykonania niniejszego opracowania jest umowa o wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego zawarta pomiędzy Gminą Świerzawa z siedzibą przy pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa a biurem projektowym. Opracowany program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące wykonania dalszych prac projektowych oraz robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Celem opracowania jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Sokołowiec oraz budowa ujęcia wody dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców wsi Sokołowiec i Rząśnik w gminie Świerzawa. Przedmiot niniejszego opracowania obejmuje wykonanie części instalacyjnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej.

Zadanie jest przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nabór od 28 marca 2022 r. do 20 maja 2022r. 

Istotne uwagi:

Składając ofertę na realizację niniejszego zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” oferent winien szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi materiałami zamieszczonymi w programie funkcjonalno – użytkowym, ponadto winien dokonać inwentaryzacji w terenie. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy planowanej inwestycji:

· całkowita szacunkowa długość sieci wodociągowej:
· o średnicy minimum Ø160mm – długość około L=4016 mb,
· o średnicy minimum Ø125mm – długość około L=1327 mb,
przy czym wskazane średnice i długości stanowią szacunek Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować sieć zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi; ostatczny dobór średnic zaprojektowanej sieci leży po stronie projektanta.
· przekroczenia rzeki metodą przewiertu: 
· w rurze osłonowej stalowej DN250mm – ok. 4 szt.,

· wykonanie kompletnego ujęcia wody jakie należy zaprojektować i wykonać wraz ze stacją uzdatniania i podniesienia ciśnienia wody (urządzenia technologiczne, obiekty budowlane i infrastruktura drogowa, zasilenie w energię elektryczną – aktualnie do ujęcia nie jest doprowadzony prąd, oraz wyposażenie ujęcia wody w fotowoltaikę kompensującą pobór mocy z sieci),
· inwestycja w znaczącym zakresie przebiega w obszarze pasa drogowego i realizacja robót wymagała będzie wykonania odtworzeń podbudowy i nawierzchni drogi oraz pobocza zgodnie z wymogami właścicieli i zarządców drogi,
· na etapie sporządzenia Projektu Budowlanego, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenia opinii geotechnicznej w niezbędnym zakresie – zależnie od przyjętych finalnie w projekcie budowlanym rozwiązań projektowych,

· wstępnie przyjęte na etapie realizacji PFU rozwiązania mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania dalszych prac projektowych przy realizacji inwestycji a finalny zakres i ilość prac może różnić się od przedstawionego, w zależności od przyjętych finalnie rozwiązań,

· przed złożeniem oferty na wykonanie zadania wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi realizacji inwestycji.

1.2. Zakres koniecznych prac i robót do wykonania w ramach zamówienia 

Zakres prac w ramach zamówienie obejmuje: 

• opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z ppk. 1.3., 

• obsługę geodezyjną, 

• wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 

• wykonanie robót odtworzeniowych, 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci wodociągowej w użytkowanie, 

• nadzór autorski projektanta,

• inwentaryzację powykonawczą. 

1.3. Zakres prac projektowych koniecznych do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca robót opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą następujące elementy: 

• mapę do celów projektowych

kompletny Projekt Budowlany wraz ze skutecznym dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,
• kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

• kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerzawie oraz Gminę Świerzawa. Trasę sieci wodociągowej należy zaprojektować oraz wykonać uwzględniając uzgodnienia z osobami prywatnymi jak również z instytucjami tj.: Gmina Świerzawa, Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerzawie, Zarząd Dróg Powiatowych w Złotoryi, Dolnośląski Konserwator Zabytków, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Starosta Powiatowym w Złotoryi.

2.1. Lokalizacja inwestycji
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Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, na terenie gminy Świerzawa – wieś Sokołowiec.

2.2. Stan istniejący

Sokołowiec jest to wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, w gminie Świerzawa, na Pogórzu Kaczawskim w Sudetach Zachodnich. Jest to długa wieś leżąca w dolinie potoku Czermnica, oddzielającej Wysoczyznę Ostrzycką od Działu Jastrzębnickiego. Południowy kraniec sięga do Rowu Wlenia. Na południowy wschód od centrum wsi leżą Sokołowskie Wzgórza.  Budowę geologiczną charakteryzuje podłoże zbudowane ze skał osadowych i wulkanicznych niecki północnosudeckiej. Są to górnokarbońskie margle oraz dolnopermskie.

Tereny objęte inwestycją budowy wodociągu charakteryzują się w przeważającej części zabudową mieszkaniową zlokalizowaną wzdłuż ciągów komunikacji drogowej oraz ciągi drogowe drogi asfaltowe i gruntowe. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest w pasie dróg publicznych,, gruntach prywatnych oraz przejścia pod rzeką.
2.3. Ustalenia zapotrzebowania na wodę

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo-gospodarcze na każdego mieszkańca ok.120-150 dm3 /Mk dobę. 

Według danych statystycznych liczba mieszkańców wynosi odpowiednio:

· Sokołowiec – 683 mieszańców

· Rząśnik – 421 mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wynosi 5 dm3 /s. Dla projektowanych odcinków sieci wodociągowej należy wykonać obliczenia hydrauliczne wraz ze szczegółowym doborem urządzeń ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody i podnoszenia ciśnienia.

Przy założeniu :

· Mk=683+421=1104

· Nd=1,8

· Nh=2,8

· qj=150 dm3 /d Mk

Qdśr=16,60 m3/d

Qdmax=29,80 m3/d

Qhmax=3,50 dm3/s

Wydajność eksploatacyjna studni nr 1 i 2 wynikająca z dokumentacji hydrogeologicznej wykonanej w maju 2010r. na zlecenie Gminy Świerzawa wynosi Qe= 6,0 m3/h. Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną wielkość ta pokrywa zapotrzebowanie wody wynoszące max. 150 m3/d.

Zamawiający informuje, że ujęcie  docelowo w przyszłości zostanie rozbudowane o ujęcie wód głębinowych. W związku z powyższym infrastruktura musi być tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewnić możliwość rozbudowy.
3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

3.1. Ustalenia ogólne
Planowana inwestycja budowy sieci wodociągowych ma za zadanie zapewnić dostawę wody dla potrzeb gospodarczo-bytowych i sanitarno- higienicznych mieszkańcom, jak również wodę dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej. Sieci powinny pracować w sposób ciągły w okresie całego roku, a co za tym idzie ich zagłębienie w gruncie powinno być większe niż głębokość przemarzania gruntu. Sieci wodociągowe powinny zapewnić możliwość przyłączenia do nich gospodarstw domowych na projektowanym odcinku. Projektowane sieci muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

3.2. Parametry docelowe

Budowę sieci wodociągowej winny być wykonane w szczelnym systemie z rur PE-RC100 SDR 11 PN16, do wody pitnej, posiadające atest higieniczny PZH, łączone za pomocą zgrzewania doczołowego, posiadających aprobatę techniczną. Szczegółowe parametry armatury przedstawiono w załączniku nr 1 do PFU Opis armatury wodociągowej.
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

4.1. Ustalenia ogólne

Przy projektowaniu należy uwzględnić kierować się ustaleniami i wytycznymi Gminy Świerzawa, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerzawie, zarządcy dróg oraz właścicieli nieruchomości. 

Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4.2. Założenia do projektowania

· całkowita szacunkowa długość sieci wodociągowej:
· o średnicy Ø160mm – długość około L=4016 mb,
· o średnicy Ø125mm – długość około L=1327 mb,
· przekroczenia rzeki metodą przewiertu: 
· w rurze osłonowej stalowej DN250mm – ok. 4 szt.,

· wykonanie kompletnej przebudowy i rozbudowy ujęcia wody wraz z budową stacji uzdatniania i podniesienia ciśnienia wody,
· projektowane rzędne wysokościowe sieci wodociągowej i przyłączy dostosować do istniejącego uzbrojenia oraz strefy przymarzania,
· wykonanie odtworzenia podbudowy i nawierzchni drogi i pobocza i w razie wymogu projektu organizacji ruchu tymczasowego.
4.3. Wytyczne projektowe

Koncepcyjny układ lokalizacji urządzeń i obiektów oraz przebieg tras sieci wodociągowej wraz z zakładaną niweletą podłużną przedstawiono w części graficznej opracowania (rysunki nr 1-6).

Sieć wodociągową w miejscowości Sokołowiec należy włączyć do nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody (SUW) na działce nr 2/15 obręb Sokołowiec. 

W ramach inwestycji wykonawca ma wykonać ujęcie wody oraz stację uzdatniania wody wraz z układem hydroforowym podnoszącym ciśnienie o odpowiedniej wydajności dla celów socjalno bytowych i przeciwpożarowych. W ramach koncepcji PFU zakłada się przyjęte rozwiązania:

· Ujęcie wody 

Ujęcie wody (istn.) składa się z dwóch studni kopanych, z czego studnia nr 1 (istn.) zbudowana do głębokości 2,0m w prostokąt o wymiarach 0,8x0,9 m, z cegły ułożonej w dolnej części ażurowo. Na głębokości 1,3m zamontowany jest przelew do studni nr 2. Studnia zasilana jest w wodę przez dno i ściany boczne. Studnia nr 2 (istn.) zbudowana jest z cegły ułożonej ażurowo o średnicy DN1500mm. Studnia o głębokości 2,8m zasilana jest w wodę przez dno i ściany boczne.

Ze studni nr 2 woda przepływa rurociągiem do trzech połączonych ze sobą studzienek osadnikowych. Cały system wymienionych studni znajduje się obok siebie i powiązany jest płytą betonową.

W ramach inwestycji ujęcie wody należy przebudować i ewentualnie rozbudować o dodatkowe studne. Zakłada się rozbudowę o 2 dodatkowe studnie.

Stacja wodociągowa ujęcia wody winna być wyposażona w następujące urządzenia:

· pompy głębinowe zainstalowane w studniach (studnie-2 szt.+ zakładana rozbudowa 2 szt.), 
· chloratory C – 52,

· filtry ciśnieniowe połączone równolegle, wyposażone w aeratory,

· agregat sprężarkowy - do napowietrzania wody surowej i wzruszania złoża filtracyjnego,

· zbiorniki hydroforowe zbiorniki magazynowe wody – zbiornik wody surowej 1 komorowy o pojemności co najmniej 100 m3,

· zestaw hydroforowy ze sterowaniem wyposażone w falowniki.

· Stacja uzdatniania wody (SUW)

proponowana technologia uzdatniania wody: 

- napowietrzanie oraz częściowe odgazowanie wody studziennej w aeratorze ciśnieniowym 
I stopnia o pojemności gwarantującej wystarczającą wymianę gazów, 

- ciśnieniowa filtracja wody w filtrach I-ego stopnia wypełnionych złożem piaskowym z liniową prędkością filtracji poniżej ok. 8 m/h w celu usunięcia głównie związków żelaza oraz obniżenia mętności wody, 

- napowietrzanie II-ego stopnia w aeratorze ciśnieniowym w celu dostarczenia tlenu do katalitycznego utleniania związków manganu oraz biologicznego utleniania związków amonowych, 

- ciśnieniowa filtracja II stopnia w filtrach wypełnionych złożem katalitycznopiaskowym, z liniową prędkością filtracji poniżej 8 m/h, w celu usunięcia związków manganu oraz utlenienia związków amonowych, 

- zmagazynowanie wody w dwóch zewnętrznych zbiornikach retencyjnych o konstrukcji  żelbetowej pierścieniowej o pojemnościach min. 50 m3 każdy (2x50m3), 

- zasysanie wody ze zbiornika retencyjnego przez zestaw pompowy wyposażonych w układ falowników, tłoczenie wody do sieci wodociągowej z wyrównanym ciśnieniem, 

· awaryjna lub okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodowym przy pomocy zestawu dozującego z pompką membranową i zbiornikiem na podchloryn,

· zasilanie energetyczne i sterowanie,

· odstojnik popłuczyn.

Stacja uzdatniania wody - urządzenia winna być zlokalizowana w obiektach (budynkach) murowanych bądź kontenerowych zgodnie z wymogami i wytycznymi Gminy Świerzawa oraz ZGK w Świerzawie. Szczegółowe rozwiązania doboru oraz rozwiązania konstrukcyjne obiektów SUW winny być określone w projekcie budowlanym i zatwierdzone skutecznym zgłoszeniem robót lub prawomocnym pozwoleniem na budowę.

Proponowana technologia uzdatniania wody nie wyklucza innej możliwości rozwiązania projektu technologicznego, jednak ostateczny dobór technologii winien być poprzedzony wykonaniem badan wody oraz analizy hydrogeologicznej w uzgodnieniu z Inwestorem.

Każdy element pracy pomp, systemu uzdatniania wody ciśnienia przepływu i ilości wody w zbiornikach wyrównawczych winien być zdefiniowany przy pomocy systemu dedykowanej platformy informatycznej i kompatybilnego z istniejącym układu wizualizacji przez ZGK.

Ujęcie wody i stacja uzdatniania winny być zaprojektowane wraz z zasilaniem e energię elektryczną oraz w system paneli fotowoltaicznych kompensujących zapotrzebowanie ukłądu na energię.
· Sieć wodociągowa, która winna być lokalizowana w miarę możliwości poza gruntami prywatnymi – w pasach dróg publicznych oraz gruntach gminnych.
Budowę sieci wodociągowej przewiduje się wykonać w szczelnym systemie z rur PE-RC100 SDR 11, PN16  o wody pitnej, posiadającym atest higieniczny PZH, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, posiadających aprobatę techniczną. 

Rury powinny spełniać wymagania normy:

-  rurociągi wody pitnej PN-EN 1796. Rurociąg zaprojektowano z rur strukturalnych

- wykonanych z jednorodnego materiału PEHD - polietylenu wysokiej gęstości bez dodatków innych tworzyw sztucznych, nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu.

Wszystkie wymagane parametry powinny być potwierdzone przez dostawcę lub producenta w formie pisemnego oświadczenia.

Na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować: 

• zasuwy, 

• hydranty, 

• w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia, zawory napowietrzająco-odpowietrzające.

Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu. Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 oraz na końcówkach przewodów wodociągowych. Na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy DN80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydrantu nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu, dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych lub łamanych. Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węzłach połączeniowych wodociągu oraz na projektowanych odgałęzieniach.

Stosować skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantów wykonane z PEHD z włazem żeliwnym.
Stosowana armatura winna być jednego producenta, spełniająca wszelkie wymogi i dopuszczenia oraz posiadająca odpowiednie wymagane atesty i certyfikaty i winna być wybrana i wbudowana po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Hydranty winny być poprzedzone zasuwą DN80 mm i winny spełniać następujące wymagania:

- łamane
- ciśnienie nominalne min. PN16,
- szczegółowy opis - Zał. Nr 1 OPIS TECHNICZNY ARMATURY WODOCIĄGOWEJ 
Zasuwy winny spełniać poniższe parametry:

- zasuwy kołnierzowe, zabudowa długa F5 (węzeł W1, W6); krótka F5 (węzeł W8)

- ciśnienie nominalne min. PN10,

- gładki przelot korpusu zasuwy bez gniazda,

- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,

- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG-40,

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia bezgwintowe,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min.2),

- wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,

- uszczelka zwrotna zabezpieczająca tuleję wrzeciona,

- owiercenie kołnierzy PN10,

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 μm lub emaliowane.

Studnie wodomierzowe winny być typowe i posiadać obudowę nie dopuszczającą do zamarznięcia wodomierza, winny spełniać poniższe parametry:

- średnica  DN600mm,

- głębokość z dostosowaniem do niwelety podłużnej proj. wodociągu,

- właz żeliwny o nacisku 40t w jezdniach (o nacisku 1,5-3,5t poza jezdniami),

- zewnętrzna izolacja - płaszcz ocieplający np. spieniony polistyren, gr. 50mm, dł. 1100mm,

- pokrywa termiczna ze spienionego polistyrenu gr.300mm,

- wyposażenie w zestaw wodomierzowy z wodomierzem zdalnego odczytu.

System zdalnego odczytu wskazań wodomierzy winien spełniać warunki:

- zdalny odczyt radiowy, wybór typu po uzgodnieniu z ZGK Świerzawa,

- nakładka radiowa do wodomierza  z przystawaniem do odczytu ręcznego przenośnego terminala z komunikacją radiową dwukierunkową,

- archiwizacja wskazań bezpośrednio na komputerze lub serwerze,

- odczyt komunikatów o próbie manipulacji wodomierza.

Zestawy wodomierzowe winny być wyposażone w wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej JS 6,3-16,  DN25-40mm (zgodnie ze średnicą przyłącza)  zawory odcinające po obu stronach oraz zawór zwrotny antyskażeniowy.

Zamontowana armatura na sieci wodociągowej winna być oznakowana zgodnie z normą PN-86/B-09700.

Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą niebieską z wkładką stalową. Sieć wodociągową zaprojektować oraz wykonać po najkrótszej możliwej do wykonania trasie.
Szczegółowy opis armatury zawarto w Zał. Nr 1 do PFU OPIS TECHNICZNY ARMATURY WODOCIĄGOWEJ 
4.4. Wytyczne w zakresie realizacji robót

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

· wykonania projektu budowlanego,

· organizacji robót budowlanych,

· zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy, 

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

· zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej oraz wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5. Zakres zadania
Realizacja zadania odbywać się będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja robót zostanie zlecona wykonawcy posiadającemu odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań, wybranym zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający wymaga:

· opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ w tym projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,

· wykonania opinii geotechnicznej,

· opracowanie operatów wodoprawnych

· opracowanie programu prac konserwatorskich o ile będzie wymagane

· opracowania projektu odtworzenia podbudowy i nawierzchni drogi i pobocza,

· opracowania w razie konieczności projektu tymczasowej organizacji ruchu,

· wykonania robót budowlanych – kompleksowej realizacji zaplanowanych
i zaprojektowanych do wykonania w ramach inwestycji elementów, obiektów,

· obsługi geodezyjnej inwestycji,

· sporządzenia obmiaru robót, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

· dla całości dokumentacji projektowej należy uzyskać wszystkie niezbędne warunki techniczne, zgody, opinie, decyzje, zatwierdzenia i uzgodnienia wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót lub uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (m.in. pnb, pozwolenia wodnoprawne, decyzje środowiskowe itd.)
Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca zostanie przez Zamawiającego upoważniony do występowania w jego imieniu oraz podejmowania wszelkich działań mających na celu uzyskania uzgodnień, wytycznych, i warunków technicznych, opinii i decyzji na etapie projektowania oraz uzyskiwania i wydania decyzji zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.; 

Dokumentację na etapie realizacji przed złożeniem do organu wydającego pozwolenie należy uzgodnić z Zamawiającym.


Wykonawca dołączy do dokumentacji oświadczenie, że została wykonana zgodnie z umową, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Procedury przekazywania dokumentacji zawarto w projekcie umowy

5.2. Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny winien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dla kompletnego projektu budowlanego - projektu zagospodarowania terenu należy uzyskać skuteczne zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę.

Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny wykonać i przekazać Zamawiającemu w ilości określonej przez Zamawiającego wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót lub pozwoleniem na budowę. Dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie określonym przez Zamawiającego.

W podobnej formie należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu informację BIOZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz opinię geotechniczną.

5.3. Obmiar robót

W ramach opracowania należy wykonać obmiar wykonanych robót oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

5.4. Ogólne wymagania wykonawcze

Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Roboty budowlane winny być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych z bezwzględnym zachowaniem właściwego reżimu technologicznego dla danej grupy robót.

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z zachowaniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji robót zawarto w projekcie umowy

5.5. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor wskaże miejsce wywozu (gromadzenia) humusu.

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka roboczego. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno- lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej lub stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Liczba warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rur o średnicach od 0,2 do 0,4 m. Składowanie armatury nasieciowej może się odbywać w miejscu zabezpieczonym i w sposób nienarażający na uszkodzenia.

5.6. Ogólne wymagania budowlane i materiałowe

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do stosowania w sieciach wodociągowych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru wnioski materiałowe, a także aprobaty technicznye i certyfikaty zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

5.7. Rury i materiały łączące

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej,
o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów.

Do budowy sieci wodociągowej przewiduje się zastosować szczelny system z rur PE-RC 100 SDR 11 RC PN16, do wody pitnej, posiadającym atest higieniczny PZH, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, posiadających aprobatę techniczną. 

Rury winny spełniać wymagania normy:

-  rurociągi wody pitnej PN-EN 1796. Rurociąg zaprojektowano z rur strukturalnych

- wykonanych z jednorodnego materiału PEHD - polietylenu wysokiej gęstości bez dodatków innych tworzyw sztucznych, nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu.

Wszystkie wymagane parametry powinny być potwierdzone przez dostawcę lub producenta w formie pisemnego oświadczenia.

Wszystkie elementy połączeniowe (nakrętki, śruby itp.) winny zostać zaopatrzone w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką. Grubość podkładek winna być zgodna z obowiązującą normą. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i mocowania użyte do budowy sieci wodociągowych, narażone na kontakt z wodą lub wilgocią (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), należy wykonać ze stali kwasoodpornej.
5.8. Armatura i urządzenia technologiczne

Ujęcie wody winno być wyposażone w następujące urządzenia:

· pompy głębinowe zainstalowane w studniach (studnie-2 szt. istn. + zakładana rozbudowa 2 szt.),

· chloratory C – 52,

· filtry ciśnieniowe połączone równolegle, wyposażone w aeratory,

· agregat sprężarkowy - do napowietrzania wody surowej i wzruszania złoża filtracyjnego,

· zbiorniki hydroforowe zbiorniki magazynowe wody – zboornik wody surowej min. 100m3 (jednokomorowy o konstrukcji radialnej),
· zestaw hydroforowy ze sterowaniem.
Stacja uzdatniania wody winna być wyposażona w obiekty i urządzenia:

· budynek murowany lub kontenerowy dla zabudowy urządzeń technologicznych o kolorystyce współgrającej z otoczeniem i krajobrazem naturalnym, np. ciemno-zielonej,

· areator ciśnieniowy - napowietrzanie oraz częściowe odgazowanie wody studziennej,

- Technologia uzdatniania wody powinna być opracowana na podstawie przeprowadzonych oznaczeń fizyko chemicznych wód w zakresie:

	Lp.
	Badanie radioizotopów:
	Lp.
	 
	 
	 

	1.        
	Radon 
	22.
	kwaśne węglany/wodorowęglany
	45.
	potas (10.0-1000)

	2.        
	Rad
	23.
	węglany 
	46.
	żelazo ogólne 

	3.        
	Tryt
	24.
	substancje rozpuszczone mineralne
	 
	 

	 
	Badania fizykochemiczne: 
	25.
	antymon
	 
	Badania bakteriologiczne:

	
	
	26.
	arsen 
	
	

	4.        
	pH 
	27.
	wodoroarseniany/ HAsO3
	47
	bakterie z grupy coli

	5.        
	przewodność elektryczna właściwa w 25oc
	28.
	bar 
	48
	Escherichia coli

	6.        
	barwa 
	29.
	bor
	49
	Enterokoki

	7.        
	mętność
	30.
	chrom ogólny
	50
	Clostridium perfringens

	8.        
	 zapach/liczba progowa zapachu / ton 
	31.
	cynk
	51
	Ogólna liczba drobnoustrojów

	9.        
	smak/liczba progowa smaku / tfn 
	32.
	glin
	 
	 

	10.     
	azot amonowy 
	33.
	kadm
	 
	 

	11.     
	jon amonowy 
	34.
	krzem 
	 
	 

	12.     
	azot azotanowy 
	35.
	mangan
	 
	 

	13.     
	azotany
	36.
	miedź
	 
	 

	14.     
	azot azotynowy 
	37.
	nikiel
	 
	 

	15.     
	azotyny 
	38.
	ołów
	 
	 

	16.     
	bromki 
	39.
	rtęć
	 
	 

	17.     
	jodki
	40.
	selen
	 
	 

	18.     
	chlorki
	41.
	stront
	 
	 

	19.     
	siarczany 
	42.
	wapń (10.0-10000) 
	 
	 

	20.     
	fluorki 
	43.
	magnez (10.0-5000)
	 
	 

	21.     
	wolny dwutlenek węgla (CO2 wolny)
	44.
	sód (10.0-10000)
	 
	 


- co najmniej napowietrzanie II-ego stopnia w aeratorze ciśnieniowym w celu dostarczenia tlenu do katalitycznego utleniania związków manganu oraz biologicznego utleniania związków amonowych, 

- co najmniej ciśnieniowa filtracja II stopnia w filtrach wypełnionych złożem katalitycznopiaskowym, z liniową prędkością filtracji poniżej 8 m/h, w celu usunięcia związków manganu oraz utlenienia związków amonowych, 

- zbiorniki retencyjne o konstrukcji żelbetowej – pierścieniowej (min. 2x 50 m3 każdy) - zmagazynowanie wody w dwóch zewnętrznych zbiornikach retencyjnych, 

- zestaw pompowy - zasysanie wody ze zbiornika retencyjnego, tłoczenie wody do sieci wodociągowej z wyrównanym ciśnieniem przy pomocy zespołu hydroforowego wyposażonego w układ Falowników, 

· zestaw dozujący z pompką membranową i zbiornikiem na podchloryn - awaryjna lub okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodowym,

· zasilanie energetyczne i sterowanie poprzez system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego z funkcjami obejmującymi zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych,
· odstojnik popłuczyn.
Teren stacji uzdatniania wody winien być wyposażony w obiekty budowlane (budynki technologiczne), drogi i place manewrowe, ogrodzenia oraz mędzyobiektowe sieci wraz z odstojnikiem popłuczyn instalacje energetyczną zasilającą i sterującą urządzenia technologiczne, instalację oświetleniową oraz układ dróg wewnętrznych, dojazdów i placów manewrowych niezbędnych do obsługi technologicznej. 
Armatura nasieciowa winna spełniać parametry określone w zał Nr 1 do PFU Opis techniczny armatury wodociągowej
Zasuwy winny spełniać parametry określone w zał Nr 1 do PFU Opis techniczny armatury wodociągowej
Kształtki żeliwne winny spełniać poniższe parametry:

- wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z atestem higienicznym PZH,

- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką ochronną zewnętrzną i wewnętrzną z farb epoksydowych o min. grubości 250 μm,

- w uzasadnionych wypadkach kształtki powinny posiadać luźne kołnierze.

Złączki i kształtki ISO winny spełniać poniższe parametry:

- korpus z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego GGG-40, z atestem higienicznym PZH.

- uszczelki EPDM,

- pierścień zaciskowy POM,

- pierścień wzmacniający ze stali nierdzewnej.

Studnie wodomierzowe winny być typowe i posiadać obudowę nie dopuszczającą do zamarznięcia wodomierza, winny spełniać poniższe parametry:

- średnica  DN600mm,

- głębokość z dostosowaniem do niwelety podłużnej proj. wodociągu,

- właz żeliwny o nacisku 40t w jezdniach (o nacisku 1,5-3,5t poza jezdniami),

- zewnętrzna izolacja - płaszcz ocieplający np. spieniony polistyren, gr. 50mm, dł. 1100mm,

- pokrywa termiczna ze spienionego polistyrenu gr.300mm,

- wyposażenie w zestaw wodomierzowy z wodomierzem zdalnego odczytu.

System zdalnego odczytu wskazań wodomierzy winien spełniać warunki:

- zdalny odczyt radiowy, wybór typu po uzgodnieniu z ZGK w Świerzawie,

- nakładka radiowa do wodomierza  z przystawaniem do odczytu ręcznego przenośnego terminala z komunikacją radiową dwukierunkową,

- archiwizacja wskazań bezpośrednio na komputerze lub serwerze,

- odczyt komunikatów o próbie manipulacji wodomierza.

Zestawy wodomierzowe winny być wyposażone w wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej JS 6,3-16,  DN25-40mm (zgodnie ze średnicą przyłącza)  zawory odcinające po obu stronach oraz zawór zwrotny antyskażeniowy.

Każda pozostała  (nie wymieniona powyżej ani w zał. Nr 1 do PFU Opis techniczny armatury wodociągowej) armatura winna być jednego producenta, zgodna z aktualną normą lub posiadać aktualną Aprobatę Techniczną/Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez notyfikacyjną jednostkę oraz posiadająca akceptację ZGK w Świerzawie i być zgodna z załącznikiem materiałowym do warunków technicznych.

Zamontowana armatura na sieci wodociągowej winna być oznakowana zgodnie z normą PN-86/B-09700.

Każda partia zakupionych rur i kształtek winna przy odbiorze posiadać atest i certyfikat dopuszczający do stosowania w warunkach polskich.

5.9. Materiały na podsypkę i obsypkę

Bezwzględnie pomimo stosowania rur RC zastosować wymaganą obsypkę i podsypkę. Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Grubość podsypki: 15-20 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez obowiązujące normy. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

5.10. Oznakowanie uzbrojenia

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela nieruchomości lub na słupkach betonowych. Dodatkowo na przebiegu sieci na wys ok 30 cm od ułożonej sieci, przyłącza zastosować folię sygnalizacyjną z wkładką metalową którą należy wyciągnąć do skrzynek i elementów uzbrojenia technicznego co umożliwi każdorazowe wskazanie przebiegu sieci po podłączeniu stosownej aparatury do jej trasowania.  
5.11. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów

Do wykonania projektowanej sieci zakłada się wykopy o ścianach pionowych oszalowanych szczelnie, rozpartych a w razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych.

W rejonie uzbrojenia wykopy winne być obowiązkowo wykonywane systemem ręcznym, a tylko
w terenie wolnym do uzbrojenia mechanicznie. 

W miejscach wykonywania robót wykopem otwartym, ok. 30cm nad rurociągiem winno się układać taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego.

Po ułożeniu rurociągów i zasypaniu wykopów należy tren odbudować i doprowadzić do stanu poprzedniego.

5.12. Sprzęt

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 

· koparko – ładowarki,

· sprzęt do zagęszczania gruntu, 

· samochody skrzyniowe, samowyładowcze,

· szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

5.13. Transport

Materiały i rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża oraz od sprzętu, którym są przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

5.14. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.


Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru.


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.


Polecenia inspektora nadzoru projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.14.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.

Wykopy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i standardami bezpieczeństwa.
5.14.2. Wykonanie robót i prac montażowych

Stacja uzdatniania wody

Budynek SUW pełni funkcję montażu urządzeń technologicznych, nasieciowych - bez konieczności stałej obsługi i przebywania pracowników. Budynek winien być jednokondygnacyjny w obrysie przyziemia, murowany lub kontenerowy. Dach jednospadowy.

Wymagana i projektowana klasa odporności pożarowej budynku D z elem. NRO. Kolorystyka budynku winna współgrać z otoczeniem i środowiskiem naturalnym, np. proponowana kolorystyka ciemno-zielona. W budynku zamontowane winny być urządzenia technologiczne, a ponadto wentylacyjna- grawitacyjna i instalacja elektryczna i instalacja sterująca. Zbiorniki stanowiące integralną cześć SUW winny być żelbetowe lub polietylenowe przystosowane do magazynowania wody pitnej, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. Teren winien być wyposażony w drogi i place manewrowe oraz ogrodzony. Na terenie winny zostać zastosowane nasadzenia zieleni izolacyjnej.
Rurociągi

Rurociągi układane w technologii zgrzewu doczołowego.
5.14.3. Kontrola jakości i obmiar robót

Cel i zakres kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych Robót. Wykonawca Robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST i programu zapewnienia jakości.

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować kontrolę:

• zgodności z dokumentacją projektową,

• wykopów,

• prac budowlano-konstr, 

• umocnienia wykopów, 

• materiałów, ułożenia przewodów-rurociągów,

• zasypki,

•  szczelności rurociągu,

• izolacji rur i armatury

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

b) badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów.

c) badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić korektę dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora.

d) badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu - zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e) badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

f) badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu.

g) badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do l cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

h) badanie materiałów użytych do budowy sieci następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

i) badania w zakresie ułożenia przewodów sieci, studni, armatury, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością l cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i profilu. Sprawdzenie wykonania połączenia rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

Obmiar robót

Stawka ryczałtowa określa wynagrodzenie za wykonane prace, nie jest wymagany obmiar robót, chyba że Zamawiający zażąda inaczej.

Obmiaru Robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy akceptowane przezinspektora nadzoru.

• jednostką obmiarową jest 1m rurociągu wodociągowego,

• jednostką obmiarową jest l szt. urządzeń technologicznych,

• jednostką obmiarową jest l szt.  budynku SUW wraz z zagospodarowaniem w tym zasilanie w en. elektr., z szafą sterowniczą, armaturą i siecią międzyobiektową.

5.14.4. Odbiór robót

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi ostatecznemu,

· odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbiór ostateczny robót

· Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.


W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

· Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), ustalenia technologiczne, dzienniki budowy (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

· Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

5.14.5. Podstawa płatności

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę i określona jako cena ryczałtowa za wykonanie zadania.


Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej.


Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

CZĘĆ INFORMACYJNA

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością

Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do uzgodnienia projektu budowlanego – projektu zagospodarowania terenu z wszystkimi właścicielami (zarządcami nieruchomości), na których inwestycja będzie realizowana (min. Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Poniatowe w Złotoryi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Gmina Świerzawa, prywatni właściciele, itp.) oraz uzyska do nich niezbędne zezwolenia na dysponowanie nieruchomością przez Zamawiającego na cele budowlane. Oświadczenie wykonane zostanie zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym przepisami prawa.

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna sporządzona przez „Geowod” – geologa  dr Władysława Czabaja dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego (PFU). 

Miejscowość Sokołowiec zlokalizowana jest w dolinie cieku Czermnica na obszarze Gór Kaczawskich. Dolinę tej rzeki wypełniają piaski i żwiry den dolinnych i tarasów zalewowych 1,0 - 2,0 m nad poziom rzeki. Zachodnie zbocze doliny Czermnicy budują gliny gliny piaszczyste z kamieniami (zwałowe) z okresu zlodowacenia środkowopolskiego (nr 11 na mapie). Lokalnie zalegają na nich piaski i żwiry wodnolodowcowe z okresu zlodowacenia środkowopolskiego (nr 8 na mapie). Takie same osady geologiczne budują wschodnie  zbocze doliny w południowej części Sokołowca. 

Północną część wschodniego zbocza doliny Czermnicy budują zlepieńce i piaskowce środkowego permu (nr 38 na mapie) oraz permskie skały krystaliczne riolity (nr 39 na mapie).

Do analizy wykorzystano: Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 50 000, arkusz 759 Złotoryja.

W obszarze ujęcia wody określa się, że zwierciadło wody jest określone jako napięte, ponieważ w okresie badań wykonanych w dokumentacji geotechnicznej z 2010r. na zamówienie Gminy Świerzawa,  woda samoczynnie wypływała ze studni na powierzchnię gruntu, a samopław wody z ujęcia jest ciągły. Teren wokół ujęcia jest podmokły, a wpływ wody obserwuje się na powierzchni o. 200 m2. W okolicy ujęcia (powyżej) zauważono na powierzchni wody kolorowe nacieki charakterystyczne dla obecności radonu.
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Przepisy związane

• PN-B-10725   „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”

• PN-B-10720   „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze”

• PN-74/C-89204 "Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania".

• PN-81/B-03020  „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie".

• PN-68/B-06050  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze".

• PN-63/B-06251  „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne".

• PN-69/B-10260  „Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze".

• BN-80/8939-17   „Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania".

Załączniki

Załącznik nr 1 do PFU Opis techniczny armatury wodociągowej
Część graficzna

Rys. nr 1-3 – koncepcyjna lokalizacja projektowanej sieci wodociągowej

Część kosztowa


Kalkulacja planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-kosztorysowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.).
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