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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH




1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlano - instalacyjnych przebudowy i remontu lokalu
mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy wraz z przebudowsa instalacji gazu
I wentylacji

1.2.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujace roboty:
e wykonanie wyku¢ i rozbiorka sciany systemowej,
wykonanie zamurowan,
wykonanie $cian systemowych,
montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,
wykonanie rob6t wewnetrznych w budynku (np. okfadziny scienne, poditogowe),
wykonanie powlok malarskich,
montaz urzadzen wewngtrznych,
wykonanie robot instalacyjnych sanitarnych,
wykonanie robo6t instalacyjnych elektrycznych,
pozostate roboty wykonczeniowe.

1.3 Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:
e wykonanie zadaszen i zabezpieczen;
wykonanie wygrodzenia placu budowy;
znaki ostrzegawcze;
wykonanie dojs¢ i dojazdow do placu budowy;
oswietlenie terenu budowy;
zabezpieczenie budynku przed dostepem oséb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy
na wiasny koszt.




1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz¢s¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektows :

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢é zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢




uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstalych odpady
z rozbiérki lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktore
dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi
Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlkasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspOtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdbw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-
dzen lub metod i w sposob ciaggty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu
budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Oplaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robét przed dostepem o0s6b postronnych.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez
Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane
z naprawa chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czesci zieleni, ktora zostata zniszczona we wiasnym zakresie.
Koszty zwigzane z renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsigwziecia przyjeto, ze realizacja nastgpowaé bedzie
z zachowaniem jak najwigkszych rownomiernosci przebiegu zasadniczych robdt. Ze wzgledu
na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscia pracy rownolegtej
Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca rob6t na podstawie oszacowanej
przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych.




W niniejszym opracowaniu zalozono, ze brygada wykonujaca roboty skiada¢ si¢ bedzie
z roznych zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy si¢ ztozony proces
jednego typu lub jednorodny.

Skifady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim ukfadzie kazda z brygad sklada¢ sie winna z Kkilku zespotdéw
wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych
I innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe shizace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego




przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia
do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakiadu
gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15. grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odr¢bnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.




Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiagzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng b¢daca autorem
dokumentacji projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
Przedmiarze robdét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢s¢ obiektu budowlanego
zdolng do spemniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
I przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Zrddta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé:
- Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczegciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiagzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne
lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
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Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywa-
nych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasne-
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatdw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia
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jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektowsg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub
 aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny

jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
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» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2 Ksiazka obmiaréw

Ksiagzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0g6lnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
I programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowsa ustalonag dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

» robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
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 wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
p6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr
115 pbz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 pbz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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B — 1 Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1

| Gruparobot - 45.1 |

| Klasarobt - 45.11 |

| Kategoria rob6t - Roboty rozbiorkowe  kod CPV 45111300-1 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z demontazem stolarki drzwiowej,
wykonanie wyburzen i wyku¢ w scianach, wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki.
1.2. Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:

e demontaz stolarki drzwiowej,

e wykonanie wyburzen i wyku¢ w $cianach,

e wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki.
1.3. Okreslenia podstawowe
Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych
w skiad istniejacego obiektu budowlanego.
Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.
Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zalgcznika nr 2 lub posiadajace
co najmniej jedna z wiasciwosci wymienionych w zalaczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia
27. kwietnia 2001 r.
Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktora si¢ kontaktuja; ogdlna zawartosé
zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na
srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.
Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, skfadowisk odpaddw.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposdb postepowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i1 bezpieczenstwo
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wykonywanych rob6t rozbiérkowych, zgodnos¢ z projektem rozbiorki, Specyfikacja oraz
zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczeg6lnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2. Materialy

Materiaty pomocnicze dla prowadzenia robot rozbiérkowych

3. Sprzet
3.1 Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Roboty moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
Projektu. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢c wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne
dziatanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.
Narzedzia:

— Miotki, przecinaki, kilofy.

— Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

— Szlifierki elektryczne do cigcia stali.

— Liny stalowe do transportu elementow.

— Wozki i taczki.

— Aparaty acetylenowo - tlenowe.
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Sprzet i srodki transportowe:

— Samochody - wywrotki.

— Ladowarka.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow
o ostrych krawgdziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody
tymczasowe stuzace do transportu nie moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowa¢ w zaleznosci od posiadanych
przez Wykonawce robét rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na
ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu
na widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren 0sob nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.
W miejscu wykonywania robo6t rozbiérkowych oprécz programu robdt i zarzadzenia
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé sie dziennik robdt. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne cz¢sci obiektu, na ktérych
w czasie trwania robot bedg musieli stawac¢ lub przebywaé pracownicy posiadaja dostateczna
wytrzymatosé, opis srodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania
robot, date zatozenia i usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na bezpieczenstwo
zycia lub zdrowia zatrudnionych.
W odniesieniu do robdt rozbiérkowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych
okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r.
(Dz. U.nr 30 zdn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
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* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone
w listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbidérki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice
i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie
poinformowac robotnikdbw o sposobie wykonywania robét rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich
w zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien
wskazywa¢ kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywa¢ atestowane.

*  Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robot rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu  rob6t rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ na nie  warunkow
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robo6t na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw
wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace
w zasiegu prowadzonych robdt rozbiérkowych, powinny by¢é w sposéb odpowiedni
zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi
okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady
sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegOlnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki
tacznie.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy

w ich zasiggu, w miejscach zagrozonych nie ma osob postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czg¢sci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy
stosowac¢ pochylnie lub zsypy (rynny).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien byé
zabezpieczony daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnié
bezpieczenstwo
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6. Kontrola jakosci
rob6t wykonania robét rozbiérkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczeg6lnych robot
rozbiorkowych lub wykuwajacych.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczeg6lnych robot
rozbiorkowych lub wykuwajacych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne™ pkt 8.
8.1. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowg i SST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2. Zakres robot
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty rozbiorkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji,
e wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
e 0Czyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdw podczas pracy. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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B — 2 Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

| Grupa robot - 45.2 |

| Klasarob6t - 45.26 |

| Kategoria robot - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6 |

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior robdt murarskich.

Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkdw,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotyczg konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikow wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukciji,
ktére wymagaja stosowania materiatow i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych
w budownictwie mieszkaniowym i og6lnym.
Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do wszystkich robét murarskich t.j:

e wykonanie zamurowan otworow,

e obmurowanie projektowanego przewodu wentylacyjnego z wyprowadzeniem ponad

dach budynku,
e montaz nadprozy prefabrykowanych L19.
e montaz kratek wentylacyjnych

2. Materialy

2.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé w ten sposob, ze do zarobionego wodg
ciasta wapiennego wsypuje si¢ uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku, nastgpnie
przerabia si¢ az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicz-
nie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
C) zaprawa cementowa — 2 godziny,
d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,
e) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego
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lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnosc bedzie potwierdzona wynikami
badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca
norma panstwowsa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior
I innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dotyczacej wody do celdw budowlanych. Niedozwolone jest uzycie wod morskich,
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych warun-
kom wymienionych w normie panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 ) 5}

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 ) 0,3 ) 4

1 ) 0,5 ) 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 ) 0,3 ) 4

1 ) 0,5 ) 4,5

2.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie
do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5C.
W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy
stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
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Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

2.3 Nadproze
Nadproze prefabrykowane L19.

2.4 Kratka wentylacyjna
Kratka wentylacyjna w kolorze biatym.

2.5 Cegla ceramiczna pelna

Cegta budowlana petna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do
ptaszczyzny uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworow — do 10 %
powierzchni cegly. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytwaérni. W niniejszym
opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng peing

klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydaé
dzwigk czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegty na uderzenie powinna by¢
taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta si¢ na kawatki.
Moze natomiast wystapi¢ peknigcie cegty lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbidrkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co

cegta nowa. Cegte rozbiérkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu,

jezeli zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem

przechodzacym przez cata grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczacé:

a)dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,

b) dla cegty klasy 7,5, 10, 151 20 — 10% cegiet badanych.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i pgknigg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegblnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng lub jezeli cegta ma

by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryj-

nym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Cegta przeznaczona do murow, na ktérych przewiduje si¢ wykonanie tynkdw, powinna by¢

zbadana na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie

powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza si¢ wystepowania nalotow, ktérych nie

mozna zdja¢ z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac¢ do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami po-

danymi w PN —68/B-12001

Nasigkliwos¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy

10 — nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla si¢. Do $cian zewnetrznych zaleca si¢

stosowac cegte o nasigkliwosci nie Wigkszej niz 16 %.
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Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

e dlugos¢ 250 mm +/- 6 mm
e szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
e grubos¢ 65 mm +/- 3 mm

2.6 Bloczki z betonu komdrkowego

o  Wymiary: 59x24x24 cm, 59%x24x12 cm.

e Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na
sciskanie.

e Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

e Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do prac murowych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw,
wciagarka elektryczna lub rgczna, inwentaryzowane kobyiki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdbw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciggarki
elektryczne lub reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych
i dwukotowych wozkow — japonek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz nadprozy
Minimalne podparcie nadproza wynosi po 10 cm z kazdej strony.
Technologia wykucia otwordéw i rozebrania $cian.
e podstemplowa¢ obustronnie konstrukcje stropu stemplami stalowymi rozporowymi,
rozstaw stempli | = 1,00 m,
e stemple nalezy postawic¢ na istniejacej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego
gr. 50 mm i szer. 180 mm,
e W gornej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego
gr. 50 mm i szer. 180 mm,
e stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00 — 1,20 m od sciany w ktorej wykuwany
bedzie otwor lub rozbierana $ciana,
wytrasowaé otwar przeznaczony do wyciecia,
wyku¢ fragment $ciany w miejscu projektowanego nadproza ,
na podporze wykona¢ poduszke betonowsa gr. 15,0 cm z zaprawy szybkowiazacej,
przestrzen pomigdzy nadprozem a pozostata nad nim sciang wypelni¢ zaprawa
cementowa,
rozebra¢ ostroznie czgs¢ $ciany,
e po wykonaniu calego nadproza rozebra¢ stemplowanie stropu,
e wykona¢ oktadzing scienng tozsamga z oktadzinami w pomieszczeniu,
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5.2 Osadzanie kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach
Osadzenie kratek wentylacyjnych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywacé
na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.3. Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach powinny mie¢

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wicksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet.

» Jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegty (np. cegfa nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
 Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazgbione boczne.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Podstawa odbioru robét murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokoty odbioru poszczegéinych etapdw robo6t szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbior robot murowych powinien sie odbywa¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

6.1 Wymagania ogolne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowo-
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia bteddw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét
wydaje inspektor nadzoru.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

31



Dopuszczalne odchylki wymiaréw otworéw w murach

Rodzaj odchylek Dopuszczglne odchylki [mm] _ _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugosci 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacji 6

— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na calej diugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dlugosci 1 10

— na calej diugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

6.2 Ocena wynikéw badan
Ocen¢ otrzymanych wynikdw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi normami.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich i
oktadzinowych.
llos¢ poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wediug wymiaréw podanych w
projektach dla konstrukcji nieotynkowanych.
Nadproza oblicza si¢ w metrach ich dlugosci.
Od powierzchni scian nalezy odliczy¢ :
e powierzchnie projektowanych otworéw o pow. wickszej od 0,50 m?,
e powierzchnie elementdéw konstrukcji betonowych i zelbetowych z wyjatkiem nadprozy
prefabrykowanych o ile wypetniaja one wiecej niz potowe grubosci muru,
e powierzchnie $ciany utworzong z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych
Z pustakow,
e od powierzchni s$cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw
drzwiowych.
Belki prefabrykowane nalezy oblicza¢ w [m] przyjmujac ich dtugosé¢ z projektu.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji,
e wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
e zakup materiatow,
e montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,
e 0Czyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
e wewnetrzny transport poziomy materiatow na przeci¢tng odleglos¢ oraz transport
pionowy na wysokos¢ do 18 m,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337
mal/dm metoda wersenianowsa.

PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem

0-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkéw oraz zapo-
trzebowania chloru. Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda miareczkowa
jodometryczna

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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B — 3 Instalowanie scianek dzialowych kod CPV 45421152-4

| Grupa robot - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.42 |

\ Kategoria rob6t - Instalowanie $cianek dziatowych kod CPV 45421152-4 \

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
scian wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych, obudowy kanatéw wentylacyjnych i pionéw
kanalizacyjnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace
na celu wykonanie scian dziatlowych suchej zabudowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5  Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6 Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwa jako$¢ wykonania. Roboty winny by¢
wykonane scisle wg dokumentacji technicznej.

1.7  Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z caloscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrgbnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to zwiaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan.

2. Materialy
2.1. Plyta gipsowo-kartonowa

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta |ognioodpor|wodoodpor| wodo-i
na na ogniood-
porna
12 3 4 5 6
1. [Powierzchnia rowna, atadka. bez uszkodzen kartonu, naroznikow
2. |Przyczepnos¢ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem
kartonu do rdzenia |gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu reka
gipsowego rwa sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. (Wymiary | arubosé 9.5+0.5: 12.5+0.5: 15+0.5:
tolerancje [mm] szerokos¢ |1 200 (+0; -5,0)
dtugosé [2000-3000] (+0; -6)
prostopadto |réznica w diugosci przekatnych <5
4. |Masa 1m 9,5 <95 - - -
piytyo 1125 <125 11.0-13.0 [<125 11-13.0
grubosci 150 |<15,0 13,5-16,0 |<15,0 13,5-15,0
[kl >18,0 [<18,0 16,0-19,0 |- -
5. |Wilgotnosé [%] <10.0
6. | Trwatos¢ struktury |- >20 - >20
przy opalaniu
7. |Nasigkliwos¢ [%] |- - <10 <10
8. |Oznakowan|napis na|nazwa, symbol rodzaju ptyt ; grubos¢; PN;
ie tylnej data produkcji
stronie
piyty
kolor |szary jasny [szary jasny |zielony zielony
karton iacnv iacnv
barwa |niebieska czerwona |niebieska czerwona
napisu

2.2 Tasma zbrojaca
Dane techniczne:

Materiat nosnika: wtokno szklane,
typ substancji klejacej: akryl,
grubos¢ catkowita: 203 pum
szerokos¢: 45mm (na pofaczeniach ptyt gipsowo-kartonowych), 400mm (na potaczeniu
nowoprojektowanej sciany ze scianami istniejgcymi),
wydtuzenie przy zerwaniu: 4,2 %
odpornos¢ na rozciagganie: 134 N/cm

2.3 Masa szpachlowa
Dane techniczne:

na bazie spoiwa gipsowego
elastyczna,
niepalna, klasa reakcji na ogien Al.
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2.4 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpo-
wiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowsa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Stelaz z profili stupkowych CwW100, UW100

2.6 Welna mineralna
Wetna mineralna o wspétczynniku A D = 0,038 W/mK.

2.7 Blachowkrety

2.8 Tasma zbrojaca

— materiat nosnika: wiékno szklane,

— typ substancji klejacej: akryl,

— grubos¢ catkowita: 203 pm

— szerokos¢: 45mm (na polaczeniach piyt gipsowo-kartonowych), 400mm (na potaczeniu
nowoprojektowanej sciany ze scianami istniejgcymi),

— wydhuzenie przy zerwaniu: 4,2 %

— odpornos¢ na rozcigganie: 134 N/cm

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy scianek dziatowych:
1. n6z,

. paca stalowa,

. pita otwornica

. strug katowy do fazowania,

. szpachelka,

. strug tarnik

. wiertarka z mieszadtem

~NOoO Ok, W

4. Transport i magazynowanie

Piyty gipsowo-kartonowe sktadowa¢ nalezy na twardym suchym podiozu. Na paletach
drewnianych o rozstawie desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i
magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikdw atmosferycznych. Pomieszczenie
do sktadowania wyrobow gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i wilgotnosé¢
do 70%.

5 . wykonywanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

Wytyczy¢ na podtodze lini¢ ustawienia §ciany i wycig¢ w tym miejscu okladzing poditogows
wykonang z paneli. Pozostata cz¢s¢ okladziny podiogowej nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne
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ulozenie kartonéw. Zdemontowane listwy przypodiogowe po wykonaniu prac zwigzanych z
montazem i wykonaniem oktadzin $ciennych nalezy ponowne zamontowac.

Od linii poziomych na podiodze wytyczyé prostopadte linie pionowe na $cianach bocznych,
biegnace do sufitu. Nastepnie linie wytyczone na podtodze przeniesé na sufit, tgczac je z liniami
pionowymi. Do wytyczonych linii montowa¢ konstrukcje $ciany z profili metalowych
przy pomocy kotkow szybkiego montazu. Do podiogi mocowac profile UW, do sciany - profile
CW. Do sufitu montowa¢ profile UW. Profile pionowe CW wsuwaé pomigdzy profile UW na
podiodze i suficie. Po wykonaniu konstrukcji nosnej scian z profili metalowych montowac piyty
gipsowo-kartonowej, zaczynajac od jednej strony scian. Ptyte przykrecac¢ wkretami do szybkiego
montazu Przed ulozeniem izolacji nalezy poprowadzi¢ wszystkie instalacje, przewidziane
w danej scianie. Nastegpnie przystapi¢ do ukladania izolacji. Materiat izolujacy nalezy starannie
przycia¢ do szerokosci rozstawu profili pionowych CW i utozy¢ miedzy profilami, wypemniajac
szczelnie przestrzen migdzy nimi, i wewnatrz profili Po utozeniu izolacji z welny mineralnej
montowac¢ plyty gipsowo-kartonowe po drugiej stronie $ciany,

Pofagczenia ptyt zaszpachlowaé¢ masg szpachlowa i wtopi¢ w nig tasme zbrojaca z widkna
szklanego.

Na styku nowej sciany ze starym murem nalezy obustronnie zatozy¢ siatke antyrysowa z widkna
szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczeg6lne pasma siatki uktadac
pionowo lub poziomo z zakladem szerokosci minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia.

6. Kontrola jakosci
Piyty gipsowo - kartonowe dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy
PN-B-79405:1997.

7. Obmiar robot

— los¢ wykonywanych robét oblicza sie wg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

— Nakiad liczony na 1 m? &ciany.

— Dlugosc $cian prostych przyjmuje sie wg ich wymiarow rzeczywistych.

— Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

— Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

8. Odbidr techniczny roboét
Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych  zgodnosci  wykonania scian z  technicznymi  warunkami  wykonania
i obowigzujacymi normami.

9. Podstawa platnosci
Wykonane roboty - instalowanie $cianek dzialowych - wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

— zakup materiatu, transport,

— zlozenie materialdw do magazynu na miejscu budowy,

— montaz $cian z wykonaniem narozy

— posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.
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10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V -
Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.
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B —4 Tynkowanie kod CPV 45410000-4

| Grupa robot - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.41 |

| Kategoria robot - Tynkowanie kod CPV 45410000-4 |

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych:
e cementowo-wapiennych,
e gipsowych.

Zakres robot objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdw wewnetrznych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Srodek gruntujacy do podtozy drewnianych
Dane techniczne
e koncentrat bezrozpuszczalnikowy,

e nie zawierajacy rozpuszczalnikow i substancji lotnych,
e odpowiedni dla podtozy drewnianych,

o gestosé przy 20°C: 1,05 kg/ dm?,

e wartos¢ pHprzy 20 °C:  5-7.
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2.3 Piasek

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczego6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowac cement portlandzki biaty lub dodawac¢ barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

2.5 Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych $cian oraz gtadzi $cianek i
sufitbw z piyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych.

Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywaé w nastepujacy sposéb:
do naczynia z czystag wodg wsypuje si¢ gips powoli po catej powierzchni lustra wody az
do momentu, gdy woda przestanie go wchtania¢. Nastgpnie po odczekaniu 5 minut nalezy
mase¢ dokladnie wymiesza¢ tak, aby nie bylo w nim grudek. Przygotowana zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gestej Smietany, bez zbrylen i pecherzy. 1los¢ przygotowanego
zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna byto wyrobi¢ w ciagu 10—15 minut. Wilgotnos¢
podloza nie powinna by¢ wieksza niz 6%.

Pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonane swieze gtadzie gipsowe, powinny by¢
dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu
nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

2.7 Siatki Led6chowskiego
Siatki Led6chowskiego przewidziane sg na dolnych stopkach belek stalowych, na potaczeniu
nowego fragmentu muru ze starym, na scianach wzmacnianych fragmentach muru.

40



2.8 Emulsja gruntujaca
Dane techniczne:
- emulsja paroprzepuszczalna
- mieszanina wodnej dyspersji zywic syntetycznych, $rodkdw odpieniajacych,
I konserwujacych,
- gestosé emulsji: ok. 1,0 g/em®
- lepkos¢: 60 cP ( Brookfield DV 11+S05 20 rpm )
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich:
— szczotki do czyszczenia podioza
— kielnie
— szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
— pace
— pedzle
— mieszarki mechaniczne
— mieszadla
— pojemniki na zaprawe
— pojemniki na wode
— drabiny
— rusztowania

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2 Przygotowanie podloza

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

- W Sscianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttlustych mozna usungé 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposéb standardowy.

Tynki zwykle kategorii 1V zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkdéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1:2.

5.4 Wykonywanie gladzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wy-
maganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujace wymagania:
e wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy)
— nie mniej niz 5 MPa,
e odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, od
siew na sicie 1,0 mm — 0%,
e poczatek wigzania po 30—60 min,
e ilos¢ wody odciagnictej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata
— nie wigcej niz 0,5 g,
e gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.
e woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom podanym w normie na wode do celéw budowlanych.
e wilgotnos¢ podioza nie powinna by¢ wigksza niz 6%.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdbw oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunicte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6t z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2  Kontrola podlozy

Przed przystgpieniem do tynkowania podioze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podioza nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

— wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usuna¢ za pomoca
szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowaé po wyschnieciu;

— sprawdzenia srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej
pojawia si¢ zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystgpowaniu na
powierzchni srodka antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobaé
lub usuna¢ przez piaskowanie;

— skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podloza za pomoca metalowego
narzedzia. Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub
cyklina, a nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

— zwilzania — podioze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy
ciemnieja w ciggu 3-5 minut, swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chtonne.
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6.3 Kontrola materiatéw
Badan materiatow dokonywaé bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé
na sprawdzeniu dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminéw
przydatnosci do uzycia.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
6.4  Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentow wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.
6.5  Kontrola w czasie odbioru robot
Badanie przyczepnosci tynku do podloza
Materiaty, ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.
Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony
(dzwick gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity
przyczepnosci tynku do podioza wg PN-71/B-04500.
Badania grubosci tynkdéw
Badania kontrolne polegaja na wycieciu pigciu otworow o srednicy okoto 30 mm w ten sposob,
aby podloze bylo odstonicte ale nie naruszone. Odstonicte podioze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z dokladnoscia do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku uznaje sie srednig warto$¢ z pomiarow w pieciu otworach.
W przypadku badania tynkéw o powierzchni wickszej niz 5000 m* nalezy na kazde 1000 m?
wycia¢ jeden dodatkowy otwor.
Badania wygladu powierzchni tynku
Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gladkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku
dtoniag. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.
Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli

przenikajacych z podioza, plesn itp.,
e zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkow,
e odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku
do podtoza.

Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

P¢kniecia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkdéw surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek
obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych,
pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w
liczbie do 5 sztuk na 10 m* tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkow
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i gtgbokosci do 1 mm oraz
diugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;j.
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Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadzac¢ za pomoca przykladania do powierzchni tynku i do krawedzi taty
kontrolnej o diugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez
pomiar wielkosci przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza
si¢ za pomoca faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomicg albo za pomoca
poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica
i fatag kontrolna. Badanie polega na pomiarze przeswitu migdzy tata i powierzchnig tynku
w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnig tynkdw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréw
w stanie surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciqgniomz/ch, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
0od 0,5m",

llos¢ tynkow w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podloza
Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkéw
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

45



wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podioza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020.-1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw

zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,, Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B — 5 Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

| Grupa robot - 45.4 |

| Klasarob6t - 45.44 |

\Kategoria rob6t - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 \

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t malarskich.
Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich:
e malowanie tynkow.

2. MATERIALY
2.1 Emulsja gruntujaca
- emulsja paroprzepuszczalna
- mieszanina wodnej dyspersji zywic syntetycznych, srodkéw odpieniajacych,
I konserwujacych,
- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3
- lepkosc: 60 cP ( Brookfield DV 11+S05 20 rpm )

2.2 Farba emulsyjna
- Kolor: biaty, inne
- Wyglad powloki: matowa
- Lepkosc¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 8000 =+ 10000
- Gegstos¢, 20+£0,5°C, [g/cm3] 1,470 +1,520
- Zawartos$¢ czesci statych, [%wag] 52,0 + 56,0
- llos¢ warstw: 2
- Czas schnigcia powtoki, 23°£2°C,[h] 2
- Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
nie korzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

47



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki og6lne przystapienia do robo6t malarskich

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana
w tabeli moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.
Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych,
a w szczegolnosci po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych,
wodociggowych, kanalizacyjnych,  centralnego ogrzewania, elektrycznych, zalozenia
ceramicznych urzadzen sanitarnych  (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej,
dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania
Najwicksza wilgotnosé
podtoza, % masy

Farba olejna, olejno-zywiczna i3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 3

Rodzaj powtoki z farby

5.2 Emulsja gruntujaca

Emulsje nanosi¢ na podioze, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienka i
rownomierng warstwe.

5.3 Farba emulsyjna
Emulsje nanosi¢ na podtoze, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i rownomierng
warstwe. Druga warstwe nakladac¢ po wyschnigciu pierwszej.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 15. llo$¢ robdt okresla sie
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér materialdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe.

Odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ po-
srednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli
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producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacja techniczng oraz
wlasciwymi normami.
Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robo6t poddane badaniom jakosci przez upo-
waznione laboratoria.

8.2 Odbiér podkladu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkéw zwyktych Ilub pocienionych ze szpachlowek gipsowych.
Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione miejsce
rbwnato si¢ z powierzchnig tynku; powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio
malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju powtoki
malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢
zagruntowane.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkdéw zewngtrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie
od przewidywanego rodzaju powtoki na powierzchni¢ $cienng — pokryte farba
rdzochronng na pyle cynkowym.

8.3 Kryteria oceny jakosci i odbidr powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

e Dbadanie powierzchni tynkow nalezy wykonywaé¢ po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,

e badanie wszystkich podlozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu
i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystapieniem do robdt malarskich,

e Dbadanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

e badanie podkiadow nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz +

5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

8.4 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego nalezy przeprowadzac, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny I°/o.
Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub
zabarwig si¢ na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rozowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

e sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie badanej
powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i
nie pozostawia kropli.

85 Badanie materiatow

Badanie materiatow powinno obejmowac :
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e sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy i zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawianych przez producentéw oraz wy-
nikbw kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub
ze swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po
tarcie dtonig podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie¢ ziarenka pias-
ku,

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma kroplami wo-
dy; gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po
winna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m2 farba podkladows; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu na-
stepnej warstwy powlokowej wystapig roznice w potysku wzglgdnie w odcieniu powtoki,
przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubosci okoto
1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przecigg Kilkunastu sekund; powierzchni¢ nalezy
uzna¢ z wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do po-
wierzchni podktadu,

8.6 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang okladzing nalezy
uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato
wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robdt oktadzinowych, albo tylko
ich niewlasciwie wykonang czes$¢, uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkow technicznych. W razie uznania catosci robdt za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub cz¢sciowo odrzuci¢ roboty, czy tez
po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy,
a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

8.7 Badanie gotowej okladziny
Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwick wskazuje na nie przyleganie
okladziny do podkiadu,

e prawidtowosci przebiegu spoin przez naciaggnigcie cienkiego sznura wzdhuz
dowolnie wybranych spoin  poziomych 1 pionowych i pomiar odchylen
z doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu
murarskiego),

e prawidlowosci uksztattowania powierzchni okladziny przez przylozenie
w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dilugosci 2 m
w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu
za pomoca szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykdéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z dokladnoscig do 0,5 mm,
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? wykonanej okladziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie robot malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farba miemulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogd6lne metody badan

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwalosci na $wiatto

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B — 6 Ktadzenie i wyktadanie podtdog kod CPV 45432100-5

| Grupa robot - 45.4 |

| Klasarob6t - 45.43 |

| Kategoria rob6t - Kladzenie i wyktadanie podidg | kod CPV 45432100-5 |
1. Wstep
1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
- wykonanie oktadziny podtogowej z wyktadziny PCV,
- cyklinowanie istniejacej oktadziny podtogowej,
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
- przygotowanie podioza
- wykonanie okladziny

2. Materialy
2.1 Srodek gruntujacy do podiozy drewnianych
Dane techniczne:

- koncentrat bezrozpuszczalnikowy,

- nie zawierajacy rozpuszczalnikow i substancji lotnych,
- odpowiedni dla podtozy drewnianych,

- gestosé przy 20°C: 1,05 kg/ dm3,

- wartos¢ pH przy 20 °C:  5-7.

2.2 Masa samopoziomujaca
Dane techniczne:
- masa samopoziomujaca z widknem 2-15 mm

- ruch pieszy po ok. 4 godzin

- pelne obciazenie po ok. 7 dni

- przyczepnos¢ do podioza > 1,5 N/mm?

- reakcja na ogien A2fl

- wytrzymatosé po 28 dniach: na sciskanie > 25 N/mm?, na zginanie > 7 N/mm?
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2.3 Wyktadzina PCV

Dane techniczne
Zabezpieczenie powierzchni
Klasyfikacja uzytkowania
Certyfikat Zgodnosci WE
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien
Odpornos¢ na poslizg
Dynamiczny wspotczynnik tarcia
Zachowanie elektryczne
Napiecie elektrostatyczne
Grubos¢ catkowita

Grubos¢ warstwy uzytkowej

Cigzar

Szerokos¢ rulonu

Dtugosé rulonu

Odpornos¢ na scieranie

Wgniecenie resztkowe

Stabilnos¢ wymiardw po dziataniu ciepta
Zwijanie si¢ po dziataniu ciepta

Elastycznos¢

Odpornos¢ na mikroorganizmy

2.1 Masa szpachlowa do drewna
Dane techniczne:
- konsystencja — pasta,

- wstepny czas schnigcia — 30 minut,

PN-EN 649+PN-EN 685

PN-EN 14041
PN-EN 13501-1
PN-EN 14041
EN 13893
PN-EN 14041
PN-EN 1815
PN-EN 428
PN-EN 429
PN-EN 430
PN-EN 426
PN-EN 426
PN-EN 660-1
PN-EN 433
PN-EN 434
PN-EN 434

PN-EN 435

PN-EN ISO 846

- catkowity czas schnigcia — 24 godziny,
- wydajnos¢ — ok. 1,4 m?/kg przy grubosci warstwy 1 mm,

- gestosé 1,2 kg/l.

2.2 Lakier podktadowy do podtdg drewnianych

Dane techniczne:
- wydajnosé — 10 m?/I,

- czas schnigcia — 4-8 godzin,

mm
mm
kg/m?

mm
%
mm

Poliuretan PUR
33/42
1488-CPD-0017/W
Bfl-s1
Klasa DS
0,66 /0,68
Antystatyczna
<= 2kV
2,0
0,6
3,2
2
20
Grupa T
0,03
<=0,4
<=8

Dobra
Tak

- warunki pracy: temperatura 17-25°C, wilgotno$é¢ drewna max. 12 %, wilgotnosé

powietrza ok. 50 %.

2.3 Lakier nawierzchniowy do podtdg drewnianych

Dane techniczne:
- wydajnosé¢ — 10 m?/I,

- czas schnigcia — pylosuchosé 0,5-1 godziny, naktadanie kolejnych warstw — 2-6 godzin,
- warunki pracy: temperatura 17-25°, wilgotnos¢ drewna max. 12 %, wilgotnosé

powietrza ok. 50 %
- powloka poliuretanowa.
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2.4 Panele podlogowe AC5
- Dane techniczne:

- Klasa scieralnosci: AC5,

- Grubos¢ 10mm,

- Wymiary: 1380mmx193 mm,
- System taczenia: bezklejowy.

2.5 Plytki gresowe
- Wymiar: 30cm x 30 cm

- klasa odpornosci na scieranie: V,
- antyposlizgowos¢: min. R10
- nasigkliwos¢ < 0,05%.

3. Sprzet

Do cigcia materialtdbw posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardosci piyt
materiatu. Sprzet stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie
ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchows.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentéw.

4. Transport

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowac od
podtoza skladajac je np. na podestach.

5. Wykonanie robét

5.1 Srodek gruntujacy do podiozy drewnianych

Naklada¢ za pomoca pedzla, migkkiej rolki lub szczotki ipozostawi¢ do wyschniecia, czas
wysychania zalezy od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu oraz od chtonnosci podioza,
ale zawsze wynosi minimum 3 godziny.

5.2 Masa samopoziomujaca

Mase samopoziomujaca z widknem wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej wody i rozmieszac az
do uzyskania jednorodnej masy (nie dodawac¢ wigcej wody!), nastepnie odczekaé ok. 5 minut i
calos¢ wymiesza¢ ponownie. Do mieszania uzywaé czystych narzedzi oraz mieszadla
wolnoobrotowego (max 600 obr./min). Mas¢ nalezy rozprowadza¢ pasami, wspomagac
rozptywanie si¢ zaprawy za pomoca pacy stalowej. Mase¢ nalezy odpowietrza¢ watkiem
kolczastym. Czas zuzycia wynosi ok. 20 minut. Mase mozna naktada¢ rgcznie i maszynowo.

5.3 Wyktadzina PCV

Spos6b wykonania okfadziny: Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1
wszystkie linie taczeniowe. Wyktadzine doktadnie dociag¢ do linii wyznaczonych na podtozu.
Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia. Zwina¢ plat roztozonej
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wyktadziny do potowy, druga czesé zabezpieczy¢ przed przesunigciem, na odstonicty fragment
podioza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy zabkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site
klejaca nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzing do podktadu, a nastgpnie cala powierzchnie
przewalcowa¢ watkiem dociskowym. Podczas montazu zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne
budynku na wszystkich warstwach posadzki. Mikroszczeliny i potaczenia arkuszy frezowac, a
nastepnie wtopic¢ na goraco sznur spawalniczy z tworzywa sztucznego w ubytki na wyktadzinie
tak, aby powierzchnia tworzyta jednolita cato$¢. Nadmiar sznura scig¢ 1 wygtadzi¢ w miejscach
trudno dostepnych

Zastosowa¢ listwy przypodiogowe istniejace po wczesniejszym ich zdemontowaniu
i odnowieniu w kolorze zblizonym do koloru wyktadziny pcv.

Uwaga: do przyklejania wykladziny zastosowac¢ klej zgodnie z wytycznymi producenta
wyktadziny.

5.4 Masa szpachlowa do drewna

Podloze musi by¢ suche, czyste, wolne od pytu, kurzu i luznych fragmentéw, o dobrej
wytrzymatosci. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usunaé. Mase wycisnagé na przygotowang
powierzchnig, wygladzi¢ szpachlag a po wyschnieciu szlifowaé papierem sciernym. Jezeli
szczeliny sa wigksze niz 1 mm, szpachlg naktadac¢ stopniowo. Kolejng warstwe naklada¢ po
wyschnieciu poprzedniej czyli po ok. 2 h. Nie stosowa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5.5 Lakier podktadowy do podtég drewnianych

Sposéb wykonania: W pierwszej kolejnosci na powierzchni¢ podiogi naktadamy podkiad za
pomoca watka lub szpachli parkieciarskiej. Nastgpnie nalezy odczeka¢ zalecang przez
producenta liczbe godzin, po czym mozemy przej$¢ do natozenia pierwszej warstwy lakieru.

W zaleznosci od produktu na podiogi nanoszone sg zazwyczaj dwie lub trzy warstwy lakieru.
Warstwy lakieru nanosimy rdwnomiernie. Podczas wykonywania prac lakierniczych nalezy stale
pamigtac, aby zachowac jak najwieksza czystos¢ otoczenia oraz stroju roboczego.

Po wyschnieciu pierwszej warstwy powierzchnie nalezy zmatowic, a nastepnie oczyscic¢ z pytu.
Wazne jest, aby w szczegllnosci przed ostatnia warstwa lakieru dokladnie sprzatnaé
pomieszczenie. Oprécz ponownego odkurzania i zamiatania, nalezy dodatkowo umy¢ podioge
na mokro, a takze oczysci¢ ja sciereczkami antystatycznymi. Po tych czynnosciach mozemy
natozy¢ koncowa warstwe lakieru.

5.6 Lakier nawierzchniowy do podtdg drewnianych

Sposdb wykonania: Na powierzchnie podiogi naktadamy lakier nawierzchniowy za pomoca
watka lub szpachli parkieciarskiej. Nastepnie nalezy odczekac zalecana przez producenta liczbe
godzin.

5.7 Cyklinowanie

Sposdb wykonania: Cyklinowanie zgrubne parkietu cykliniarkag tasmowa nalezy wykonaé
papierem $ciernym o gradacji 36. Cyklinowanie wygtadzajace wykona¢ materiatem sciernym o
granulacji 60. Po wyszlifowaniu papierem o gradacji 60 ewentualne ubytki nalezy wypemhi¢
masa szpachlowa przy pomocy metalowej szpachli. Cyklinowanie wykanczajace nalezy
wyszlifowaé papierem s$ciernym o granulacji 80. Polerowanie ostateczne wykonaé maszyna
wolnoobrotowg z siatkami sciernymi o gradacji 100. Miejsca, do ktérych nie mozna dotrze¢
cykliniarka nalezy wyréwna¢ szlifierkami kagtowymi i cyklinami o tej samej gradacji papieru.
Maszyng nalezy kierowa¢ w odpowiedni sposéb dla utozenia parkietu w jodetke.

Po zakonczeniu szlifowania nalezy odczekac¢ kilka godzin i zebra¢ powstaty przy szlifowaniu pyt
kilkukrotnie. Powierzchnie nalezy oczyscic $ciereczkami antystatycznymi.

Lakierowanie wykona¢ lakierem podkladowym jedng warstwe za pomoca walka.
Po wyschnieciu nalezy nalozy¢ potrdjng warstwe lakieru nawierzchniowego przy pomocy
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pedzla, watka lub pistoletu natryskowego pod cisnieniem. Poszczegdlne warstwy lakieru nalezy
nanosi¢ najwczesniej po kilkunastu godzinach lecz nie pézniej niz 24 godziny. Wymagana ilos¢
lakieru na 1 m* to ok. 300 graméw.

Szlif warstw powlok lakieru wykonac przy uzyciu siatek sciernych o granulacji 120.

5.8 Klej do plytek ceramicznych

Zawartos¢ worka nalezy wsypaé¢ do naczynia z odmierzong iloscia wody (proporcje podane
w Danych Technicznych) i miesza¢ mieszarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zapraw,
az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie
wymieszac. Przygotowany w ten sposob klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.

5.9 Ukladanie plytek ceramicznych

Plytki ceramiczne ukiada¢ w uktadzie prostym.

Zaprawe klejaca nanosi¢c na podioze gladka krawedziag pacy, a nastepnie réwnomiernie
rozprowadza¢ krawedzig zebatg. Suche i czyste plytki nalezy uklada¢ na zaprawe przed
uptywem czasu otwartego klejenia. Ptytki przykleja¢ przyciskajac mocno do warstwy zaprawy
i jednoczesnie lekko obraca¢. W celu zachowania jednakowych szerokosci spoin stosowaé
odpowiednie krzyzyki dystansowe.

Szczeliny miedzy ptytkami nalezy starannie oczyscic. Powinny by¢ one jednakowej giebokosci -
w trakcie uktadania ptytek trzeba na biezaco usuwa¢ z nich nadmiar kleju. Spoinowanie mozna
rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu kleju, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ptytek. Spoinowanie mozna rozpocza¢ juz po uplywie 4 godzin. Bezposrednio przed
przystapieniem do fugowania powierzchni¢ ptytek nalezy oczys¢ wilgotna gabka, a takze lekko
zwilzy¢ same spoiny w celu ograniczenia i wyréwnania chtonnosci podtoza.

Materiat z opakowania wsypac¢ do naczynia z odmierzona iloscig wody (pro

porcje podane przez producenta) i miesza¢, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te
mozna wykonac recznie, badz mechanicznie. Masa nadaje si¢ do uzycia po uptywie ok. 5 minut i
po powtornym wymieszaniu. Nalezy wykorzysta¢ ja w ciggu ok. 40 minut. Do raz
przygotowanej zaprawy nie wolno juz dolewac¢ wody.

Mase nalezy wprowadza¢ gieboko i szczelnie w spoiny za pomoca gumowej pacy. Pace trzeba
prowadzi¢ w kierunku ukosnym do krawedzi ptytek, trzymajac ja pod katem ok. 45° w stosunku
do powierzchni oktadziny.

Czyszczenie powierzchni skiada sie z dwoch etapdw: mycia wstepnego i mycia koncowego.
Mycie wstepne - po zmatowieniu fugi - ok. 30 minut - calag powierzchnig¢ nalezy zmy¢ wilgotna
gabka. Spoiny o intensywnych kolorach nalezy dodatkowo zwilzy¢ duza iloscia wody i
pozostawi¢ do wyschnigcia. Moga one w poczatkowym okresie uzytkowania delikatnie
»uwalnia¢” kolor, co nie stanowi wady produktu i nie wplywa na efekt koncowy. Mycie
koncowe mozna je wykona¢ juz po ok. 3 godzinach. Polega ono na ponownym umyciu
powierzchni catej oktadziny wilgotng gabka.

6. Kontrola jakosci robét

Za jakos¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowigzanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobata techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Prze
przystapieniem do robdt wykona¢ badanie wilgotnosci podioza. Nalezy zbada¢ twardosé¢
posadzki betonowej jak rowniez jej wyrdéwnanie na diugosci 2,5m mierzonej fatg, gdzie
nieréwnosci nie moga przekracza¢ 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu gotowego
ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jakosci wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiaréw.
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7 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1m? ukladanej powierzchni. Do platnosci przyjmuje si¢ ilos¢ m?
wykonanej i odebranej podtogi.
8  Odbior robdt
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczeg6lnych pomieszczeniach osobno.
W protokéle nalezy odnotowaé fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Podstawg odbioru robét sa badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatdw

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot
9 Podstawa platnosci
Do platnosci przyjmuije sie ilos¢é m? wykonanej i odebranej podtogi.
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B — 7 Stolarka drzwiowa kod CPV 45421100-5

| Grupa robot - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.42 |

| Kategoria rob6t - Stolarka drzwiowa kod CPV 45421100-5 |

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej
drzwiowej obejmujace;j:
— demontaz stolarki istniejacej
— 0sadzenie projektowanej stolarki
— konserwacj¢ wskazanej stolarki wraz z osadzeniem we wiasciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne maja zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki drzwiowej.

2. MATERIALY

3.1  Stolarka drzwiowa

Projektowana stolarka drzwiowa D3 — drzwi wewngtrzne drewniane bukowe, oscieznica
drewniana bukowa, drzwi wyposazone w okucia, komplet klamek, zamek pokojowy.

Stolarke pomalowac lakierem bezbarwnym.

Projektowana stolarka drzwiowa D4 — drzwi wewngtrzne drewniane bukowe, oscieznica
drewniana bukowa, drzwi wyposazone w okucia, komplet klamek, zamek z wktadka patentowsa.
W dolnej czesci drzwi otwér nawiewny o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?.
Stolarke pomalowac lakierem bezbarwnym.

2.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie 1TB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, przeciwrdzewna.
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3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatdw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Konserwacja stolarki drzwiowej przeznaczonej do ponownego montazu

Stolark¢ drzwiowa przeznaczong do ponownego zamontowania nalezy ostroznie
zdemontowac.

Wszystkie elementy drewniane, réwniez progi drzwiowe, nalezy oczysci¢ z powtok wtornych
mechanicznie, termicznie badz stosujac specjalistyczne produkty do usuwania powilok
malarskich. Drewno zaatakowane przez grzyby oraz insekty nalezy usunaé¢ oraz przeprowadzic¢
dezynsekcje¢ 1 dezynfekcje. W razie koniecznosci wykona¢ miejscowa impregnacje drewna.
Ewentualne pe¢knigcia listew, ptycin, nalezy sklei¢ klejem wodoodpornym.  Wykonaé
flekowanie ubytkéw i wypaczen drewnem stosujac drewno tego samego gatunku. Ziacza
stolarskie nalezy wzmocnione stosujac klejenie i skrecenie srubami. Niewielkie ubytki
uzupetni¢  szpachléwka chemoutwardzalng badz wykitowa¢ Kkitem wodoodpornym
trocinowym. Wyréwna¢, nastepnie wyszlifowa¢ powierzchnie drewna. Drewno zabezpieczy¢
srodkami gruntujacymi.

Wymalowa¢ lakierem bezbarwnym. Zamontowac¢ okucia, zamek pokojowy z kompletem
klamek. Wykona¢ ponowny montaz ww. elementéw.

Stosowa¢ grunty i farby do drewna renomowanych producentdw w postaci rozwigzan
systemowych.

5.2 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t mu-
rowych. Odlegtosci migdzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz
75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub hakéw
osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu.
Klocki o ksztatcie $cigtego ostrostupa (zapewniajagcym dobre utwierdzenie w osciezu) nalezy
wykonac¢ z fat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyé przed
korozja biologiczng. Os$cieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone przed Kkorozja
biologiczna powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstale pomiedzy osciezem i oscieznica po osadzeniu oscieznicy w sciany
zewnetrzne nalezy wypenic¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru
na biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow zgodnosci
wykonywanych rob6t z wymaganiami ST. W szczeg6Inosci obejmuja:

- prawidtowos¢, bezpieczenstwo prowadzonych robét.

- zgodnos¢ robdt z ustaleniami przetargowymi

6.2. Wymagania szczegotowe

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- sprawdzanie dokumentow dopuszczenia materiatéw do stosowania,

- kontrolg prawidtowosci wykonania robot

- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Kontrola jakosci robdt obejmuje nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie materiatéw

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- sprawdzenie trwalosci pofaczen

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdbw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa
oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodnione bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawcs, a inspektorem nadzoru.
7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkag obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robo6t dla danej pozycji
kosztorysowe;.

7.1.2. Szczegblowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe nakiady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru rob6t koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania platnosci

Platnos¢ na zasadach obowiazujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w umowie.

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiggnigcia zakladanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagniecia zakladanej
Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena robot obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz koszty
uzytych wszystkich potrzebnych materiatdw sprzetu pomocniczego jak rowniez koszty:

- roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych
elementdéw,

- ukfadanie, segregowanie materiatow rozbiérkowych na placu budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikow i pracownikéw nadzoru na budowie,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot, koszty naprawienia uszkodzen powstatych
w czasie wykonywania robot, zawinionych przez wykonawcow, utrzymania czystosci i porzadku
stanowisk roboczych,

- czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowisk roboczych,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami koniecznych
uzgodnien i pozwolen,

- ZWigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1
Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71JH-97053 Ochrona przed korozjg. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gaiki, uchwyty i tarcze.
Tulejki tozyskowe, podkiadki i nakretki kotpakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, 11, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

61



S- 01 Wykonanie instalacji wod.-kan., c.0.,gazu kod CPV 45232460-4

Grupa rob6t - 45.2

Klasarob6t - 45.23

Kategoria rob6t - Wykonanie instalacji wod.-kan., c.0., gazu kod CPV 45232460-4

1. Cze$é ogolna
1.1.Nazwa zamowienia:

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy
wraz z przebudows instalacji gazu i wentylacji.

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robdt budowlano-instalacyjnych jest wykonanie instalacji wewngtrznych w lokalu.
Zakres robdt obejmuje wykonanie:

- instalacji wodociggowej

- instalacji kanalizacyjnej

- instalacji c.o.

- instalacji gazowej

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robot towarzyszacych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb szczelnosci i badan wszystkich
instalacji zgodnie z aktualnymi normami. Proby instalacji podlegaja odbiorowi przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca przed ztozeniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania powinien zapoznaé
sie z projektem budowlanym poniewaz cz¢$¢ wymagan co do materiatdw i wykonania rob6t nie
zawartych w specyfikacji opisane sa w tym projekcie, oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng w
terenie.

1.4 Wspdlny Stownik Zamowien

Stownik gtéwny:

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
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1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz literaturg
techniczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz z a zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, postanowieniami w zeszytach WTWiO dla poszczegdlnych instalacji,
specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.

1. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrola jakosci

2.1 Postanowienia ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych oraz musza spetnia¢ standardy okreslone
w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyska¢ aprobatg Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Rury z PVC nalezy chroni¢
przed promieniami stonecznymi.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdw, ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami np. pekniecia.
Podloze na ktérym skladuje si¢ rury musi by¢ réwne, tak aby rura byla podparta na calej
dtugosci, wysokos¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.

Dostarczong na budowg armaturg uprzednio nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

o na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,

o wrzeciona zawordw nie sa skrzywione,

o armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,
. uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
zaslepione. Szczeliwo, Iaczniki, i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé

w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowiagzany do sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych
materiatdbw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. llo$¢ materiatdw jest podana w przedmiarze a opis
w projekcie budowlano-wykonawczym. Materialy zastosowane do instalacji wodociggowe]
musza by¢ wytrzymate 10bar. Wszystkie materialty nie moga ukazywaé¢ oznak wszelkiego
rodzaju uszkodzen.
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Materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji c.o i w kottowni powinny by¢ odporne na temp.
90°C.

Materiaty stosowane do montazu robot instalacyjnych powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

-deklaracje zgodnosci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte nazwy materialbw armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametréw technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowa¢). Wykorzystane
w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach, musza bezwzglednie
posiada¢ identyczne dane techniczne oraz poréwnywalna jakos¢ wykonania.

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji

2.2.1. Materialy do instalacji wod-kan.

a). ze stali niskoweglowej, cienkosciennej taczonych metoda zaciskowsa.

b). rury kanalizacyjne kielichowe z PVC lub PCV spetniajace wymogi normy PN-EN 1329-
1:2001 i PN-EN1329-2:2002 taczone na uszczelke gumowsa i wcisk, w zakresie srednic [ 50-
1160 mm

2.2.2. Materialy do instalacji gazowej.

2.2.2.1. Rury

a) rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 Iaczone poprzez spawanie (konce
taczonych rur powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny z normg PN-73/M-02031)

b) rury ochronne przez przegrody wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-79/H-74224
C) wymiary tacznikow z zeliwa ciggliwego zgodnie z normg PN-76/H-74392 stuzacych do
podigczenia armatury i urzadzen gazowych (potaczenia gwintowane uszczelnia¢ specjalnymi
tasmami uszczelniajacymi)

2.2.2.2. Drut spawalniczy

Drut spawalniczy mosigdzowany powinien spetnia¢c wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla
spawania gazowego acetylenowo-tlenowego.

Srednica drutu powinna wynosié¢ potowe grubosci elementdw taczonych, lub od 6 do 8 mm, gdy
elementy taczone sa grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.
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Wytrzymatos¢ drutdw na rozcigganie powinna wynosic:

Srednica drutu, mm Wytrzymatosé¢ na rozcigganie
0d1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa.

Druty moga by¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutow powinny
sktadac sie z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny by¢ splatane. Kazdy krag drutu
powinien by¢ zwigzany miekkim drutem, co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach
powinien sktada¢ si¢ z jednego odcinka o regularnych i nie splatanych zwojach, nawinigtych
regularnie i scisle na catej szerokosci szpuli.

2.2.2.3. Zawory odcinajace.

Nalezy zastosowac¢ zawory kulowe obustronnym wewnetrznym gwintem, korpusie z mosiagdzu
I zwierciadtem kulowym z mosiadzu porytego teflonem. Zawory musza posiadac aktualne atesty
dopuszczajace do stosowania w instalacjach gzowych.

2.2.3. Instalacja c.o.

2.2.3.1. Rury

Rury miedziane Cu dla instalacji c.0. Dopuszcza si¢ zastosowanie przewodow stalowych
systemu zaciskowego. Stosowac¢ rury zewnetrznie ocynkowane do systemu grzewczego.

2.2.3.2. Elementy grzejne

a) stalowy grzejnik — drabinka

- gwarancja 5lat

- kolor biaty RAL 9010

- materiat: stal, St. 12.03; 1,25

-wsporniki, kpl. srub, korek, odpowietrznik

-powierzchnia zabezpieczona przed korozja warstwa utwardzonego epoksydowego lakieru
proszkowego

-cignienie robocze 10bar/110°C

-nie moga by¢ uszkodzenie i posiada¢ oznak rdzy

-maksymalna temp. wody 95°C

-wewngtrzne zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie metoda proszkows

b) stalowy grzejnik

- gwarancja 5lat

- kolor biaty RAL 9010

- materiat: stal, St. 12.03; 1,25

-wsporniki, kpl. srub, korek, odpowietrznik

-powierzchnia zabezpieczona przed korozja warstwa utwardzonego epoksydowego lakieru
proszkowego

-cignienie robocze 10bar/110°C
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-nie moga by¢ uszkodzenie i posiada¢ oznak rdzy
-maksymalna temp. wody 95°C
-wewngtrzne zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie metoda proszkowsa

1. Wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robdt budowlanych z zalozona jakoscia

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowa¢ narzedzia zalecane przez producentéw
materiatdw i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki, prasy
elektryczne, gictarki. Sprzet i maszyny musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru i
inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2. Wymagania wykonania robo6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczegdtow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkdéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen a
takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w specyfikacji
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robot i
harmonogram robdét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje i
montaz urzadzen.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) , oraz zgodnie ze
standardami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” t. 1l Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materiatow przy ich
montowaniu . Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania
instalacji w danym systemie wydany przez producenta rur. Posadzke nad rurami nalezy za zbroié¢
siatka tynkarska na szerokosci 20cm. Roboty spawalnicze powinny wykonywaé o0soby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie.

Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

-wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

-wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

-wykona¢ bruzdy w scianach

-wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw

W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2cm poza lico sciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
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5. Roboty instalacyjne wod-kan.

5.1. Montaz rurociagow wod-kan:

a) przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach zabrania si¢ uktadania rur
uszkodzonych, rury PCV uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw
uszkodzonych.

Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajacych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow instalacji wodociagowej, nalezy wykonaé
wylacznie przy uzyciu ksztattek..

W miejscach przejs¢ rurociggbw przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny by¢ osadzone tuleje ochronne wystajagce 2cm poza lico sciany, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Wodomierz, nalezy wustawi¢ w polozeniu poziomym, wspoOtosiowo z przewodem
pomiarowym na wspornikach dla srednicy nominalnej ponizej 50 mm.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z
kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

Dlugo$¢ prostego odcinka pomiarowego o statej $rednicy powinna by¢é co najmniej réwna
5 grednicom przewodu pomiarowego przed- i3 s$rednicom za wodomierzem.

Przy zamurowywaniu przebi¢ zwraca¢ szczegdlng uwage na zamontowane tuleje ochronne
(Przestrzen miegdzy rurociagiem a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym).

5.2. Ukladanie rur kanalizacyjnych

Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta. W trakcie realizacji prac
zZwigzanych z montazem rurociggow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta
materialu oraz wymagan Inspektora nadzoru.

Uszczelki taczonych rur powinny by¢ bezwzglednie wykonane z materiatdw syntetycznych np.
EPDM (kauczuk etylenowo - propylenowy) lub réwnowaznik. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.3. Proby szczelnosci, ptukanie i préby hydrauliczne

a). préba szczelnosci i ptukanie instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.w.u.

- instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelnos¢. Badanie
szczelnosci zostanie wykonane w temperaturze powyzej 01C. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed wypetnieniem bruzd i wykonaniem posadzki. Badana instalacje po
zakorkowaniu otworéw Wykonawca napetni woda wodociggowa i sprawdzi pofagczenia
przewoddw iarmatury czy sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda
instalacje probie podwyzszonego cisnienia, na cisnienie probne réwne 1,5-krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelna, jesli
manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody
wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
zimna woda do cisnienia, drugi raz woda ciepta do cisnienia 6barow.

- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej — podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu
woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez oglgdziny.
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- po probie cisnieniowej Wykonawca dokona dezynfekcji i przeptucze instalacje wodociagowa
woda pitng celem oczyszczenia az do stwierdzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru wyplywu
nie zanieczyszczonej wody pluczacej

- po tych czynnosciach Wykonawca dokona badania wody (badanie wody nalezy zleci¢
laboratorium)

b). calosé¢ robot wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robdt okreslonymi przez:

- ,.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

- Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690

5.4. Roboty przy instalacji gazowej.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej normy. Dokladno$¢ nacigcia gwintu sprawdzi¢ poprzez nakrgcenie zigczki.
Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowe;.
Zmiany kierunku w instalacji do 90° wykonaé poprzez giecie rur na gietarce, natomiast zmiane
90° poprzez kolana hamburskie. Przy gieciu na zimno nie wolno stosowaé uderzen, a stosowaé
nalezy sity statyczne. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci strzatki ugigcia lub
krzywizny dla danego materiatu, giecie elementéw stalowych wykona¢ na goraco po podgrzaniu
do temp. kucia i zakonczyé w temperaturze nie mniejszej niz 750°C.

Wskutek gigcia i prostowania nie moga wystapic¢ peknigcia lub rysy.

Styki spawane nalezy wykona¢ z taka dokiadnoscia, aby wzajemne przesuniecia stykajacych sie
elementdw nie przekraczaty 1mm.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng powinna Dby¢ wypelniona szczeliwem
elastycznym.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) okreslonym w projekcie wykonawczym..

Przy zamurowywaniu przebi¢ zwraca¢ szczeg6lna uwage na zamontowane tuleje ochronne
(Przestrzen miegdzy rurociagiem a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym).

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow
i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.

6.1. Ogolne zasady

Zastosowane materialy, armatura i urzadzenia musza posiada¢ stosowane certyfikaty do
stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz obiér wyrobdéw powinny by¢
dokonane wedtug wymagan i w sposob okreslony przez PN.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie
budowy. Przy odbiorze zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- jakos¢ potaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych.

-zabezpieczenie rur przed korozja a szczego6lnosci sprawdzenie jakosci oczyszczenia i grubosci
powltok malarskich.

Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie
zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdinych
norm.
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materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST
oraz musza posiada¢ aprobate techniczna, certyfikaty zgodnosci i uzyskac¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

Przed rozpoczeciem uktadania kanatu Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatdw
przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru prébki materiatow, ktdére ma zamiar stosowac
wskazujac ich pochodzenie, typ i jakoscé.

Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty.

Kontrole i badania zwiazane z odbiorem wyrobow oraz robot nalezy wykonaé¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t cz 1l ,Instalacje sanitarne
I przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i1ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczeniowe produktow i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robo6t nast¢puje przez poréwnanie cech materiatdw
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych
w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowa¢ si¢ materiaty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajace atestow lub aprobat.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonanych robot polega na poréwnaniu wykonanych robo6t z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Kontrola polegac¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidtowosci utozenia rur

- szczelnosci wykonania pofaczen

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robot.

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane, lub
zastosowane to na polecenie Menadzera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Menadzer moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robdt zostat opracowany na bazie katalogow naktadéw rzeczowych KNR
i KNNR. Obmiary do przedmiaru zostaty sporzadzone zgodnie z zasadami podanymi w
KNR i KNNR

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dofaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywa¢ z godnie z zasadami kosztorysowania
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7.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan, c.o. i gazowej mianowicie:

- roboty montazowe
- wykonanie izolacji

wykonania instalacji;

- préby szczelnosci instalacji;
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania 0go6lnego postepu robét. Z kazdego odbioru sporzadzaé protokat.

7.2. Odbidér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonywania instalacji.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- sprawdzenie dtugosci przewoddw oraz prawidtowosci lokalizacji
- sprawdzenie izolacji antykorozyjnej

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw kanatow

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci rur

- protokot przeprowadzonych ptukan przewoddw

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw

- Inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Odbior robdt bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce
generalnego gotowosci do odbioru. Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci
dokumentéw z prob i pomiaréw okreslonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN
oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami komisji i wyszczegblnieniem

zauwazonych

8. Dokumenty odniesienia
a) Dokumentacja projektowa

b) Przedmiar roboét

c) Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano — montazowych

d) Normy:

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne..

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawOow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy ziaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i

badania.
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PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-EN 1717:2002

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogdlne wymagania dla urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02421 Izolacja cieplna rurociaggéw armatury i urzadzen. Wymagania
lipiec 2000 I badania.

Atest higieniczny Zawory antyskazeniowe firmy SOCLA

HK/W/0274/01/2000

PN-82/M-01600

Terminologia. Armatura przemystowa

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, og6lnego stosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74200:1998
PN-EN 545:2002

"Rury stalowe ze szwem gwintowane"
"Rury i ksztattki z zeliwa do rurociggdw wodnych"

PN-EN 1401-1:1999

"Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu) (PVVC-U) do odwadniania i kanalizacji"

PN-78/M-75114

,/Armatura domowej sieci wodociggowe] - Baterie umywalkowe
i zlewozmywakowe"

PN-75/M-75208

,Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza"

PN-93/M-7502

,Armatura sanitarna - zawory"

PN-EN 1253-
1+4:20002

,,Wpusty sciekowe w budynkach™

PN-88/C-89206

PN-74/C-89200

,Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu™

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/C-89202

Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych

PN-76/C-89204

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
I badania

PN-1SO 8361-2:1994

Rury i ksztattki z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Chionnosc¢
wody - Warunki badania rur i ksztattek z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U)

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elementdéw — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych — Czes¢ 1 (Guma)

PN-85/C-89205
PN-EN12842:2002

(V)

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U
lub PE- Wymagania i metody badan.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
I kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz obowigzujace normy techniczne.

PN-EN-12106:2002

System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu
(PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewngtrzne po
zastosowaniu zacisku.
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PN-EN 921+AC

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Rury z tworzyw
termoplastycznych

ISO/TR 9080 Oznaczenie wytrzymatosci na wewnetrzne cisnienie w stalej
temperaturze.

PN-EN ISO Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenia sztywnosci obwodowej.

9969:1997

ISO/TR 10358

Odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych.

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienie z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych- Czes¢ 1. Guma.

PN-92/B-10735

Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-M49060:1980

Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania.

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacje. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzywowych do odprowadzenia nieczystosci i
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Niezmigckczony polichlorek winylu (PVC-U). Czgsc¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-79/B-12634

Wyroby ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-
12632/AZ1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary ( Zmiana Azl)

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i Badania.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-78/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne Kompakt. Wymagania i badania.

PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-B-02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gegstosci wzglednej mniejszej
niz 1. Wymagania

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorze.

PN-B--02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z

naczyniami przeponowymi. WWymagania.

PN-82/M-74101

Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania

PN-87/M35801

Kotly parowe i wodne. Manometry.
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oraz inne obowiazujace PN(EN-PN)
e) Rozporzadzenia i warunki techniczne:

Dz.U. Nr 75 z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
2002 technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 33 z Rozporzadzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w
2003 sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 109 z  |Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
2004 sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Dz.U. Nr 151 z  |Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
2002 zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. Nr 47 z Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
2003 higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
Rozporzadzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —\Warszawa 1994
.
Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II.
Warszawa 2000r

Poradnik ,,Instalacje wodociagowe, gazowe ogrzewcze z miedzi praca zbiorowa Wroctaw 2000r
oraz ,,Wewnetrzne instalacje wodociggowe,ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych- wytyczne
stosowania i projektowania”. Praca zbiorowa pod redakcja Andrzeja Goreckiego Wroctaw,1999.
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E — 1 Roboty w zakresie instalacji budowlanych KOD CPV 45300000-0 , Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych KOD CPV 45310000-3, Roboty w zakresie
przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych KOD CPV
45311000-0, Instalowanie oswietlenia KOD CPV 45312311-0, Montaz rozdzielnic
elektrycznych KOD CPV 45315700-5

| Grupa robét - 45.3

| Klasa robot - 45.30, 45.31

Kategoria robdt:

Roboty w zakresie instalacji budowlanych KOD CPV 45300000-0

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOD CPV 45310000-3

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych KOD CPV
45311000-0

Instalowanie oswietlenia KOD CPV 45312311-0

Montaz rozdzielnic elektrycznych KOD CPV 45315700-5

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania robét instalacji elektrycznych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:

utozenie nowych przewodow instalacji elektrycznej,
e montaz gniazd i wigcznikow,

e montaz opraw oswietleniowych

e montaz rozdzielni

2. Materialy

Wszelkie materiaty stosowane do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-
jacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako§¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. Transport

Do transportu materiatbw stosowaé nastepujace sprawne technicznie s$rodki transportu:
samochod dostawczy o tfadownosci 0,9 ton.
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5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania podstawowe

1

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napigciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w
czasie przegladdw i konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow.

Nalezy zapewni¢ rGwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbioréw jednofazowych.

Trzeba umozliwi¢ catkowitag wymiane instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji
budynku.

Nalezy zapewnic¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewoddéw nalezy wykonywaé w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropow.

. Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku poza

10.

obrebem pomieszczen przebywania 0s6b, w wydzielonych kanatach lub szybach
instalacyjnych.

Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie
tego samego pomieszczenia.

11. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne do:

oswietlenia og6lnego,
gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2 kW.

12. Nie zaleca sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwadjnych,
potréjnych), w ktorych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunéw wzgledem
styku ochronnego PE, tak jak podano powyzej.

5.2 Prowadzenie przewodow

5.2.1 Trasy instalacji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
- zapewni¢ tatwy dostep do obwoddw elektrycznych na calej trasie wykonanej instalaciji,
- zagwarantowac bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
- zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez naruszania
konstrukcji budynku,
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- poziome odcinki przewoddw elektrycznych zostaty usytuowane co najmniej 0,1 m
ponizej przewoddw z instalacjag gazowa (jezeli gaz jest Izejszy od powietrza),
- przewody elektryczne krzyzujace si¢ z instalacja gazowa byty oddalone od niej co najmniej
0 0,02 m,
- w przypadku instalacji z gazem ciektym przewody elektryczne byty umieszczone co
najmniej 0,1 m powyzej przewodow gazowych.
Trasy przewoddw nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropow.
Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac¢ w taki sposob, aby zapewni¢:
e latwg obstuge,
e zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.

Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.1.

5.2.2 Rodzaje przewodow

Obwody elektryczne instalacji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu kabli sygnalizacyjnych lub
przewodow wielozytowych.

Przekréj przewodow fazowych w obwodach pradu przemiennego i przewodow czynnych w
obwodach pradu statego nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne przekroje przewodow do stosowania w instalacjach AKPiA w
budownictwie

Rodzaj Nazwa obwodu Przewdd
oprzewodowania (zastosowanie)

materiat [przekroj [mm]

Instalacja | Kable i sitowe i oswietleniowe miedz 15
stala przewody sygnalizacyjne i sterownicze miedz 0,5
izolowane

5.3 Montaz osprzetu elektrycznego

1. Osprzet nalezy montowac, zwracajac uwage na wiasciwy sposéb ustawienia, zapewniajacy
mozliwo$¢ tatwego demontazu i tatwego dostgpu dla obstugi.

2. W przypadku urzadzen nie zabezpieczonych fabrycznie przed mozliwoscia porazenia ludzi
pradem elektrycznym nalezy wykona¢ dodatkowe ostony tak, aby spetni¢ wymagania w
zakresie ochrony podstawowe;j.

3. Odlegtosci migdzy osiami sasiadujacych ze sobg listew zaciskowych nie powinny by¢
mniejsze niz 160 mm.

4. Odleglos¢ pomiedzy osiag najwyzej potozonej listwy zaciskowej i dolng krawedzia aparatu
umieszczonego nad nig nie powinna by¢ mniejsza niz 170 mm.
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5.4 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i mokrych

1 Pomieszczenie wilgotne to takie, w ktorych temperatura powietrza wynosi do +35°C, a
wilgotnos¢ wzgledna od 75% do 100%. W budownictwie uzytecznosci publicznej takimi
pomieszczeniami sanp.:

- piwnice zle przewietrzane,

- suszarnie,

- kuchnie zbiorowego zywienia,

- chiodnie,

- lazienki, kabiny kapielowe.

2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywac:

- przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych,

- przewodami wielozytowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych,

- przewodami gotymi i izolowanymi na podporach izolacyjnych,

- przewodami wtynkowymi w izolacji i powloce,

- przewodami jednozytowymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych,

- przewodami jedno- i wielozytowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalacyjnych
przypodtogowych i nasciennych,

- przewodami jedno- i wielozytowymi w kanatach instalacyjnych,

- kablami.

3. Nalezy stosowac¢ sprzet instalacyjny w wykonaniu:

- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podtozu,

- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,

- wtynkowym do instalacji wtynkowe;j.

4. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac taczniki w obudowie szczelnej,
zamkniete).

5. W zaleznosci od sposobu montazu nalezy stosowac tgczniki nascienne, podtynkowe,
wtynkowe, panelowe, oscieznicowe.

6. W zaleznosci od sposobu montazu trzeba stosowa¢ gniazda wtyczkowe nascienne, do
wbudowania, wtynkowe, tablicowe, oscieznicowe, przenosne, stotowe, podpodiogowe.

7. Obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzen powinny zapewniaé
ochrone o stopniu minimum IP 24 do IP 46.

8. Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ w puszkach za pomoca pazurkéw lub potaczen
srubowych.

9. Nalezy stosowac osprzet znormalizowany : puszki instalacyjne sprzetowe 60,
puszki rozgatezne 70, rury, ztaczki wykonany z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujacych palenia.

5.5 Instalacje oswietleniowe

1 W budynkach uzytecznosci publicznej wyste¢puja zwiekszone wymagania w stosunku do
natezenia oswietlenia pomieszczen.

2. Nalezy stosowa¢ oprawy umozliwiajace osiagnigcie natgzenia oswietlenia o wartosci do 500
IX, a nawet 1000 Ix - np. oprawy swietlikowe.

3. Oprawy zarowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach pomocniczych i tam gdzie sg one
niezbedne.
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4.

10.

11

12.

6.

W obiektach handlowych trzeba wydzieli¢ z oswietlenia ogdlnego obwody oswietlenia
nocnego, ktdre zatacza si¢ poprzez zegar sterujacy zbocznikowanym wytacznikiem
umieszczonym we wnegce na zewnatrz budynku.

W budynkach wysokich i wysokosciowych, kinach, szpitalach, pomieszczeniach
handlowych o powierzchni powyzej 2000 m?, lokalach gastronomicznych o powierzchni
powyzej 500 m? itp., w razie przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego nalezy
stosowac: oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne), zapewniajace
dostateczne oswietlenie stanowisk pracy, przejs¢ i drég komunikacyjnych.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna by¢ zasilana z baterii akumulatorow
obliczonych na prad co najmniej dwugodzinny, w celu umozliwienia opuszczenia
pomieszczen.

Oswietlenie awaryjne powinno wiacza¢ si¢ samoczynnie po zaniku
oswietleniapodstawowego.

Przewody oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obcigzone pradem nie wiekszym niz
10A i zabezpieczone wytacznikami o pradzie znamionowym co najmniej o jeden
stopien wigkszym, niz to wynika z obcigzenia obwodu.

. Minimalne natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych powinno wynosi¢ 1 Ix nawysokosci

0,2 m nad podtoga.

W pomieszczeniach, gdzie sa wykonywane czynnosci zapewniajace bezpieczenstwo, np.
przywracajace zasilanie (rozdzielnia WN), wymagane natgzenie oswietlenia bezpieczenstwa
nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix (0,1 natgzenia znamionowego).

Pojemnosc¢ zrédet zasilania powinna by¢ taka, aby zapewniala prace urzadzenoswietlenia
bezpieczenstwa w warunkach zblizonych do znamionowych w czasie nie mniejszym niz
jedna godzina.

O$wietlenie podstawowe pomieszczen o duzych powierzchniach (ponad 100 m?),
uzytkowane przez wicksza liczbe 0sob (ponad 50), powinno by¢ wykonane za pomoca
Kilku obwodow przytaczonych do niezaleznych rozdzielnic zasilajacych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

6.1 Trasowanie

1

2.

3.

Trasowanie nalezy wykonac, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnosé instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ prosta i tatwo dostepna do prawidtowej konserwacji i
remontow.

Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, rGwnolegtych lub prostopadtych do $cian i
stropow.

6.2 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

1

2.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i
strop6w) w sposdb trwaty.

Dobor elementow wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w

jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

6.3 Przejscia przez sciany i stropy

1

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.
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2.
3.

Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury z

tworzyw sztucznych, korytka.

6.4 Kucie bruzd

1

N

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu
instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy w $wietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob
ostabiajacy ich konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony sciany na druga (lub ze sciany na strop) cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

6.5 Mocowanie puszek
1 Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty (np. za

pomocg kotkow rozporowych).

2. Na scianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomocg wkretow do drewna.
3. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

6.6 Ukladanie i mocowanie przewodow
1 Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sig¢

2.

oA W

stosowanie przewoddéw wielozytowych ptaskich.

Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiejo grubosci
co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od podtoza.

Luki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca specjalnych uchwytow.

. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktdére wymagaja taczenia w puszce;

pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢
przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.
Zabrania si¢ ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi i w ztaczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

6.7 Montaz opraw oswietleniowych

1 Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych powinna spetniaé¢

odpowiednie parametry:

natezenia oswietlenia,

rébwnomiernosci oswietlenia,

stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem.
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2. W sieci oswietlenia podstawowego wewngetrznego nalezy stosowaé napigcie nie wyzsze
niz 250 V wzgledem ziemi.

3. Wprowadzenie do obudowy oswietleniowej wiecej niz jednego przewodu fazowego jest
dopuszczalne tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o napi¢ciu migdzyfazowym
przekraczajacym 250 V powinny zosta¢ w sposéb trwaty oznaczone.

4. W pomieszczeniach o powierzchni powyzej 100 m? oprawy powinny byé przytaczone do
dwaoch réznych obwoddw elektrycznych.

5. Do obwodu oswietleniowego danej fazy nalezy przytaczyc nie wigcej niz 30 opraw z
lampami fluorescencyjnymi.

6. Obwody oswietlenia podstawowego wngtrzowego nie moga miec¢ zabezpieczen
nadpradowych wigkszych niz 25 A.

7. Oprawy zamocowane na zewnatrz pomieszczen i w pomieszczeniach innych niz suche
powinny by¢ mocowane w odlegtosci wigkszej niz 250 cm od powierzchni podioza
(Jezeli sa mocowane nizej, to powinny by¢ zasilane napigciem nieprzekraczajacym
napiecia dotykowego dupuszczalnego dtugotrwale - ukiad
SELV).

8. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ przystosowane do przytaczenia ich do sieci
zasilajacej.

9. Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowac
przez:

- wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
- wkregcanie w kotek rozporowy,
- wbetonowanie,
- zaczepy do mocowania na lince nosnej o fi = 6 - 12 mm.
10. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:
- site¢ 500 N dla opraw o masie do 10 kg,
- site w niutonach réwna 50-krotnosci masy oprawy w kilogramach dla opraw
0 masie powyzej 10 kg.

11. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

12. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek z przewodami
wypustow.

13. Dopuszcza sie podiaczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztaczy przelotowych.

14. Oprawy oswietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczen
mieszkalnych nie wchodza w zakres wyposazenia inwestorskiego. Natomiast w tych
pomieszczeniach nalezy mocowac uchwyty do opraw o wytrzymatosci poréwnywalnej,
jak w punkcie 10.

6.8 Mocowanie sprzetu i osprzetu

1 Nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgatezniki,

puszki instalacyjne,

wylaczniki i przetaczniki,

taczniki oswietlenia,

gniazda wtyczkowe,

wtyczki do mocowania na state,

gniazda bezpiecznikowe,

skrzynki (obudowy) rozdzielcze,

80



2.

3

4.

- przyciski sterownicze.

Instalowanie gniazd wtyczkowych i tacznikdw w mieszkaniach powinno by¢ zgodne z technologia
wykonania instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.

Laczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od
strony klamki (odlegtos¢ tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wigcej niz 20 cm).
Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztait
pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca sig. aby:

* W pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest wykonana w listwach przypodtogowych, sprzet byt
instalowany bezposrednio obok listwy, z zachowaniem ponizszych zasad:

- w systemie listwowym trzeba stosowac sprzet (gniazda i taczniki) w wykonaniu natynkowym,

- gniazda wtyczkowe nalezy mocowac tuz nad listwami utozonymi w obrebie podtogi, a
taczniki tuz przy listwach prowadzonych po scianach,

- gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowac do podtoza za posrednictwem kotkdw
rozporowych (na $cianach drewnianych za pomoca wkregtow do drewna),

- mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy palnych nalezy
wykona¢ na podkiadkach blaszanych, znajdujacych si¢ co najmniej pod cata powierzchnig
danego sprzgtu,

* W pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa,
gniazda umieszcza si¢ na wysokosci 0,2 -s- 0,9 m nad podtoga (z wyjatkiem instalacji w kanatach
podiogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje
si¢ w podtodze lub puszkach - kasetonach podtogowych).

5. Sprzet i osprzet nalezy zamocowaé do podioza w sposdb zapewniajacy jego pewne, trwale i

bezpieczne osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

6.9 Warunki odbioru rob6t budowlanych niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku

1

w

Wykonawca robét budowlanych, niezbednych do montazu instalacji elektrycznej, powinien
zapoznac si¢ z konstrukcja oraz technologia wykonania budynku, a takze stwierdzi¢
odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontazowych.

Odbidr rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa si¢
przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych.

. Odbidr robdt od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robot elektrycznych.

Szczego6towy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania.

Zakres i termin odbioru robo6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalaciji,
powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

Odbidr robdt powinien zosta¢ udokumentowany protokotem.

Przy przekazywaniu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan
instalacji i urzadzen podziemnych, znajdujacych si¢ na terenie robot lub ztozy¢ pisemne
oswiadczenie, ze w danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

Odbior miedzy operacyjny

1

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) lub wyznaczony przez
niego pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow,
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ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robo6t. W odbiorze miedzyoperacyjnym
moze rowniez uczestniczy¢ przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i
ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

2. Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robot z
projektem technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy
(robdt). Przy odbiorach migdzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na jakosé¢
wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

3. Z kazdego przeprowadzonego odbioru mi¢dzy operacyjnego powinien by¢ sporzadzony
protokot podpisany przez wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy ocene wykonanych
robét i ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢c wpisane do dziennika budowy
(robot).

Odbidr czesciowy

1 Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowiaca
etapowg cato$¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu
robét zleconych do wykonania jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr
czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbioréw cz¢sciowych zalicza sie tez odbiory elementow obiektu lub robét
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz dokonania
ich obmiaru.

3. Odbidr czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym
termin odbioru. Zawiadomienie mozna wykonaé¢ w formie wpisu do dziennika budowy
(robdt), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych rowniez
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru robét
ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy (robét), w tym rowniez wyniki oceny jakosci.

4. W systemie generalnego wykonawstwa rob6t odbioru czg¢sciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor
po uzgodnieniu z generalnym wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbidr czgsciowy
rownoczesnie z odbiorem rob6t od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbior
czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

5. Czesciowy odbidr obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora
(zamawiajacego). W skiad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych
(podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

6. Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym wymienia sie ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rdwnoczesnie nalezy zrobi¢
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii
protokotu.

7 Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokdle,
zamawiajacy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbior
pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokdle z réwnoczesnym wpisem w dzienniku
budowy (robét) informujacym o usunieciu usterek.

82



Obowiazki kierownika (wykonawcy) robdt elektrycznych w zakresie przygotowania
instalacji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

1 Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w
dalszym etapie zakryciu.

2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do
sieci elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzadzen przed zgtoszeniem budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku,
uzupetnionej o wszelkie p6zniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy.

4. Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku.

Zgltoszenie to powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

Uczestniczenia w czynnosciach odbioru.

6. Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, warunkami pozwolenia na budowg, warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej oraz obowiazujacymi przepisami.

o

Odbior koncowy

Wymagania ogdine dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1. Odbior koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego
(inwestora). Moze on w tym celu powota¢ komisje odbiorcza ztozong z rzeczoznawcow i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

2. Dokonywany przez inwestora odbior koncowy rob6t wykonanych w obiekcie moze by¢
pofaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

3. Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi (jesli
takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki
inwestor (zamawiajacy) zlecit wykonawcy rob6t. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca
robét) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonywanych robot.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.
Kierownik (gtéwny wykonawca) robot elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczna
oraz niezb¢dne dokumenty do odbiorow.

6. Przy odbiorze koncowym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t z umowsa, projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego,
oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokoétach prob i
odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez
osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia
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poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne

wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie),
protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub, w przeciwnym
przypadku, odmowg wraz z jej uzasadnieniem; w obu przy przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Wymagania szczegétowe dotyczace odbioru koncowego
1 Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizacji)

2.
3.

wykonawca robot elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.

Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno budowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym,

badania i proby montazowe,

proby rozruchowe,

sporzadzenie protokdtu odbioru.

Komisja odbioru

1
2.

3.

Komisje odbioru powotuje inwestor (zleceniodawca).

Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru).

Sktad komisji odbioru powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby. Obowigzkowow skiad

komisji wchodza:

przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

kierownik robot elektrycznych,

przedstawiciele uzytkownika obiektu.

W skitad komisji odbioru moga wchodzi¢ takze:

projektant instalaciji,

zaproszeni rzeczoznawcy,

- przedstawiciel przedsiebiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy
odbidr koncowy instalacji elektrycznej odbywa si¢ rGwnoczesnie z odbiorem
koncowym catego obiektu).

Do obowigzkdéw komisji odbioru nalezy:

sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

ogledziny instalacji elektrycznej,

rozruch instalacji elektrycznej,

sporzadzenie protokétu odbioru.

Komisja odbioru moze przerwaé swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:

zostaty one wykonane niezgodnie z zawartag umowa,

przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
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- roboty elektryczne nie zostaty ukonczone,
- wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych przerébek.

Protokét odbioru koncowego instalacji elektrycznej
Protokét odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:

- tytut protokétu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,
- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonk6w komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),
- dat¢ wykonania badan odbiorczych,

- oceng kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow oraz urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- potwierdzenie realizacji wpisow do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach
oraz stwierdzenie ich usuniecia,

- oswiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej
zgodnie z umowa, warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w prookdle,

- wykaz dokumentow zataczonych do protokotu.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczeg6towym
ogledzinom i probom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy
spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwoch
0s6b, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzaé¢ wytacznie osoby
posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzystac z
pomocy osoby nie posiadajacej takiego swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona
przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
- préby rozruchowe.

4. Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokdétow.

5. Protokéty z badan (pomiar6w i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

6. Komisja moze by¢ jednoczes$nie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i
prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.

7. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt koncowy. Protokdt nalezy
przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku).
Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
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numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,
nazwe i adres obiektu,
imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
- date wykonania badan odbiorczych,
- ocene wynikow badan odbiorczych,
- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokéle.

Ogledziny instalacji elektrycznych
1 Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odiagczeniu zasilania instalacji.
2. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spelniaja wymagania bezpieczenstwa,
- zostaty prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
- wykonania potagczen obwoddw,
- doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,
- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

Estetyka i jakosé¢é wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduije:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyk isprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytéw,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowosci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikow oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementow urzadzen i instalacji narazonych na
wptyw czynnikdw atmosferycznych.
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1 Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty
zastosowane.

2. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania srodkdéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodnos¢ z obowigzujacymi normami.

3. Sprawdza si¢ zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-
47:2001.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
1. Nalezy sprawdzi¢, czy:
- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,
- urzadzenia mogace powodowac¢ powstawanie luku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
- urzadzenia zawierajace ciecze palne sa odpowiednio zabezpieczone przed roz-
przestrzenianiem sie tych cieczy,
- dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazaja poparzeniem,
- urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne sa zabezpieczone przed wystapieniem
niebezpiecznych temperatur.
2 Ocenia si¢ zgodnos¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-4-42:1999 oraz PN-1EC 60364-4-
482:1999.

7 Obmiar rob6t

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla robot instalacji elektrycznych nalezy przyja¢ na podstawie KNR -
ow.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 05-08 i KNR 04-3. llos¢ robot okresla si¢ na
podstawie ksiegi obmiarow zaaprobowanej przez Inspektora nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty elektryczne

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanej instalacji elektrycznej, ktoéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-1EC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk

PN-I1EC 60364-4-41:2000 nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa

KNR - 04-03 — Roboty remontowa instalacji elektrycznych

KNR - 05-08 — Instalacje elektryczne
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