



Szczecin 26.03.2020 r.

DP/371/47/20

WYJAŚNIENIE NR 5

Dotyczy postępowania, pn. **Dostawa gadżetów reklamowych dla uczestników projektu „Młody e-lider” współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ.

PYTANIE 1:

DOSTAWCY pamięci nie mają takich stanów magazynowych pamięci o pojemności 32gb nawet 1 transzy i tak trzeba zamówić produkcje w Chinach. Obecnie czas wyprodukowania wraz z dostawą to od momentu zamówienia 10 dni roboczych na wykonaniu prototypu (zdjęcie do akceptacji) i 24 dni robocze produkcja wraz z dostawą RAZEM 32 dni robocze. Proszę o przesunięcie terminu wykonania na 35dni robocze (wtedy będzie mogła być całość od razu).

ODPOWIEDŹ:

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną termin realizacji zamówienia wydłuża się do 6 tygodni.

Z poważaniem

.....