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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Budynek Radioterapii-Konstrukcja
1.1 Stan "0"

1.1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
przedmiar  = 22 747,58 m3

m3

-- R --
1* Robocizna (ATH 25) (ATH 25)

0,0559*0,955=0,053385 r-g/m3
r-g 1 214,380 0,00 0,00

-- M --
2* Słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002 m3/m3
m3 0,455 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1.
1.1

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywa-
ne koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
1,20m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi 15-20t na odległość do 1,0km
przedmiar  = 22 747,58 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)

0,108 r-g/m3
r-g 2 456,739 0,00 0,00

-- S --
2* Koparka gąsienicowa 1,20m3 (1)

0,032 m-g/m3
m-g 727,923 0,00 0,00

3* Samochód samowyładowczy 15-20t (1)
0,0591 m-g/m3

m-g 1 344,382 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1.
1.1

KNR AT-06
0104-01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładu-
nek przez przechylenie skrzyni materiałów budo-
wlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
mowyładowcze; kategoria ładunku I - Dostawa
materiału na zasypkę - zasypanie gruntem do-
wiezionym
przedmiar  = 6 598,46 m3

m3

-- M --
1* Piasek naturalny kopany

1,02 m3/m3
m3 6 730,429 0,00 0,00

-- S --
2* Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0,064 m-g/m3
m-g 422,301 0,00 0,00

3* Samochód samowyładowczy 15-20t (1)
0,128 m-g/m3

m-g 844,603 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kate-
gorii I-III na odległość do 10m
przedmiar  = 6 598,46 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)

0,0135 m-g/m3
m-g 89,079 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1.
1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kate-
gorii I-III zagęszczarkami
przedmiar  = 6 598,46 m3

m3

-- R --
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1* Robotnicy gr.I (ATH 39)
0,1022 r-g/m3

r-g 674,363 0,00 0,00

-- S --
2* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

0,031 m-g/m3
m-g 204,552 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1.
1.1

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za
każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości trans-
portu gruntu kategorii I-II samochodami samowy-
ładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po
terenie lub drogach gruntowych - założono do 20
km
Krotność = 38
przedmiar  = 22 747,58 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)

0,0042*38=0,1596 r-g/m3
r-g 3 630,514 0,00 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 15-20t (1)

0,0087*38=0,3306 m-g/m3
m-g 7 520,350 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7
d.1.
1.1

Utylizacja urobku z wykopów
przedmiar  = 36 396,12 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.2 Fundamenty
8

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu grun-
towym przy zastosowaniu pompy do betonu-Be-
ton C8/10
przedmiar  = 71,18 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
2,9 r-g/m3

r-g 206,422 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C8/C10

1,03 m3/m3
m3 73,315 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Pompa do betonu

0,1 m-g/m3
m-g 7,118 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0244-03

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do
1,5m3 w deskowaniu systemowym (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym)-Beton C35/
45
przedmiar  = 2,25 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,07 r-g/m3
r-g 4,658 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C35/45

1,015 m3/m3
m3 2,284 0,00 0,00

3* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,0002 m3/m3

m3 0,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

89,2 m-g/m3
m-g 200,700 0,00 0,00

6* Deskowanie systemowe
0,518 m-g/m3

m-g 1,166 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy
0,0352 m-g/m3

m-g 0,079 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe
0,0352 m-g/m3

m-g 0,079 0,00 0,00

9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,0548 m-g/m3

m-g 0,123 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,0809 m-g/m3

m-g 0,182 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0244-05

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości
ponad 2,5m3 w deskowaniu systemowym (beton
pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)-Beton
C35/45
przedmiar  = 277,57 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

1,57 r-g/m3
r-g 435,785 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C35/45

1,015 m3/m3
m3 281,734 0,00 0,00
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3* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,00012 m3/m3

m3 0,033 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

64 m-g/m3
m-g 17 764,480 0,00 0,00

6* Deskowanie systemowe fundamentów
0,393 m-g/m3

m-g 109,085 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy
0,03 m-g/m3

m-g 8,327 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe
0,03 m-g/m3

m-g 8,327 0,00 0,00

9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,0548 m-g/m3

m-g 15,211 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,0573 m-g/m3

m-g 15,905 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

11
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0243-01

Ławy fundamentowe o szerokości do 0,6m w de-
skowaniu systemowym  (beton pompą, pozosta-
łe żurawiem wieżowym)-Beton C35/45
przedmiar  = 9,73 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

3,94 r-g/m3
r-g 38,336 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C35/45

1,015 m3/m3
m3 9,876 0,00 0,00

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0,0003 m3/m3

m3 0,003 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,00088 m3/m3

m3 0,009 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

200 m-g/m3
m-g 1 946,000 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe
1,02 m-g/m3

m-g 9,925 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,0514 m-g/m3

m-g 0,500 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,0514 m-g/m3

m-g 0,500 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,13 m-g/m3

m-g 1,265 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,066 m-g/m3

m-g 0,642 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0243-03

Ławy fundamentowe o szerokości do 1,3m w de-
skowaniu systemowym (beton pompą, pozostałe
żurawiem wieżowym)-Beton C35/45
przedmiar  = 51,59 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

1,61 r-g/m3
r-g 83,060 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C35/45

1,015 m3/m3
m3 52,364 0,00 0,00

- 5 -
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3* Krawędziaki iglaste kl.II
0,0001 m3/m3

m3 0,005 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,00031 m3/m3

m3 0,016 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Deskowanie systemowe

69,6 m-g/m3
m-g 3 590,664 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy
0,0478 m-g/m3

m-g 2,466 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe
0,0478 m-g/m3

m-g 2,466 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0593 m-g/m3

m-g 3,059 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,066 m-g/m3

m-g 3,405 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

13
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0243-04

Ławy fundamentowe o szerokości ponad 1,3m w
systemowym  (beton pompą, pozostałe żura-
wiem wieżowym)-Beton C35/45
przedmiar  = 105,98 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

1,32 r-g/m3
r-g 139,894 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C35/45

1,015 m3/m3
m3 107,570 0,00 0,00

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0,00008 m3/m3

m3 0,008 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,00024 m3/m3

m3 0,025 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Deskowanie systemowe

53,2 m-g/m3
m-g 5 638,136 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy
0,0439 m-g/m3

m-g 4,653 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe
0,0439 m-g/m3

m-g 4,653 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0487 m-g/m3

m-g 5,161 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,066 m-g/m3

m-g 6,995 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.1.
1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe  gr. 40cm z ukła-
daniem betonu z zastosowaniem pompy-Beton
C35/45
przedmiar  = 14,73 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,2867 r-g/m3
r-g 4,223 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,14 r-g/m3

r-g 2,062 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m3

r-g 0,295 0,00 0,00

-- M --

- 6 -
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4* Beton C35/45
1,015 m3/m3

m3 14,951 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,002 m3/m3

m3 0,029 0,00 0,00

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0,001 m3/m3

m3 0,015 0,00 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 0,295 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,147 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,08 m-g/m3

m-g 1,178 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.1.
1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe  gr. 46cm z ukła-
daniem betonu z zastosowaniem pompy-Beton
C35/45
przedmiar  = 41,90 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,2867 r-g/m3
r-g 12,013 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,14 r-g/m3

r-g 5,866 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m3

r-g 0,838 0,00 0,00

-- M --
4* Beton C35/45

1,015 m3/m3
m3 42,529 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,002 m3/m3

m3 0,084 0,00 0,00

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0,001 m3/m3

m3 0,042 0,00 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 0,838 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,419 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,08 m-g/m3

m-g 3,352 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16
d.1.
1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe  gr. 50cm z ukła-
daniem betonu z zastosowaniem pompy-Beton
C35/45
przedmiar  = 2,47 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,2867 r-g/m3
r-g 0,708 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,14 r-g/m3

r-g 0,346 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m3

r-g 0,049 0,00 0,00

-- M --
4* Beton C35/45

1,015 m3/m3
m3 2,507 0,00 0,00

- 7 -
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5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,002 m3/m3

m3 0,005 0,00 0,00

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0,001 m3/m3

m3 0,002 0,00 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 0,049 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,025 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,08 m-g/m3

m-g 0,198 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.1.
1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe  gr. 60cm z ukła-
daniem betonu z zastosowaniem pompy-Beton
C35/45
przedmiar  = 287,36 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,2867 r-g/m3
r-g 82,386 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,14 r-g/m3

r-g 40,230 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m3

r-g 5,747 0,00 0,00

-- M --
4* Beton C35/45

1,015 m3/m3
m3 291,670 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,002 m3/m3

m3 0,575 0,00 0,00

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0,001 m3/m3

m3 0,287 0,00 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 5,747 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 2,874 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,08 m-g/m3

m-g 22,989 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

18
d.1.
1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe  gr. 100cm z
układaniem betonu z zastosowaniem pompy-Be-
ton C35/45
przedmiar  = 90,25 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,2867 r-g/m3
r-g 25,875 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,14 r-g/m3

r-g 12,635 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m3

r-g 1,805 0,00 0,00

-- M --
4* Beton C35/45

1,015 m3/m3
m3 91,604 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,002 m3/m3

m3 0,181 0,00 0,00
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6* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0,001 m3/m3

m3 0,090 0,00 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 1,805 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,903 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,08 m-g/m3

m-g 7,220 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19
d.1.
1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe  gr. 150cm z
układaniem betonu z zastosowaniem pompy-Be-
ton C35/45
przedmiar  = 261,80 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,2867 r-g/m3
r-g 75,058 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,14 r-g/m3

r-g 36,652 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m3

r-g 5,236 0,00 0,00

-- M --
4* Beton C35/45

1,015 m3/m3
m3 265,727 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,002 m3/m3

m3 0,524 0,00 0,00

6* Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
0,001 m3/m3

m3 0,262 0,00 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 5,236 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 2,618 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,08 m-g/m3

m-g 20,944 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.3 Słupy
20

d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0247-03

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w deskowa-
niu systemowym o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompą,
pozostałe żurawiem wieżowym) -Beton C35/45
przedmiar  = 47,25 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40)

9,59 r-g/m3
r-g 453,128 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C35/45

1,02 m3/m3
m3 48,195 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Czas pracy deskowania

1000 m-g/m3
m-g 47 250,000 0,00 0,00

5* Deskowanie sytemowe słupów
2,4 m-g/m3

m-g 113,400 0,00 0,00

6* Żuraw wieżowy torowy
0,336 m-g/m3

m-g 15,876 0,00 0,00

7* Tory pod żurawie wieżowe
0,336 m-g/m3

m-g 15,876 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,55 m-g/m3

m-g 25,988 0,00 0,00

9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,0858 m-g/m3

m-g 4,054 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0247-03

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w deskowa-
niu systemowym o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompą,
pozostałe żurawiem wieżowym) -Beton C30/37
przedmiar  = 87,25 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40)

9,59 r-g/m3
r-g 836,728 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

1,02 m3/m3
m3 88,995 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Czas pracy deskowania

1000 m-g/m3
m-g 87 250,000 0,00 0,00

5* Deskowanie sytemowe słupów
2,4 m-g/m3

m-g 209,400 0,00 0,00

6* Żuraw wieżowy torowy
0,336 m-g/m3

m-g 29,316 0,00 0,00

7* Tory pod żurawie wieżowe
0,336 m-g/m3

m-g 29,316 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,55 m-g/m3

m-g 47,988 0,00 0,00

9* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,0858 m-g/m3

m-g 7,486 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

22
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebro-
wanej konstrukcji słupów żelbetowych.
przedmiar  = 31,06 t

t

- 10 -
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

47,8 r-g/t
r-g 1 484,668 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 31 681,200 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów - au-

tomatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 149,088 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm
6,4 m-g/t

m-g 198,784 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 167,724 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 31,060 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 55,908 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.1.
1.3

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE160B
ze stali profilowej S355 - łacznik
przedmiar  = 2,72 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 184,525 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 2,992 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 2,992 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 5,168 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 5,168 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 51,952 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

24
d.1.
1.3

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE200A
ze stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar  = 4,16 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 282,214 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 4,576 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 4,576 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 7,904 0,00 0,00

- 11 -
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5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 7,904 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 79,456 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.1.
1.3

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE120A
ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar  = 0,66 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 44,774 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,726 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,726 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 1,254 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 1,254 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 12,606 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26
d.1.
1.3

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE180A
ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar  = 3,13 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 212,339 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 3,443 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 3,443 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 5,947 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 5,947 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 59,783 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27
d.1.
1.3

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników SHS
80x80x4 ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar  = 0,86 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 58,342 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,946 0,00 0,00

-- S --
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3* Żuraw samochodowy
1,1 m-g/t

m-g 0,946 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 1,634 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 1,634 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 16,426 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28
d.1.
1.3

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS160x160x8  ze stali profilowej S355 - pod-
konstrukcja wejścia
przedmiar  = 0,87 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 59,021 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,957 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,957 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 1,653 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 1,653 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 16,617 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Słupy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.4 Belki/kształtowniki stalowe
29

d.1.
1.4

KNR-W 2-02
0249-01

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
8m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wie-
żowym)-Beton C30/37
przedmiar  = 79,07 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
7,28 r-g/m3

r-g 575,630 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

1,02 m3/m3
m3 80,651 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,00891 m3/m3

m3 0,705 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,00472 m3/m3

m3 0,373 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

716,4 m-g/m3
m-g 56 645,748 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
1,82 m-g/m3

m-g 143,907 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,218 m-g/m3

m-g 17,237 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,218 m-g/m3

m-g 17,237 0,00 0,00

10* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,481 m-g/m3

m-g 38,033 0,00 0,00

11* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m
na samochodzie 60 m3/h (1)
0,0762 m-g/m3

m-g 6,025 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30
d.1.
1.4

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebro-
wanej konstrukcji
przedmiar  = 10,89 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

47,8 r-g/t
r-g 520,542 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 11 107,800 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów - au-

tomatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 52,272 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm
6,4 m-g/t

m-g 69,696 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 58,806 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 10,890 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 19,602 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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31
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników RB16  ze
stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar  = 0,07 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 4,749 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,077 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,077 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,133 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,133 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 1,337 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

32
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników IPE300 ze
stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar  = 2,98 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 202,163 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 3,278 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 3,278 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 5,662 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 5,662 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 56,918 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników RB16  ze
stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar  = 0,24 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 16,282 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,264 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,264 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,456 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,456 0,00 0,00
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6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 4,584 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

34
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS70x70x4  ze stali profilowej S355 - obudowa
przedmiar  = 0,66 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 44,774 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,726 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,726 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 1,254 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 1,254 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 12,606 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników  HE160B
ze stali profilowej S355 - łącznik
przedmiar  = 3,06 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 207,590 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 3,366 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 3,366 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 5,814 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 5,814 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 58,446 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

36
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE180B
ze stali profilowej S355 - łącznik
przedmiar  = 2,60 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 176,384 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 2,860 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 2,860 0,00 0,00
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4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 4,940 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 4,940 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 49,660 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

37
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników  IPE 160
ze stali profilowej S355 - łącznik
przedmiar  = 1,88 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 127,539 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 2,068 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 2,068 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 3,572 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 3,572 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 35,908 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

38
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE180B
ze stali profilowej S355 - łącznik
przedmiar  = 2,60 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 176,384 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 2,860 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 2,860 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 4,940 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 4,940 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 49,660 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

39
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS90x90x4  ze stali profilowej S355 - łącznik
przedmiar  = 0,49 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 33,242 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,539 0,00 0,00

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,539 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,931 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,931 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 9,359 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

40
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE180A
ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar  = 1,65 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 111,936 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 1,815 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 1,815 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 3,135 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 3,135 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 31,515 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

41
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE220A
ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar  = 7,04 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 477,594 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 7,744 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 7,744 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 13,376 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 13,376 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 134,464 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

42
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników RB 16  ze
stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar  = 0,41 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 27,814 0,00 0,00
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-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,451 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,451 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,779 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,779 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 7,831 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

43
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS80x80x4  ze stali profilowej S355 - zadasze-
nie
przedmiar  = 3,29 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 223,194 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 3,619 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 3,619 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 6,251 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 6,251 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 62,839 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

44
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS100x100x4  ze stali profilowej S355 - zada-
szenie
przedmiar  = 0,57 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 38,669 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,627 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,627 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 1,083 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 1,083 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 10,887 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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45
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE100A
ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar  = 0,48 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 32,563 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,528 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,528 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,912 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,912 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 9,168 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

46
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE220A
ze stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar  = 6,96 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 472,166 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 7,656 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 7,656 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 13,224 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 13,224 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 132,936 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

47
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników RB 16  ze
stali profilowej S355 - zadaszenie
przedmiar  = 0,20 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 13,568 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,220 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,220 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,380 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,380 0,00 0,00
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6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 3,820 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

48
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS50x50x4  ze stali profilowej S355 - zadasze-
nie
przedmiar  = 0,53 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 35,955 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,583 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,583 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 1,007 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 1,007 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 10,123 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

49
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS60x60x4  ze stali profilowej S355 - zadasze-
nie
przedmiar  = 0,41 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 27,814 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,451 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,451 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,779 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,779 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 7,831 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

50
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS80x80x4  ze stali profilowej S355 - zadasze-
nie
przedmiar  = 2,20 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 149,248 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 2,420 0,00 0,00
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-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 2,420 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 4,180 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 4,180 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 42,020 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

51
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE160B
ze stali profilowej S355 - Podkonstrukcja wejścia
przedmiar  = 0,01 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 0,678 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,011 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,011 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,019 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,019 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 0,191 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

52
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS60x60x4  ze stali profilowej S355 - Podkons-
trukcja wejścia
przedmiar  = 0,02 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 1,357 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,022 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,022 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,038 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,038 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 0,382 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

53
d.1.
1.4

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS160x160x8  ze stali profilowej S355 - Pod-
konstrukcja wejścia
przedmiar  = 0,09 t

t

-- R --

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)
67,84 r-g/t

r-g 6,106 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,099 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,099 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,171 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,171 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 1,719 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Belki/kształtowniki stalowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.5 Stropy, schody
54

d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy uży-
ciu pompy do betonu na samochodzie, beton
C30/37
przedmiar  = 53,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0432 r-g/m2
r-g 2,290 0,00 0,00

2* Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7)
0,2754 r-g/m2

r-g 14,596 0,00 0,00

3* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,8944 r-g/m2

r-g 47,403 0,00 0,00

-- M --
4* Beton  C30/37 (B-37)

0,102 m3/m2
m3 5,406 0,00 0,00

5* Sklejka wodoodporna
0,00144 m3/m2

m3 0,076 0,00 0,00

6* Środki antyadhezyjne
0,1 kg/m2

kg 5,300 0,00 0,00

-- S --
7* Czas pracy deskowania

100 m-g/m2
m-g 5 300,000 0,00 0,00

8* Deskowanie systemowe stropów
0,3464 m-g/m2

m-g 18,359 0,00 0,00

9* Żuraw wieżowy torowy
0,0154 m-g/m2

m-g 0,816 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-g 3,286 0,00 0,00

11* Wibrator pogrążalny
0,025 m-g/m2

m-g 1,325 0,00 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie
0,0153 m-g/m2

m-g 0,811 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

55
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemo-
wym z transportem betonu przy użyciu pompy
do betonu na samochodzie - dodatek za każdy
następny 1cm grubości stropu ponad 10cm, be-
ton C30/37
Krotność = 14
przedmiar  = 53,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0034*14=0,0476 r-g/m2
r-g 2,523 0,00 0,00

-- M --
2* Beton  C30/37 (B-37)

0,0102*14=0,1428 m3/m2
m3 7,568 0,00 0,00

-- S --
3* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*14=0,0112 m-g/m2
m-g 0,594 0,00 0,00

4* Wibrator pogrążalny
0,0015*14=0,021 m-g/m2

m-g 1,113 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie
0,0014*14=0,0196 m-g/m2

m-g 1,039 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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56
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy uży-
ciu pompy do betonu na samochodzie, beton
C25/30
przedmiar  = 33,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0432 r-g/m2
r-g 1,426 0,00 0,00

2* Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7)
0,2754 r-g/m2

r-g 9,088 0,00 0,00

3* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,8944 r-g/m2

r-g 29,515 0,00 0,00

-- M --
4* Beton  C25/30

0,102 m3/m2
m3 3,366 0,00 0,00

5* Sklejka wodoodporna
0,00144 m3/m2

m3 0,048 0,00 0,00

6* Środki antyadhezyjne
0,1 kg/m2

kg 3,300 0,00 0,00

-- S --
7* Czas pracy deskowania

100 m-g/m2
m-g 3 300,000 0,00 0,00

8* Deskowanie systemowe stropów
0,3464 m-g/m2

m-g 11,431 0,00 0,00

9* Żuraw wieżowy torowy
0,0154 m-g/m2

m-g 0,508 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-g 2,046 0,00 0,00

11* Wibrator pogrążalny
0,025 m-g/m2

m-g 0,825 0,00 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie
0,0153 m-g/m2

m-g 0,505 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

57
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemo-
wym z transportem betonu przy użyciu pompy
do betonu na samochodzie - dodatek za każdy
następny 1cm grubości stropu ponad 10cm, be-
ton C25/30
Krotność = 5
przedmiar  = 33,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0034*5=0,017 r-g/m2
r-g 0,561 0,00 0,00

-- M --
2* Beton  C25/30

0,0102*5=0,051 m3/m2
m3 1,683 0,00 0,00

-- S --
3* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*5=0,004 m-g/m2
m-g 0,132 0,00 0,00

4* Wibrator pogrążalny
0,0015*5=0,0075 m-g/m2

m-g 0,248 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie
0,0014*5=0,007 m-g/m2

m-g 0,231 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy uży-
ciu pompy do betonu na samochodzie, beton
C30/37
przedmiar  = 673,00 m2

m2
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-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0432 r-g/m2
r-g 29,074 0,00 0,00

2* Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7)
0,2754 r-g/m2

r-g 185,344 0,00 0,00

3* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,8944 r-g/m2

r-g 601,931 0,00 0,00

-- M --
4* Beton  C30/37 (B-37)

0,102 m3/m2
m3 68,646 0,00 0,00

5* Sklejka wodoodporna
0,00144 m3/m2

m3 0,969 0,00 0,00

6* Środki antyadhezyjne
0,1 kg/m2

kg 67,300 0,00 0,00

-- S --
7* Czas pracy deskowania

100 m-g/m2
m-g 67 300,000 0,00 0,00

8* Deskowanie systemowe stropów
0,3464 m-g/m2

m-g 233,127 0,00 0,00

9* Żuraw wieżowy torowy
0,0154 m-g/m2

m-g 10,364 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-g 41,726 0,00 0,00

11* Wibrator pogrążalny
0,025 m-g/m2

m-g 16,825 0,00 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie
0,0153 m-g/m2

m-g 10,297 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

59
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemo-
wym z transportem betonu przy użyciu pompy
do betonu na samochodzie - dodatek za każdy
następny 1cm grubości stropu ponad 10cm, be-
ton C30/37
Krotność = 10
przedmiar  = 673,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0034*10=0,034 r-g/m2
r-g 22,882 0,00 0,00

-- M --
2* Beton  C30/37 (B-37)

0,0102*10=0,102 m3/m2
m3 68,646 0,00 0,00

-- S --
3* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*10=0,008 m-g/m2
m-g 5,384 0,00 0,00

4* Wibrator pogrążalny
0,0015*10=0,015 m-g/m2

m-g 10,095 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie
0,0014*10=0,014 m-g/m2

m-g 9,422 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy uży-
ciu pompy do betonu na samochodzie, beton
C30/37
przedmiar  = 5 550,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0432 r-g/m2
r-g 239,760 0,00 0,00

2* Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7)
0,2754 r-g/m2

r-g 1 528,470 0,00 0,00
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3* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,8944 r-g/m2

r-g 4 963,920 0,00 0,00

-- M --
4* Beton  C30/37 (B-37)

0,102 m3/m2
m3 566,100 0,00 0,00

5* Sklejka wodoodporna
0,00144 m3/m2

m3 7,992 0,00 0,00

6* Środki antyadhezyjne
0,1 kg/m2

kg 555,000 0,00 0,00

-- S --
7* Czas pracy deskowania

100 m-g/m2
m-g 555 000,00

0
0,00 0,00

8* Deskowanie systemowe stropów
0,3464 m-g/m2

m-g 1 922,520 0,00 0,00

9* Żuraw wieżowy torowy
0,0154 m-g/m2

m-g 85,470 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-g 344,100 0,00 0,00

11* Wibrator pogrążalny
0,025 m-g/m2

m-g 138,750 0,00 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie
0,0153 m-g/m2

m-g 84,915 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

61
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemo-
wym z transportem betonu przy użyciu pompy
do betonu na samochodzie - dodatek za każdy
następny 1cm grubości stropu ponad 10cm, be-
ton C30/37
Krotność = 18
przedmiar  = 5 550,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0034*18=0,0612 r-g/m2
r-g 339,660 0,00 0,00

-- M --
2* Beton  C30/37 (B-37)

0,0102*18=0,1836 m3/m2
m3 1 018,980 0,00 0,00

-- S --
3* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*18=0,0144 m-g/m2
m-g 79,920 0,00 0,00

4* Wibrator pogrążalny
0,0015*18=0,027 m-g/m2

m-g 149,850 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie
0,0014*18=0,0252 m-g/m2

m-g 139,860 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

62
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy uży-
ciu pompy do betonu na samochodzie, beton
C30/37
przedmiar  = 66,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0432 r-g/m2
r-g 2,851 0,00 0,00

2* Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7)
0,2754 r-g/m2

r-g 18,176 0,00 0,00

3* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,8944 r-g/m2

r-g 59,030 0,00 0,00

-- M --
4* Beton  C30/37 (B-37)

0,102 m3/m2
m3 6,732 0,00 0,00

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Sklejka wodoodporna
0,00144 m3/m2

m3 0,095 0,00 0,00

6* Środki antyadhezyjne
0,1 kg/m2

kg 6,600 0,00 0,00

-- S --
7* Czas pracy deskowania

100 m-g/m2
m-g 6 600,000 0,00 0,00

8* Deskowanie systemowe stropów
0,3464 m-g/m2

m-g 22,862 0,00 0,00

9* Żuraw wieżowy torowy
0,0154 m-g/m2

m-g 1,016 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-g 4,092 0,00 0,00

11* Wibrator pogrążalny
0,025 m-g/m2

m-g 1,650 0,00 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie
0,0153 m-g/m2

m-g 1,010 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

63
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemo-
wym z transportem betonu przy użyciu pompy
do betonu na samochodzie - dodatek za każdy
następny 1cm grubości stropu ponad 10cm, be-
ton C30/37
Krotność = 45
przedmiar  = 66,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0034*45=0,153 r-g/m2
r-g 10,098 0,00 0,00

-- M --
2* Beton  C30/37 (B-37)

0,0102*45=0,459 m3/m2
m3 30,294 0,00 0,00

-- S --
3* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*45=0,036 m-g/m2
m-g 2,376 0,00 0,00

4* Wibrator pogrążalny
0,0015*45=0,0675 m-g/m2

m-g 4,455 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie
0,0014*45=0,063 m-g/m2

m-g 4,158 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

64
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy uży-
ciu pompy do betonu na samochodzie, beton
C30/37
przedmiar  = 356,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0432 r-g/m2
r-g 15,379 0,00 0,00

2* Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7)
0,2754 r-g/m2

r-g 98,042 0,00 0,00

3* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,8944 r-g/m2

r-g 318,406 0,00 0,00

-- M --
4* Beton  C30/37 (B-37)

0,102 m3/m2
m3 36,312 0,00 0,00

5* Sklejka wodoodporna
0,00144 m3/m2

m3 0,513 0,00 0,00

6* Środki antyadhezyjne
0,1 kg/m2

kg 35,600 0,00 0,00

-- S --
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7* Czas pracy deskowania
100 m-g/m2

m-g 35 600,000 0,00 0,00

8* Deskowanie systemowe stropów
0,3464 m-g/m2

m-g 123,318 0,00 0,00

9* Żuraw wieżowy torowy
0,0154 m-g/m2

m-g 5,482 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-g 22,072 0,00 0,00

11* Wibrator pogrążalny
0,025 m-g/m2

m-g 8,900 0,00 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie
0,0153 m-g/m2

m-g 5,447 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

65
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemo-
wym z transportem betonu przy użyciu pompy
do betonu na samochodzie - dodatek za każdy
następny 1cm grubości stropu ponad 10cm, be-
ton C30/37
Krotność = 111
przedmiar  = 356,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0034*111=0,3774 r-g/m2
r-g 134,354 0,00 0,00

-- M --
2* Beton  C30/37 (B-37)

0,0102*111=1,1322 m3/m2
m3 403,063 0,00 0,00

-- S --
3* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*111=0,0888 m-g/m2
m-g 31,613 0,00 0,00

4* Wibrator pogrążalny
0,0015*111=0,1665 m-g/m2

m-g 59,274 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie
0,0014*111=0,1554 m-g/m2

m-g 55,322 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

66
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268-03

Stropy zespolone  o grubości 10cm-stropy na
blasze trapezowej. Beton C30/37.
przedmiar  = 88,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0432 r-g/m2
r-g 3,802 0,00 0,00

2* Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7)
0,2754 r-g/m2

r-g 24,235 0,00 0,00

3* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,8944 r-g/m2

r-g 78,707 0,00 0,00

-- M --
4* Beton C30/37

0,102 m3/m2
m3 8,976 0,00 0,00

5* Blacha trapezowa'
1,1 m2/m2

m2 96,800 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Stemple systemowe

0,3464 m-g/m2
m-g 30,483 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,0154 m-g/m2

m-g 1,355 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-g 5,456 0,00 0,00

10* Wibrator
0,025 m-g/m2

m-g 2,200 0,00 0,00
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11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,0153 m-g/m2

m-g 1,346 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

67
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268-03

Stropy zespolone  o grubości 10cm-stropy na
blasze trapezowej- dodatek za każdy następny
1cm grubości stropu ponad 10cm, beton C30/37
Krotność = 3
przedmiar  = 88,00 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0432*3=0,1296 r-g/m2
r-g 11,405 0,00 0,00

2* Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7)
0,2754*3=0,8262 r-g/m2

r-g 72,706 0,00 0,00

3* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,8944*3=2,6832 r-g/m2

r-g 236,122 0,00 0,00

-- M --
4* Beton C30/37

0,102*3=0,306 m3/m2
m3 26,928 0,00 0,00

5* Blacha trapezowa'
1,1*3=3,3 m2/m2

m2 290,400 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Stemple systemowe

0,3464*3=1,0392 m-g/m2
m-g 91,450 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,0154*3=0,0462 m-g/m2

m-g 4,066 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,062*3=0,186 m-g/m2

m-g 16,368 0,00 0,00

10* Wibrator
0,025*3=0,075 m-g/m2

m-g 6,600 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z ru-
rą 20m
0,0153*3=0,0459 m-g/m2

m-g 4,039 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

68
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy uży-
ciu pompy do betonu na samochodzie, beton
C30/37
przedmiar  = 14,93 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0432 r-g/m2
r-g 0,645 0,00 0,00

2* Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7)
0,2754 r-g/m2

r-g 4,112 0,00 0,00

3* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,8944 r-g/m2

r-g 13,353 0,00 0,00

-- M --
4* Beton  C30/37 (B-37)

0,102 m3/m2
m3 1,523 0,00 0,00

5* Sklejka wodoodporna
0,00144 m3/m2

m3 0,021 0,00 0,00

6* Środki antyadhezyjne
0,1 kg/m2

kg 1,493 0,00 0,00

-- S --
7* Czas pracy deskowania

100 m-g/m2
m-g 1 493,000 0,00 0,00

8* Deskowanie systemowe stropów
0,3464 m-g/m2

m-g 5,172 0,00 0,00
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9* Żuraw wieżowy torowy
0,0154 m-g/m2

m-g 0,230 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-g 0,926 0,00 0,00

11* Wibrator pogrążalny
0,025 m-g/m2

m-g 0,373 0,00 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie
0,0153 m-g/m2

m-g 0,228 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

69
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemo-
wym z transportem betonu przy użyciu pompy
do betonu na samochodzie - dodatek za każdy
następny 1cm grubości stropu ponad 10cm, be-
ton C30/37
Krotność = 6
przedmiar  = 14,93 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0034*6=0,0204 r-g/m2
r-g 0,305 0,00 0,00

-- M --
2* Beton  C30/37 (B-37)

0,0102*6=0,0612 m3/m2
m3 0,914 0,00 0,00

-- S --
3* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*6=0,0048 m-g/m2
m-g 0,072 0,00 0,00

4* Wibrator pogrążalny
0,0015*6=0,009 m-g/m2

m-g 0,134 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie
0,0014*6=0,0084 m-g/m2

m-g 0,125 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

70
d.1.
1.5

Łącznik liniowy - dostawa i montaż
przedmiar  = 9,00 m

m

-- M --
1* Łącznik liniowy - dostawa i montaż

1 m/m
m 9,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

71
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między
belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowa-
niu systemowym z transportem betonu przy uży-
ciu pompy do betonu na samochodzie, beton
C30/37
przedmiar  = 55,33 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0432 r-g/m2
r-g 2,390 0,00 0,00

2* Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7)
0,2754 r-g/m2

r-g 15,238 0,00 0,00

3* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)
0,8944 r-g/m2

r-g 49,487 0,00 0,00

-- M --
4* Beton  C30/37 (B-37)

0,102 m3/m2
m3 5,644 0,00 0,00

5* Sklejka wodoodporna
0,00144 m3/m2

m3 0,080 0,00 0,00

6* Środki antyadhezyjne
0,1 kg/m2

kg 5,533 0,00 0,00

-- S --
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7* Czas pracy deskowania
100 m-g/m2

m-g 5 533,000 0,00 0,00

8* Deskowanie systemowe stropów
0,3464 m-g/m2

m-g 19,166 0,00 0,00

9* Żuraw wieżowy torowy
0,0154 m-g/m2

m-g 0,852 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-g 3,430 0,00 0,00

11* Wibrator pogrążalny
0,025 m-g/m2

m-g 1,383 0,00 0,00

12* Pompa do betonu na samochodzie
0,0153 m-g/m2

m-g 0,847 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

72
d.1.
1.5

KNR 0-20
0268.1-04

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemo-
wym z transportem betonu przy użyciu pompy
do betonu na samochodzie - dodatek za każdy
następny 1cm grubości stropu ponad 10cm, be-
ton C30/37
Krotność = 14
przedmiar  = 55,33 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1)

0,0034*14=0,0476 r-g/m2
r-g 2,634 0,00 0,00

-- M --
2* Beton  C30/37 (B-37)

0,0102*14=0,1428 m3/m2
m3 7,901 0,00 0,00

-- S --
3* Deskowanie systemowe stropów

0,0008*14=0,0112 m-g/m2
m-g 0,620 0,00 0,00

4* Wibrator pogrążalny
0,0015*14=0,021 m-g/m2

m-g 1,162 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie
0,0014*14=0,0196 m-g/m2

m-g 1,084 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

73
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0302-06

Biegi bez faktury w budynkach mieszkalnych i
użyteczności publicznej z elementów prefabryko-
wanych-Biegi prefabrykowane
przedmiar  = 10,00 element

ele-
men

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 22) (ATH 26)

1,05 r-g/element
r-g 10,500 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty biegowe schodów żelbetowych prefabryko-

wanych
0,7854 m3/element

m3 7,854 0,00 0,00

3* Zaprawa cementowa M 7
0,016 m3/element

m3 0,160 0,00 0,00

4* Podkładki elastomerowe
30 mb

mb 30,000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Żuraw wieżowy torowy

0,37 m-g/element
m-g 3,700 0,00 0,00

7* Tory pod żurawie wieżowe
0,37 m-g/element

m-g 3,700 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.6 Ściany
74

d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym) Beton C30/
37
przedmiar  = 1 925,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,08 r-g/m2
r-g 4 004,000 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,102 m3/m2
m3 196,350 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm
0,003 m3/m2

m3 5,775 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 385 000,00

0
0,00 0,00

6* Deskowania ścian w budownictwie publicznym
0,531 m-g/m2

m-g 1 022,175 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 57,750 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 57,750 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 147,840 0,00 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 18,288 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

75
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy następny 1cm grubości ściany ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżo-
wym)-Beton C30/37
Krotność = 10
przedmiar  = 1 925,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,004*10=0,04 r-g/m2
r-g 77,000 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

0,0102*10=0,102 m3/m2
m3 196,350 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Deskowania ścian w budownictwie publicznym

0,0007*10=0,007 m-g/m2
m-g 13,475 0,00 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*10=0,01 m-g/m2

m-g 19,250 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

76
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym) Beton C30/
37
przedmiar  = 265,00 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)
2,08 r-g/m2

r-g 551,200 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,102 m3/m2
m3 27,030 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm
0,003 m3/m2

m3 0,795 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 53 000,000 0,00 0,00

6* Deskowania ścian w budownictwie publicznym
0,531 m-g/m2

m-g 140,715 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 7,950 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 7,950 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 20,352 0,00 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 2,518 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

77
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy następny 1cm grubości ściany ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżo-
wym)-Beton C30/37
Krotność = 20
przedmiar  = 265,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,004*20=0,08 r-g/m2
r-g 21,200 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,0102*20=0,204 m3/m2
m3 54,060 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Deskowania ścian w budownictwie publicznym

0,0007*20=0,014 m-g/m2
m-g 3,710 0,00 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*20=0,02 m-g/m2

m-g 5,300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

78
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym) Beton C30/
37
przedmiar  = 623,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,08 r-g/m2
r-g 1 295,840 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,102 m3/m2
m3 63,546 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm
0,003 m3/m2

m3 1,869 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 124 600,00

0
0,00 0,00

6* Deskowania ścian w budownictwie publicznym
0,531 m-g/m2

m-g 330,813 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 18,690 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 18,690 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 47,846 0,00 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 5,919 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

79
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy następny 1cm grubości ściany ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżo-
wym)-Beton C30/37
Krotność = 14
przedmiar  = 623,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,004*14=0,056 r-g/m2
r-g 34,888 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,0102*14=0,1428 m3/m2
m3 88,964 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Deskowania ścian w budownictwie publicznym

0,0007*14=0,0098 m-g/m2
m-g 6,105 0,00 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*14=0,014 m-g/m2

m-g 8,722 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

80
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym) Beton C30/
37
przedmiar  = 24,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,08 r-g/m2
r-g 49,920 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,102 m3/m2
m3 2,448 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm
0,003 m3/m2

m3 0,072 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 4 800,000 0,00 0,00

6* Deskowania ścian w budownictwie publicznym
0,531 m-g/m2

m-g 12,744 0,00 0,00

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 0,720 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 0,720 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 1,843 0,00 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 0,228 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

81
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy następny 1cm grubości ściany ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżo-
wym)-Beton C30/37
Krotność = 12
przedmiar  = 24,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,004*12=0,048 r-g/m2
r-g 1,152 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,0102*12=0,1224 m3/m2
m3 2,938 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Deskowania ścian w budownictwie publicznym

0,0007*12=0,0084 m-g/m2
m-g 0,202 0,00 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*12=0,012 m-g/m2

m-g 0,288 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

82
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym) Beton C30/
37
przedmiar  = 188,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,08 r-g/m2
r-g 391,040 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,102 m3/m2
m3 19,176 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm
0,003 m3/m2

m3 0,564 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 37 600,000 0,00 0,00

6* Deskowania ścian w budownictwie publicznym
0,531 m-g/m2

m-g 99,828 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 5,640 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 5,640 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 14,438 0,00 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 1,786 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

83
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy następny 1cm grubości ściany ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżo-
wym)-Beton C30/37
Krotność = 16
przedmiar  = 188,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,004*16=0,064 r-g/m2
r-g 12,032 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,0102*16=0,1632 m3/m2
m3 30,682 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Deskowania ścian w budownictwie publicznym

0,0007*16=0,0112 m-g/m2
m-g 2,106 0,00 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*16=0,016 m-g/m2

m-g 3,008 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

84
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym) Beton C35/
45
przedmiar  = 63,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,08 r-g/m2
r-g 131,040 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C35/45

0,102 m3/m2
m3 6,426 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm
0,003 m3/m2

m3 0,189 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 12 600,000 0,00 0,00

6* Deskowania ścian w budownictwie publicznym
0,531 m-g/m2

m-g 33,453 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 1,890 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 1,890 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 4,838 0,00 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 0,599 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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85
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy następny 1cm grubości ściany ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżo-
wym)-Beton C35/45
Krotność = 50
przedmiar  = 63,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,004*50=0,2 r-g/m2
r-g 12,600 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C35/45

0,0102*50=0,51 m3/m2
m3 32,130 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Deskowania ścian w budownictwie publicznym

0,0007*50=0,035 m-g/m2
m-g 2,205 0,00 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*50=0,05 m-g/m2

m-g 3,150 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym) Beton C35/
45
przedmiar  = 175,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,08 r-g/m2
r-g 364,000 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C35/45

0,102 m3/m2
m3 17,850 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm
0,003 m3/m2

m3 0,525 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 35 000,000 0,00 0,00

6* Deskowania ścian w budownictwie publicznym
0,531 m-g/m2

m-g 92,925 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 5,250 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 5,250 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 13,440 0,00 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 1,663 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

87
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy następny 1cm grubości ściany ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżo-
wym)-Beton C35/45
Krotność = 110
przedmiar  = 175,00 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)
0,004*110=0,44 r-g/m2

r-g 77,000 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C35/45

0,0102*110=1,122 m3/m2
m3 196,350 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Deskowania ścian w budownictwie publicznym

0,0007*110=0,077 m-g/m2
m-g 13,475 0,00 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*110=0,11 m-g/m2

m-g 19,250 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

88
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym) Beton C30/
37
przedmiar  = 72,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,08 r-g/m2
r-g 149,760 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,102 m3/m2
m3 7,344 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm
0,003 m3/m2

m3 0,216 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 14 400,000 0,00 0,00

6* Deskowania ścian w budownictwie publicznym
0,531 m-g/m2

m-g 38,232 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 2,160 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 2,160 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 5,530 0,00 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 0,684 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

89
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy następny 1cm grubości ściany ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżo-
wym)-Beton C30/37
Krotność = 8
przedmiar  = 72,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,004*8=0,032 r-g/m2
r-g 2,304 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,0102*8=0,0816 m3/m2
m3 5,875 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
4* Deskowania ścian w budownictwie publicznym

0,0007*8=0,0056 m-g/m2
m-g 0,403 0,00 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*8=0,008 m-g/m2

m-g 0,576 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

90
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym (beton pom-
pą, pozostałe żurawiem wieżowym) Beton C30/
37
przedmiar  = 113,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,08 r-g/m2
r-g 235,040 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,102 m3/m2
m3 11,526 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm
0,003 m3/m2

m3 0,339 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Czas pracy deskowań

200 m-g/m2
m-g 22 600,000 0,00 0,00

6* Deskowania ścian w budownictwie publicznym
0,531 m-g/m2

m-g 60,003 0,00 0,00

7* Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1)
0,03 m-g/m2

m-g 3,390 0,00 0,00

8* Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m
0,03 m-g/m2

m-g 3,390 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0768 m-g/m2

m-g 8,678 0,00 0,00

10* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,0095 m-g/m2

m-g 1,074 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

91
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany żelbetowe o wysokości do 4m i grubości
10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za
każdy następny 1cm grubości ściany ponad
10cm (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżo-
wym)-Beton C30/37
Krotność = 5
przedmiar  = 113,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,004*5=0,02 r-g/m2
r-g 2,260 0,00 0,00

-- M --
2* Beton C30/37

0,0102*5=0,051 m3/m2
m3 5,763 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Deskowania ścian w budownictwie publicznym

0,0007*5=0,0035 m-g/m2
m-g 0,396 0,00 0,00

5* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na
samochodzie 170 m3/h (1)
0,001*5=0,005 m-g/m2

m-g 0,565 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92

d.1.
1.6

KNR 0-18
2612-01

Montaż podkonstrukcji systemowej pod elewacje
z płyt warstwowych
przedmiar  = 668,44 m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4)

0,553 r-g/m2
r-g 369,647 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,2091 r-g/m2

r-g 139,771 0,00 0,00

-- M --
3* Podkonstrukcja systemowa pod elewację z płyt

warstwowych
1,01 m2/m2

m2 675,124 0,00 0,00

4* Kołki rozporowe
2,898 kpl./m2

kpl. 1 937,139 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0026 m-g/m2
m-g 1,738 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0018 m-g/m2

m-g 1,203 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.7 Zbrojenie  konstrukcji
93

d.1.
1.7

Zbrojenie na przebicie- stopy fundamentowe.
przedmiar  = 128,00 szt.

szt.

-- M --
1* PSB-25/655-4/959(204/170/170/340/75)

1 szt/szt.
szt 128,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

94
d.1.
1.7

Zbrojenie na przebicie- strop.
przedmiar  = 61,00 szt.

szt.

-- M --
1* PSB-12/225-3/510(85/170/170/85)

1 szt/szt.
szt 61,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

95
d.1.
1.7

Zbrojenie na przebicie- strop.
przedmiar  = 354,00 szt.

szt.

-- M --
1* PSB-14/225-2/340(85/170/85)

1 szt/szt.
szt 354,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

96
d.1.
1.7

Zbrojenie na przebicie- strop.
przedmiar  = 174,00 szt.

szt.

-- M --
1* PSB-14/225-2/320(80/160/80)

1 szt/szt.
szt 174,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

97
d.1.
1.7

Zbrojenie na przebicie- strop.
przedmiar  = 204,00 szt.

szt.

-- M --
1* PSB-14/225-3/480(80/160/160/80)

1 szt/szt.
szt 204,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

98
d.1.
1.7

Zbrojenie na przebicie- strop.
przedmiar  = 204,00 szt.

szt.

-- M --
1* PSB-14/225-3/510(85/170/170/85

1 szt/szt.
szt 204,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

99
d.1.
1.7

Zbrojenie na przebicie- strop.
przedmiar  = 96,00 szt.

szt.

-- M --
1* PSB-12/225-2/340(85/170/85)

1 szt/szt.
szt 96,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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100
d.1.
1.7

Zbrojenie na przebicie- strop.
przedmiar  = 360,00 szt.

szt.

-- M --
1* PSB-16/225-3/480(80/160/160/80)

1 szt/szt.
szt 360,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

101
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebro-
wanej konstrukcji płyt fundamentowych, ław i
stóp
przedmiar  = 91,45 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

47,8 r-g/t
r-g 4 371,310 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 93 279,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów - au-

tomatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 438,960 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm
6,4 m-g/t

m-g 585,280 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 493,830 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 91,450 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 164,610 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

102
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebro-
wanej konstrukcji łącznika podziemnego.
przedmiar  = 27,89 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

47,8 r-g/t
r-g 1 333,142 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 28 447,800 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów - au-

tomatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 133,872 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm
6,4 m-g/t

m-g 178,496 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 150,606 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 27,890 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 50,202 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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103
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebro-
wanej konstrukcji ścian.
przedmiar  = 103,67 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

47,8 r-g/t
r-g 4 955,426 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 105 743,40

0
0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów - au-

tomatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 497,616 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm
6,4 m-g/t

m-g 663,488 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 559,818 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 103,670 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 186,606 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

104
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebro-
wanej konstrukcji spoczników.
przedmiar  = 1,34 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

47,8 r-g/t
r-g 64,052 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 1 366,800 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów - au-

tomatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 6,432 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm
6,4 m-g/t

m-g 8,576 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 7,236 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 1,340 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 2,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

105
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebro-
wanej konstrukcji stropów.
przedmiar  = 240,58 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

47,8 r-g/t
r-g 11 499,724 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 245 391,60

0
0,00 0,00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów - au-

tomatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 1 154,784 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm
6,4 m-g/t

m-g 1 539,712 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 1 299,132 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 240,580 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 433,044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

106
d.1.
1.7

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebro-
wanej konstrukcji łącznika nadziemnego.
przedmiar  = 4,77 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

47,8 r-g/t
r-g 228,006 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 4 865,400 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów - au-

tomatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 22,896 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm
6,4 m-g/t

m-g 30,528 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 25,758 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 4,770 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 8,586 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Zbrojenie  konstrukcji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.8 Konstrukcja stalowa dachu.
107
d.1.
1.8

KNNR-W 2
0508-01

Pokrycie dachu z blachy trapezowej
przedmiar  = 1 018,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,362 r-g/m2
r-g 368,516 0,00 0,00

-- M --
2* Blacha trapezowa'

1,3 m2/m2
m2 1 323,400 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,014 m-g/m2
m-g 14,252 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Konstrukcja stalowa dachu.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Stan "0"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek Radioterapii-Konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Budynek Radioterapii-Architektura
2.1 Stan "0"

2.1.1 Dach pokrycie
2.1.
1.1

SD1

108
d.2.

1.1.1

KNNR 2 0507-
02

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termoz-
grzewalną-montaż pokrycia z papy (papa wierz-
chniego krycia i papa podkładowa)
przedmiar  = 900,19 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,389 r-g/m2
r-g 350,174 0,00 0,00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 1 035,219 0,00 0,00

3* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 1 062,224 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
6 %(od M)

% 6,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 6,931 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

109
d.2.

1.1.1

KNNR 2 0507-
01

Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termoz-
grzewalną -ścieżki serwisowe
przedmiar  = 176,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40)

0,216 r-g/m2
r-g 38,016 0,00 0,00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
m2 207,680 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
5 %(od M)

% 5,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0049 m-g/m2
m-g 0,862 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

110
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej gr. 2cm
przedmiar  = 900,19 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0907 r-g/m2

r-g 81,647 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty z weł.min.twardej do izol.dachów płask.

2cm
1,05 m2/m2

m2 945,200 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2

m-g 6,931 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 8,012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

111
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej  gr. 20cm
przedmiar  = 900,19 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0907 r-g/m2

r-g 81,647 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty z wełny mineralnej do izol gr. 20cm

1,05 m2/m2
m2 945,200 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2

m-g 6,931 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 8,012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

112
d.2.

1.1.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt styropianowych na sucho śr gr.
2-22cm-wykonanie termoizolacji ze spadkiem.
przedmiar  = 900,19 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 73,726 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 6,481 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 100-038 gr.2-22cm

0,063*2=0,126 m3/m2
m3 113,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0032 m-g/m2
m-g 2,881 0,00 0,00

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0047 m-g/m2

m-g 4,231 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

113
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE wraz z
wywinięciem na attykę.
przedmiar  = 900,19 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 74,896 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm

1,19 m2/m2
m2 1 071,226 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 4,051 0,00 0,00
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5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 1,080 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

SD1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.1.
1.2

SD2

114
d.2.

1.1.2

KNNR 2 0507-
02

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termoz-
grzewalną-montaż pokrycia z papy (papa wierz-
chniego krycia i papa podkładowa)
przedmiar  = 1 024,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,389 r-g/m2
r-g 398,336 0,00 0,00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 1 177,600 0,00 0,00

3* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 1 208,320 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
6 %(od M)

% 6,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 7,885 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

115
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej twardej gr. 2cm
przedmiar  = 1 024,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0907 r-g/m2

r-g 92,877 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty z weł.min.twardej do izol.dachów płask.

2cm
1,05 m2/m2

m2 1 075,200 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2

m-g 7,885 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 9,114 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

116
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
jednej warstwy wełny mineralnej gr.12cm
przedmiar  = 1 024,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0907 r-g/m2
r-g 92,877 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty z wełny mineralnej gr.12cm

1,05 m2/m2
m2 1 075,200 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 7,885 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 9,114 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 1 024,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 85,197 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm

1,19 m2/m2
m2 1 218,560 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 4,608 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 1,229 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

118
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-05
1008-01

Pokrycie dachów z blachy trapezowej
przedmiar  = 1 024,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,7789 r-g/m2

r-g 797,594 0,00 0,00

-- M --
2* Blacha trapezowa'

1 m2/m2
m2 1 024,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Żuraw samochodowy   5-6t

0,0124 m-g/m2
m-g 12,698 0,00 0,00

5* Żuraw samochodowy  12-16t
0,0373 m-g/m2

m-g 38,195 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy
0,0405 m-g/m2

m-g 41,472 0,00 0,00

7* Przyczepa dłużycowa do samochodu
0,0405 m-g/m2

m-g 41,472 0,00 0,00

8* Podnośnik montażowy PMH samochodowy hy-
drauliczny
0,0779 m-g/m2

m-g 79,770 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

SD2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.1.
1.3

SD3

119
d.2.

1.1.3

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem z
nawożeniem
przedmiar  = 358,30 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.II (ATH 22) (ATH 22)

0,0086 r-g/m2
r-g 3,081 0,00 0,00

2* Ogrodnicy gr.I (ATH 21) (ATH 21)
0,1767 r-g/m2

r-g 63,312 0,00 0,00

-- M --
3* Nasiona traw

0,03 kg/m2
kg 10,749 0,00 0,00

4* Azofoska
0,00005 t/m2

t 0,018 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

120
d.2.

1.1.3

KNR 2-21
0702-01

Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na
terenie płaskim
przedmiar  = 358,30 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.II (ATH 22) (ATH 22)

0,0888 r-g/m2
r-g 31,817 0,00 0,00

2* Ogrodnicy gr.I (ATH 21) (ATH 21)
0,1929 r-g/m2

r-g 69,116 0,00 0,00

-- M --
3* Nasiona traw

0,002 kg/m2
kg 0,717 0,00 0,00

4* Azofoska
0,00005 t/m2

t 0,018 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,48 m3/m2

m3 171,984 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

121
d.2.

1.1.3

KNR AT-09
0202-01

Drenaże - geowłóknina filtracyjna gramatura
105g/m2
przedmiar  = 358,30 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,05 r-g/m2
r-g 17,915 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m2

r-g 7,166 0,00 0,00

-- M --
3* Geowłóknina  filtracyjna  gramatura 105g/m2

1,1 m2/m2
m2 394,130 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 1,792 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,007 m-g/m2

m-g 2,508 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

122
d.2.

1.1.3

KNR AT-09
0202-01

Mata drenażowa i filtracyjna systemowa gr.
4,0cm
przedmiar  = 358,30 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,05 r-g/m2
r-g 17,915 0,00 0,00

- 53 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m2

r-g 7,166 0,00 0,00

-- M --
3* Mata drenażowa i filtracyjna systemowa

1,05 m2/m2
m2 376,215 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,005 m-g/m2

m-g 1,792 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,007 m-g/m2

m-g 2,508 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

123
d.2.

1.1.3

KNR-W 2-02
0615-01

Folia przeciwkorzenna
przedmiar  = 358,30 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 29,811 0,00 0,00

-- M --
2* Folia przeciwkorzenna

1,05 m2/m2
m2 376,215 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 1,612 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,430 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

124
d.2.

1.1.3

KNR-W 2-02
0615-01

Membrana PCV-montaż
przedmiar  = 358,30 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 29,811 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub.

0,06 - 0,10 mm
1,19 m2/m2

m2 426,377 0,00 0,00

3* membrana PCV
1 m2/m2

m2 358,300 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 1,612 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,430 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

125
d.2.

1.1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt  EPS 035 gr. 18cm
przedmiar  = 358,30 m2

m2
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-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 29,345 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 2,580 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 035 gr.18cm

0,189 m3/m2
m3 67,719 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 1,147 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,0047 m-g/m2

m-g 1,684 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

126
d.2.

1.1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt styropianowych EPS 035  gr.
2cm-62cmwykonanie termoizolacji ze spadkiem.
przedmiar  = 358,30 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 29,345 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 2,580 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 100-035 gr.2cm-62cm

0,0315 m3/m2
m3 11,286 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0032 m-g/m2
m-g 1,147 0,00 0,00

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0047 m-g/m2

m-g 1,684 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

127
d.2.

1.1.3

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE wraz z
wywinieciem na attyke
Krotność = 2
przedmiar  = 358,30 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832*2=0,1664 r-g/m2

r-g 59,621 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm

(1,19*1,1=1,309)*2=2,618 m2/m2
m2 938,029 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045*2=0,009 m-g/m2

m-g 3,225 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012*2=0,0024 m-g/m2

m-g 0,860 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

SD3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.1.
1.4

SD4

128
d.2.

1.1.4

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem z
nawożeniem
przedmiar  = 231,00 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.II (ATH 22) (ATH 22)

0,0086 r-g/m2
r-g 1,987 0,00 0,00

2* Ogrodnicy gr.I (ATH 21) (ATH 21)
0,1767 r-g/m2

r-g 40,818 0,00 0,00

-- M --
3* Nasiona traw

0,03 kg/m2
kg 6,930 0,00 0,00

4* Azofoska
0,00005 t/m2

t 0,012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

129
d.2.

1.1.4

KNR 2-21
0702-01

Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na
terenie płaskim
przedmiar  = 231,00 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.II (ATH 22) (ATH 22)

0,0888 r-g/m2
r-g 20,513 0,00 0,00

2* Ogrodnicy gr.I (ATH 21) (ATH 21)
0,1929 r-g/m2

r-g 44,560 0,00 0,00

-- M --
3* Nasiona traw

0,002 kg/m2
kg 0,462 0,00 0,00

4* Azofoska
0,00005 t/m2

t 0,012 0,00 0,00

5* Woda z rurociągów
0,48 m3/m2

m3 110,880 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

130
d.2.

1.1.4

KNR AT-09
0202-01

Drenaże - geowłóknina filtracyjna gramatura
105g/m2
przedmiar  = 231,00 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,05 r-g/m2
r-g 11,550 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m2

r-g 4,620 0,00 0,00

-- M --
3* Geowłóknina  filtracyjna 105g/m2

1,1 m2/m2
m2 254,100 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 1,155 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,007 m-g/m2

m-g 1,617 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

131
d.2.

1.1.4

KNR AT-09
0202-01

Mata magazynująco-drenująca  gr.4,0cm
przedmiar  = 231,00 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,05 r-g/m2
r-g 11,550 0,00 0,00
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2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m2

r-g 4,620 0,00 0,00

-- M --
3* Mata magazynująco-drenująca  systemowa

40mm
1,05 m2/m2

m2 242,550 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,005 m-g/m2

m-g 1,155 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,007 m-g/m2

m-g 1,617 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

132
d.2.

1.1.4

KNR-W 2-02
0615-01

Folia przeciwkorzenna
przedmiar  = 231,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 19,219 0,00 0,00

-- M --
2* Folia przeciwkorzenna

1,05 m2/m2
m2 242,550 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 1,040 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,277 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

133
d.2.

1.1.4

KNR-W 2-02
0615-01

Membrana PCV-montaż
przedmiar  = 231,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 19,219 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub.

0,06 - 0,10 mm
1,19 m2/m2

m2 274,890 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 1,040 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,277 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

134
d.2.

1.1.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt  EPS 035 gr. 20cm
przedmiar  = 231,00 m2

m2

-- R --
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1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)
0,0819 r-g/m2

r-g 18,919 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 1,663 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 035 gr.20cm

0,21 m3/m2
m3 48,510 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 0,739 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,0047 m-g/m2

m-g 1,086 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

135
d.2.

1.1.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt styropianowych EPS 035  gr.
2-62 cm-wykonanie termoizolacji ze spadkiem.
przedmiar  = 231,00 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 18,919 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 1,663 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 100-035 gr.2cm-62cm

0,0315 m3/m2
m3 7,277 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0032 m-g/m2
m-g 0,739 0,00 0,00

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0047 m-g/m2

m-g 1,086 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

136
d.2.

1.1.4

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE wraz z
wywinieciem na attyke
Krotność = 2
przedmiar  = 231,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832*2=0,1664 r-g/m2

r-g 38,438 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm

(1,19*1,1=1,309)*2=2,618 m2/m2
m2 604,758 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045*2=0,009 m-g/m2

m-g 2,079 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012*2=0,0024 m-g/m2

m-g 0,554 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.
1.5

SD4a

137
d.2.

1.1.5

KNNR 2 0507-
01

Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termoz-
grzewalną
przedmiar  = 296,14 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,216 r-g/m2
r-g 63,966 0,00 0,00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
m2 349,445 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
5 %(od M)

% 5,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0049 m-g/m2
m-g 1,451 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

138
d.2.

1.1.5

KNNR 2 0507-
01

Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termoz-
grzewalną-pokrycie stropodachu papą samo-
przylepną.
przedmiar  = 296,14 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,216 r-g/m2
r-g 63,966 0,00 0,00

-- M --
2* Papa nawierzchniowa samoprzylepna

1,18 m2/m2
m2 349,445 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
5 %(od M)

% 5,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0049 m-g/m2
m-g 1,451 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

139
d.2.

1.1.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt  XPS 300 036 gr.12cm, ukła-
dany podwójnie.
Krotność = 2
przedmiar  = 296,14 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819*2=0,1638 r-g/m2
r-g 48,508 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072*2=0,0144 r-g/m2

r-g 4,264 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS 300 gr.

24cm
0,1264*2=0,2528 m3/m2

m3 74,864 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032*2=0,0064 m-g/m2

m-g 1,895 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,0047*2=0,0094 m-g/m2

m-g 2,784 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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140
d.2.

1.1.5

KNNR 2 0507-
01

Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termoz-
grzewalną
przedmiar  = 296,14 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,216 r-g/m2
r-g 63,966 0,00 0,00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
m2 349,445 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
5 %(od M)

% 5,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0049 m-g/m2
m-g 1,451 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

SD4a
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.1.
1.6

SD5

141
d.2.

1.1.6

KNNR 2 0507-
01

Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termoz-
grzewalną
przedmiar  = 84,95 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,216 r-g/m2
r-g 18,349 0,00 0,00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
m2 100,241 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
5 %(od M)

% 5,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0049 m-g/m2
m-g 0,416 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

142
d.2.

1.1.6

KNNR 2 0602-
03

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwię-
kowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho-termoizolacja-weł-
na "deska" dachowa gr.2cm.
przedmiar  = 84,95 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0891 r-g/m2
r-g 7,569 0,00 0,00

-- M --
2* Wełna mineralna-deska dachowa gr. 2,0cm

1,05 m2/m2
m2 89,198 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
3 %(od M)

% 3,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,272 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

143
d.2.

1.1.6

KNNR 2 0602-
03

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwię-
kowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho-termoizolacja-weł-
na dachowa gr.22cm.
przedmiar  = 84,95 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0891 r-g/m2
r-g 7,569 0,00 0,00

-- M --
2* Wełna mineralna- dachowa gr. 22,0cm

1,05 m2/m2
m2 89,198 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
3 %(od M)

% 3,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,272 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

SD5
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2.1.
1.7

SD5'

144
d.2.

1.1.7

KNNR 2 0507-
01

Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termoz-
grzewalną
przedmiar  = 30,49 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,216 r-g/m2
r-g 6,586 0,00 0,00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
m2 35,978 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
5 %(od M)

% 5,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0049 m-g/m2
m-g 0,149 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

145
d.2.

1.1.7

KNNR 2 0602-
03

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwię-
kowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho-termoizolacja-weł-
na "deska"dachowa gr.2cm.
przedmiar  = 30,49 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0891 r-g/m2
r-g 2,717 0,00 0,00

-- M --
2* Wełna mineralna-deska dachowa gr. 2,0cm

1,05 m2/m2
m2 32,015 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
3 %(od M)

% 3,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,098 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

146
d.2.

1.1.7

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej  gr. 20cm
przedmiar  = 30,49 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0907 r-g/m2

r-g 2,765 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty z wełny mineralnej  200mm

1,05 m2/m2
m2 32,015 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0077 m-g/m2

m-g 0,235 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 0,271 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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147
d.2.

1.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt styropianowych EPS 035  gr.
2cm-6cm wykonanie termoizolacji ze spadkiem.
przedmiar  = 30,49 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 2,497 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 0,220 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 100-035 gr.2cm

0,021*2=0,042 m3/m2
m3 1,281 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0032 m-g/m2
m-g 0,098 0,00 0,00

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0047 m-g/m2

m-g 0,143 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

SD5'
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2.1.
1.8

Klapy oddymiające, obróbki

148
d.2.

1.1.8

KNNR-W 2
1105-03

KD.1 - Dostawa i montaż klapy oddymiającej o
wym. 140x140cm (szczegóły wg zestawienia)
przedmiar  = 1,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

5,2 r-g/m2
r-g 10,192 0,00 0,00

-- M --
2* KD.1 - Dostawa i montaż klapy oddymiającej o

wym. 140x140cm
1 m2/m2

m2 1,960 0,00 0,00

3* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 0,098 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5t
0,03 m-g/m2

m-g 0,059 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

149
d.2.

1.1.8

KNNR-W 2
1105-03

KD.2- Dostawa i montaż klapy oddymiającej o
wym. 120x170cm (szczegóły wg zestawienia)
przedmiar  = 2,04 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

5,2 r-g/m2
r-g 10,608 0,00 0,00

-- M --
2* KD.1 - Dostawa i montaż klapy oddymiającej o

wym. 120x170cm
1 m2/m2

m2 2,040 0,00 0,00

3* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 0,102 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5t
0,03 m-g/m2

m-g 0,061 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

150
d.2.

1.1.8

KNR 0-21
4007-03

Poszycie attyk z płyt OSB gr. 22mm
przedmiar  = 280,32 m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)

0,25 r-g/m2
r-g 70,080 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych

grubości 22 mm
0,0242 m3/m2

m3 6,784 0,00 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1 kg/m2

kg 28,032 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,01 m-g/m2

m-g 2,803 0,00 0,00
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jedn.

R M S

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 2,803 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

151
d.2.

1.1.8

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki z blachy  stalowej, ocynkoanej, malowa-
nej proszkowo grubości 0,50mm przy szerokości
w rozwinięciu ponad 25cm
przedmiar  = 402,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

30)
1,57 r-g/m2

r-g 632,647 0,00 0,00

-- M --
2* blacha  stalowa, ocynkowana, malowana prosz-

kowo
5,03 kg/m2

kg 2 026,889 0,00 0,00

3* Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm
6,7 szt/m2

szt 2 699,832 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0069 m-g/m2
m-g 2,780 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Klapy oddymiające, obróbki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Dach pokrycie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.2 Roboty murowe.
152
d.2.
1.2

KNR K-28
0201-03

Ściany z wapienno-piaskowych gr.15cm  na za-
prawie murarskiej do cienkich spoin, w budyn-
kach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 1 945,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

1,03 r-g/m2
r-g 2 003,350 0,00 0,00

-- M --
2* Blok wapienno-piaskowy SILKA E15 drążony, kl.

15.
15,15 szt/m2

szt 29 466,750 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10
2,75 kg/m2

kg 5 348,750 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,25 m-g/m2
m-g 486,250 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

153
d.2.
1.2

KNR K-28
0201-03

Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr.18cm
na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w bu-
dynkach wielokondygnacyjnych.
przedmiar  = 1 363,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

1,03 r-g/m2
r-g 1 404,302 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E18 drążony kl.15
15,15 szt/m2

szt 20 655,510 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10
2,75 kg/m2

kg 3 749,350 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,25 m-g/m2
m-g 340,850 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

154
d.2.
1.2

KNR K-28
0201-03

SzB1-Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr.
18cm  na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
w budynkach wielokondygnacyjnych.
przedmiar  = 1 363,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

1,03 r-g/m2
r-g 1 404,302 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E18 drążony kl.15
15,15 szt/m2

szt 20 655,510 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10
2,75 kg/m2

kg 3 749,350 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,25 m-g/m2
m-g 340,850 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

155
d.2.
1.2

KNR K-28
0201-03

SzB2-Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr.
18cm  na zaprawie murarskiej do cienkich spoin,
w budynkach wielokondygnacyjnych.
przedmiar  = 361,19 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

1,03 r-g/m2
r-g 372,026 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E18 drążony kl.15
15,15 szt/m2

szt 5 472,029 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10
2,75 kg/m2

kg 993,273 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,25 m-g/m2
m-g 90,298 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

156
d.2.
1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych
przedmiar  = 180,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 36,000 0,00 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 183,600 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 3,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty murowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

2.1.3 Elewacja-ściany zewnetrzne
157
d.2.
1.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej 0,5cm bez gruntowania powierzchni.
przedmiar  = 1 067,05 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,067 r-g/m2
r-g 71,492 0,00 0,00

-- M --
2* Folia kubełkowa

1,1 m2/m2
m2 1 173,755 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
8 %(od M)

% 8,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

158
d.2.
1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jedno-
warstwowe z płyt  EPS 035 gr. 16cm
przedmiar  = 1 067,05 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 87,391 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 7,683 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 035 gr.16cm

0,168 m3/m2
m3 179,264 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 3,415 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,0047 m-g/m2

m-g 5,015 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

159
d.2.
1.3

KNR 0-29
0641-02

Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego
przedmiar  = 1 067,05 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,2074+0,0558=0,2632 r-g/m2
r-g 280,848 0,00 0,00

-- M --
2* Masa uszczelniająca

4 dm3/m2
dm3 4 268,200 0,00 0,00

3* Środek gruntujący
0,219 dm3/m2

dm3 233,684 0,00 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,00347+0,00027=0,00374 m-g/m2
m-g 3,991 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

160
d.2.
1.3

KNNR 2 1903-
02

Okładzina typu HPL wraz z wykonaniem pod-
konstrukcji
przedmiar  = 1 464,28 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

2,2 r-g/m2
r-g 3 221,416 0,00 0,00

-- M --
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2* Okładzina typu HPL wraz z wykonaniem pod-
konstrukcji
1 m2/m2

m2 1 464,280 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 10,250 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

161
d.2.
1.3

KNNR 2 1903-
02

Okładzina typu HPL wraz z wykonaniem pod-
konstrukcji na ościeżach
przedmiar  = 62,69 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

2,2 r-g/m2
r-g 137,918 0,00 0,00

-- M --
2* Okładzina typu HPL wraz z wykonaniem pod-

konstrukcji
1 m2/m2

m2 62,690 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 0,439 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

162
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
0615-01

Membrana wiatroizolacyjna-montaż.
przedmiar  = 1 464,28 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 121,828 0,00 0,00

-- M --
2* Membrana wiatroizoalcyjna

1,19 m2/m2
m2 1 742,493 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 6,589 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 1,757 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

163
d.2.
1.3

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie
płyt z wełny mineralnej gr.25cm z welonem  z
włókniny szklanej.
przedmiar  = 1 464,28 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44)

0,666 r-g/m2
r-g 975,210 0,00 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42)
0,666 r-g/m2

r-g 975,210 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,106 r-g/m2

r-g 155,214 0,00 0,00

-- M --
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4* Płyty z wełny mineralnej  z welonem z włókniny
szklanej  gr.25cm
1,05 m2/m2

m2 1 537,494 0,00 0,00

5* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i
siatki
6 kg/m2

kg 8 785,680 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,018 m-g/m2
m-g 26,357 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 20,793 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

164
d.2.
1.3

KNR 0-23
2613-03

Ocieplenie ścian budynków  płytami z wełny mi-
neralnej -montaż za pomocą kotew montażo-
wych do wełny.
przedmiar  = 8 785,68 szt

szt

-- R --
1* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42)

0,0084 r-g/szt
r-g 73,800 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,0263 r-g/szt

r-g 231,063 0,00 0,00

-- M --
3* Łączniki, kotwy montażowe do wełny mineralnej

1,04 szt/szt
szt 9 137,107 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny

0,0002 m-g/szt
m-g 1,757 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 1,757 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

165
d.2.
1.3

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy
ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej w systemie
przedmiar  = 511,00 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44)

0,2803 r-g/m2
r-g 143,233 0,00 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42)
0,2803 r-g/m2

r-g 143,233 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,0624 r-g/m2

r-g 31,886 0,00 0,00

-- M --
4* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i

siatki
6 kg/m2

kg 3 066,000 0,00 0,00

5* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 579,985 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,008 m-g/m2
m-g 4,088 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,0059 m-g/m2

m-g 3,015 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
166
d.2.
1.3

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkar-
skiej
przedmiar  = 511,00 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44)

0,0808 r-g/m2
r-g 41,289 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,0242 r-g/m2

r-g 12,366 0,00 0,00

-- M --
3* Wyprawa tynkarska podkładowa

0,3 kg/m2
kg 153,300 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,204 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

167
d.2.
1.3

KNR 0-23
0931-02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
mineralnego  na ścianach płaskich
przedmiar  = 511,00 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44)

0,4661 r-g/m2
r-g 238,177 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,0252 r-g/m2

r-g 12,877 0,00 0,00

-- M --
3* Wyprawa tynkarska mineralna

3 kg/m2
kg 1 533,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,009 m-g/m2
m-g 4,599 0,00 0,00

6* Żuraw okienny przenośny
0,0064 m-g/m2

m-g 3,270 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

168
d.2.
1.3

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie
płyt z wełny mineralnej gr.20cm
przedmiar  = 511,00 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44)

0,666 r-g/m2
r-g 340,326 0,00 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42)
0,666 r-g/m2

r-g 340,326 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,106 r-g/m2

r-g 54,166 0,00 0,00

-- M --
4* Płyty z wełny mineralnej twarde gr.20cm

1,05 m2/m2
m2 536,550 0,00 0,00

5* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i
siatki
6 kg/m2

kg 3 066,000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,018 m-g/m2
m-g 9,198 0,00 0,00
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8* Środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 7,256 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

169
d.2.
1.3

KNNR 2 1405-
02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą
wykończeniową o działaniu fotokatalitycznym
przedmiar  = 511,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

0,206 r-g/m2
r-g 105,266 0,00 0,00

-- M --
2* Farba wykończeniowa zewnętrzna o działaniu fo-

tokatalitycznym
0,375 kg/m2

kg 191,625 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

170
d.2.
1.3

KNR 2-05
1002-02

Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych gr.
10cm
przedmiar  = 668,44 m2

m2

-- R --
1* Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II

(ATH 17) (ATH 17) (ATH 18)
0,3004 r-g/m2

r-g 200,799 0,00 0,00

2* Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.
III (ATH 18) (ATH 18) (ATH 19)
0,6011 r-g/m2

r-g 401,799 0,00 0,00

3* Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.
IV (ATH 19) (ATH 19) (ATH 20)
0,3004 r-g/m2

r-g 200,799 0,00 0,00

-- M --
4* Łączniki do płyty

1 kpl./m2
kpl. 668,440 0,00 0,00

5* Płyta warstwowa gr 10 cm
1,05 m2/m2

m2 701,862 0,00 0,00

-- S --
6* Żuraw samochodowy  5-6t (1)

0,0893 m-g/m2
m-g 59,692 0,00 0,00

7* Ciągnik kołowy  75-85KM (1)
0,0446 m-g/m2

m-g 29,812 0,00 0,00

8* Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t
0,0446 m-g/m2

m-g 29,812 0,00 0,00

9* Mechaniczny pomost roboczy 600/35
0,2995 m-g/m2

m-g 200,198 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

171
d.2.
1.3

KNR 0-18
2612-01

Montaż podkonstrukcji na ścianach pod płyty
włoknocementowe
przedmiar  = 62,00 m2

m2

-- R --
1* Cieśle gr.II (ATH 3) (ATH 3) (ATH 3)

0,553 r-g/m2
r-g 34,286 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,2091 r-g/m2

r-g 12,964 0,00 0,00

-- M --
3* Kołki rozporowe

2,898 kpl./m2
kpl. 179,676 0,00 0,00

4* Podkonstrukcja pod płyty włoknocementowe
1 m2/m2

m2 62,000 0,00 0,00
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-- S --
5* Wyciąg

0,0026 m-g/m2
m-g 0,161 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,0018 m-g/m2

m-g 0,112 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

172
d.2.
1.3

KNR 0-18
2614-04

Montaż systemowej płyty włóknocementowej na
ścianach
przedmiar  = 62,00 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8)

1,3156 r-g/m2
r-g 81,567 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,0335 r-g/m2

r-g 2,077 0,00 0,00

-- M --
3* Systemowa płyta włoknocementowa

1,001 m2/m2
m2 62,062 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0104 m-g/m2
m-g 0,645 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0087 m-g/m2

m-g 0,539 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

173
d.2.
1.3

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie
płyt z wełny mineralnej gr.20cm
przedmiar  = 62,00 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44)

0,666 r-g/m2
r-g 41,292 0,00 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42)
0,666 r-g/m2

r-g 41,292 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,106 r-g/m2

r-g 6,572 0,00 0,00

-- M --
4* Płyty z wełny mineralnej twarde gr.20cm

1,05 m2/m2
m2 65,100 0,00 0,00

5* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i
siatki
6 kg/m2

kg 372,000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,018 m-g/m2
m-g 1,116 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 0,880 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

174
d.2.
1.3

KNNR 2 0507-
01

Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termoz-
grzewalną-ułożenie warstwy papy wierzchniego
krycia.
przedmiar  = 133,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,216 r-g/m2
r-g 28,728 0,00 0,00

-- M --
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2* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 156,940 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
5 %(od M)

% 5,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0049 m-g/m2
m-g 0,652 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

175
d.2.
1.3

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie
płyt z wełny mineralnej gr.10cm
przedmiar  = 133,00 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44)

0,666 r-g/m2
r-g 88,578 0,00 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42)
0,666 r-g/m2

r-g 88,578 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,106 r-g/m2

r-g 14,098 0,00 0,00

-- M --
4* Płyty z wełny mineralnej twarde gr.10cm

1,05 m2/m2
m2 139,650 0,00 0,00

5* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i
siatki
6 kg/m2

kg 798,000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,018 m-g/m2
m-g 2,394 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 1,889 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

176
d.2.
1.3

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie
płyt z wełny mineralnej gr.25cm .
przedmiar  = 133,00 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44)

0,666 r-g/m2
r-g 88,578 0,00 0,00

2* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42)
0,666 r-g/m2

r-g 88,578 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,106 r-g/m2

r-g 14,098 0,00 0,00

-- M --
4* Płyty z wełny mineralnej   gr.25cm

1,05 m2/m2
m2 139,650 0,00 0,00

5* Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i
siatki
6 kg/m2

kg 798,000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,018 m-g/m2
m-g 2,394 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 1,889 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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177
d.2.
1.3

KNR 2-05
1002-02

Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych gr.
10cm
przedmiar  = 28,52 m2

m2

-- R --
1* Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II

(ATH 17) (ATH 17) (ATH 18)
0,3004 r-g/m2

r-g 8,567 0,00 0,00

2* Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.
III (ATH 18) (ATH 18) (ATH 19)
0,6011 r-g/m2

r-g 17,143 0,00 0,00

3* Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.
IV (ATH 19) (ATH 19) (ATH 20)
0,3004 r-g/m2

r-g 8,567 0,00 0,00

-- M --
4* Płyta warstwowa gr 10 cm

1 m2/m2
m2 28,520 0,00 0,00

5* Łączniki do płyty
1 kpl./m2

kpl. 28,520 0,00 0,00

-- S --
6* Żuraw samochodowy  5-6t (1)

0,0893 m-g/m2
m-g 2,547 0,00 0,00

7* Ciągnik kołowy  75-85KM (1)
0,0446 m-g/m2

m-g 1,272 0,00 0,00

8* Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t
0,0446 m-g/m2

m-g 1,272 0,00 0,00

9* Mechaniczny pomost roboczy 600/35
0,2995 m-g/m2

m-g 8,542 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

178
d.2.
1.3

KNNR-W 2
0302-07

Podokienniki zewnętrzne z blachy aluminiowej
powlekanej
przedmiar  = 21,24 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) (ATH 29) (ATH

33)
1,9 r-g/m

r-g 40,356 0,00 0,00

-- M --
2* Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej

powlekanej
1 mb/m

mb 21,240 0,00 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,01 m3/m

m3 0,212 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,08 m-g/m
m-g 1,699 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

179
d.2.
1.3

Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wyko-
nane z plexi, podświetlane LED, boki liter z taś-
my aluminiowej "RADIOTERAPIA"
przedmiar  = 5,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wyko-

nane z plexi, podświetlane LED, boki liter z taś-
my aluminiowej "RADIOTERAPIA"
1 szt/szt

szt 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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180
d.2.
1.3

Dostawa i montaż -napisu z liter blokowych „PO-
RADNIE” oraz „RADIOTERAPIA” na łączniku
nadziemnym.
przedmiar  = 1,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż -napisu z liter blokowych „PO-

RADNIE” oraz „RADIOTERAPIA” na łączniku
nadziemnym.
1 szt/szt

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

181
d.2.
1.3

Drabina stalowa, systemowa-dostawa i montaż.
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- M --
1* Drabina stalowa, systemowa

1 szt/szt.
szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

182
d.2.
1.3

Przelew awaryjny 20x10cm
przedmiar  = 4,00 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - Przelew awaryjny 20x10cm

1 szt/szt
szt 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

183
d.2.
1.3

System linka asekuracyjna
przedmiar  = 292,00 m

m

-- M --
1* Systemowa linka asekuracyjna

1 m/m
m 292,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

184
d.2.
1.3

Obróbka słupków do lin i uszczelnienie dachu po
ich montażu
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- M --
1* Obróbka słupków do lin i uszczelnienie dachu po

ich montażu
1 kpl./kpl

kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

185
d.2.
1.3

Systemowa żaluzja na podkonstrukcji-montaż.
przedmiar  = 868,42 m2

m2

-- M --
1* Systemowa żaluzja  na podkonstrukcji.

1 m2/m2
m2 868,420 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

186
d.2.
1.3

Osłona wejścia do budynku - płyty HPL na pod-
konstrukcji
przedmiar  = 60,32 m2

m2

-- M --
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1* Osłona wejścia do budynku - płyty HPL na pod-
konstrukcji
1 m2/m2

m2 60,320 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

187
d.2.
1.3

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową
przedmiar  = 184,08 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54) (ATH 40)

(ATH 45)
0,2101 r-g/m2

r-g 38,675 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) (ATH 33)
(ATH 38)
0,0026 r-g/m2

r-g 0,479 0,00 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033 m3/m2
m3 0,061 0,00 0,00

4* Folia kalandrowana z PCW
1 m2/m2

m2 184,080 0,00 0,00

5* Gwoździe budowlane gołe
0,0072 kg/m2

kg 1,325 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny

0,0135 m-g/m2
m-g 2,485 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

188
d.2.
1.3

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
przedmiar  = 1 926,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) (ATH 29) (ATH

33)
0,032 r-g/m2

r-g 61,650 0,00 0,00

-- M --
2* Siatka

0,14 m2/m2
m2 269,717 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

189
d.2.
1.3

KNR 2-02
1604-11

Rusztowania zewnętrzne przyścienne
przedmiar  = 1 926,55 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17) (ATH 15)

(ATH 16)
1,2339 r-g/m2

r-g 2 377,170 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) (ATH 33)
(ATH 38)
0,2416 r-g/m2

r-g 465,454 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty pomostowe robocze

0,0164 m2/m2
m2 31,595 0,00 0,00

4* Płyty pomostowe komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,771 0,00 0,00

5* Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,0003 m2/m2

m2 0,578 0,00 0,00

6* Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm
0,00001 m3/m2

m3 0,019 0,00 0,00
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7* Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm
0,0002 m3/m2

m3 0,385 0,00 0,00

8* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0,00001 m3/m2

m3 0,019 0,00 0,00

9* Haki do muru
0,018 kg/m2

kg 34,678 0,00 0,00

10* Drut stalowy miękki 3mm
0,015 kg/m2

kg 28,898 0,00 0,00

11* Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm
0,003 m2/m2

m2 5,780 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Rusztowanie  zewnętrzne przyścienne

0,418 m-g/m2
m-g 805,298 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Elewacja-ściany zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.1.4 Elewacja-stolarka zewnętrzna+zadaszenie nad wejsciem.
190
d.2.
1.4

KNNR 7 0503-
06

O1a Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminio-
we z polem rozwiernym, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną.Szkło o współczynniku
g (całkowitej transmisji energii słonecznej przez
szkło) 0,35 Okno wyposażone zgodnie z zesta-
wieniem.Okno wyposażone fabrycznie w kontr-
aktron.
przedmiar  = 43,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 199,152 0,00 0,00

-- M --
2* O1a Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminio-

we z polem rozwiernym, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną. Okno wyposażone
zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku
g (całkowitej transmisji energii słonecznej przez
szkło) 0,35. Okno wyposażone fabrycznie w
kontraktron.
1 m2/m2

m2 43,200 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 8,640 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 6,048 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 138,240 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 3,888 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 6,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

191
d.2.
1.4

KNNR 7 0503-
06

O1b Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminio-
we z polem rozwiernym, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną. Okno wyposażone
zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku
g (całkowitej transmisji energii słonecznej przez
szkło) 0,35. Okno wyposażone fabrycznie w
kontraktron.
przedmiar  = 25,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 116,172 0,00 0,00

-- M --
2* O1b Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminio-

we z polem rozwiernym, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną. Okno wyposażone
zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku
g (całkowitej transmisji energii słonecznej przez
szkło) 0,35. Okno wyposażone fabrycznie w
kontraktron.
1 m2/m2

m2 25,200 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 5,040 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 3,528 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 80,640 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 2,268 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 3,528 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

192
d.2.
1.4

KNNR 7 0503-
06

O2 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminio-
we z polem rozwiernym, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną. Okno wyposażone
zgodnie z zestawieniem.Okno wyposażone fa-
brycznie w kontraktron.
przedmiar  = 15,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 69,150 0,00 0,00

-- M --
2* O2 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminio-

we z polem rozwiernym, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną. Okno wyposażone
zgodnie z zestawieniem.Okno wyposażone fa-
brycznie w kontraktron.
1 m2/m2

m2 15,000 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 3,000 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 2,100 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 48,000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 1,350 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 2,100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

193
d.2.
1.4

KNNR 7 0503-
06

O3 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminio-
we z polem rozwiernym, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną. Okno wyposażone
zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku
g (całkowitej transmisji energii słonecznej przez
szkło) 0,35.Okno wyposażone fabrycznie w
kontraktron.
przedmiar  = 7,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 35,405 0,00 0,00

-- M --
2* O3 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminio-

we z polem rozwiernym, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną. Okno wyposażone
zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku
g (całkowitej transmisji energii słonecznej przez
szkło) 0,35. Okno wyposażone fabrycznie w
kontraktron.
1 m2/m2

m2 7,680 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 1,536 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 1,075 0,00 0,00
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5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 24,576 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,691 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 1,075 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

194
d.2.
1.4

KNNR 7 0503-
06

O4 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminio-
we z polem rozwiernym, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną. Okno wyposażone
zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku
g (całkowitej transmisji energii słonecznej przez
szkło) 0,35. Okno wyposażone fabrycznie w
kontraktron.
przedmiar  = 93,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 428,730 0,00 0,00

-- M --
2* O4 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminio-

we z polem rozwiernym, system profili aluminio-
wych z izolacją termiczną. Okno wyposażone
zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku
g (całkowitej transmisji energii słonecznej przez
szkło) 0,35.Okno wyposażone fabrycznie w
kontraktron.
1 m2/m2

m2 93,000 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 18,600 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 13,020 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 297,600 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 8,370 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 13,020 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

195
d.2.
1.4

KNR 0-19
1023-12

Az2 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Rama
profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa aluminiowa.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 6,786 0,00 0,00

-- M --
2* Az2 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Rama

profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa aluminiowa.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 9,504 0,00 0,00

- 84 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliure-
tanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,594 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,108 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
0,00242 t/m2

t 0,004 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,090 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

196
d.2.
1.4

KNNR 7 0503-
08

Az4- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe stalowe
z grubą przylgą tłoczone z dwóch blach stalo-
wych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone. Ościeżnica
aluminiowa kątowa wykonana z tłoczonych profili
aluminiowych. Drzwi Wyposażone zgodnie z ze-
stawieniem.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 11,040 0,00 0,00

-- M --
2* Az4- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe stalowe

z grubą przylgą tłoczone z dwóch blach stalo-
wych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone. Ościeżnica
aluminiowa kątowa wykonana z tłoczonych profili
aluminiowych. Drzwi Wyposażone zgodnie z ze-
stawieniem.
1,01 m2/m2

m2 2,424 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,576 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliure-
tanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,384 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 10,320 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,192 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,17 m-g/m2

m-g 0,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

197
d.2.
1.4

KNR 0-19
1023-12

Az7 -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama
profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa aluminiowa.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.
Drzwi łacznie z naświetlem.
przedmiar  = 9,06 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 34,156 0,00 0,00
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-- M --
2* Az7 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Rama

profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa aluminiowa.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 9,060 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 47,837 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliure-
tanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,990 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,544 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
0,00242 t/m2

t 0,022 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,453 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,544 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

198
d.2.
1.4

KNR 0-19
1023-12

Az9 -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama
profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa aluminiowa.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.
Drzwi łacznie z naświetlem.
przedmiar  = 8,46 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 31,894 0,00 0,00

-- M --
2* Az9 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Rama

profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa aluminiowa.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 8,460 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 44,669 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliure-
tanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,792 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,508 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
0,00242 t/m2

t 0,020 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,423 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,508 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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199
d.2.
1.4

Zadaszenie nad wejściem-szkło hartowane, la-
minowane, bezpieczne na cięgnach ze stali nie-
rdzewnej-dostawa i montaż.
przedmiar  = 24,75 m2

m2

-- M --
1* Zadaszenie nad wejściem ze szkła

hartowanego,laminowanego, bezpiecznego.
1 m2/m2

m2 24,750 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Elewacja-stolarka zewnętrzna+zadaszenie nad wejsciem.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 87 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.5 Elewacja-fasady zewnętrzne, balustrady, bramy, doki
200
d.2.
1.5

KNNR 7 0503-
06

Fasady zewnętrzne auminiowe-witryny prze-
szklone,dostawa i montaż, z fartuchami EPDM.
przedmiar  = 113,38 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 522,682 0,00 0,00

-- M --
2* witryny przeszklone,nieprzezierne

1 m2/m2
m2 113,380 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 22,676 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 15,873 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 362,816 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 10,204 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 15,873 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
200'
d.2.
1.5

KNNR 7 0503-
06

Fasady zewnętrzne aluminiowe-witryny prze-
szklone, dostawa i montaż, z fartuchami EPDM
Szkło o współczynniku g (całkowitej transmisji
energii słonecznej przez szkło) 0,35
przedmiar  = 152,56 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 703,302 0,00 0,00

-- M --
2* witryny przeszklone, dostawa i montaż Szkło o

współczynniku g (całkowitej transmisji energii
słonecznej przez szkło) 0,35
1 m2/m2

m2 152,560 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 30,512 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 21,358 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 488,192 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 13,730 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 21,358 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
200''
d.2.
1.5

KNNR 7 0503-
06

Fasady zewnętrzne aluminiowe-witryny prze-
szklone - drzwi - dostawa i montaż,z fartuchami
EPDM
przedmiar  = 23,36 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 107,690 0,00 0,00

-- M --
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2* witryny przeszklone, drzwi
1 m2/m2

m2 23,360 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 4,672 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 3,270 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 74,752 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 2,102 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 3,270 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
200'''

d.2.
1.5

KNNR 7 0503-
06

Fasady zewnętrzne aluminiowe-witryny prze-
szklone -- pasy EI 60, z fartuchami EPDM
przedmiar  = 16,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 75,604 0,00 0,00

-- M --
2* witryny przeszklone,  odporności ogniowej  EI60,

1 m2/m2
m2 16,400 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 3,280 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 2,296 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 52,480 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 1,476 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 2,296 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
200'''

'
d.2.
1.5

KNNR 7 0503-
06

Fasady wewnętrzne aluminiowe-witryny prze-
szklone FW.01.2; FW.01.3; FW.01.4 w klasie
odporności pożarowej EI30.
przedmiar  = 31,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 144,754 0,00 0,00

-- M --
2* witryny przeszklone,  odporności ogniowej  EI60,

1 m2/m2
m2 31,400 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 6,280 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 4,396 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 100,480 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 2,826 0,00 0,00
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8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 4,396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

201
d.2.
1.5

KNNR 2 1106-
03

Dostawa i montaż bram garażowych Gf1 (2szt)
o wym. 300x270 wraz z dokami rozładunkowym
( 2szt.) w skład których wchodzą  2 fartuchy
uszczelniające i 2rampy przeładunkowe
przedmiar  = 16,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

30)
4,22 r-g/m2

r-g 68,364 0,00 0,00

-- M --
2* Bramy garażowe gf1

1 m2/m2
m2 16,200 0,00 0,00

3* Pianka poliuretanowa
0,5 dm3/m2

dm3 8,100 0,00 0,00

4* Fartuch uszczelniający
2 szt

szt 2,000 0,00 0,00

5* Rampa przeładunkowa
2 szt

szt 2,000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

202
d.2.
1.5

KNNR 2 1106-
03

Dostawa i montaż bramy garażowej Gf2 o wym.
200x280
przedmiar  = 11,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

30)
4,22 r-g/m2

r-g 47,264 0,00 0,00

-- M --
2* Bramy garażowe gf2

1 m2/m2
m2 11,200 0,00 0,00

3* Pianka poliuretanowa
0,5 dm3/m2

dm3 5,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

203
d.2.
1.5

Balustrady zewnetrzne fasadowe-dostawa i
montaż
przedmiar  = 52,72 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,75 r-g/m
r-g 144,980 0,00 0,00

-- M --
2* Balustrady stalowe

1 m/m
m 52,720 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 1,582 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,527 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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204
d.2.
1.5

Balustrady schodowe z prętów stalowych-mon-
taż balustrad wewnętrznych.
przedmiar  = 47,84 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

2,76 r-g/m
r-g 132,038 0,00 0,00

-- M --
2* Balustrady stalowe (pochwyty)

1 m/m
m 47,840 0,00 0,00

3* Elektrody do stali węglowych i niskostopowych
0,06 kg/m

kg 2,870 0,00 0,00

4* Farba olejna do gruntowania
0,05 dm3/m

dm3 2,392 0,00 0,00

5* Farba olejna nawierzchniowa
0,05 dm3/m

dm3 2,392 0,00 0,00

6* Zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m

m3 0,096 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,478 0,00 0,00

9* Spawarka elektryczna wirująca 300A
0,94 m-g/m

m-g 44,970 0,00 0,00

10* Środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,478 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Elewacja-fasady zewnętrzne, balustrady, bramy, doki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Stan "0"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 BR-P02 Zakład Radioterapii
2.2.1 Drzwi osłonowe, osłony przepustów instalacyjnych,

PODSUMOWANIE

Drzwi osłonowe, osłony przepustów instalacyjnych,
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BR-P02 Zakład Radioterapii
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek Radioterapii-Architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Połaczenie łaczników podziemnych i nadziemnych z istniejącym budynkiem
3.1 Łącznik nadziemny
205

d.3.1
KNR-W 2-05
1002-01

Rozebranie elewacji wentylowanej - analogia R=
0,5,M=0,S=0,5
przedmiar  = 19,82 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 40)

1,06*0,5=0,53 r-g/m2
r-g 10,505 0,00 0,00

-- S --
2* Żuraw samochodowy

0,0857*0,5=0,04285 m-g/m2
m-g 0,849 0,00 0,00

3* Ciągnik kołowy
0,0402*0,5=0,0201 m-g/m2

m-g 0,398 0,00 0,00

4* Przyczepa dłużycowa
0,0402*0,5=0,0201 m-g/m2

m-g 0,398 0,00 0,00

5* Mechaniczny pomost roboczy
0,2678*0,5=0,1339 m-g/m2

m-g 2,654 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

206
d.3.1

Demontaż podkonstrukcji
przedmiar  = 15,24 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

207
d.3.1

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórki izolacji cieplnych
przedmiar  = 1,52 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)

1,92 r-g/m3
r-g 2,918 0,00 0,00

-- S --
2* Wyciąg towarowo-osobowy

0,22 m-g/m3
m-g 0,334 0,00 0,00

3* Samochód skrzyniowy   5t
0,04 m-g/m3

m-g 0,061 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

208
d.3.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego; miej-
sce cięcia  - ściany 24cm (elementy 150x150cm)
przedmiar  = 2,16 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH 33)

11,4 r-g/m2
r-g 24,624 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 0,475 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 0,648 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 2,506 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

209
d.3.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie odpadów z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 4,77 m3

m3

-- S --
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1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3
0,143 m-g/m3

m-g 0,682 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

210
d.3.1

KNR 4-04
1103-04

Transport odpadów z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mechanicz-
nie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 4,77 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,844 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

211
d.3.1

KNR 4-04
1103-05

Transport odpadów z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mechanicz-
nie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzu-
pełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad
1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 4,77 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 2,471 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

212
d.3.1

Utylizacja zmieszanych odpadów
przedmiar  = 5,96 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

213
d.3.1

Wykonanie nadproża w ścianie nad drzwimi
przedmiar  = 1,80 m

m

-- M --
1* Wykonanie nadproża w ścianie nad drzwimi

1 m/m
m 1,800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

214
d.3.1

Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego,  a
nastepnie jego uzupełnienie po wykonaniu łącz-
nika
przedmiar  = 3,00 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

215
d.3.1

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,330 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,578 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

216
d.3.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych ka-
tegorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach
płaskich
przedmiar  = 2,75 m2

m2
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-- R --
1* Tynkarze gr.III

0,88 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
0,09 r-g/m2

r-g 0,248 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,54 r-g/m2

r-g 1,485 0,00 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,014 0,00 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,013 0,00 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,073 0,00 0,00

7* Woda
0,0067 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5t
0,05 m-g/m2

m-g 0,138 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

217
d.3.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,334 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,334 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

0,00327 t/m2
t 0,009 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 0,006 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,011 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,055 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

218
d.3.1

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,330 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,578 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

219
d.3.1

KNR 2-02
1505-01

Uzupełnienie malowania po wykonaniu tynku
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 0,596 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 0,169 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 0,795 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

220
d.3.1

Uzupełnienie wykończenia posadzki na połacze-
niu budynków
przedmiar  = 0,75 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

221
d.3.1

Uzupełnienie połaczeń pasem EPDM
przedmiar  = 15,62 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

222
d.3.1

Odtworzenie elewacji wentylowanej z płyt zde-
montowanych do pozostawionej podkonstrukcji
przedmiar  = 4,57 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Łącznik nadziemny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 Łącznik podziemny
223

d.3.2
KNR 13-23
0106-09

Rozbiórki izolacji cieplnych
przedmiar  = 1,92 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42)

1,92 r-g/m3
r-g 3,686 0,00 0,00

-- S --
2* Wyciąg towarowo-osobowy

0,22 m-g/m3
m-g 0,422 0,00 0,00

3* Samochód skrzyniowy   5t
0,04 m-g/m3

m-g 0,077 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

224
d.3.2

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego; miej-
sce cięcia  - ściany 24cm (elementy 150x150cm)
przedmiar  = 2,16 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH 33)

11,4 r-g/m2
r-g 24,624 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 0,475 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 0,648 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 2,506 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

225
d.3.2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie odpadów z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,67 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,382 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

226
d.3.2

KNR 4-04
1103-04

Transport odpadów z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mechanicz-
nie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,67 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,473 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

227
d.3.2

KNR 4-04
1103-05

Transport odpadów z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mechanicz-
nie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzu-
pełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad
1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,67 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,383 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

228
d.3.2

Utylizacja zmieszanych odpadów
przedmiar  = 1,51 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

229
d.3.2

Wykonanie nadproża w ścianie nad drzwimi
przedmiar  = 1,80 m

m

-- M --
1* Wykonanie nadproża w ścianie nad drzwimi

1 m/m
m 1,800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

230
d.3.2

Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego,  a
nastepnie jego uzupełnienie po wykonaniu łącz-
nika
przedmiar  = 3,00 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

231
d.3.2

KNR 0-19
1023-12

A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama
skrzydła aluminiowa z przegrodą termiczną, pro-
file wypełnione wkładami izolacyjnymi, wypełnie-
nie szkleniem bezpiecznym, odporność ogniowa
EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawie-
niem
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 10,556 0,00 0,00

-- M --
2* A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama

skrzydła aluminiowa z przegrodą termiczną, pro-
file wypełnione wkładami izolacyjnymi, wypełnie-
nie szkleniem bezpiecznym, odporność ogniowa
EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawie-
niem
1 m2/m2

m2 2,800 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 14,784 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliure-
tanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,924 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,168 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
0,00242 t/m2

t 0,007 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,140 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,168 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

232
d.3.2

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH
28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,324 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

233
d.3.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych ka-
tegorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach
płaskich
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0,88 r-g/m2
r-g 2,376 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
0,09 r-g/m2

r-g 0,243 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,54 r-g/m2

r-g 1,458 0,00 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,014 0,00 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,013 0,00 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,072 0,00 0,00

7* Woda
0,0067 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5t
0,05 m-g/m2

m-g 0,135 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

234
d.3.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,328 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,328 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

0,00327 t/m2
t 0,009 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 0,006 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,011 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,054 0,00 0,00
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8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

235
d.3.2

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,324 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

236
d.3.2

KNR 2-02
1505-01

Uzupełnienie malowania po wykonaniu tynku
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 0,585 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 0,166 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 0,781 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

237
d.3.2

Uzupełnienie wykończenia posadzki na połacze-
niu budynków
przedmiar  = 0,70 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

238
d.3.2

Uzupełnienie połaczeń pasem 2xpapa termoz-
grzewalna
przedmiar  = 16,04 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

239
d.3.2

Systemowe uszczelnienie dylatacji
przedmiar  = 16,04 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Łącznik podziemny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Połaczenie łaczników podziemnych i nadziemnych z istniejącym budynkiem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Pozycje dodatkowe uzupełniające
240
d.4

KNR 2-02u2
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
zgrzewalnej - izolacja przeciwwodna do posadzki
PG2
Krotność = 2
przedmiar  = 250,79 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II

0,09*2=0,18 r-g/m2
r-g 45,142 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,01*2=0,02 r-g/m2

r-g 5,016 0,00 0,00

-- M --
3* Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej
1,15*2=2,3 m2/m2

m2 576,817 0,00 0,00

4* Gaz propan, butan
0,1*2=0,2 kg/m2

kg 50,158 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Środek transportowy

0,003*2=0,006 m-g/m2
m-g 1,505 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

241
d.4

KNR 2-02
1101-06

Warstwa wegetacyjna gr 15cm do dachu SD3 i
SD4
przedmiar  = 88,39 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

5 r-g/m3
r-g 441,950 0,00 0,00

-- M --
2* Warstwa wegetacyjna

1,06 m3/m3
m3 93,693 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

1,13 m-g/m3
m-g 99,881 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

242
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 160-
12/20 L=340cm
przedmiar  = 7,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 160-

12/20 L=340cm
1 szt/szt.

szt 7,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

243
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=162cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=162cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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244
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=119cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=119cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

245
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=122cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=122cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

246
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=150cm
przedmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=150cm
1 szt/szt.

szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

247
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=145cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=145cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

248
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=117cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=117cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

249
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=165cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=165cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

250
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=146cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
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1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=146cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

251
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=217cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=217cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

252
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=158cm
przedmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=158cm
1 szt/szt.

szt 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

253
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=144cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=144cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

254
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=160cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=160cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

255
d.4

Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-
12/20 L=218cm
przedmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- M --
1* Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-

12/20 L=218cm
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

256
d.4

Trzpienie dylatacyjne - dostawa i montaż
przedmiar  = 37,00 szt

szt

-- M --
1* Trzpienie dylatacyjne - dostawa i montaż

1 szt/szt
szt 37,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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257
d.4

KNR 0-23
2613-03

Ocieplenie ścian budynków  płytami z wełny mi-
neralnej -montaż za pomocą kotew montażo-
wych do wełny. - dotyczy wełny pod płyty włók-
nocementowe
przedmiar  = 372,00 szt

szt

-- R --
1* Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42)

0,0084 r-g/szt
r-g 3,125 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37)
0,0263 r-g/szt

r-g 9,784 0,00 0,00

-- M --
3* Łączniki, kotwy montażowe do wełny mineralnej

1,04 szt/szt
szt 386,880 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,074 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,074 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

258
d.4

KNR-W 2-02
0615-01

Folia paroizolacyjna  wraz z wywinieciem na at-
tyke dla dachu SD5
Krotność = 2
przedmiar  = 125,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832*2=0,1664 r-g/m2

r-g 20,800 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm

(1,19*1,1=1,309)*2=2,618 m2/m2
m2 327,250 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045*2=0,009 m-g/m2

m-g 1,125 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012*2=0,0024 m-g/m2

m-g 0,300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

259
d.4

KNR-W 2-02
0615-01

Folia paroizolacyjna  wraz z wywinieciem na at-
tyke dla dachu SD5'
Krotność = 2
przedmiar  = 47,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832*2=0,1664 r-g/m2

r-g 7,904 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm

(1,19*1,1=1,309)*2=2,618 m2/m2
m2 124,355 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045*2=0,009 m-g/m2

m-g 0,428 0,00 0,00
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5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012*2=0,0024 m-g/m2

m-g 0,114 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

260
d.4

KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej malowa-
nej proszkowo na kolor RAL dostosowany do ko-
lory ślusarki półokrągłe o średnicy 10cm
przedmiar  = 84,00 m

m

-- R --
1* Blacharze gr.III

0,0588 r-g/m
r-g 4,939 0,00 0,00

2* Blacharze gr.II
0,4446 r-g/m

r-g 37,346 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,0762 r-g/m

r-g 6,401 0,00 0,00

-- M --
4* Rynna dachowa stalowa, malowana proszkowo

fi 100 mm
1,41 m/m

m 118,440 0,00 0,00

5* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt/m

szt 168,000 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,235 0,00 0,00

8* Wyciąg
0,0016 m-g/m

m-g 0,134 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

261
d.4

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo na kolor RAL dostosowany do kolory
ślusarki  okrągłe o średnicy 10cm
przedmiar  = 20,00 m

m

-- R --
1* Blacharze gr.III

0,0112 r-g/m
r-g 0,224 0,00 0,00

2* Blacharze gr.II
0,5948 r-g/m

r-g 11,896 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,1661 r-g/m

r-g 3,322 0,00 0,00

-- M --
4* Rura spustowa stalowa, malowana proszkowo fi

100 mm
1,05 m/m

m 21,000 0,00 0,00

5* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 6,600 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Środek transportowy

0,0024 m-g/m
m-g 0,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

262
d.4

Podkonstrukcje pod urządzenia dachowe
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

263
d.4

Uszczelnienie wpustów dachowych
przedmiar  = 4,00 szt

szt
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-- M --
1* Uszczelnienie wpustów dachowych

1 szt/szt
szt 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

264
d.4

Uszczelnienie/ hydroizolacja stóp podkonstrukcji
pod urządzenia dachowe
przedmiar  = 3,00 kpl

kpl

-- M --
1* Uszczelnienie/ hydroizolacja stóp podkonstrukcji

pod urządzenia dachowe
1 kpl./kpl

kpl. 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

265
d.4

KNR AT-09
0202-01

Geowłóknina chłonno-ochronna gramatura 300g/
m2
przedmiar  = 589,30 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,05 r-g/m2
r-g 29,465 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,02 r-g/m2

r-g 11,786 0,00 0,00

-- M --
3* Geowłóknina chłonno-ochronna gramatura 300g/

m2
1,1 m2/m2

m2 648,230 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 2,947 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,007 m-g/m2

m-g 4,125 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pozycje dodatkowe uzupełniające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 107 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Uzupełnienie konstrukcji stalowej
266
d.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników  SHS
80x80x4 ze stali profilowej S355 - blachy,
spoiny, połaczenia - łącznik
przedmiar  = 1,34 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 90,906 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 1,474 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 1,474 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 2,546 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 2,546 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 25,594 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

267
d.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników  SHS
80x80x4 ze stali profilowej S355 - blachy,
spoiny, połaczenia - zadaszenie i obudowa
przedmiar  = 3,65 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 247,616 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 4,015 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 4,015 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 6,935 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 6,935 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 69,715 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

268
d.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników  HE120A
ze stali profilowej S355 - łącznik
przedmiar  = 0,01 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 0,678 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,011 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,011 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,019 0,00 0,00
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5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,019 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 0,191 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

269
d.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników  SHS
80x80x4 ze stali profilowej S355 - słupy - łącznik
przedmiar  = 0,02 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 1,357 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,022 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,022 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,038 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,038 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 0,382 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

270
d.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników  SHS
80x80x4 ze stali profilowej S355 - blachy,
spoiny, połaczenia - podkonstrukcja
przedmiar  = 0,10 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27)

67,84 r-g/t
r-g 6,784 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,110 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,110 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,190 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,190 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 1,910 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

271
d.5

Łącznik punktowy - dostawa i montaż
przedmiar  = 1,00 szt

szt

-- M --
1* Łącznik punktowy - dostawa i montaż

1 m/szt
m 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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6 Murki oporowe M01,M02,M03,M04,M05
272
d.6

KNR-W 2-01
0230-01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykony-
wane ładowarkami gąsienicowymi o pojemności
łyżki 1,0m3, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km
lub na odkład z transportem do 20m
przedmiar  = 1 650,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 18)

0,19 r-g/m3
r-g 313,500 0,00 0,00

-- S --
2* Ładowarka jednonaczyniowa gąsienicowa 1,0m3

0,0574 m-g/m3
m-g 94,710 0,00 0,00

3* Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)
0,0092 m-g/m3

m-g 15,180 0,00 0,00

4* Samochód samowyładowczy  5-10t
0,1171 m-g/m3

m-g 193,215 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

273
d.6

KNR-W 2-01
0210-02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz
0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km
odległości transportu ponad 1km, samochodami
samowyładowczymi 15-20t po terenie lub dro-
gach gruntowych kategorii III-IV
Krotność = 28
przedmiar  = 1 650,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

12)
0,005*28=0,14 r-g/m3

r-g 231,000 0,00 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 15-20t

0,0098*28=0,2744 m-g/m3
m-g 452,760 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

274
d.6

Utylizacja urobku z wykopów
przedmiar  = 2 640,00 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

275
d.6

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem przy za-
stosowaniu pompy do betonu
przedmiar  = 32,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 18)

2,9 r-g/m3
r-g 92,800 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

1,03 m3/m3
m3 32,960 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Pompa do betonu

0,1 m-g/m3
m-g 3,200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

276
d.6

KNR 2-02
2201-03

Ścianki oporowe pochylni - prefabrykowane
MO1,M02,M03,M04,M05
przedmiar  = 148,00 m3

m3
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-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1)

11,68 r-g/m3
r-g 1 728,640 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 4)
4,68 r-g/m3

r-g 692,640 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 16)
10,26 r-g/m3

r-g 1 518,480 0,00 0,00

-- M --
4* Ściany oporowe prefabrykowane

1 m3/m3
m3 148,000 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

277
d.6

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebro-
wanej konstrukcji murów oporowych
przedmiar  = 15,00 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

47,8 r-g/t
r-g 717,000 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 15 300,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów - au-

tomatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 72,000 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm
6,4 m-g/t

m-g 96,000 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 81,000 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 15,000 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 27,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

278
d.6

NNRNKB 6
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy o szerokości w roz-
winięciu ponad 25cm
przedmiar  = 42,80 m2

m2

-- R --
1* Blacharze gr.II (ATH 2)

0,64 r-g/m2
r-g 27,392 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 16)
0,71 r-g/m2

r-g 30,388 0,00 0,00

-- M --
3* Blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 52,644 0,00 0,00

4* Wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 736,160 0,00 0,00

5* Zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,043 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,008 m-g/m2
m-g 0,342 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

279
d.6

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kate-
gorii I-III na odległość do 10m
przedmiar  = 1 372,00 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)

0,0135 m-g/m3
m-g 18,522 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

280
d.6

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasy-
pów z gruntu sypkiego kategorii I-II
przedmiar  = 1 372,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 18)

0,134 r-g/m3
r-g 183,848 0,00 0,00

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200kg

0,0704 m-g/m3
m-g 96,589 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Murki oporowe M01,M02,M03,M04,M05
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 Nawierzchnia z rampa przeładunkowa przy budynku Radioterapii, oraz plac manewrowy
281
d.7

KNR 2-31
0101-01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mecha-
nicznie na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-IV
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 14)

0,0376 r-g/m2
r-g 34,630 0,00 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)

0,0035 m-g/m2
m-g 3,224 0,00 0,00

3* Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 7,921 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

282
d.7

KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej sze-
rokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-
IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotność = 14,4
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 14)

0,0005*14,4=0,0072 r-g/m2
r-g 6,631 0,00 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)

0,0009*14,4=0,01296 m-g/m2
m-g 11,936 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

283
d.7

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kate-
gorii I-III ubijakami mechanicznymi
przedmiar  = 460,50 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 13)

0,1337 r-g/m3
r-g 61,569 0,00 0,00

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200kg

0,0704 m-g/m3
m-g 32,419 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

284
d.7

KNR 2-31
0105-03

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 14)

0,0345 r-g/m2
r-g 31,775 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 13)
0,0133 r-g/m2

r-g 12,249 0,00 0,00

-- M --
3* Piasek

0,037 m3/m2
m3 34,077 0,00 0,00

4* Woda
0,0018 m3/m2

m3 1,658 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
6* Walec statyczny samojezdny  4-6t (1)

0,0014 m-g/m2
m-g 1,289 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
285
d.7

KNR 2-31
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
Krotność = 37
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 14)

0,0068*37=0,2516 r-g/m2
r-g 231,724 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek

0,0123*37=0,4551 m3/m2
m3 419,147 0,00 0,00

3* Woda
0,0006*37=0,0222 m3/m2

m3 20,446 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Walec statyczny samojezdny  4-6t (1)

0,0005*37=0,0185 m-g/m2
m-g 17,039 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

286
d.7

KNR 2-31
0111-03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane
mieszarkami doczepnymi
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 14)

0,1796 r-g/m2
r-g 165,412 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 13)
0,0011 r-g/m2

r-g 1,013 0,00 0,00

-- M --
3* Cement portlandzki 35 bez dodatków

0,02024 t/m2
t 18,641 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,461 0,00 0,00

5* Woda
0,0304 m3/m2

m3 27,998 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
7* Walec statyczny samojezdny 10t (1)

0,0036 m-g/m2
m-g 3,316 0,00 0,00

8* Ciągnik gąsienicowy 55kW (75KM) (1)
0,0226 m-g/m2

m-g 20,815 0,00 0,00

9* Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t
0,0226 m-g/m2

m-g 20,815 0,00 0,00

10* Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez
ciągnika) 1,9-2,3m
0,0226 m-g/m2

m-g 20,815 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

287
d.7

KNR 2-31
0111-04

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
wykonywane mieszarkami doczepnymi - za każ-
dy dalszy 1cm
Krotność = 5
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 14)

0,0041*5=0,0205 r-g/m2
r-g 18,881 0,00 0,00

-- M --
2* Woda

0,0016*5=0,008 m3/m2
m3 7,368 0,00 0,00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
4* Ciągnik gąsienicowy 55kW (75KM) (1)

0,0002*5=0,001 m-g/m2
m-g 0,921 0,00 0,00

5* Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t
0,0002*5=0,001 m-g/m2

m-g 0,921 0,00 0,00

6* Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez
ciągnika) 1,9-2,3m
0,0002*5=0,001 m-g/m2

m-g 0,921 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

288
d.7

KNR 2-31
0114-05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamane-
go o grubości po zagęszczeniu 15cm
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 14)

0,002 r-g/m2
r-g 1,842 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 13)
0,0313 r-g/m2

r-g 28,827 0,00 0,00

-- M --
3* Tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2
t 293,062 0,00 0,00

4* Woda
0,015 m3/m2

m3 13,815 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)

0,0027 m-g/m2
m-g 2,487 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0387 m-g/m2

m-g 35,643 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

289
d.7

KNR 2-31
0114-06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamane-
go o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy
dalszy 1cm
Krotność = 5
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 14)

0,0001*5=0,0005 r-g/m2
r-g 0,461 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 13)
0,001*5=0,005 r-g/m2

r-g 4,605 0,00 0,00

-- M --
3* Tłuczeń kamienny niesortowany

0,0212*5=0,106 t/m2
t 97,626 0,00 0,00

4* Woda
0,001*5=0,005 m3/m2

m3 4,605 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)

0,0002*5=0,001 m-g/m2
m-g 0,921 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0013*5=0,0065 m-g/m2

m-g 5,987 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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290
d.7

KNR 2-31
0110-01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym
o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm - be-
ton asfaltowy AC22P
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.III (ATH 3)

0,0029 r-g/m2
r-g 2,671 0,00 0,00

2* Bituminiarze gr.II (ATH 2)
0,0278 r-g/m2

r-g 25,604 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.II (ATH 14)
0,0104 r-g/m2

r-g 9,578 0,00 0,00

-- M --
4* Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P

0,0934 t/m2
t 86,021 0,00 0,00

-- S --
5* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0053 m-g/m2
m-g 4,881 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0053 m-g/m2

m-g 4,881 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0053 m-g/m2

m-g 4,881 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

291
d.7

KNR 2-31
0110-02

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym
- za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu ponad 4cm- beton asfaltowy AC22P
Krotność = 3
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.III (ATH 3)

0,0005*3=0,0015 r-g/m2
r-g 1,382 0,00 0,00

2* Bituminiarze gr.II (ATH 2)
0,0064*3=0,0192 r-g/m2

r-g 17,683 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.II (ATH 14)
0,0002*3=0,0006 r-g/m2

r-g 0,553 0,00 0,00

-- M --
4* Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P

0,0234*3=0,0702 t/m2
t 64,654 0,00 0,00

-- S --
5* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0013*3=0,0039 m-g/m2
m-g 3,592 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0013*3=0,0039 m-g/m2

m-g 3,592 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0013*3=0,0039 m-g/m2

m-g 3,592 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

292
d.7

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o
grubości po zagęszczeniu 4cm- beton asfaltowy
AC16W
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.II (ATH 2)

0,0264 r-g/m2
r-g 24,314 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II (ATH 14)
0,0066 r-g/m2

r-g 6,079 0,00 0,00

-- M --
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3* Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W
0,0995 t/m2

t 91,640 0,00 0,00

-- S --
4* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0069 m-g/m2
m-g 6,355 0,00 0,00

5* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0069 m-g/m2

m-g 6,355 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0069 m-g/m2

m-g 6,355 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

293
d.7

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za
każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po za-
gęszczeniu- beton asfaltowy AC16W
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.II (ATH 2)

0,0063 r-g/m2
r-g 5,802 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II (ATH 14)
0,0016 r-g/m2

r-g 1,474 0,00 0,00

-- M --
3* Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W

0,0249 t/m2
t 22,933 0,00 0,00

-- S --
4* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0017 m-g/m2
m-g 1,566 0,00 0,00

5* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 1,566 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 1,566 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

294
d.7

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o
grubości po zagęszczeniu 3cm - beton asfaltowy
AC11S
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.III (ATH 3)

0,0012 r-g/m2
r-g 1,105 0,00 0,00

2* Bituminiarze gr.II (ATH 2)
0,0226 r-g/m2

r-g 20,815 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.II (ATH 14)
0,0085 r-g/m2

r-g 7,829 0,00 0,00

-- M --
4* Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S

0,0765 t/m2
t 70,457 0,00 0,00

-- S --
5* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0057 m-g/m2
m-g 5,250 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0057 m-g/m2

m-g 5,250 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0057 m-g/m2

m-g 5,250 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

295
d.7

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych z warstwą ścieralną afaltową -
za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po za-
gęszczeniu- beton asfaltowy AC11S
przedmiar  = 921,00 m2

m2

-- R --
1* Bituminiarze gr.III (ATH 3)

0,0003 r-g/m2
r-g 0,276 0,00 0,00

2* Bituminiarze gr.II (ATH 2)
0,0068 r-g/m2

r-g 6,263 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.II (ATH 14)
0,0026 r-g/m2

r-g 2,395 0,00 0,00

-- M --
4* Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S

0,0255 t/m2
t 23,486 0,00 0,00

-- S --
5* Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2)

0,0019 m-g/m2
m-g 1,750 0,00 0,00

6* Walec statyczny samojezdny 10t (1)
0,0019 m-g/m2

m-g 1,750 0,00 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 15t (1)
0,0019 m-g/m2

m-g 1,750 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z rampa przeładunkowa przy budynku Radioterapii, oraz plac manewrowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 1 728,640 0,00 0,00
2. Betoniarze gr.II (ATH 1) (ATH 1) r-g 1 022,300 0,00 0,00
3. Bituminiarze gr.II (ATH 2) r-g 100,481 0,00 0,00
4. Bituminiarze gr.III (ATH 3) r-g 5,434 0,00 0,00
5. Blacharze gr.II r-g 49,242 0,00 0,00
6. Blacharze gr.II (ATH 2) r-g 27,392 0,00 0,00
7. Blacharze gr.III r-g 5,163 0,00 0,00
8. Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 70,080 0,00 0,00
9. Cieśle gr.II (ATH 3) (ATH 3) (ATH 3) r-g 34,286 0,00 0,00

10. Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 692,640 0,00 0,00
11. Cieśle gr.II (ATH 4) (ATH 4) r-g 6 865,314 0,00 0,00
12. Cieśle gr.III (ATH 6) (ATH 7) r-g 1 970,008 0,00 0,00
13. Dekarze gr.II r-g 45,142 0,00 0,00
14. Dekarze gr.II (ATH 6) (ATH 7) (ATH 8) r-g 81,567 0,00 0,00
15. Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9) r-g 367,579 0,00 0,00
16. Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9) r-g 29,465 0,00 0,00
17. Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 1,180 0,00 0,00
18. Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11) (ATH 12) r-g 0,661 0,00 0,00
19. Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13) (ATH 14) r-g 0,661 0,00 0,00
20. Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17) r-g 83,392 0,00 0,00
21. Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17) (ATH 15) (ATH 16) r-g 2 377,170 0,00 0,00
22. Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II (ATH 17) (ATH 17)

(ATH 18)
r-g 209,367 0,00 0,00

23. Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III (ATH 18) (ATH 18)
(ATH 19)

r-g 418,943 0,00 0,00

24. Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV (ATH 19) (ATH 19)
(ATH 20)

r-g 209,367 0,00 0,00

25. Ogrodnicy gr.I (ATH 21) (ATH 21) r-g 217,805 0,00 0,00
26. Ogrodnicy gr.II (ATH 22) (ATH 22) r-g 57,398 0,00 0,00
27. robocizna r-g 36,000 0,00 0,00
28. Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH 33) r-g 49,248 0,00 0,00
29. Robocizna (ATH 25) (ATH 25) r-g 1 214,380 0,00 0,00
30. Robotnicy (ATH 18) r-g 590,148 0,00 0,00
31. Robotnicy (ATH 22) (ATH 26) r-g 10,500 0,00 0,00
32. Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 3 448,986 0,00 0,00
33. Robotnicy (ATH 23) (ATH 26) (ATH 27) r-g 347,341 0,00 0,00
34. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH 28) r-g 1 300,448 0,00 0,00
35. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH 28) r-g 28,704 0,00 0,00
36. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 12) r-g 231,000 0,00 0,00
37. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 27) (ATH 29) r-g 797,594 0,00 0,00
38. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 30) r-g 748,275 0,00 0,00
39. Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 40 545,415 0,00 0,00
40. Robotnicy (ATH 40) r-g 1 327,871 0,00 0,00
41. Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 5 867,240 0,00 0,00
42. Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) r-g 10,505 0,00 0,00
43. Robotnicy (ATH 40) (ATH 40) (ATH 29) (ATH 33) r-g 102,006 0,00 0,00
44. Robotnicy gr.I r-g 730,756 0,00 0,00
45. Robotnicy gr.I r-g 9,723 0,00 0,00
46. Robotnicy gr.I (ATH 13) r-g 108,264 0,00 0,00
47. Robotnicy gr.I (ATH 16) r-g 1 548,868 0,00 0,00
48. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32) (ATH 34) r-g 0,336 0,00 0,00
49. Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36) r-g 6 291,699 0,00 0,00
50. Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36) r-g 11,786 0,00 0,00
51. Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 547,382 0,00 0,00
52. Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 34) (ATH 37) r-g 9,784 0,00 0,00
53. Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) r-g 6,605 0,00 0,00
54. Robotnicy gr.I (ATH 38) (ATH 42) (ATH 33) (ATH 38) r-g 465,933 0,00 0,00
55. Robotnicy gr.I (ATH 39) r-g 674,363 0,00 0,00
56. Robotnicy gr.II r-g 0,491 0,00 0,00
57. Robotnicy gr.II (ATH 14) r-g 519,260 0,00 0,00
58. Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 1 751,017 0,00 0,00
59. Tynkarze gr.II (ATH 46) (ATH 38) (ATH 42) r-g 3,125 0,00 0,00
60. Tynkarze gr.III r-g 4,796 0,00 0,00
61. Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 41) (ATH 44) r-g 1 956,684 0,00 0,00
62. Tynkarze gr.III (ATH 48) (ATH 54) (ATH 40) (ATH 45) r-g 38,675 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Zmodyfikowany 28.01.2022 załącznik nr 2.01 do swz - kosztorys - architektura i konstrukcja.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminiowa z

przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi, wy-
pełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność ogniowa EI60. Drzwi
wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 2,800 0,00 0,00

2. Az2 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminiowa,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 1,800 0,00 0,00

3. Az4- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe stalowe z grubą przylgą tło-
czone z dwóch blach stalowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone. Oścież-
nica aluminiowa kątowa wykonana z tłoczonych profili aluminiowych.
Drzwi Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 2,424 0,00 0,00

4. Az7 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminiowa,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 9,060 0,00 0,00

5. Az9 -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminiowa,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 8,460 0,00 0,00

6. Azofoska t 0,059 0,00 0,00
7. Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,019 0,00 0,00
8. Balustrady stalowe m 52,720 0,00 0,00
9. Balustrady stalowe (pochwyty) m 47,840 0,00 0,00

10. Beton  C25/30 m3 5,049 0,00 0,00
11. Beton  C30/37 (B-37) m3 2 227,729 0,00 0,00
12. Beton C30/37 m3 721,252 0,00 0,00
13. Beton C35/45 m3 1 463,765 0,00 0,00
14. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 32,960 0,00 0,00
15. Beton zwykły C8/C10 m3 73,315 0,00 0,00
16. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 m3 196,350 0,00 0,00
17. blacha  stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo kg 2 026,889 0,00 0,00
18. Blacha powlekana płaska m2 52,644 0,00 0,00
19. Blacha trapezowa' m2 2 734,600 0,00 0,00
20. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E18 drążony kl.15 szt 46 783,049 0,00 0,00
21. Blok wapienno-piaskowy SILKA E15 drążony, kl.15. szt 29 466,750 0,00 0,00
22. Bramy garażowe gf1 m2 16,200 0,00 0,00
23. Bramy garażowe gf2 m2 11,200 0,00 0,00
24. Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,028 0,00 0,00
25. Cement portlandzki 35 bez dodatków t 18,641 0,00 0,00
26. Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,385 0,00 0,00
27. Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,061 0,00 0,00
28. Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,500 0,00 0,00
29. Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,699 0,00 0,00
30. Dostawa i montaż - napis, litery blokowe, wykonane z plexi, podświet-

lane LED, boki liter z taśmy aluminiowej "RADIOTERAPIA"
szt 5,000 0,00 0,00

31. Dostawa i montaż - Przelew awaryjny 20x10cm szt 4,000 0,00 0,00
32. Dostawa i montaż -napisu z liter blokowych „PORADNIE” oraz „RA-

DIOTERAPIA” na łączniku nadziemnym.
szt 1,000 0,00 0,00

33. Drabina stalowa, systemowa szt 2,000 0,00 0,00
34. Drut stalowy miękki 3mm kg 28,898 0,00 0,00
35. Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 2,870 0,00 0,00
36. Elementy konstrukcji stalowych różnych zabezpieczonych ppoż. i an-

tykorozyjnie
t 61,556 0,00 0,00

37. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 1,576 0,00 0,00
38. Farba olejna do gruntowania dm3 2,392 0,00 0,00
39. Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,392 0,00 0,00
40. Farba wykończeniowa zewnętrzna o działaniu fotokatalitycznym kg 191,625 0,00 0,00
41. Fartuch uszczelniający szt 2,000 0,00 0,00
42. Folia kalandrowana z PCW m2 184,080 0,00 0,00
43. Folia kubełkowa m2 1 173,755 0,00 0,00
44. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 701,267 0,00 0,00
45. Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm m2 4 284,179 0,00 0,00
46. Folia przeciwkorzenna m2 618,765 0,00 0,00
47. Gaz propan, butan kg 50,158 0,00 0,00
48. Geowłóknina  filtracyjna  gramatura 105g/m2 m2 394,130 0,00 0,00
49. Geowłóknina  filtracyjna 105g/m2 m2 254,100 0,00 0,00
50. Geowłóknina chłonno-ochronna gramatura 300g/m2 m2 648,230 0,00 0,00
51. Gips budowlany - szpachlowy t 0,071 0,00 0,00
52. Gwoździe budowlane gołe kg 1,325 0,00 0,00
53. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 13,970 0,00 0,00
54. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 28,032 0,00 0,00
55. Haki do muru kg 34,678 0,00 0,00
56. KD.1 - Dostawa i montaż klapy oddymiającej o wym. 120x170cm m2 2,040 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
57. KD.1 - Dostawa i montaż klapy oddymiającej o wym. 140x140cm m2 1,960 0,00 0,00
58. Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 10,320 0,00 0,00
59. Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 2 699,832 0,00 0,00
60. Kołki rozporowe kpl. 2 116,815 0,00 0,00
61. Kołki rozporowe plastykowe szt 1 667,776 0,00 0,00
62. Kotwy szt 116,794 0,00 0,00
63. Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,373 0,00 0,00
64. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,017 0,00 0,00
65. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,461 0,00 0,00
66. Łącznik liniowy - dostawa i montaż m 9,000 0,00 0,00
67. Łącznik punktowy - dostawa i montaż m 1,000 0,00 0,00
68. Łączniki do płyty kpl. 668,440 0,00 0,00
69. Łączniki do płyty kpl. 28,520 0,00 0,00
70. Łączniki, kotwy montażowe do wełny mineralnej szt 9 523,987 0,00 0,00
71. Masa uszczelniająca dm3 4 268,200 0,00 0,00
72. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 1,903 0,00 0,00
73. Mata drenażowa i filtracyjna systemowa m2 376,215 0,00 0,00
74. Mata magazynująco-drenująca  systemowa 40mm m2 242,550 0,00 0,00
75. Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 5,780 0,00 0,00
76. membrana PCV m2 358,300 0,00 0,00
77. Membrana wiatroizoalcyjna m2 1 742,493 0,00 0,00
78. Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P t 150,676 0,00 0,00
79. Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S t 93,942 0,00 0,00
80. Miesz.miner-asfalt. do war.wiąż. AC 16 W t 114,572 0,00 0,00
81. nadproża prefabrykowane m 183,600 0,00 0,00
82. Nasiona traw kg 18,858 0,00 0,00
83. O1a Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe z polem rozwier-

nym, system profili aluminiowych z izolacją termiczną. Okno wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku g (całkowitej
transmisji energii słonecznej przez szkło) 0,35. Okno wyposażone fa-
brycznie w kontraktron.

m2 43,200 0,00 0,00

84. O1b Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe z polem rozwier-
nym, system profili aluminiowych z izolacją termiczną. Okno wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku g (całkowitej
transmisji energii słonecznej przez szkło) 0,35. Okno wyposażone fa-
brycznie w kontraktron.

m2 25,200 0,00 0,00

85. O2 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe z polem rozwier-
nym, system profili aluminiowych z izolacją termiczną. Okno wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.Okno wyposażone fabrycznie w kontr-
aktron.

m2 15,000 0,00 0,00

86. O3 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe z polem rozwier-
nym, system profili aluminiowych z izolacją termiczną. Okno wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku g (całkowitej
transmisji energii słonecznej przez szkło) 0,35. Okno wyposażone fa-
brycznie w kontraktron.

m2 7,680 0,00 0,00

87. O4 Uw = 0,9W/m2K okno zewnętrzne aluminiowe z polem rozwier-
nym, system profili aluminiowych z izolacją termiczną. Okno wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.Szkło o współczynniku g (całkowitej
transmisji energii słonecznej przez szkło) 0,35.Okno wyposażone fa-
brycznie w kontraktron.

m2 93,000 0,00 0,00

88. Obróbka słupków do lin i uszczelnienie dachu po ich montażu kpl. 1,000 0,00 0,00
89. Okładzina typu HPL wraz z wykonaniem podkonstrukcji m2 1 526,970 0,00 0,00
90. Osłona wejścia do budynku - płyty HPL na podkonstrukcji m2 60,320 0,00 0,00
91. Papa nawierzchniowa samoprzylepna m2 349,445 0,00 0,00
92. Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny polies-

trowej
m2 576,817 0,00 0,00

93. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 3 470,274 0,00 0,00
94. Papa termozgrzewalna podkładowa m2 2 212,819 0,00 0,00
95. Pianka poliuretanowa dm3 13,700 0,00 0,00
96. Pianka poliuretanowa kg 73,165 0,00 0,00
97. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 7,684 0,00 0,00
98. Piasek m3 453,224 0,00 0,00
99. Piasek do zapraw m3 0,145 0,00 0,00

100. Piasek naturalny kopany m3 6 730,429 0,00 0,00
101. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 6,784 0,00 0,00
102. Płyta warstwowa gr 10 cm m2 701,862 0,00 0,00
103. Płyta warstwowa gr 10 cm m2 28,520 0,00 0,00
104. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS 300 gr.24cm m3 74,864 0,00 0,00
105. Płyty biegowe schodów żelbetowych prefabrykowanych m3 7,854 0,00 0,00
106. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,771 0,00 0,00
107. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,578 0,00 0,00
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108. Płyty pomostowe robocze m2 31,595 0,00 0,00
109. Płyty styropianowe EPS 035 gr.16cm m3 179,264 0,00 0,00
110. Płyty styropianowe EPS 035 gr.18cm m3 67,719 0,00 0,00
111. Płyty styropianowe EPS 035 gr.20cm m3 48,510 0,00 0,00
112. Płyty styropianowe EPS 100-035 gr.2cm m3 1,281 0,00 0,00
113. Płyty styropianowe EPS 100-035 gr.2cm-62cm m3 18,563 0,00 0,00
114. Płyty styropianowe EPS 100-038 gr.2-22cm m3 113,424 0,00 0,00
115. Płyty z weł.min.twardej do izol.dachów płask.2cm m2 2 020,400 0,00 0,00
116. Płyty z wełny mineralnej   gr.25cm m2 139,650 0,00 0,00
117. Płyty z wełny mineralnej  200mm m2 32,015 0,00 0,00
118. Płyty z wełny mineralnej  z welonem z włókniny szklanej  gr.25cm m2 1 537,494 0,00 0,00
119. Płyty z wełny mineralnej do izol gr. 20cm m2 945,200 0,00 0,00
120. Płyty z wełny mineralnej gr.12cm m2 1 075,200 0,00 0,00
121. Płyty z wełny mineralnej twarde gr.10cm m2 139,650 0,00 0,00
122. Płyty z wełny mineralnej twarde gr.20cm m2 601,650 0,00 0,00
123. Podkładki elastomerowe mb 30,000 0,00 0,00
124. Podkonstrukcja pod płyty włoknocementowe m2 62,000 0,00 0,00
125. Podkonstrukcja systemowa pod elewację z płyt warstwowych m2 675,124 0,00 0,00
126. Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekanej mb 21,240 0,00 0,00
127. Pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu kg 537 183,000 0,00 0,00
128. PSB-12/225-2/340(85/170/85) szt 96,000 0,00 0,00
129. PSB-12/225-3/510(85/170/170/85) szt 61,000 0,00 0,00
130. PSB-14/225-2/320(80/160/80) szt 174,000 0,00 0,00
131. PSB-14/225-2/340(85/170/85) szt 354,000 0,00 0,00
132. PSB-14/225-3/480(80/160/160/80) szt 204,000 0,00 0,00
133. PSB-14/225-3/510(85/170/170/85 szt 204,000 0,00 0,00
134. PSB-16/225-3/480(80/160/160/80) szt 360,000 0,00 0,00
135. PSB-25/655-4/959(204/170/170/340/75) szt 128,000 0,00 0,00
136. Rampa przeładunkowa szt 2,000 0,00 0,00
137. Rura spustowa stalowa, malowana proszkowo fi 100 mm m 21,000 0,00 0,00
138. Rynna dachowa stalowa, malowana proszkowo fi 100 mm m 118,440 0,00 0,00
139. Siatka m2 269,717 0,00 0,00
140. Siatka z włókna szklanego m2 579,985 0,00 0,00
141. Silikon kg 104,236 0,00 0,00
142. Sklejka szalunkowa o grubości 18 mm m3 10,344 0,00 0,00
143. Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm m3 0,705 0,00 0,00
144. Sklejka wodoodporna m3 9,794 0,00 0,00
145. Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,455 0,00 0,00
146. Systemowa linka asekuracyjna m 292,000 0,00 0,00
147. Systemowa płyta włoknocementowa m2 62,062 0,00 0,00
148. Systemowa żaluzja  na podkonstrukcji. m2 868,420 0,00 0,00
149. Ściany oporowe prefabrykowane m3 148,000 0,00 0,00
150. Środek gruntujący dm3 233,684 0,00 0,00
151. Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3 dm3 2,289 0,00 0,00
152. Środki antyadhezyjne kg 680,126 0,00 0,00
153. Tarcza diamentowa szt 0,950 0,00 0,00
154. Tłuczeń kamienny niesortowany t 390,688 0,00 0,00
155. Trzpienie dylatacyjne - dostawa i montaż szt 37,000 0,00 0,00
156. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,600 0,00 0,00
157. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 168,000 0,00 0,00
158. Uszczelnienie wpustów dachowych szt 4,000 0,00 0,00
159. Uszczelnienie/ hydroizolacja stóp podkonstrukcji pod urządzenia da-

chowe
kpl. 3,000 0,00 0,00

160. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,026 0,00 0,00
161. Warstwa wegetacyjna m3 93,693 0,00 0,00
162. Wełna mineralna- dachowa gr. 22,0cm m2 89,198 0,00 0,00
163. Wełna mineralna-deska dachowa gr. 2,0cm m2 121,212 0,00 0,00
164. witryny przeszklone,  odporności ogniowej  EI60, m2 47,800 0,00 0,00
165. witryny przeszklone, dostawa i montaż Szkło o współczynniku g (cał-

kowitej transmisji energii słonecznej przez szkło) 0,35
m2 152,560 0,00 0,00

166. witryny przeszklone, drzwi m2 23,360 0,00 0,00
167. witryny przeszklone,nieprzezierne m2 113,380 0,00 0,00
168. Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 736,160 0,00 0,00
169. Woda m3 1,333 0,00 0,00
170. Woda m3 75,890 0,00 0,00
171. Woda z rurociągów m3 282,876 0,00 0,00
172. Wykonanie nadproża w ścianie nad drzwimi m 3,600 0,00 0,00
173. Wyprawa tynkarska mineralna kg 1 533,000 0,00 0,00
174. Wyprawa tynkarska podkładowa kg 153,300 0,00 0,00
175. Zadaszenie nad wejściem ze szkła hartowanego,laminowanego, bez-

piecznego.
m2 24,750 0,00 0,00
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176. Zaprawa cementowa M 7 m3 0,160 0,00 0,00
177. Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,096 0,00 0,00
178. Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,043 0,00 0,00
179. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,212 0,00 0,00
180. Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg 13 840,723 0,00 0,00
181. Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i siatki kg 16 885,680 0,00 0,00
182. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 160-12/20 L=340cm szt 7,000 0,00 0,00
183. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=117cm szt 1,000 0,00 0,00
184. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=119cm szt 1,000 0,00 0,00
185. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=122cm szt 1,000 0,00 0,00
186. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=144cm szt 1,000 0,00 0,00
187. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=145cm szt 1,000 0,00 0,00
188. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=146cm szt 1,000 0,00 0,00
189. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=150cm szt 2,000 0,00 0,00
190. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=158cm szt 3,000 0,00 0,00
191. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=160cm szt 1,000 0,00 0,00
192. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=162cm szt 1,000 0,00 0,00
193. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=165cm szt 1,000 0,00 0,00
194. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=217cm szt 1,000 0,00 0,00
195. Zbrojenie odginane typu BINDAX-S, typ S 190-12/20 L=218cm szt 1,000 0,00 0,00
196. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00
197. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Ciągnik gąsienicowy 55kW (75KM) (1) m-g 21,736 0,00 0,00
2. Ciągnik kołowy m-g 148,194 0,00 0,00
3. Ciągnik kołowy  75-85KM (1) m-g 31,084 0,00 0,00
4. Czas pracy deskowania m-g 814 626,000 0,00 0,00
5. Czas pracy deskowań m-g 766 156,928 0,00 0,00
6. Deskowania ścian w budownictwie publicznym m-g 1 872,964 0,00 0,00
7. Deskowanie systemowe m-g 9 239,890 0,00 0,00
8. Deskowanie systemowe belek m-g 143,907 0,00 0,00
9. Deskowanie systemowe fundamentów m-g 109,085 0,00 0,00

10. Deskowanie systemowe stropów m-g 2 476,666 0,00 0,00
11. Deskowanie sytemowe słupów m-g 322,800 0,00 0,00
12. Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm m-g 2 843,910 0,00 0,00
13. Koparka gąsienicowa 1,20m3 (1) m-g 727,923 0,00 0,00
14. Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,064 0,00 0,00
15. Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3(1) m-g 422,301 0,00 0,00
16. Ładowarka jednonaczyniowa gąsienicowa 1,0m3 m-g 94,710 0,00 0,00
17. Mechaniczny pomost roboczy m-g 2,654 0,00 0,00
18. Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 208,740 0,00 0,00
19. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) 1,9-2,3m m-g 21,736 0,00 0,00
20. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,022 0,00 0,00
21. Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 3 370,560 0,00 0,00
22. Piła tarczowa z prowadnicą m-g 5,011 0,00 0,00
23. Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 79,770 0,00 0,00
24. Pompa do betonu m-g 7,118 0,00 0,00
25. Pompa do betonu m-g 3,200 0,00 0,00
26. Pompa do betonu na samochodzie m-g 315,301 0,00 0,00
27. Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 99,182 0,00 0,00
28. Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na samochodzie 170 m3/h

(1)
m-g 92,865 0,00 0,00

29. Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60 m3/
h (1)

m-g 6,025 0,00 0,00

30. Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10
mm

m-g 2 527,920 0,00 0,00

31. Przyczepa dłużycowa m-g 0,398 0,00 0,00
32. Przyczepa dłużycowa do samochodu m-g 41,472 0,00 0,00
33. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 31,084 0,00 0,00
34. Przyczepa skrzyniowa m-g 106,324 0,00 0,00
35. Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m (2) m-g 23,393 0,00 0,00
36. Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 3,408 0,00 0,00
37. Rusztowanie  zewnętrzne przyścienne m-g 805,298 0,00 0,00
38. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,144 0,00 0,00
39. Samochód dostawczy 0,9t m-g 14,694 0,00 0,00
40. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1 289,107 0,00 0,00
41. Samochód samowyładowczy   5t m-g 5,171 0,00 0,00
42. Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 193,215 0,00 0,00
43. Samochód samowyładowczy 15-20t m-g 452,760 0,00 0,00
44. Samochód samowyładowczy 15-20t (1) m-g 9 709,335 0,00 0,00
45. Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,138 0,00 0,00
46. Spawarka elektryczna m-g 1 068,836 0,00 0,00
47. Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 44,970 0,00 0,00
48. Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 89,079 0,00 0,00
49. Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 18,522 0,00 0,00
50. Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 15,180 0,00 0,00
51. Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 15,160 0,00 0,00
52. Stemple systemowe m-g 121,933 0,00 0,00
53. Środek transportowy m-g 693,115 0,00 0,00
54. Środek transportowy (1) m-g 0,342 0,00 0,00
55. Tory pod żurawie wieżowe m-g 64,917 0,00 0,00
56. Tory pod żurawie wieżowe 160-180 tm 10 m m-g 120,677 0,00 0,00
57. Ubijak spalinowy 200kg m-g 96,589 0,00 0,00
58. Ubijak spalinowy 200kg m-g 32,419 0,00 0,00
59. Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 21,736 0,00 0,00
60. Walec statyczny samojezdny  4-6t (1) m-g 18,328 0,00 0,00
61. Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 68,338 0,00 0,00
62. Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 23,393 0,00 0,00
63. Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1) m-g 7,921 0,00 0,00
64. Wibrator m-g 8,800 0,00 0,00
65. Wibrator pogrążalny m-g 396,362 0,00 0,00
66. Wyciąg m-g 1 478,670 0,00 0,00
67. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4,864 0,00 0,00
68. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 10,142 0,00 0,00
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69. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 3,600 0,00 0,00
70. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 573,661 0,00 0,00
71. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,393 0,00 0,00
72. Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,757 0,00 0,00
73. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 204,552 0,00 0,00
74. Żuraw okienny przenośny m-g 53,134 0,00 0,00
75. Żuraw samochodowy m-g 62,405 0,00 0,00
76. Żuraw samochodowy   5-6t m-g 12,698 0,00 0,00
77. Żuraw samochodowy  12-16t m-g 38,195 0,00 0,00
78. Żuraw samochodowy  5-6t (1) m-g 62,239 0,00 0,00
79. Żuraw wieżowy torowy m-g 175,077 0,00 0,00
80. Żuraw wieżowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 120,677 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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