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A. Część opisowa 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie elementów stanowiących zestaw 

rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej infrastruktury społeczno-edukacyjnej 

wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz dla zadań: 

a) Budowa inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową; 

b) Działania zapobiegawczo-ratownicze (przebudowa/modernizacja 5 zbiorników retencyjnych, 

modernizacja kanału rzeki Baby i Witeradówki). 

Ze względu na konieczność podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu zagrożenia 

podtopieniami (skutek likwidacji kopalni ZGH Bolesław) oraz przeciwdziałania skutkom suszy zostanie 

uporządkowana gospodarka wodami opadowymi w mieście Olkusz i przeprowadzona ocena zdolności 

sieci do odprowadzania wód opadowych w modelu hydrodynamicznym poprzez: 

a) budowę inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową (ocena stanu technicznego 

sieci kanalizacji deszczowej, inwentaryzacja danych, model wraz z priorytetyzacją działań, 

pomiary na sieci oraz aplikacja z danymi przestrzennymi o sieci w formie GIS); 

b) działania zapobiegawczo ratownicze: po identyfikacji obszarów problemowych zostaną 

wykonane działania w obrębie zielono-niebieskiej infrastruktury, przebudowa/modernizacja 5 

zbiorników retencyjnych, modernizacja kanału rzeki Baby i Witeradówki. 

1.1 Charakterystyka i zakres robót 

W poniższej tabeli zestawiono zakres robót budowlanych wraz z budową systemu, dostawą stosownych 

urządzeń i ich instalacją oraz przygotowaniem inwentaryzacji oraz identyfikacją miejsc problemowych 

poprzez budowę modelu hydrodynamicznego wraz z dostawą aplikacji do zarządzania opłatami i 

zarządzania eksploatacją sieci, które spełniają wymagania przepisów prawa w tym zakresie, dla 

Zamawiającego, którym jest: 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 

ul. Rynek 1 

32-300 Olkusz 

Tabela 1 Zakres działań objętych niniejszym PFU 

Lp. Opis działań 

1 Zbiorniki  

1.1 Żuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika polegająca na instalacji automatycznie czyszczonej 

kraty na wlocie oraz modyfikacje wylotu do odbiornika wraz z przygotowaniem operatu 

wodnoprawnego, jeśli dotyczy to zakresu robót budowlanych. Dodatkowo remont i modyfikacje 

barierek, ogrodzenia, oczyszczenie terenu z samosiejek, oczyszczenie zbiornika, rozpoznanie jego 

szczelności, instalacja urządzeń pomiarowych. 

1.2 Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiększeniem zdolności retencyjnych oraz modernizacją 

układu podczyszczania ziemnego zbiornika na wylocie kanalizacji deszczowej do Witeradówki, wraz 

z przebudową / modernizacją układu wlotowego i wylotowego oraz z zagospodarowaniem terenu z 



Lp. Opis działań 

zastosowaniem rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury, instalacją urządzeń pomiarowych. 

Przygotowanie operatu wodnoprawnego, jeśli dotyczy to zakresu robót budowlanych. 

1.3 Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika na obszarze 

2-własności miasta Olkusz wraz z uporządkowaniem zieleni. Przygotowanie operatu 

wodnoprawnego, jeśli dotyczy to zakresu robót budowlanych. 

1.4 Olewin 1: przebudowa istniejącej komory do utrzymania funkcji zbiornika retencyjnego w celu 

zwiększenia retencji przy drodze Olewin1. Przygotowanie operatu wodnoprawnego, jeśli dotyczy to 

zakresu robót budowlanych.  

1.5 Ul. Piłsudskiego pod estakadą: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do utrzymania funkcji 

zbiornika z układem podczyszczającym. Przygotowanie operatu wodnoprawnego, jeśli dotyczy to 

zakresu robót budowlanych. 

2 Cieki - koryta 

2.1 Baba przy zbiorniku Żuradzka: przebudowa umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze zbiornika 

Żuradzka w taki sposób, by zredukować niszczenie koryta na wylocie, wraz z lokalną przebudową 

skarp i brzegu koryta na odcinku około 50 metrów i instalacją pomiaru.  

2.2 Witeradówka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do odcinka zarurowanego z 

modernizacją kraty w formie kraty oczyszczanej mechanicznie, automatycznie oraz wykonaniem 

odcinka dojazdu do kraty, zabezpieczenie i ogrodzenie terenu. 

lub 

Witeradówka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia koryta Witeradówki w rejonie wylotu 

ze zbiornika Pakuska w taki sposób, by zredukować niszczenie koryta i powiązać jego ukształtowanie 

z warunkami docelowej pracy zbiornika Pakuska, wraz z lokalną przebudową skarp i brzegu koryta na 

odcinku około 30 metrów i instalacją pomiaru.  

Uwaga: zadania do realizacji alternatywnie – ostateczna decyzja do wyboru realizowanego zadania 

należy do Zamawiającego. Zamawiający przedstawi ostateczny wybór na etapie postępowania 

przetargowego. 

3 Budowa inteligentnego systemu 

3.1 Inwentaryzacja systemu: inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej o średnicach równych bądź 

większych DN300mm oraz tych fragmentów sieci mniejszej średnicy, które odwadniają tereny będące 

własnością gminy, place lub drogi, bez przykanalików i przyłączy, na podstawie dokumentów 

przekazanych przez Zamawiającego oraz mapy zasadniczej pozyskanej przez Wykonawcę Robót 

realizującego roboty budowlane; inwentaryzacja geodezyjna maksymalnie 300 studni, oraz nie więcej 

niż 20 innych obiektów (wylotów do odbiorników i komór na sieci), wraz z przygotowaniem bazy 

danych do aplikacji eksploatacyjnej. 

3.2 Wideofilmowanie (kamerowanie) wybranych odcinków sieci kanalizacji deszczowej, nie więcej niż 15 

km sieci 

Orientacyjny zakres średnic: DN300 – DN1200 

3.3 Czyszczenie wybranych odcinków kanalizacji deszczowej, nie więcej niż 12 km sieci. 

3.4a Odtworzenie przepustowości szczególnie uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej w formie 

instalacji rękawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji deszczowej, nie więcej niż 

500 m sieci o średnicach do 0,5m. 



Lp. Opis działań 

3.4b Odtworzenie przepustowości szczególnie uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej w formie 

instalacji rękawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji deszczowej, nie więcej niż 

500 m sieci o średnicach powyżej 0,5m do 1,2m. 

3.5 Aplikacja GIS do inwentaryzacji, zarządzania i eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej, licencja 5-

cio letnia, w systemie „oprogramowanie jako usługa – Software as a Service (SaaS)”. 

3.6 Aplikacja GIS do inwentaryzacji pokrycia terenu w celu zarządzania systemem opłat odprowadzanych 

do PGW Wody Polskie i prowadzenie rozliczeń opłat za eksploatację systemu wód opadowych, 

licencja 5 letnia, w systemie „oprogramowanie jako usługa, SaaS” z wprowadzeniem do aplikacji 

algorytmów inteligentnego systemu obliczania opłat za wody opadowego powiązanych z pomiarem 

opadu z deszczomierza. 

3.7 Budowa systemu pomiarowego i kampania pomiarowa na kanalizacji deszczowej wraz z zakupem 

urządzeń pomiarowych w tym:  

a) Zakup i instalacja 3 deszczomierzy na terenie miasta Olkusz wraz z aplikacją do 

monitorowania opadów i inteligentnym powiązaniem z systemem naliczania opłat za 

odprowadzanie wód opadowych do wód; 

b) Zakup i instalacja około 20 pomiarów napełnienia w kanalizacji deszczowej w celu określania 

wielkości przepływu w kanalizacji; 

c) Czasowa (6-8 tygodni) kampania pomiarowa na potrzeby walidacji (kalibracji) modelu 

hydrodynamicznego systemu kanalizacji deszczowej; 

d) Potencjalnie - instalacja stacji pomiarowej na cieku w celu wczesnego ostrzegania przed 

przepełnieniem koryta Witeradówki, przed mostem w ciągu Al. 1000-lecia. 

3.8 Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji deszczowej o średnicach 

równych bądź większych od DN300mm dla stanu istniejącego z uwzględnieniem warunków zmian 

klimatu dla roku 2050. Założenia modelu: 

a) inwentaryzacja pokrycia terenu w podziale na co najmniej 6 typów pokrycia na potrzeby 

modelu hydrodynamicznego; 

b) model w podziale na zlewnie dla zinwentaryzowanego głównego układu kanalizacji 

deszczowej zamkniętej i uwzględnieniem dopływu rowami ze zlewni jednak bez ich 

szczegółowej inwentaryzacji; 

c) model kalibrowany w oparciu o pomiary opadu i przepływu dla wybranych zlewni głównych 

(co najmniej tych, gdzie wyloty objęte są pozwoleniami wodnoprawnymi); 

d) przetestowany na warunki opadu dla roku 2050 w ścieżce zmian klimatu RCP 4.5 i 8.5 wg 

raportu IPCC i przygotowany w oparciu o normę PN-EN 752:2017; 

e) model sieci zamkniętej z uwzględnieniem warunków brzegowych dla odbiorników wód 

(cieków) w zadanych racjonalnych warunkach (np. scenariusz pełnego wypełnienia 

odbiornika lub scenariusz swobodnego wypływu), zależnie od ustaleń kampanii pomiarowej; 

f) analiza zagrożeń podtopieniami dla kanalizacji deszczowej. 

3.9 Wskazanie lokalizacji koniecznych interwencji polegających na przebudowie odcinków kanalizacji, 

budowie zbiorników retencyjnych lub budowie obiektów zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z 

koncepcjami dla 5 wybranych lokalizacji obiektowych w celu przeciwdziałania podtopieniom. 

Optymalizacja rozwiązań w oparciu o modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej. 

Możliwość zwiększenia liczby lokalizacji w formie zlecenia dodatkowego, o ile modelowanie wykaże 

taką potrzebę. 

3.10 Wskazanie priorytetowych działań na kanalizacji deszczowej w jednostkach odwodnieniowych 

(zlewniach) w formie wytycznych planowania przestrzennego i wytycznych do lokalizacji zielono-

niebieskiej infrastruktury 

Źródło: OPZ  



1.2 Informacja Zamawiającego o nadzorze nad realizacją Inwestycji 

Zamawiający informuje, że nadzór nad realizacją Inwestycji sprawować będzie Inspektor Nadzoru 

powołany przez Zamawiającego, który oceni zgodność projektów i innych elementów Zamówienia 

z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodność realizacji przedsięwzięć z dokumentacją, będzie 

kontrolował jakość i ilość robót, opiniował zasadność wykonania i rozliczenie robót dodatkowych i 

zamiennych oraz kontrolował rozliczenie finansowe przedmiotowego Zamówienia. 

1.3 Zakres przedsięwzięcia – przedmiot zamówienia 

Inwestycje objęte niniejszym opracowaniem obejmują szereg działań związanych z budową 

inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową. Poniżej wyszczególniono ogólny zakres dla 

poszczególnych zadań.  

Tabela 2 Zakres przedsięwzięcia 

L.p. Zakres Zakres przedsięwzięcia 

1.1 
Żuradzka: przebudowa i modernizacja 
zbiornika 

ꟷ opracowanie dokumentacji projektowej; 

ꟷ pozyskanie pozwoleń i uzgodnień; 

ꟷ montaż mechanicznej kraty automatycznej; 

ꟷ przebudowa barierek i ogrodzenia; 

ꟷ oczyszczenie zbiornika; 

ꟷ badanie szczelności zbiornika; 

ꟷ oczyszczenie i uporządkowanie 

zagospodarowania terenu wokół zbiornika; 

ꟷ przebudowa wylotu do odbiornika; 

ꟷ instalacja urządzeń pomiarowych. 

1.2 

Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i 
zwiększeniem zdolności retencyjnych 
oraz modernizacją układu 
podczyszczania ziemnego zbiornika 

ꟷ opracowanie dokumentacji projektowej; 

ꟷ pozyskanie pozwoleń i uzgodnień; 

ꟷ odtworzenie czaszy zbiornika; 

ꟷ przebudowa układu podczyszczania na wylocie 

z KD; 

ꟷ oczyszczenie i uporządkowanie 

zagospodarowania wokół zbiornika; 

ꟷ budowa rozwiązań BZI; 

ꟷ instalacja urządzeń pomiarowych. 

1.3 

Olewin: odtworzenie retencji 
zbiornikowej oraz przebudowa wlotu i 
wylotu do zbiornika 

ꟷ opracowanie dokumentacji projektowej; 

ꟷ pozyskanie pozwoleń i uzgodnień; 

ꟷ odtworzenie czaszy zbiornika; 

ꟷ przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika; 

ꟷ uporządkowanie zieleni. 

1.4 

Olewin 1: przebudowa istniejącej komory 
do utrzymania funkcji zbiornika 
retencyjnego 

ꟷ opracowanie dokumentacji projektowej; 

ꟷ pozyskanie pozwoleń i uzgodnień; 

ꟷ przebudowa istniejącej komory. 

1.5 

Ul. Piłsudskiego: przebudowa komory 
przed wylotem do Baby, do utrzymania 
funkcji zbiornika z układem 
podczyszczającym 

ꟷ opracowanie dokumentacji projektowej; 

ꟷ pozyskanie pozwoleń i uzgodnień; 

ꟷ przebudowa komory przed wylotem do cieku z 

budową układu podczyszczania. 



L.p. Zakres Zakres przedsięwzięcia 

2.1 

Baba przy zbiorniku Żuradzka: 
przebudowa umocnienia koryta Baby w 
rejonie wylotu ze zbiornika Żuradzka 

ꟷ opracowanie dokumentacji projektowej; 

ꟷ pozyskanie pozwoleń i uzgodnień; 

ꟷ przebudowa koryta cieku na odcinku ok. 50 m; 

ꟷ instalacja urządzeń pomiarowych. 

2.2.1 

Witeradówka: przebudowa rejonu wlotu 
odcinka otwartego do odcinka 
zarurowanego z modernizacją kraty 
Uwaga: zadanie będzie realizowane w 
przypadku braku realizacji zadania nr 
2.2.2 

ꟷ opracowanie dokumentacji projektowej; 

ꟷ pozyskanie pozwoleń i uzgodnień; 

ꟷ montaż mechanicznej kraty automatycznej; 

ꟷ budowa drogi dojazdowej do kraty; 

ꟷ pomiar napełnienia koryta w rejonie kraty z 

sygnalizacją alarmową; 

ꟷ budowa ogrodzenia terenu. 

2.2.2 

Witeradówka przy zbiorniku Pakuska: 
przebudowa umocnienia koryta 
Witeradówki w rejonie wylotu ze 
zbiornika Pakuska 
Uwaga: zadanie będzie realizowane w 
przypadku braku realizacji zadania nr 
2.2.1 

ꟷ opracowanie dokumentacji projektowej; 

ꟷ pozyskanie pozwoleń i uzgodnień; 

ꟷ przebudowa koryta cieku na odcinku ok. 30 m; 

ꟷ instalacja urządzeń pomiarowych. 

3.1 

Inwentaryzacja systemu: inwentaryzacja 
systemu kanalizacji deszczowej o 
średnicach równych bądź większych 
DN300mm; inwentaryzacja geodezyjna 
maksymalnie 300 studni, oraz nie więcej 
niż 20 innych obiektów (wylotów do 
odbiorników i komór na sieci), wraz z 
przygotowaniem bazy danych do aplikacji 
eksploatacyjnej 

ꟷ Inwentaryzacja systemu KD, max. DN300m; 

ꟷ inwentaryzacja do 300 studni KD; 

ꟷ inwentaryzacja do 20 obiektów (wyloty, 

komory); 

ꟷ przygotowanie bazy danych do aplikacji GIS; 

3.2 

Wideofilmowanie (kamerowanie) 
wybranych odcinków sieci kanalizacji 
deszczowej 

ꟷ Kamerowanie max. 15 km sieci KD 

3.3 
Czyszczenie wybranych odcinków 
kanalizacji deszczowej ꟷ Czyszczenie max. 12 km sieci KD. 

3.4a 

Odtworzenie przepustowości 
szczególnie uszkodzonych odcinków 
kanalizacji deszczowej o średnicach do 
0,5m 

ꟷ Odtworzenie przepustowości max. 

500 m odcinków kanalizacji deszczowej, zakres 

średnic DN300-500 

3.4b 

Odtworzenie przepustowości 
szczególnie uszkodzonych odcinków 
kanalizacji deszczowej o średnicach 
powyżej 0,5m do 1,2m 

ꟷ Odtworzenie przepustowości max. 500 m 

odcinków kanalizacji deszczowej, DN500-

DN1200 

3.5 

Aplikacja GIS do inwentaryzacji, 
zarządzania i eksploatacji systemu 
kanalizacji deszczowej 

ꟷ Dostarczenie i wdrożenie aplikacji GIS do 

zarządzania siecią. 

3.6 

Aplikacja GIS do inwentaryzacji pokrycia 
terenu w celu zarządzania systemem 
opłat odprowadzanych do PGW Wody 
Polskie i prowadzenie rozliczeń opłat za 
eksploatację systemu wód opadowych 

ꟷ Dostarczenie i wdrożenie aplikacji GIS w 

zakresie zarządzania systemem opłat do 

PGWWP. 



L.p. Zakres Zakres przedsięwzięcia 

3.7 

Budowa systemu pomiarowego i 
kampania pomiarowa na kanalizacji 
deszczowej wraz z zakupem urządzeń 
pomiarowych 

ꟷ Zakup i instalacja 3 deszczomierzy z 

dostarczeniem i wdrożeniem aplikacji do 

monitorowania opadów; 

ꟷ zakup i instalacja 20 urządzeń pomiarowych do 

określania przepływu w KD; 

ꟷ kampania pomiarowa 6-8 tyg. (zakres i ilość 

urządzeń do ustalenia na etapie modelowania); 

ꟷ instalacja stacji pomiarowej na cieku w celu 

wczesnego ostrzegania; 

ꟷ integracja systemu powiadomień. 

3.8 

Budowa modelu hydrodynamicznego 
zintegrowanego 1D+2D kanalizacji 
deszczowej o średnicach równych bądź 
większych od DN300mm dla stanu 
istniejącego z uwzględnieniem warunków 
zmian klimatu dla roku 2050. 

ꟷ Inwentaryzacja pokrycia terenu analizowanej 

zlewni; 

ꟷ budowa modelu w podziale na zlewnie dla 

głównego układu KD z dopływami z rowów; 

ꟷ kalibracja modelu w oparciu o 3.7 c); 

ꟷ scenariusze opadowe 2050 RCP 4.5 i 8.5; 

ꟷ modelowanie z uwzględnieniem warunków 

brzegowych dla odbiorników wód; 

ꟷ analiza zagrożeń podtopieniami; 

ꟷ koncepcja dla wskazanych lokalizacji 

wymagających interwencji (sieć kd, zbiorniki, 

BZI) dla 5 lokalizacji; 

ꟷ optymalizacja rozwiązań w modelu w oparciu 

pkt 3.8; 

ꟷ wytyczne do planowania przestrzennego w 

zakresie odwodnień i retencji z 

uwzględnieniem BZI. 

3.9 

Wskazanie lokalizacji koniecznych 
interwencji polegających na przebudowie 
odcinków kanalizacji, budowie 
zbiorników retencyjnych lub budowie 
obiektów zielono-niebieskiej 
infrastruktury wraz z koncepcjami dla 5 
wybranych lokalizacji obiektowych. 

3.10 

Wskazanie priorytetowych działań na 
kanalizacji deszczowej w jednostkach 
odwodnieniowych (zlewniach) w formie 
wytycznych planowania przestrzennego i 
wytycznych do lokalizacji zielono-
niebieskiej infrastruktury. 

1.3.1 Projekty budowlane i techniczne 

Wykonawca sporządzi projekty budowlane i projekty techniczne, zgodnie z wymaganiami umowy, 

niniejszego PFU oraz postanowieniami przepisów prawa w tym zakresie.  

Wykonawca przystąpi do wykonania projektów nie później niż w 14 dni od dnia zawarcia umowy.  

Zamawiający wymaga, by obiekty budowlane objęte niniejszym PFU były zaprojektowane zgodnie z 

polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami międzynarodowymi 

lub Unii Europejskiej, a także zgodnie z aktualną praktyką inżynierską. 

Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej budowlanej i technicznej dokument potwierdzający 

doświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, że projekt został opracowany 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, technicznymi, budowlanymi, 

normami i wytycznymi, jest kompletny i spełnia wszelkie warunki wynikające z ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przekaże opracowaną dokumentację projektową budowlaną i techniczną Inspektorowi 

Nadzoru, który dokona wraz z Zamawiającym jej weryfikacji, a Zamawiający w terminie 10 dni od dnia 

jej otrzymania może do niej zgłaszać uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, o ile nie 

będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 



1.3.1.1 Wymagana dokumentacja projektowa – Projekty budowlane, Projekty techniczne 

Zamawiający wymaga opracowania w ramach Zamówienia dokumentacji technicznej, w tym Projektów 

Budowlanych i Projektów Technicznych, wykonanych na dzień sporządzenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami polskiego prawa, w szczególności co najmniej: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682) wraz 

z rozporządzeniami wykonawczymi; 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 

2029 z późn. zm.); 

− Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 z późn. 

zm.); 

− Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. 

zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi; 

− Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1465); 

− Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. 

poz. 275) wraz z przepisami wykonawczymi; 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 

z późniejszymi zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późniejszymi 

zmianami). 

wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami polskiego prawa niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz 

innych decyzji formalnych i elementów dokumentacji formalno-prawnej, w tym także prawa do 

tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych umożliwiających wejście w teren. 

Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie dokumentacji: 

Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy, rozbudowy i budowy dla elementów 

zakresu obejmujących wykonanie prac budowlanych.  

Zakres prac projektowych w zakresie Projektów Budowlanych i Projektów Technicznych, koniecznych do 

opracowania przez Wykonawcę obejmuje: 

I. Projekty budowlane dla budowy, przebudowy i rozbudowy 

[1] Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500, poświadczonej przez właściwy organ, 

[2] Wykonanie badań podłoża gruntowego bezpośrednio dla rejonu inwestycji, 

[3] Opracowanie projektu budowlanego, w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy Prawo 

budowlane, wraz z aktami wykonawczymi oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), a także warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień 

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 



[4] Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania 

wynika z prawa polskiego, niezbędnych do realizacji zadań oraz współdziałanie z Zamawiającym 

w celu wydania przez Zamawiającego oświadczeń o prawie do dysponowania terenem. Jeśli 

zajdzie taka potrzeba to współdziałanie z Zamawiającym w celu ustalenia służebności. 

[5] Uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 

− Opracowanie projektów technicznych dla wszystkich branż (architektonicznej, konstrukcyjnej, 

drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje zewnętrzne: wod.-kan., ppoż., elektryczna 

i teletechniczna) spełniających wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadających wymagane 

uzgodnienia i zatwierdzenia, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 

1688, 1762, 1890, 1963, 2029) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; 

[6] Sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla każdej branży. 

II. Dokumentacja sporządzana po wykonaniu prac budowlanych 

[7] Wniosek wraz z załącznikami umożliwiający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanych 

obiektów lub wydanie zaświadczenia o przejęciu obiektu budowlanego do użytkowania. 

III. Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zakresów technologicznego i budowlanego, przez 

cały czas trwania robót, w szczególności poprzez: 

a. Niezbędne wizyty na miejscu budowy, nie rzadziej niż 3-4 razy w miesiącu 

w okresie trwania robót.; 

b. Wpisów o nieistotnych zmiana w projekcie; 

c. Wpisy do dziennika budowy lub montażu; 

d. Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności 

z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez 

oświadczenie projektantów – autorów, załączone do dokumentacji 

powykonawczej. 

Projekt musi uwzględniać uwarunkowania, jakie mogą wystąpić w okresie eksploatacji wykonanych 

obiektów, a przewidziane w projekcie rozwiązania mają być dostosowane do miejscowych warunków 

klimatycznych i być zgodne z zasadami adaptacji do zmian klimatu. 

1.3.1.2 Format i ilość opracowań 

Zamawiający wymaga sporządzenia i dostarczenia dokumentacji w formie drukowanej oraz w formie 

elektronicznej. Dokumentacja będzie się składać z części opisowej, rysunkowej oraz obliczeniowej. Część 

rysunkowa musi być sporządzona w wersji 2D. 

Forma drukowana 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres dokumentacji 

projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). 

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostanie to uzgodnione 

z Zamawiającym. 



W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów 

znormalizowanych. Obliczenia i opisy muszą być dostarczone na formacie A4. 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu trzy egzemplarze projektów budowlanych opisanych 

w 1.3.1.1 Wymagana dokumentacja projektowa – Projekty budowlane, Projekty techniczne, w tym jeden 

zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja 

projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami 

i wytycznymi, współczesnym stanem wiedzy i współczesnym stanem techniki oraz że została wykonana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Forma elektroniczna 

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 

formatów elektronicznych: 

ꟷ wersja nieedytowalna: w formatach .pdf, .jpg, nie zawierająca kosztorysów inwestorskich oraz 

danych osobowych, które są chronione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

ꟷ wersja edytowalna: w formatach: 

o rysunki – format .dwg. 

o tekst – format .docx (lub .doc),  

o arkusze kalkulacyjne – format .xlsx (lub .xls), arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne 

formuły. 

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy musi zostać przekazana w formie zapisu na nośniku 

elektronicznym (CD lub DVD lub nośniku danych USB). Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch 

nośników elektronicznych z zapisaną elektroniczną formą dokumentacji projektowej opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1.3.2 Roboty budowlane 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi protokolarne 

przekazanie terenu robót w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty otrzymania tego zgłoszenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Roboty budowlane obejmują prace przygotowawcze (w tym ziemne), rozbiórkę i demontaż elementów 

koniecznych do likwidacji oraz wykonanie nowych obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej 

będących przedmiotem niniejszego Zamówienia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich robót, czynności, dostawy materiałów itp. 

koniecznych do przeprowadzenia, z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych 

prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, jak również za uzyskanie wszystkich wymaganych 

prawem zgód i zezwoleń. 

W szczególności w ramach robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Ustanowienia Kierownika Budowy. 



2. Wykonania tablicy informacyjnej oraz uzyskania dziennika budowy lub montażu, zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego. 

3. Ustalenia tymczasowej organizacji ruchu (jeśli dotyczy). 

4. Wykonania i montażu Tablicy Informacyjnej o wymiarze 180x120 cm, o źródłach finansowania, 

zgodnej z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia 

działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

953) (dofinansowanie ze środków krajowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski 

Ład” – należy uwzględnić szczegółowe wymagania dotyczące wzorów tablic przedstawione na 

stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych 

Na tablicy tych należy używać logotypów Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 

dostępnych na stronie internatowej BGK: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882.  

5. Zorganizowania na swój koszt zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem lub zapewnieniem 

dostawy niezbędnych mediów oraz zagospodarowaniem odpadów i ścieków w sposób zgodny 

z przepisami prawa. 

6. Wytyczenia robót w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia. 

7. Wykonania robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym: 

o wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie,  

o wykonania wszystkich obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, koniecznych do realizacji, 

o wykonania wszystkich przyłączy, sieci i instalacji niezbędnych do realizacji. 

8. Przeprowadzenia szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 

eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń i wyposażenia obiektów objętych niniejszym PFU. 

9. Przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub 

zgłoszenia. 

10. Sporządzenia dokumentacji fotograficznej robót z każdego etapu realizacji, która następnie 

będzie zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej. 

11. Organizacja narady koordynacyjnej odbywającej się co najmniej raz na 2 tygodnie prowadzonej z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. 

Roboty budowlane mogą być rozpoczęte po uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz protokolarnym przejęciu placu budowy. Obiekty mają być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją.  

Wszelkie odstępstwa muszą uzyskać akceptację Autora dokumentacji projektowej oraz Inspektora 

Nadzoru. 

1.3.3 Dostawa i montaż urządzeń technologicznych 

Dostawa i montaż urządzeń wymaganych w ramach realizacji elementów zakresu obejmuje ich: 

ꟷ wytworzenie bądź zakup przez Wykonawcę, 



ꟷ montaż wraz z przynależnymi konstrukcjami wsporczymi, barierami, osłonami, poręczami itp., 

ꟷ zainstalowanie, 

ꟷ uruchomienie i wdrożenie do eksploatacji. 

Urządzenia zaprojektowane przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane 

i posiadać niezbędne atesty, świadectwo bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności CE i inne niezbędne 

dokumenty dopuszczające je do uruchomienia i użytkowania. 

Rozpoczęcie dostaw i montaż urządzeń wraz z przynależnymi elementami nastąpi po wykonaniu 

niezbędnych robót budowlano-instalacyjnych zrealizowanych przez Wykonawcę. 

W zakres zamówienia związany z dostawą i montażem wchodzą: 

1. Ustanowienie Kierownika prac montażowych. 

2. Wykonanie prac montażowych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony 

środowiska oraz pozostałych wymagań Prawa, w tym dostawę i montaż wszystkich urządzeń 

technologicznych zgodnie z opisem technologicznym zawartym w niniejszym PFU 

i zatwierdzonym przez Zamawiającego projekcie budowlanym i technicznym. 

3. Przeprowadzenie Prób Końcowych poszczególnych urządzeń.  

4. Zapewnienie pracowników Wykonawcy do przeprowadzania Prób Końcowych. 

5. Przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 

eksploatacji i konserwacji urządzeń objętych niniejszym PFU i zatwierdzonym projektem 

budowlanym i technicznym. 

6. Uzyskanie dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń, o ile wymagane, niezbędnych 

pozwoleń na ich dopuszczenie do eksploatacji i użytkowanie (UDT, PEC, PIP, PPIS, PIOŚ 

i inne). 

7. Dostępność części zamiennych i zużywających się w okresie rękojmi za wady i gwarancji, 

zgodnie z wykazem części zamiennych i zużywających się w czasie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze. Wykonawca musi dostarczyć części zamienne lub zużywające się w ramach 

Zamówienia zgodnie z Wykazem części zamiennych i zużywających się.  

8. Usuwanie usterek, dokonywanie napraw oraz przeglądów w trakcie trwania okresu rękojmi 

za wady i gwarancji. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił Deklaracje Zgodności zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 

215) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy na poszczególne urządzenia nie później niż na 14 

dni po zakończeniu Prób Końcowych. 

1.3.4 Próby Końcowe 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia Prób Końcowych celem wykazania, że parametry technologiczne 

wykonany urządzeń zostały osiągnięte w wyniku zaprojektowanych i wykonanych robót. Próby końcowe 

muszą być prowadzone zgodnie z przedłożoną propozycją procedur rozruchu zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru. Próby polegają na ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich 

zakresu, wymaganej jakości i przeznaczenia. 

Gotowość do przeprowadzenia prób końcowych ma być zgłoszona przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia prób. Próby końcowe 

muszą być prowadzone zgodnie z przedłożoną propozycją procedur rozruchu, którą Wykonawca 



przedstawi Inspektorowi Nadzoru na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia 

rozruchu technologicznego.  

Wymagania dotyczące Prób Końcowych opisuje szczegółowo rozdział 3.3 Próby Końcowe niniejszego 

PFU. 

Próby Końcowe mają być prowadzone w trzech (3) fazach, jako: 

− próby przedrozruchowe, 

− próby rozruchowe bez zanieczyszczeń, 

− rozruch technologiczny z zanieczyszczeniami. 

W czasie Prób Końcowych ma być prowadzony Dziennik Prób, do którego będą na bieżąco dokonywane 

wpisy dotyczące prowadzonych Prób. 

Próby przedrozruchowe uważać się będzie za zakończone, jeżeli wszystkie urządzenia zostały 

uruchomione zgodnie z wymaganiami technologicznymi i ich praca przebiegała bez zastrzeżeń, a po 

upływie 2 dni ich pracy (bez dłuższych przerw, przekraczających 1 h) nie wystąpiły usterki. 

Niezwłocznie po próbach rozruchowych bez zanieczyszczeń należy przeprowadzić rozruch 

technologiczny, którego czas trwania musi obejmować co najmniej 3 zdarzenia opadowe o istotnym 

zwiększeniu przepływu. Prowadzenie procesu w tym czasie pozwoli na wykazanie spełnienia przez 

urządzenia wymaganych parametrów technologicznych. 

Obsługa urządzeń w czasie prób końcowych winna być prowadzona przez pracowników wskazanych 

przez Zamawiającego pod kierunkiem i nadzorem Wykonawcy co będzie jednocześnie traktowane jako 

forma dodatkowego szkolenia. 

Po pomyślnym ukończeniu Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół ich zakończenia i przedłoży 

Inspektorowi nadzoru oświadczenie o gotowości do przejęcia robót przez Zamawiającego. 

1.3.5 Szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego 

W czasie przeprowadzania prób końcowych, Wykonawca przeszkoli maksymalnie 8 pracowników 

wskazanych przez Zamawiającego do obsługi instalacji. 

Szkolenie musi się zakończyć wystawieniem przez Wykonawcę stosownych zaświadczeń, 

potwierdzających należyte przeszkolenie. 

1.4 Termin realizacji Zadania 

Zakładane terminy realizacji poszczególnych zakresów wchodzących w skład zadania przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 3 Terminy realizacji Zadania 

L.p. Zakres 
Czas (w miesiącach od 

zawarcia umowy) 

1.1 Żuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika 19 

1.2 

Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiększeniem zdolności 
retencyjnych oraz modernizacją układu podczyszczania ziemnego 
zbiornika 

20 



L.p. Zakres 
Czas (w miesiącach od 

zawarcia umowy) 

1.3 
Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu 
i wylotu do zbiornika 

17 

1.4 
Olewin 1: przebudowa istniejącej komory do utrzymania funkcji 
zbiornika retencyjnego 

19 

1.5 
Ul. Piłsudskiego: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do 
utrzymania funkcji zbiornika z układem podczyszczającym 

18 

2.1 
Baba przy zbiorniku Żuradzka: przebudowa umocnienia koryta 
Baby w rejonie wylotu ze zbiornika Żuradzka 

19 

2.2.1 

Witeradówka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do 
odcinka zarurowanego z modernizacją kraty 
Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku braku realizacji 
zadania nr 2.2.2 

20 

2.2.2 

Witeradówka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia 
koryta Witeradówki w rejonie wylotu ze zbiornika Pakuska 
Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku braku realizacji 
zadania nr 2.2.1 

20 

3.1 

Inwentaryzacja systemu: inwentaryzacja systemu kanalizacji 
deszczowej o średnicach równych bądź większych DN300mm; 
inwentaryzacja geodezyjna maksymalnie 300 studni, oraz nie 
więcej niż 20 innych obiektów (wylotów do odbiorników i komór 
na sieci), wraz z przygotowaniem bazy danych do aplikacji 
eksploatacyjnej 

3 

3.2 
Wideofilmowanie (kamerowanie) wybranych odcinków sieci 
kanalizacji deszczowej 3 

3.3 Czyszczenie wybranych odcinków kanalizacji deszczowej 4 

3.4a 
Odtworzenie przepustowości szczególnie uszkodzonych 
odcinków kanalizacji deszczowej o średnicach do 0,5m 

6 

3.4b 

Odtworzenie przepustowości szczególnie uszkodzonych 
odcinków kanalizacji deszczowej o średnicach powyżej 0,5m do 
1,2m 

6 

3.5 
Aplikacja GIS do inwentaryzacji, zarządzania i eksploatacji 
systemu kanalizacji deszczowej 2 

3.6 

Aplikacja GIS do inwentaryzacji pokrycia terenu w celu 
zarządzania systemem opłat odprowadzanych do PGW Wody 
Polskie i prowadzenie rozliczeń opłat za eksploatację systemu 
wód opadowych 

2 

3.7 Budowa systemu pomiarowego i kampania pomiarowa na 
kanalizacji deszczowej wraz z zakupem urządzeń pomiarowych 4 

3.8 

Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D 
kanalizacji deszczowej o średnicach równych bądź większych od 
DN300mm dla stanu istniejącego z uwzględnieniem warunków 
zmian klimatu dla roku 2050. 

12 

3.9 

Wskazanie lokalizacji koniecznych interwencji polegających na 
przebudowie odcinków kanalizacji, budowie zbiorników 
retencyjnych lub budowie obiektów zielono-niebieskiej 
infrastruktury wraz z koncepcjami dla 5 wybranych lokalizacji 
obiektowych. 



L.p. Zakres 
Czas (w miesiącach od 

zawarcia umowy) 

3.10 

Wskazanie priorytetowych działań na kanalizacji deszczowej w 
jednostkach odwodnieniowych (zlewniach) w formie wytycznych 
planowania przestrzennego i wytycznych do lokalizacji zielono-
niebieskiej infrastruktury. 

Źródło: opracowanie własne  

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1 Zamawiający 

Zamawiającym dla inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społeczno-

edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz” jest: 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 

ul. Rynek 1 

32-300 Olkusz 

Gmina Miasto Olkusz jest jednostką samorządu terytorialnego i działa w oparciu o przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym. Zgodnie z rozdz. 1 art. 2 pkt. 2 tej ustawy gmina posiada osobowość prawną. 

Oznacza to, że gminie przypisane są przepisami prawa zarówno obowiązki, jak i prawa, co umożliwia jej 

wykonywanie zadań publicznych. 

Działania gminy i jej organów oparte są na powszechnie obowiązujących aktach prawnych, do 

najważniejszych należą: 

ꟷ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z 

późn. zm.); 

ꟷ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.); 

ꟷ ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408); 

ꟷ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. 

zm.). 

Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy (vide pkt 

1 i 3): 

ꟷ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej; 

ꟷ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Zadania gminy 

w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zieleni 

miejskiej wykonywane są przez jednostkę Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Wydział Ochrony 

Środowiska do którego zadań należy w szczególności ustalanie potrzeb w zakresie gospodarki 

komunalnej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zieleni miejskiej. 



1.5.2 Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie: 

ꟷ Województwo: małopolskie; 

ꟷ Powiat: olkuski; 

ꟷ Gmina: Olkusz; Miasto Olkusz; 

ꟷ Jednostka ewidencyjna: 121205_5, 121205_4; 

ꟷ Obręb ewidencyjny: Olkusz, Olewin; 

ꟷ Działek ewidencyjnych zgodnie z tabelą poniżej. 

 

Tabela 4 Działki ewidencyjne dla zadań obejmujących prace budowlane 

L.p. Zadanie Nr identyfikacyjny działek ewidencyjnych 

1.1 Żuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika 

121205_4.0001.2115/50 

121205_4.0001.2117/2 

121205_4.0001.2175/5 

121205_4.0001.2175/4 

1.2 

Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i 
zwiększeniem zdolności retencyjnych oraz 
modernizacją układu podczyszczania ziemnego 
zbiornika 

121205_4.0001.3349/10 

121205_4.0001.3349/11 

121205_4.0001.4511 

121205_4.0001.5140/4 

121205_4.0001.5140/7 

1.3 
Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz 
przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika 

121205_4.0001.3521/2 

121205_4.0001.3521/3 

121205_4.0001.3521/5 

121205_4.0001.3550/2 

121205_4.0001.3550/3 

121205_4.0001.3551/2 

121205_4.0001.3555/1 

121205_4.0001.3555/2 

1.4 
Olewin 1: przebudowa istniejącej komory do 
utrzymania funkcji zbiornika retencyjnego 

121205_5.0009.672/1 

121205_5.0009.672/2 

1.5 

Ul. Piłsudskiego: przebudowa komory przed 
wylotem do Baby, do utrzymania funkcji zbiornika 
z układem podczyszczającym 

121205_4.0001.2117/2 

121205_4.0001.2195/6 

121205_4.0001.2195/7 

2.1 

Baba przy zbiorniku Żuradzka: przebudowa 
umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze 
zbiornika Żuradzka 

121205_4.0001.2115/50 

121205_4.0001.2117/2 

121205_4.0001.2175/5 

121205_4.0001.2175/4 

2.2.1 

Witeradówka: przebudowa rejonu wlotu odcinka 
otwartego do odcinka zarurowanego z 
modernizacją kraty 
Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku 
braku realizacji zadania nr 2.2.2 

121205_4.0001.3159/1 

121205_4.0001.3164 

121205_4.0001.3168/1 

121205_4.0001.3171 

121205_4.0001.5038 



L.p. Zadanie Nr identyfikacyjny działek ewidencyjnych 

121205_4.0001.5039 

121205_4.0001.5042 

2.2.2 

Witeradówka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa 
umocnienia koryta Witeradówki w rejonie wylotu 
ze zbiornika Pakuska 
Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku 
braku realizacji zadania nr 2.2.1 

121205_4.0001.3168/3 

121205_4.0001.3349/19 

121205_4.0001.3353/85 

121205_4.0001.5140/4 

121205_4.0001.5140/7 

Źródło: opracowanie własne  

Inwestycje zlokalizowane są na terenie gminy miejsko-wiejskiej Olkusz w południowej Polsce, w 

województwie małopolskim, będące ważnym ośrodkiem komunikacyjnym i gospodarczym regionu. Ze 

względu na swoje strategiczne położenie, bliskość Krakowa oraz dostęp do głównych arterii 

komunikacyjnych, Olkusz przyciąga inwestorów z różnych branż. Miasto jest zlokalizowane na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną. 

Bliskość terenów zielonych i parków krajobrazowych stanowi dodatkowy atut dla firm zainteresowanych 

aspektami ekologicznymi i zrównoważonym rozwojem. Olkusz, dzięki swojej lokalizacji, oferuje również 

doskonałe możliwości dla logistyki i dystrybucji, co czyni miasto atrakcyjnym punktem na mapie 

inwestycyjnej Polski. 

Rysunek 1 Orientacyjna lokalizacja zadań inwestycyjnych (lokalizację pokazano również na załączniku 1)  

 

Źródło: opracowanie własne 



Inwestycje objęte PFU nie znajdują się bezpośrednio w obrębie form ochrony przyrody określonych 

w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098, natomiast w 

bliskiej odległości znajdują się: 

− korytarz ekologiczny - Jura Krakowsko-Częstochowska, 

− użytek ekologiczny – Dolina rzeki Sztoły, 

− Specjalne Obszary Ochrony – Jaroszowiec, Pleszczotka, Armeria, 

− Parki krajobrazowe – Dolinki Krakowskie, Dolinki Krakowskie - otulina, Orlich Gniazd, Orlich 

Gniazd – otulina. 

W granicach gminy Olkusz znajduje się 98 pomników przyrody, natomiast w pobliżu inwestycji objętych 

PFU 46.  

Rysunek 2 Położenie terenu realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do granic obszarów chronionych 

 

Źródło: opracowanie własne  

1.5.3 Dojazd do Placu Budowy 

Tabela 5 Dojazd do Placów Budowy dla poszczególnych inwestycji 

L.p. Zadanie Opis dojazdu 

1.1 Żuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika 
Dojazd wzdłuż torów 

kolejowych od ul. Żuradzkiej 

1.2 

Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiększeniem zdolności 
retencyjnych oraz modernizacją układu podczyszczania ziemnego 
zbiornika 

Chodnikiem od ul. Księdza 

Kanonika Stanisława 

Gajewskiego, za budynkiem 



L.p. Zadanie Opis dojazdu 

Legionów Polskich 6 odbić w 

stronę lasu. Na czas 

prowadzenia robót należy 

wyznaczyć inna ścieżkę dla 

pieszych 

1.3 
Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu 
i wylotu do zbiornika 

Dojazd od strony ul. Zagaje 5 

w głąb lasu, a następnie 

wzdłuż torów kolejowych 

1.4 
Olewin 1: przebudowa istniejącej komory do utrzymania funkcji 
zbiornika retencyjnego 

Bezpośrednio z drogi Olewin 1 

przy DW783 (Zagaje) 

1.5 
Ul. Piłsudskiego: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do 
utrzymania funkcji zbiornika z układem podczyszczającym 

Dojazd od strony ul. 

Piłsudskiego na wysokości ul. 

Kocjana 

2.1 
Baba przy zbiorniku Żuradzka: przebudowa umocnienia koryta 
Baby w rejonie wylotu ze zbiornika Żuradzka 

Dojazd wzdłuż torów 

kolejowych od ul. Żuradzkiej 

2.2.1 

Witeradówka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do 
odcinka zarurowanego z modernizacją kraty 
Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku braku realizacji 
zadania nr 2.2.2 

Dojazd od Al. 1000-lecia na 

wysokości ul. Osieckiej 

2.2.2 

Witeradówka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia 
koryta Witeradówki w rejonie wylotu ze zbiornika Pakuska 
Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku braku realizacji 
zadania nr 2.2.1 

Chodnikiem od ul. Księdza 

Kanonika Stanisława 

Gajewskiego, za budynkiem 

Legionów Polskich 6 odbić w 

stronę lasu. Na czas 

prowadzenia robót należy 

wyznaczyć inna ścieżkę dla 

pieszych. 

Źródło: opracowanie własne  

1.5.4 Stan prawny terenu objętego Zamówieniem 

Tabela 6 Własność działek ewidencyjnych dla zadań obejmujących prace budowlane 

L.p. Zadanie Nr działek ewid. Własność działki 

1.1 
Żuradzka: przebudowa i 
modernizacja zbiornika 

121205_4.0001.2115/50 

121205_4.0001.2117/2 

121205_4.0001.2175/5 

121205_4.0001.2175/4 

 Gmina Olkusz 

PGW Wody Polskie 

Gmina Olkusz 

b/d 

1.2 

Pakuska: przebudowa z 
odtworzeniem i 
zwiększeniem zdolności 
retencyjnych oraz 
modernizacją układu 
podczyszczania ziemnego 
zbiornika 

121205_4.0001.3349/10 

121205_4.0001.3349/11 

121205_4.0001.4511 

121205_4.0001.5140/4 

121205_4.0001.5140/7 

b/d 

b/d 

b/d 

PGL LP (Gmina posiada umowę dzierżawy) 

PGL LP 

1.3 

Olewin: odtworzenie 
retencji zbiornikowej oraz 
przebudowa wlotu i wylotu 
do zbiornika 

121205_4.0001.3521/2 

121205_4.0001.3521/3 

121205_4.0001.3521/5 

121205_4.0001.3550/2 

121205_4.0001.3550/3 

121205_4.0001.3551/2 

PKP 

PKP 

PKP 

Gminy Olkusz 

Gminy Olkusz 

Os. Fizyczna 



L.p. Zadanie Nr działek ewid. Własność działki 

121205_4.0001.3555/1 

121205_4.0001.3555/2 

Os. Fizyczna 

Gmina Olkusz 

1.4 

Olewin 1: przebudowa 
istniejącej komory do 
utrzymania funkcji zbiornika 
retencyjnego 

121205_5.0009.672/1 

121205_5.0009.672/2 

Województwo Małopolskie 

PGL LP 

1.5 

Ul. Piłsudskiego: 
przebudowa komory przed 
wylotem do Baby, do 
pełnienia funkcji zbiornika z 
układem 
podczyszczającym 

121205_4.0001.2117/2 

121205_4.0001.2195/6 

121205_4.0001.2195/7 

PGW Wody Polskie 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 

 

2.1 

Baba przy zbiorniku 
Żuradzka: przebudowa 
umocnienia koryta Baby w 
rejonie wylotu ze zbiornika 
Żuradzka 

121205_4.0001.2115/50 

121205_4.0001.2117/2 

121205_4.0001.2175/5 

121205_4.0001.2175/4 

Gmina Olkusz 

PGW Wody Polskie 

Gmina Olkusz 

b/d 

2.2.1 

Witeradówka: przebudowa 
rejonu wlotu odcinka 
otwartego do odcinka 
zarurowanego z 
modernizacją kraty 
Uwaga: zadanie będzie 
realizowane w przypadku 
braku realizacji zadania nr 
2.2.2 

121205_4.0001.3159/1 

121205_4.0001.3164 

121205_4.0001.3168/1 

121205_4.0001.3171 

121205_4.0001.5038 

121205_4.0001.5039 

121205_4.0001.5042 

Zarząd Drogowy w Olkuszu 

b/d 

PGW Wody Polskie 

Zarząd Drogowy w Olkuszu 

OFNE 

b/d 

b/d 

2.2.2 

Witeradówka przy zbiorniku 
Pakuska: przebudowa 
umocnienia koryta 
Witeradówki w rejonie 
wylotu ze zbiornika 
Pakuska 
Uwaga: zadanie będzie 
realizowane w przypadku 
braku realizacji zadania nr 
2.2.1 

121205_4.0001.3168/3 

121205_4.0001.3349/19 

121205_4.0001.3353/85 

121205_4.0001.5140/4 

121205_4.0001.5140/7 

Gmina Olkusz 

Gmina Olkusz 

Gmina Olkusz 

PGL LP 

PGL LP 

Źródło: opracowanie własne  

W przypadku braku prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub niedostępności 

terenu pod inwestycje objęte PFU, pozostałe możliwe do wykonania prace należy wykonać zgodnie z 

niniejszą dokumentacją. 

1.5.5 Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego 

Tabela 7 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębie zadań obejmujących prace budowlane 

L.p. Zadanie Numer uchwały, istotne zapisy mpzp 

1.1 Zbiornik Żuradzka 

Uchwała Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu 

Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastrukturą położony jest w granicach 

3 terenów, na których: 

https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf


L.p. Zadanie Numer uchwały, istotne zapisy mpzp 

ꟷ 2KP dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej (w tym zbiorników retencyjno-

odparowujących); 

ꟷ 3ZR dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej (w tym zbiorników retencyjno-

odparowujących); 

ꟷ 2WS dopuszcza się lokalizację: pomostów, mostów i kładek 

pieszych, przepustów oraz możliwość realizacji urządzeń wodnych; 

budowli hydrotechnicznych związanych z utrzymaniem wód i 

ochroną przeciwpowodziową. 

1.2 Zbiornik Pakuska 

Uchwała Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 

r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A 

Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastrukturą położony jest w granicach 

2 terenów, na których: 

ꟷ KP.d brak specjalnych zapisów dot. zbiorników retencyjnych; wody 

opadowe odprowadzane z terenów parkingów wymagają 

oczyszczenia przed wprowadzeniem ich do odbiorników lub do 

ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

ꟷ WS.d teren o przeznaczeniu podstawowym pod zbiorniki wód 

otwartych i cieki wodne z niezbędnymi obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi; istniejący uregulowany ciek wodny Witeradówka w 

betonowym korycie. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 

dopuszcza się realizację pomostów, opasek brzegowych oraz innych 

sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień. 

1.3 Zbiornik Olewin 

Uchwała Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Olewin-Zagaje 

Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastrukturą położony jest w granicach 

1 terenu, na którym: 

ꟷ IK przeznaczenie podstawowe terenu – infrastruktura techniczna – 

kanalizacja; zasady zagospodarowania terenu - utrzymuje się 

istniejące urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

1.4 Zbiornik Olewin 1 

Uchwała Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Olewin-Zagaje 

Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastrukturą położony jest w granicach 

2 terenów, na których nie występując specjalne zapisy dot. zbiorników 

retencyjnych lub zagospodarowania wód opadowych: 

ꟷ 2IE przeznaczenie podstawowe terenu infrastruktura techniczna 

elektroenergetyka; 

ꟷ 1KDG przeznaczenie podstawowe terenu - droga publiczna główna. 

1.5 
Zbiornik Ul. 
Piłsudskiego 

Uchwała Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu 

Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastrukturą położony jest w granicach 

1 terenu, na którym: 

ꟷ 3WS dopuszcza się lokalizację: pomostów, mostów i kładek 

pieszych, przepustów oraz możliwość realizacji urządzeń wodnych; 

budowli hydrotechnicznych związanych z utrzymaniem wód i 

ochroną przeciwpowodziową. 

https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf


L.p. Zadanie Numer uchwały, istotne zapisy mpzp 

2.1 
Przebudowa koryta 
Baby 

Uchwała Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu 

Zgodnie z zapisami MPZP wylot i fragment koryta do przebudowy położony 

jest w granicach 1 terenu, na którym: 

ꟷ 2WS dopuszcza się lokalizację: pomostów, mostów i kładek 

pieszych, przepustów oraz możliwość realizacji urządzeń wodnych; 

budowli hydrotechnicznych związanych z utrzymaniem wód i 

ochroną przeciwpowodziową. 

Ponadto wszystkie istniejące cieki wodne, w tym niewydzielone na rysunku 

planu, podlegają ochronie, w zakresie której ustala się: 

a) cieki wodne należy traktować jako jeden ciągły teren niezależnie od 

przecinających go terenów komunikacji oraz dopuszczonych 

mostów, urządzeń i połączeń komunikacyjnych, 

b) zachowanie koryta Baby wraz z zabudową biologiczną cieku, 

c) konieczność zachowania ich ciągłości, w tym w miejscach 

skrzyżowania z infrastrukturą drogową, 

d) w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem dopuszcza 

się regulację, wykonanie przepustów oraz obiektów mostowych, a 

także możliwość zarurowania odcinków koryta, na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych, 

e) dopuszcza się możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych i 

modernizacyjnych. 

2.2.1 

Przebudowa koryta 
Miłej (Witeradówki) – 
krata 
Uwaga: zadanie 
będzie realizowane w 
przypadku braku 
realizacji zadania nr 
2.2.2 

Uchwała Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu 

Zgodnie z zapisami MPZP wylot i fragment koryta do przebudowy położony 

jest w granicach 2 terenów, na których: 

ꟷ 5PU1 brak specjalnych zapisów dot. urządzeń wodnych; 

ꟷ 2KDZ brak specjalnych zapisów dot. urządzeń wodnych. 

Zgodnie z zapisami MPZP wszystkie istniejące cieki wodne, w tym 

niewydzielone na rysunku planu, podlegają ochronie, w zakresie której ustala 

się: 

a) cieki wodne należy traktować jako jeden ciągły teren niezależnie od 

przecinających go terenów komunikacji oraz dopuszczonych 

mostów, urządzeń i połączeń komunikacyjnych, 

b) zachowanie koryta Baby wraz z zabudową biologiczną cieku, 

c) konieczność zachowania ich ciągłości, w tym w miejscach 

skrzyżowania z infrastrukturą drogową, 

d) w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem dopuszcza 

się regulację, wykonanie przepustów oraz obiektów mostowych, a 

także możliwość zarurowania odcinków koryta, na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych, 

e) dopuszcza się możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych i 

modernizacyjnych. 

Ponadto koryto/krata znajdują się na terenie strefy zieleni izolacyjnej. 

2.2.2 

Przebudowa koryta 
Miłej (Witeradówki) – 
koryto 
Uwaga: zadanie 
będzie realizowane w 
przypadku braku 

Uchwała Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 

r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A 

Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastrukturą położony jest w granicach 

1 terenu, na którym: 

https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf


L.p. Zadanie Numer uchwały, istotne zapisy mpzp 

realizacji zadania nr 
2.2.1 

ꟷ WS.d teren o przeznaczeniu podstawowym pod zbiorniki wód 

otwartych i cieki wodne z niezbędnymi obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi; istniejący uregulowany ciek wodny Witeradówka w 

betonowym korycie. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 

dopuszcza się realizację pomostów, opasek brzegowych oraz innych 

sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień. 

Źródło: opracowanie własne  

1.5.6 Warunki gruntowo – wodne i geotechniczne 

Badania warunków gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych należą do obowiązków Wykonawcy w 

ramach realizacji Inwestycji, a ich wykonanie jest kluczowe dla zapewnienia jej prawidłowego wykonania. 

Wykonawca powinien samodzielnie określić zakres niezbędnych badań, biorąc pod uwagę specyfikę 

projektu i wymagania techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość obiektu. Odpowiednia analiza 

tych warunków jest fundamentem dla efektywnej realizacji inwestycji. 

1.5.7 Warunki klimatyczne1 

Obszar Olkusza zlokalizowany jest, według regionalizacji rolniczo-klimatycznej Polski R. Gumińskiego 

(1948), w południowej części dzielnicy XV (częstochowskokieleckiej). Położenie obszaru w środkowym 

pasie południkowym Polski sprawia, że docierają tu masy powietrza wilgotnego znad Atlantyku i masy 

suchego powietrza kontynentalnego ze wschodu. Ścieranie się tych mas powoduje przejściowość 

klimatu w regionie, wyrażającą się dużą zmiennością warunków pogodowych. Dzielnicę XV 

charakteryzują następujące warunki: 

1) średnia temperatura stycznia wynosi -3,0°C,średnia temperatura lipca około 17,2°C,  

2) średnia temperatura roczna 7,6-7,7°C,  

3) dni z przymrozkami od 112 do 130,  

4) dni mroźnych ok. 20-40,  

5) ostatnie przymrozki wiosenne występują najczęściej w końcu kwietnia lub na początku maja,  

6) czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 50 dni,  

7) okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni, 

8) opady atmosferyczne zróżnicowane, do 700 mm/rok,  

9) przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. 

Analiza przebiegu temperatur w wieloleciu 1961-1991 rejestrowanych na stacji w Olewinie pozwoliła na 

wyznaczanie zarówno temperatur ekstremalnych, jak i wartości średnich. W omawianym wieloleciu 

średnia roczna temperatura powietrza wynosiła 7,7 °C a w poszczególnych latach odnotowano 5,7 °C w 

1969 roku i 8,5 °C w roku 1967. Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym stosunki termiczne na obszarze 

gminy Olkusz są ekstrema dobowych charakterystyk termicznych. Najniższą średnią dobową wartość 

temperatury powietrza odnotowano w lutym 1985 roku i wynosiła ona -24,8 °C. Natomiast absolutne 

minimum -34,5 °C zanotowano 8 stycznia 1987 roku. Najwyższa średniodobowa temperatura powietrza 

 
1 Warunki Ekofizjograficzne Miasta i Gminy Olkusz dla obszarów śródmieścia w Olkuszu (Uchwała nr 

XXXIII/491/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2014 roku) 



wynosiła 26,6 °C (sierpień 1963 roku). W tym samym roku zanotowano również absolutne maksimum 

33,0 °C (28 czerwca). 

Przy charakterystyce klimatycznej szczególnie istotne są warunki opadowe na analizowanym obszarze, 

od których zależy ilość wody pozostającej w obiegu. Według danych z posterunku opadowego w 

Olewinie średnie roczne sumy opadów atmosferycznych na analizowanym terenie kształtują się na 

poziomie 716 mm. Natomiast w latach ekstremalnych zanotowano 905 mm (wilgotny) i 535 mm (suchy). 

W ciągu roku dominują opady w półroczu letnim. Średnio na analizowanym obszarze spada w półroczu 

letnim około 66 % sumy rocznej opadu. Maksimum opadowe występuje w lipcu, średnio 101 mm. Nieco 

niższe sumy opadów występują w maju, czerwcu i sierpniu. Minima opadowe zaś w styczniu, lutym i 

marcu. Bezwzględne minimum opadowe występuje w lutym, kiedy notuje się opady w granicach 30 mm. 

17 Średnia roczna suma opadów jest zróżnicowana w poszczególnych wieloleciach. Dla stacji Olewin 

średnia roczna suma opadów wynosiła w okresie 1958-1967 805 mm, zaś w okresie 1986-1990 665 mm. 

Osobnym problemem są ekstremalne zdarzenia opadowe, a szczególnie występowanie gwałtownych, 

krótkotrwałych ulew. Ulewy te, o czasie trwania od ułamka godziny do kilku godzin, cechuje duże 

natężenie opadu i ograniczony obszar występowania (do kilku km2). Niekiedy opady tego typu mogą 

być połączone z burzami pochodzenia termicznego. Natężenie opadu przekraczające w przypadku 

gwałtownych ulew wartość 1 mm/min (a nawet dwu- i trzykrotnie wyższe) powoduje w efekcie 

przekroczenie zdolności infiltracyjnej podłoża i występowanie spływu powierzchniowego. Krótkotrwałe, 

intensywne opady deszczu powodują olbrzymie straty (mimo faktu, iż straty ograniczone są z reguły do 

obszaru jednej miejscowości lub gminy). Warunki anemologiczne, szczególnie istotne dla przewietrzania 

obszaru i stanu sanitarnego powietrza (przemieszczanie zanieczyszczeń), są uzależnione od kierunku 

napływu głównych mas powietrza oraz modyfikowane przez rozkład zasadniczych elementów 

orograficznych w analizowanym obszarze. W obrębie gminy Olkusz przeważają wiatry z sektora 

zachodniego, południowo-zachodniego i wschodniego. Wedle danych z posterunku w Olewinie dla 

wielolecia 1961-1990 wiatry z kierunku zachodniego stanowią 22,0% wszystkich obserwacji. Nieco 

mniejszy udział mają wiatry z kierunku południowo-zachodniego, stanowiące 13,5% notowanych 

obserwacji oraz z kierunku wschodniego 13,8% wszystkich obserwacji.  



1.5.8 Opis stanu istniejącego i zagospodarowanie terenu 

1.1 Żuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika 

Obiekt położony jest w Olkuszu na zachód od ul. Żuradzkiej, po południowej stronie torów kolejowych 

i północnej stronie cieku Baba. Zbiornik retencyjny betonowy pełniący przede wszystkim funkcję 

osadnika z podczyszczaniem mechanicznym przed wylotem do rz. Baby. Wlot do zbiornika wyposażony 

jest w kratę czyszczoną ręcznie, obecnie całkowicie zatkaną śmieciami i liśćmi. Podczas większych 

opadów woda przelewa się nad kratą. 

Rysunek 3 Lokalizacja zbiornika Żuradzka 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdjęcie 1 Zbiornik Żuradzka – widok od strony południowej w pobliżu wlotu do zbiornika 

 

Źródło: opracowanie własne 



Zdjęcie 2 Wlot do zbiornika Żuradzka  

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdjęcie 3 Wylot do cieku Baba 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ogólna kondycja konstrukcji betonowej zbiornika jest dobra, co wykazały oględziny, przy zbiorniku 

wypełnionym wodą. Barierki ochronne w wielu miejscach pokryte są rdzą, co obniża estetykę, ale również 



stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. W szeregu miejsc brakuje sekcji 

stałych i otwieranych. 

Ręczna krata wlotowa nie funkcjonuje właściwie i jest nieefektywna, blokując dopływ wody do zbiornika. 

Teren wokół zbiornika wymaga szerokich działań porządkowych. Obszar ten jest zaniedbany, co może 

niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania i funkcjonalność całego obiektu. 

Wylot ze zbiornika skierowany jest pod kątem prostym do koryta rz. Baby i przy dużych przepływach 

przez zbiornik umocnienia dna i przeciwległego brzegu są erodowane. Degradacja ta może prowadzić 

do problemów z odprowadzaniem wody, co w konsekwencji może w przyszłości zagrozić stabilności 

całego obiektu i budynków zlokalizowanych po przeciwnej stronie koryta.  

1.2 Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiększeniem zdolności retencyjnych oraz modernizacją 

układu podczyszczania ziemnego zbiornika 

Zbiornik Pakuska jest ogrodzony i znajduje się na granicy terenu osiedla bloków mieszkaniowych i terenu 

leśnego. Jest położony przy osiedlu po południowej stronie ul. Legionów Polskich, a pomiędzy ulicami: 

Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego oraz Armii Krajowej. 

Rysunek 4 Lokalizacja zbiornika Pakuska 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 



Zdjęcie 4 Zbiornik Pakuska wraz z wlotem i wylotami 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdjęcie 5 Wyloty ze zbiornika Pakuska do potoku Witeradówka 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zbiornik ziemny położony na pograniczu osiedli mieszkaniowych i parku, wymaga kompleksowej oceny 

i serii działań naprawczych oraz modernizacyjnych, aby spełniał swoje funkcje efektywnie i bezpiecznie.  

 

 



1.3 Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika 

Zbiornik znajduje się na terenie leśnym w kierunku wschodnim od torów kolejowych (Linia Hutnicza 

Szerokotorowa) i na zachód od ul. Zagaje we wsi Olewin. 

Rysunek 5 Lokalizacja zbiornika Olewin 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zbiornik ziemny, zlokalizowany w obszarze intensywnie porośniętym zarówno niską, jak i wysoką zielenią 

charakteryzuje brak wyraźnego skarpowania i granic obiektu, co znacząco utrudnia jego lokalizację 

w terenie i może prowadzić do problemów z efektywnym monitorowaniem i utrzymaniem. Zbiornik 

w trakcie wizji terenowej był suchy co oznacza, że nie funkcjonuje prawidłowo. Głębokość zbiornika jest 

kluczowym czynnikiem, który pozwala na jego identyfikację, jednak wymagana jest analiza sposobu 

w jaki obiekt pracuje i określenie potencjalnych zagrożeń i rozwiązań technicznych.  

 

 

 

 

 

 

 



Zdjęcie 6 Zbiornik Olewin – wnętrze obiektu 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 6 Fragment załącznika graficznego MPZP obejmujący zbiornik Olewin – oznaczony jako tereny 

przeznaczone na infrastrukturę techniczną – kanalizacyjną 

 

Źródło: Uchwała Nr XL/598/2018 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin-Zagaje 



1.4 Olewin 1: przebudowa istniejącej komory do utrzymania funkcji zbiornika retencyjnego 

W stanie istniejącym w lokalizacji objętej zadaniem 1.4 znajduje się komora kanalizacyjna, położna na 

terenie wsi Olewin przy DW783 i ul. Olewin 1, na pograniczu obszarów leśnych i łąk oraz terenów 

przemysłowych o powierzchni ok. 16 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie studni znajduje się zbiornik 

retencyjny obsługujący drogę wojewódzką, wejście do podziemnego korytarza ekologicznego oraz 

zarośnięte boisko do piłki nożnej. 

Rysunek 7 Lokalizacja zbiornika Olewin 1 

 

Źródło: opracowanie własne 

Komora kanalizacji deszczowej objęta inwestycją jest miejscem połączenia dwóch dopływów kanalizacji 

deszczowej o średnicy DN200 oraz odpływu o tej samej średnicy w kierunku południowo-zachodnim. Z 

uwagi na fakt, że kanalizacja ta obsługuje tereny przemysłowe, istnieje ryzyko wystąpienia wylań 

spowodowanych przeciążeniem systemu, szczególnie w okresach intensywnych opadów deszczu. Taka 

sytuacja nie tylko zakłóca funkcjonowanie infrastruktury, ale również może prowadzić do negatywnych 

skutków dla środowiska i bezpieczeństwa. 

Bezpośrednio na północ od przedmiotowej komory znajduje się wlot do potrójnego przepustu pod 

drogą wojewódzką w śladzie potencjalnego przyszłego przebiegu koryta wód powierzchniowych. 

 

 

 

 

 



Zdjęcie 7 Lokalizacja inwestycji objętej zadaniem 1.4 Olewin 1. (Za drogą na pierwszym planie widać wlot do przepustu 

pod drogą wojewódzką, przedmiotowa komora znajduje się w skarpie za wlotem) 

 

Źródło: Google Street View 

1.5. Ul. Piłsudskiego: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do utrzymania funkcji zbiornika z 

układem podczyszczającym 

W stanie istniejącym wylot do rz. Baby znajduje się w pobliżu ul. 29 Listopada i ul. J. Piłsudskiego na 

terenie zadrzewionym w pobliżu kompleksu basenowo rekreacyjnego „Czarna Góra”. Przed wylotem 

znajduje się przedmiotowa komora kanalizacyjna. W obecnym stanie układ ten nie dysponuje instalacją 

podczyszczającą, co może prowadzić do negatywnych skutków dla środowiska wodnego cieku przez 

wprowadzanie zanieczyszczeń. Ponadto, obszar wokół wylotu wymaga działań porządkowych, aby 

poprawić estetykę oraz funkcjonalność terenu.  

Rysunek 8 Lokalizacja zbiornika przy ul. Piłsudskiego  

 

Źródło: opracowanie własne 



Zdjęcie 8 Wylot do Baby z klapą  

 

Źródło: opracowanie własne  



2.1 Baba przy zbiorniku Żuradzka: przebudowa umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze zbiornika 

Żuradzka 

Okolice Baby na wysokości zbiornika Żuradzka są porośnięte roślinnością trawiastą i niewielkimi 

drzewami. Baba na tym odcinku ciągnie się wzdłuż niskiej zabudowy przemysłowej. Wylot ze zbiornika 

Żuradzka jest prefabrykatem betonowym ma średnicę rury wylotowej fi1400 i szerokość ok. 2 m.  

Koryto Baby powyżej wylotu ze zbiornika jest umocnione i w zadowalającym stanie. W rejonie wylotu i 

poniżej wylotu na odcinku ok. 10 m widoczne są liczne wyrwy w brzegu, a umocnienia brzegowe i dno 

są mocno uszkodzone. Ponadto widoczne są uszkodzenia brzegu wzdłuż ogrodzenia terenu zbiornika 

retencyjnego przylegającego do koryta rz. Baby. 

Rysunek 9 Lokalizacja wylotu ze zbiornika Żuradzka 

 

Źródło: opracowanie własne 

Problem erozji brzegowej koryta cieku Baba, spowodowanej między innymi przez wylot ze zbiornika 

retencyjnego, wymaga podjęcia działań mających na celu ochronę i stabilizację terenu w rejonie wylotu 

ze zbiornika. Erozja ta jest między innymi efektem wysokiej energii wód odprowadzanych ze zbiornika 

do koryta, co wpływa na degradację brzegu cieku.  

 

 

 

 

 



Zdjęcie 9 Wylot ze zbiornika Żuradzka do rz. Baby 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdjęcie 10 Uszkodzenia brzegu rz. Baby wzdłuż koryta w rejonie zbiornika Żuradzka  

 

Źródło: opracowanie własne 



2.2.1 Witeradówka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do odcinka zarurowanego z 

modernizacją kraty 

Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.2. 

Obiekt zlokalizowany jest przy Al. 1000-lecia w pobliżu skrzyżowania z ul. Osiecką, w gęsto 

zabudowanym terenie o charakterze usługowym oraz mieszkalnym. Naprzeciwko wlotu znajduje się 

niewielki obszar zagospodarowanej zieleni. Koryto przed zmianą odcinka otwartego w odcinek 

zarurowany jest dosyć wąskie, umocnione, w dobrym stanie i obejmuje dwudzielną komorę otwartą, 

koryta cieku Miła (Witeradówka). Za komorą ciek biegnie podwójnym przekrojem zamkniętym 

2xDN1000. Na wlocie zainstalowana jest krata, mająca na celu zatrzymywanie zanieczyszczeń i 

przedmiotów, które mogłyby zakłócić prawidłowy przepływ wody w systemie kanalizacyjnym. 

Przed kratą umiejscowiony jest dwudzielny osadnik, który pełni funkcję wstępnego oczyszczania wody 

poprzez osadzanie zawiesin i innych zanieczyszczeń organicznych. Obecnie stan techniczny samej 

komory otwartej jest oceniany jako niezadowalający, przy czym konstrukcja ścian komory jest w 

relatywnie dobrym stanie, natomiast przebudowy wymaga zwieńczenie ścian komory. Beton jest tam 

zwietrzały i odsłania zbrojenie. W równie złym stanie jest próg rozdzielający dwie części komory 

osadnikowej. 

Problemem występującym w tym układzie jest brak efektywnego oczyszczania osadnika i kraty z 

nanoszonych zanieczyszczeń osadnika śmieciami i zanieczyszczeniami organicznymi, co negatywnie 

wpływa na jego funkcjonowanie. Zanieczyszczenia te, gromadząc się w osadniku, mogą prowadzić do 

jego zatkania, co z kolei zwiększa ryzyko wylań, szczególnie w okresach intensywnych opadów deszczu. 

Niepoprawne funkcjonowanie osadnika i kraty na wlocie może również powodować, że większe 

zanieczyszczenia przedostają się do dalszej części systemu, co wymaga dodatkowych działań 

konserwacyjnych i potencjalnie prowadziłoby do dalszych problemów operacyjnych. 

Rysunek 10 Lokalizacja wlotu odcinka otwartego do odcinka zarurowanego 

 

Źródło: opracowanie własne 



Zdjęcie 11 Witeradówka – wlot odcinka otwartego do odcinka zarurowanego 

 

Źródło: opracowanie własne 

2.2.2 Witeradówka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia koryta Witeradówki w rejonie 

wylotu ze zbiornika Pakuska 

Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.1. 

Wylot zlokalizowany jest po wschodniej stronie zbiornika Pakuska i obejmuje betonowy wylot do cieku 

Miła (Witeradówka). Bezpośrednio przy wylotach znajduje się roślinność niska i pojedyncze drzewa.  

Zły stan techniczny wylotu ze zbiornika Pakuska wymaga natychmiastowej uwagi ze względu na znaczne 

zanieczyszczenie i niejasny reżim hydrauliczny. Stan ten nie tylko wpływa negatywnie na estetykę i 

funkcjonalność rejonu wylotu, ale również może zakłócać prawidłowy przepływ wody, co z kolei może 

prowadzić do problemów z zarządzaniem wodą w zbiorniku i w jego otoczeniu.  

 

 

 

 

 

 



Rysunek 11 Lokalizacja koryta Witeradówki w rejonie wylotu ze zbiornika Pakuska 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdjęcie 12 Wyloty ze zbiornika Pakuska do rz. Witeradówki  

 

Źródło: opracowanie własne 



3.1 – 3.10 budowa inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi na terenie Olkusza. 

Zadania 3.1 – 3.10 obejmują prace związane z budową inteligentnego systemu zarządzania wodami 

opadowymi na terenie Olkusza. W stanie istniejącym eksploatacja polega na doraźnym podejmowaniu 

działań w wyniki występujących zjawisk ekstremalnych. Ze względu na charakter zlewni i szereg 

czynników związanych z gospodarką wodną, priorytetem ustawionym przez władze jest podjęcie działań 

mających na celu stworzenie inteligentnego systemu zarządzania. Prace obejmujące budowę systemu 

podejmowane w niniejszym PFU mają na celu odpowiedzieć na niedobry w zakresie: 

ꟷ baz danych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej; 

ꟷ parametrów technicznych i jakościowych sieci kd; 

ꟷ systemu pomiarowego, a w tym parametrów przepływu oraz opadów atmosferycznych; 

ꟷ modelowania hydraulicznego zintegrowanego 1D+2D z uwzględnieniem zmian klimatycznych 

oraz kalibracją w oparciu o pomiary; 

ꟷ planowania rozwoju systemu gospodarowania wodami opadowymi i retencją. 

1.5.9 Posiadane przez Zamawiającego decyzje administracyjne związane z realizacją planowanej 

inwestycji i postępowania prowadzące do uzyskania decyzji 

Zamawiający nie posiada na dzień wydania niniejszego dokumentu żadnych decyzji i uzgodnień. W 

ramach procesu przygotowawczego do realizacji planowanej inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest 

do pozyskania wymaganych prawnie decyzji administracyjnych. Inwestycje zaplanowane w ramach 

niniejszej dokumentacji wymagają uzyskania m.in.: 

ꟷ decyzji środowiskowych – jeśli dotyczy, 

ꟷ decyzji o warunkach zabudowy – jeśli dotyczy, 

ꟷ pozwoleń wodnoprawnych – jeśli dotyczy, 

ꟷ uzgodnień i opinii z odpowiednimi organami, 

ꟷ pozwoleń na budowę/zgłoszeń. 

Uzyskanie tych decyzji jest fundamentem prawidłowego postępowania inwestycyjnego, gwarantując 

zgodność projektu z obowiązującymi normami prawnymi i regulacjami. Wykonawca musi przeprowadzić 

odpowiednie postępowania, które pozwolą na uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz decyzji.  

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.1 Żuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika 

Najpoważniejsze wyzwania techniczne wiążą się z infrastrukturą wlotu i wylotu ze zbiornika.  

Wlot wymaga wymiany kraty ręcznej na automatyczną, która jest niezbędna do zapewnienia 

odpowiedniego stopnia zatrzymywania zanieczyszczeń stałych i zapobiegania przedostawaniu się ich do 

zbiornika.   



Z kolei w obszarze wylotu konieczne jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu ograniczenie 

degradacji koryta cieku Baba. Proponowana jest przebudowa wylotu na wylot ustawiony pod kątem 60 

stopni do cieku i wyposażony w szykany do rozpraszania energii wypływającej wody.  

Zbiornik retencyjny wymaga kompleksowego oczyszczenia w celu usunięcia nagromadzonych 

zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi. 

Po opróżnieniu i oczyszczeniu zbiornika należy zidentyfikować i naprawić powierzchniowo ewentualne 

uszkodzenia i ubytki ścian i dna zbiornika. 

Wymagany jest również remont barierek ochronnych na zbiorniku. Poszczególne przęsła barierek 

ochronnych w najgorszym stanie technicznym będą wymagały wymiany, a całość zdjęcia skorodowanej 

warstwy, zabezpieczenia przed korozją i odmalowania. W szeregu miejsc barierki wymagają również 

uzupełnienia brakujących sekcji stałych i otwieranych. 

Rozwiązania dotyczące przebudowy umocnień brzegowych w rejonie wylotu, jak i prac konserwacyjnych 

wzdłuż brzegu rz. Baby opisano w osobnym punkcie. 

Teren wokół zbiornika wymaga szerokich działań porządkowych, oczyszczenia z samosiejek, zebrania 

odpadów, konserwacji ogrodzenia obiektu. 

1.2 Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiększeniem zdolności retencyjnych oraz modernizacją 

układu podczyszczania ziemnego zbiornika 

W stanie istniejącym obiekt funkcjonuje jako zbiornik przepływowy z układem hydraulicznym 

uniemożliwiającym poprawne i kompleksowe zaplanowanie prac na etapie PFU. Ze względu na powyższe 

zadanie podzielono na 2 etapy: 

Etap 1 (budowlany) – oczyszczenie i odtworzenie czaszy zbiornika, oczyszczenie wlotów i 

wylotów oraz uporządkowanie pobliskiego terenu. Prace nie powinny wykraczać poza zakres 

obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego – ozn. GL.ZUZ.2.4210.750.2022.KP. 

Etap 2 (koncepcyjny) – optymalizacja pracy zbiornika w modelu hydrodynamicznym w ramach 

Zadanie 3.8 Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji 

deszczowej o średnicach równych bądź większych od DN300mm dla stanu istniejącego z 

uwzględnieniem warunków zmian klimatu dla roku 2050 i opracowanie koncepcji przebudowy 

obiektu w celu zwiększenia pojemności retencyjnej układu, w którym zbiornik funkcjonuje. 

W ramach Etapu 1 należy wyczyścić zbiornik, co umożliwi inspekcję stanu technicznego skarp i dna 

obiektu oraz infrastruktury kanalizacyjnej w obrębie zbiornika. Wstępna ocena sugeruje, że może być 

konieczne uformowanie skarp na nowo, aby zapewnić stabilność oraz odpowiednie warunki 

eksploatacyjne, a w tym konstrukcję zjazdu do wnętrza zbiornika dla celów konserwacyjnych i 

kontrolnych. W tym celu należy podnieść koronę wszystkich skarp do rzędnej korony skarpy w rejonie 

wlotu do zbiornika. Teren wokół zbiornika wymaga uporządkowania, aby mógł pełnić funkcje 

rekreacyjne dla mieszkańców okolicznych osiedli oraz odwiedzających park. Działania te powinny 

obejmować nie tylko prace porządkowe, ale również instalację elementów małej architektury i zieleni, 

które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności tego miejsca. W ramach prac należy zainstalować 

urządzenia pomiarowe. Wlot do zbiornika wymaga przebudowy, aby zapewnić efektywne napełnienie 

zbiornika z podczyszczaniem w celu uniknięcia występowania zatorów i innych problemów 

eksploatacyjnych. Przed wylotem do zbiornika należy wybudować układ podczyszczający składający się 

z osadnika i separatora substancji ropopochodnych, o wielkości adekwatnej do obecnych warunków. 

Dodatkowo wykorzystując konstrukcję zbiornika zaleca się zastosowanie rozwiązań bazujących na 



naturze (NbS) z wykorzystaniem naturalnych procesów takich jak sedymentacja, rozkład zanieczyszczeń 

organicznych i innych wpływających na poprawę jakości zgromadzonych wód. Z kolei wylot do cieku 

Miła (Witeradówka) ze względu na zły stan techniczny i przede wszystkim złe funkcjonowanie wymaga 

remontu/przebudowy. 

W zakresie Etapu 2 kluczowe będzie określenie warunków pracy zbiornika, zwłaszcza sposobu jego 

wypełniania i opróżniania z ustaleniem pojemności retencyjnej. Działania są niezbędne do zapewnienia 

optymalnego funkcjonowania zbiornika w kontekście zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi, a 

także roli w systemie przeciwpowodziowym lokalnej zlewni. Na podstawie wyników analizy należy 

określić zakres niezbędnych prac remontowych, które mogą obejmować całkowitą rekonstrukcję lub 

modyfikację obiektu, wlotu i wylotu oraz przelewu awaryjnego, aby lepiej zarządzać zrzutem wód i 

zapobiegać ewentualnym problemom z erozją koryta cieku Miła (Witeradówka). Roboty budowlane 

wynikające z koncepcji Etapu 2 nie są objęte zakresem prac. 

1.3 Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika 

Analiza na etapie projektowym ma na celu obliczenie i zapewnienie właściwej pojemności retencyjnej 

zbiornika. Pozwoli to na opracowanie strategii pracy obiektu, tak aby efektywnie pełnił swoje funkcje.  

Należy wyremontować uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej w pobliżu zbiornika, odkopać i udrożnić 

wloty i wyloty do/ze zbiornika oraz naprawić lub przebudować studnie i komory. 

W kontekście zarządzania zbiornikiem należy opracować i wdrożyć plan zarządzania zielenią, aby 

zapewnić odpowiednią widoczność i dostęp do zbiornika, a jednocześnie zachować wartości ekologiczne 

terenu. Wszystkie działania powinny być podejmowane z uwagą na zrównoważony rozwój i ochronę 

środowiska naturalnego.  

Teren czaszy zbiornika i teren wokół zbiornika należy uporządkować i oczyścić ze śmieci.  

1.4 Olewin 1: przebudowa istniejącej komory do utrzymania funkcji zbiornika retencyjnego 

W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia wylań i zapewnienia większej efektywności zarządzania wodami 

opadowymi z terenów przemysłowych, należy przebudować istniejącą komorę na zbiornik retencyjny. 

Zbiornik może być realizowany zarówno jako obiekt otwarty, jak i podziemny, w zależności od 

dostępności terenu, wymagań środowiskowych oraz innych czynników lokalnych. Kluczowe jest jednak, 

aby decyzja o wyborze rozwiązania była poprzedzona analizą hydrauliczną. Analiza ta powinna 

uwzględniać aktualne i przewidywane przepływy w systemie kanalizacji deszczowej, potencjał retencyjny 

nowego zbiornika oraz jego wpływ na zmniejszenie ryzyka wylań. 

Projekt retencyjnego zbiornika powinien również uwzględniać aspekty takie jak łatwość dostępu dla 

celów konserwacji i inspekcji, możliwość integracji z otaczającym środowiskiem oraz zastosowanie 

rozwiązań technicznych minimalizujących wpływ na jakość wód odprowadzanych. To ostatnie ma 

szczególne znaczenie w kontekście obszarów przemysłowych, gdzie woda deszczowa może zawierać 

różnego rodzaju zanieczyszczenia. 

 

 



1.5 Ul. Piłsudskiego: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do utrzymania funkcji zbiornika z 

układem podczyszczającym 

W obecnym stanie układ komory przed wylotem i wylotu nie dysponuje instalacją podczyszczającą ani 

wystarczającą objętością retencyjną.  

Proponuje się realizację projektu, który zakłada przebudowę istniejącej komory i budowę zbiornika 

podziemnego, bądź komory retencyjnej z funkcją podczyszczania. Komora będzie mieć za zadanie 

gromadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych w okresach intensywnych opadów, co umożliwi 

kontrolowanie odpływu do cieku Baba i ograniczenie ryzyka wystąpienia ewentualnych podtopień. 

Element podczyszczający integrowany ze zbiornikiem zapewniłby dodatkowo oczyszczanie wód z 

zawiesin i ropopochodnych zgodnie z przepisami, zanim zostaną one odprowadzone do cieku.  

Projekt powinien uwzględniać nie tylko aspekty techniczne związane z budową i funkcjonowaniem 

zbiornika, ale również kwestie środowiskowe. Wymaga to przeprowadzenia analizy, która pozwoli 

zidentyfikować potencjalne warianty realizacji projektu i zaproponować optymalne rozwiązania. 

2.1 Baba przy zbiorniku Żuradzka: przebudowa umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze zbiornika 

Żuradzka 

W bezpośrednim sąsiedztwie wylotu, konieczne jest wykonanie nowego umocnienia koryta cieku, aby 

zapobiec dalszej erozji. Każde z proponowanych rozwiązań wymaga analizy i zaprojektowania, aby 

zapewnić ich skuteczność i trwałość. Wdrażanie działań powinno odbywać się uzgodnieniu z 

odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne urządzenia wodne, aby zapewnić ich 

optymalne dostosowanie do lokalnych warunków i przepisów. 

Ponadto należy naprawić ubytki i uszkodzenia brzegu wzdłuż całego boku ogrodzenia terenu zbiornika 

retencyjnego przylegającego do koryta rz. Baby. 

2.2.1 Witeradówka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do odcinka zarurowanego z 

modernizacją kraty 

Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.2. 

Aby zapobiec negatywnym skutkom gromadzenia się zanieczyszczeń, konieczna jest przebudowa układu 

wlotu do odcinka zarurowanego, w celu umożliwienia regularnego i skutecznego czyszczenie osadnika 

oraz kraty, co pozwoliłoby na przywrócenie pełnej funkcjonalności.  

Wlot wymaga wymiany istniejącej kratownicy na kratę automatyczną rzadką, która jest niezbędna do 

zapewnienia odpowiedniego stopnia zatrzymywania zanieczyszczeń stałych i zapobiegania 

przedostawaniu się ich do części zarurowanej.   

Komora wymaga oczyszczenia w celu usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń. Po opróżnieniu i 

oczyszczeniu komory, należy zidentyfikować i naprawić powierzchniowo ewentualne drobne 

uszkodzenia i ubytki ścian i dna. Wymagana jest również przebudowa zwieńczenie ścian komory. Beton 

jest tam zwietrzały i odsłania zbrojenie. W równie złym stanie jest próg rozdzielający dwie części komory 

osadnikowej. Uszkodzone elementy betonowe należy usunąć i wykonać nowe zwieńczenie ścian komory, 

oraz progu komory osadnikowej.  



Teren wokół obiektu wymaga działań porządkowych, oczyszczenia z samosiejek, zebrania odpadów.  

Należy wykonać również ogrodzenie wokół obiektu z bramą i zapewnić wjazd i utwardzenie terenu obok 

komory. 

2.2.2 Witeradówka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia koryta Witeradówki w rejonie 

wylotu ze zbiornika Pakuska 

Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.1. 

Uporządkowanie terenu powinno iść w parze z oceną stanu technicznego infrastruktury wylotowej w 

celu ustalenia zakresu prac remontowych lub modernizacyjnych. Przebudowę i dostosowanie 

umocnienia koryta należy wykonać na odcinku co najmniej 10m powyżej i 20m poniżej osi wylotu ze 

zbiornika Pakuska do koryta Witeradówki. Należy wykonać umocnienie typu ciężkiego, z wykorzystaniem 

płyt betonowych, tak aby zabezpieczyć dno i brzegi przed rozmywaniem. 

3.1 Inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej 

Inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej obejmuje: 

• prace biurowe, polegające na inwentaryzacji z map i dostępnych dokumentów przewodów 

kanalizacji deszczowej o średnicach równych bądź większych niż DN300 mm; Prace 

inwentaryzacyjne obejmą zbadanie i odnotowanie parametrów sieci, takich jak długość 

poszczególnych odcinków, rzędne położenia, średnice rur, i jeśli dane będą dostępne materiał z 

jakiego są wykonane, daty ich instalacji lub ostatnich prac renowacyjnych; 

• maksymalnie 300 studni kanalizacyjnych, geodezyjnie w terenie, przy czym zostaną zbadane ich 

rzędne, wymiary, stan techniczny oraz typ konstrukcji; 

• dodatkowo, inwentaryzacja geodezyjna w terenie obejmie nie więcej niż 20 innych obiektów, 

takich jak wyloty do odbiorników i komory na sieci, gdzie zostaną odnotowane ich lokalizacje, 

rozmiary i wszelkie istotne parametry techniczne.  

Zbiór danych otrzymany w wyniku inwentaryzacji ma na celu stworzenie bazy danych, która powinna 

umożliwiać łatwy dostęp i manipulację zebranymi informacjami, w tym możliwość wizualizacji sieci na 

mapach cyfrowych. Na zakończenie prac inwentaryzacyjnych, Wykonawca powinien dostarczyć 

Zamawiającemu raport zawierający wszystkie zebrane i opracowane informacje wraz z rekomendacjami 

dotyczącymi ewentualnych dalszych działań. 

3.2 Wideofilmowanie (kamerowanie) wybranych odcinków sieci kanalizacji deszczowej 

W zakresie zadania należy wykonać kamerowanie wybranych odcinków kanalizacji deszczowej 

oznaczonych na Załączniku 1. Wybrano odcinki, które spełniały co najmniej jeden z poniższych 

warunków: 

ꟷ sieć kanalizacji ułożona w układzie pierścieniowym wokół centrum miasta, 

ꟷ wylot lub końcowy odcinek o dużej średnicy, 

ꟷ potencjalne podtopienia wodami gruntowymi, 



ꟷ potencjalne uszkodzenie wynikłe z przebiegu starej sztolni (historycznej), 

ꟷ sumaryczna długość kamerowanej kanalizacji max 15km. 

Minimalne wymagania w zakresie dokumentowanych parametrów: 

ꟷ przebieg trasy,  

ꟷ odchylenia od prawidłowego położenia  

ꟷ spadki kanałów,  

ꟷ pęknięcia rur i zawalenia, zdeformowania,  

ꟷ uszkodzenia kanału przez przerastanie korzeni,  

ꟷ stopień zanieczyszczenia kanału,  

ꟷ połączenia rur i ich złącza (kielichowe lub zgrzewane)  

ꟷ prawidłowość zamontowania uszczelek,  

ꟷ infiltrację wód gruntowych,  

ꟷ pomiar długości kanału. 

3.3 Czyszczenie wybranych odcinków kanalizacji deszczowej 

W ramach inwestycji należy wykonać prace obejmujące czyszczenie wybranych odcinków kanalizacji 

deszczowej o łącznej długości nie przekraczającej 12 km. Dokładny zakres prac powinien zostać 

opracowany we współpracy z Zamawiającym w oparciu o wyniki wideofilmowania.  Do czyszczenia należy 

wykorzystać wysokociśnieniowe pojazdy kombinowane, które umożliwiają efektywne usuwanie 

zanieczyszczeń, osadów, odpadów wielkogabarytowych i nagromadzeń z wewnątrz rur. Po zakończeniu 

czyszczenia każdego segmentu, konieczne jest przeprowadzenie kontroli wizualnej lub za pomocą 

kamer, aby upewnić się, że prace zostały wykonane skutecznie. Wszelkie ujawnione uszkodzenia lub 

anomalie w strukturze kanalizacji powinny być odnotowane i zgłoszone do dalszej oceny i naprawy. 

Dokumentacja z przeprowadzonych prac, w tym raporty i ewentualne zapisy wizualne, powinna być 

sporządzona i przekazana Zamawiającemu. Na zakończenie, po czyszczeniu, należy przeprowadzić 

odpowiednie działania mające na celu przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, w razie potrzeby z 

rekultywacją terenów zielonych. 

3.4a Odtworzenie przepustowości szczególnie uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej sieci o 

średnicach do 0,5m 

W ramach Zadania należy wykonać odtworzenie przepustowości uszkodzonych odcinków kanalizacji 

deszczowej w formie instalacji rękawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji 

deszczowej, nie więcej niż 500 m sieci o średnicach do 0,5 m.  

3.4b Odtworzenie przepustowości szczególnie uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej sieci o 

średnicach powyżej 0,5m do 1,2m 



Zadanie obejmuje odtworzenie przepustowości uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej w formie 

instalacji rękawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji deszczowej, nie więcej niż 

500 m sieci o średnicach w zakresie 0,5 m – 1,2 m.  

3.5 Aplikacja GIS do inwentaryzacji, zarządzania i eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej 

Zadanie obejmuje dostarczenie aplikacji GIS do eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej z 5-cio letnią 

licencją w formie „oprogramowanie jako usługa – Software as a Service (SaaS)”. Aplikacja powinna 

umożliwiać przejrzyste i uporządkowane inwentaryzowanie, prezentowanie oraz przetwarzanie danych 

o obiektach wod.-kan., zarówno w formie parametrycznej, plików z dokumentacją (np. zdjęciową), jak i 

geoprzestrzennej. 

3.6 Aplikacja GIS do inwentaryzacji pokrycia terenu w celu zarządzania systemem opłat odprowadzanych 

do PGW Wody Polskie 

W zakresie zadania należy dostarczyć aplikację lub dodatkowy moduł do ww. aplikacji eksploatacyjnej 

przeznaczony do automatyzacji procesu naliczania opłat za wody opadowe, w tym opłaty za utraconą 

retencję, opłaty eksploatacyjne dla mieszkańców bądź też opłaty odprowadzane do Wód Polskich. 

Poprzez połączenie z deszczomierzem aplikacja powinna umożliwiać obliczanie opłat kwartalnych w 

oparciu o pomierzone w deszczomierzu dane. Należy umożliwić pobieranie danych o opadzie z 

odpowiedniego deszczomierza na terenie Olkusza, reprezentatywnego dla danego obszaru. 

3.7 Budowa systemu pomiarowego i kampania pomiarowa na kanalizacji deszczowej wraz z zakupem 

urządzeń pomiarowych 

W zakresie zadania należy zaplanować i wykonać czasową (nie krótszą niż 6 i nie dłuższą niż 8 tygodni) 

kampanię pomiarową na potrzeby walidacji (kalibracji) modelu hydrodynamicznego systemu kanalizacji 

deszczowej. Zakres mierzonych parametrów należy przyjąć na podstawie niniejszego opracowania i w 

dialogu z Zamawiającym. Minimalny zakres obejmuje: pomiary hydrometryczne, pomiary opadów, 

dostarczenie aplikacji operatorskiej. Kampania powinna być przeprowadzona poza okresem mrozów i 

opadów śniegu, czyli poza okresem grudzień – marzec. 

3.8 Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji deszczowej o średnicach 

równych bądź większych od DN300mm dla stanu istniejącego z uwzględnieniem warunków zmian 

klimatu dla roku 2050 

W zakresie zadania Wykonawca zbuduje funkcjonujący model hydrodynamiczny zintegrowany 1D+2D 

kanalizacji deszczowej dla średnic ≥DN300 mm. Do budowy modelu należy wykorzystać aktualne dane 

opadowe lokalne (lokalny model deszczu dla Olkusza) oraz prognozowane dane opadowe przyjęte dla 

roku 2050. Model należy wykonać dla stanu istniejącego oraz z uwzględnieniem warunków (opad i 

potencjalne zagospodarowanie) dla roku 2050. Poniżej zestawiono podstawowe elementy prac do 

wykonania: 

ꟷ Analiza pokrycia terenu jednostki w podziale na nie mniej niż 6 i nie więcej niż 8 typów 

zagospodarowania terenu (woda, tereny zielone, drogi i chodniki itp.); 

ꟷ Wyznaczenie zlewni głównych i podzlewni; 



ꟷ Wyznaczenie ścieżek spływu powierzchniowego, przy czym przy budowie modelu należy mieć 

również na uwadze potencjalne skutki przeszłej aktywności kopalni 

ꟷ Analiza warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych w poszczególnych podzlewniach; 

ꟷ Model hydrodynamiczny stanu istniejącego w celu określenia warunków pracy systemu; 

ꟷ Kalibracja modelu w oparciu o kampanię pomiarową; 

ꟷ Analiza na modelu hydrodynamicznym 3 scenariuszy opadowych o różnym natężeniu i czasie 

trwania, wyznaczonych odpowiednio do zaleceń normy PN-EN 752 w stanie istniejącym; 

ꟷ Koncepcja głównych (nie więcej niż 10) rozwiązań projektowych zmierzających do ograniczenia 

stwierdzonych problemów sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej modelowaniem i optymalizacją. 

Przy opracowywaniu koncepcji rozwiązań należy w jak największym stopniu ograniczyć 

wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód płynących, dążyć do zwiększenia retencji, 

opóźniania odpływu i stosowania rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury. Związane jest to 

z późniejszymi kosztami związanymi z opłatami stałymi i zmiennymi (tu wysokość opłat zależy 

od ilości wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód) jakie będzie musiała Gmina 

uiszczać do PGW Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z zapisami w 

prawie wodnym; 

ꟷ Wykonanie modelu hydrodynamicznego stanu w roku 2050 dla celów określenia warunków 

pracy systemu oraz sprawdzenia działania koncepcji w tych warunkach; 

ꟷ Szacunek nakładów inwestycyjnych; 

ꟷ Wskazania dotyczące promocji działań, zielono-niebieskiej infrastruktury w Olkuszu; 

ꟷ Wskazanie rozwiązań technicznych, które powinny być stosowane obligatoryjnie przy nowych 

inwestycjach (zarówno prowadzonych przez Gminę jak i inwestorów prywatnych) w celu retencji 

i opóźniania spływu wód opadowych; 

ꟷ Wskazanie obszarów możliwych do wykorzystania jako potencjalne miejsca do czasowego 

odprowadzania nadmiaru wód opadowych z terenów zalewanych, które będą podstawą do 

zabezpieczenia tego typu terenów w MPZP; 

ꟷ W obliczeniach modelowych należy zastosować modelowanie 1D+2D łącznie (1D kanalizacji i 

2D rozpływów powierzchniowych) oraz zobrazować rozpływy wód po terenie (zakres 

podtopień). Modelowanie powinno uwzględniać spływ powierzchniowy i powrót do kanalizacji 

wód, które wylały się poprzez nadpiętrzenia studzienek kanalizacji; 

ꟷ Schematy pracy sieci oraz wylania (rozpływy powierzchniowe) należy przedstawić na mapie tak 

by były one czytelne, co najmniej w skali 1:5000 lub dokładniejszej. 

3.9 Wskazanie lokalizacji koniecznych interwencji polegających na przebudowie odcinków kanalizacji, 

budowie zbiorników retencyjnych lub budowie obiektów zielono-niebieskiej infrastruktury 

W zakresie zadania należy wskazać lokalizacje koniecznych interwencji polegających na przebudowie 

odcinków kanalizacji, budowie zbiorników retencyjnych lub budowie obiektów zielono-niebieskiej 

infrastruktury wraz z koncepcjami dla 5 wybranych lokalizacji obiektowych w celu przeciwdziałania 

podtopieniom (innych niż wskazane w zakresie niniejszego PFU, gdzie wykonywane będą projekty i 

roboty budowlane). Rozwiązania należy zoptymalizować w oparciu o modelowanie hydrodynamiczne 



kanalizacji deszczowej. Działania adaptacyjne powinny być odpowiedzią na szereg zidentyfikowanych w 

trakcie analiz potrzeb, koniecznych do zrealizowania dla ochrony Olkusza przed obecnymi i przyszłymi 

skutkami opadów nawalnych. Opracowania powinny zawierać rozwiązania koncepcyjne, które będą 

mogły zostać rozwinięte w dokumentacji projektowej, a następnie zrealizowane. 

3.10 Wskazanie priorytetowych działań na kanalizacji deszczowej w jednostkach odwodnieniowych 

(zlewniach) w formie wytycznych planowania przestrzennego i wytycznych do lokalizacji zielono-

niebieskiej infrastruktury. 

Na podstawie wyników modelowania należy opracować wytyczne do planowania przestrzennego i 

lokalizacji błękitno-zielonej infrastruktury (BZI). Podstawowym zadaniem obiektów tego typu jest 

retencja wód opadowych i ich zagospodarowanie w miejscu powstawania odpływu deszczówki – ogrody 

deszczowe, muldy chłonne, hydrofity, stawy, oczka wodne dla osiedli, parków, placów publicznych, dróg 

i parków. Podstawowym założeniem tych rozwiązań powinno być zagospodarowanie wód opadowych 

jak najbliżej miejsca, w którym opad występuje, a dopiero nadmiar powinien trafiać do kanalizacji 

deszczowej. 

1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.7.1 Przedstawienie właściwości funkcjonalno-użytkowych 

W poniższym punkcie zestawiono charakterystyczne parametry obiektów objętych zadaniami 

budowlanymi. 

1.7.2 Parametry charakterystyczne zadań budowlanych 

Tabela 8 Parametry charakterystyczne zadań budowlanych 

L.p. Zadanie Wskaźniki 

1.1 
Żuradzka: przebudowa i modernizacja 
zbiornika 

Sumaryczna długość ścian z barierkami do remontu: 

ok. 150 m 

Długość barierek do wymiany: ok. 30 m 

Długość nowych barierek do uzupełnienia: ok. 7,5m 

Ilość nowych bramek: 8 bramek 

Powierzchnia do wycięcia samosiejek: ok. 1400 m2 

Powierzchnia terenu do uporządkowania: ok. 2500 m2 

Powierzchnia zbiornika do oczyszczenia: ok. 1100 m2 

Długość ogrodzenia do remontu: ok. 205 m 

1.2 

Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i 
zwiększeniem zdolności retencyjnych oraz 
modernizacją układu podczyszczania 
ziemnego zbiornika 

Powierzchnia terenu do uporządkowania: ok. 550 m2 

Powierzchnia zbiornika do oczyszczenia: ok. 400 m2 

Powierzchnia rozwiązania BZI/NbS: ok. 15 m2 

Powierzchnia do wycięcia samosiejek: ok. 100 m2 

1.3 
Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej 
oraz przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika 

Powierzchnia zbiornika do oczyszczenia: ok. 1000 m2 

Powierzchnia terenu do uporządkowania: ok. 2050 m2 

Powierzchnia do wycięcia samosiejek: ok. 1100 m2 



L.p. Zadanie Wskaźniki 

1.4 
Olewin 1: przebudowa istniejącej komory do 
utrzymania funkcji zbiornika retencyjnego 

Pojemność zbiornika: ok. 60 m3 

1.5 

Ul. Piłsudskiego: przebudowa komory przed 
wylotem do Baby, do utrzymania funkcji 
zbiornika z układem podczyszczającym 

Pojemność zbiornika: ok. 60 m3 

2.1 

Baba przy zbiorniku Żuradzka: przebudowa 
umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze 
zbiornika Żuradzka 

Powierzchnia do wycięcia samosiejek: ok. 150 m2 

Powierzchnia do przebudowy koryta: ok. 125 m2 

Powierzchnia terenu do uporządkowania: ok. 150 m2 

2.2.1 

Witeradówka: przebudowa rejonu wlotu 
odcinka otwartego do odcinka zarurowanego 
z modernizacją kraty 
Uwaga: zadanie będzie realizowane w 
przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.2 

Długość ogrodzenia do budowy: ok. 80 m 

Powierzchnia terenu do uporządkowania: ok. 150 m2 

2.2.2 

Witeradówka przy zbiorniku Pakuska: 
przebudowa umocnienia koryta Witeradówki 
w rejonie wylotu ze zbiornika Pakuska 
Uwaga: zadanie będzie realizowane w 
przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.1 

Powierzchnia do wycięcia samosiejek: ok. 150 m2 

Powierzchnia do przebudowy koryta: ok. 285 m2 

Powierzchnia terenu do uporządkowania: ok. 320 m2 

Źródło: opracowanie własne  

  



2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

2.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest zobowiązany we własnym 

zakresie opracować wszystkie dodatkowe projekty i dokumenty niezbędne do zrealizowania Inwestycji. 

W szczególności należy opracować:  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót wymagających 

i niewymagających pozwolenia na budowę (w tym związaną z czasowym korzystaniem z terenu) 

właściwemu organowi w wymaganym zakresie,  

− materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi,  

− materiały do uzgodnień i zaktualizowaną koncepcję do uzgodnień z Zamawiającym,  

− inwentaryzację geodezyjną,  

− dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji,  

− projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi,  

− dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i uzyskanie 

prawomocnych decyzji, 

− projekt techniczny,  

− wizualizację zadania ze względu na znaczną ilość prac zanikających,  

− przedmiar robót,  

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  

− instrukcje eksploatacji dla rozwiązań projektowych,  

− projekty wniosków o wszczęcie procedury egzekucji obowiązków wynikających z wydanych 

decyzji administracyjnych oraz towarzyszących im tytułów wykonawczych (jeśli będą potrzebne),  

− projekty montażowe,  

− inne projekty i opracowania wymagane przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) dla każdego rodzaju robót. Te specyfikacje, wraz z projektem wykonawczym, 

muszą być przedstawione Zamawiającemu. Przed rozpoczęciem poszczególnych Robót, Wykonawca 

wymaga zatwierdzenia tych specyfikacji przez Zamawiającego. Zatwierdzenie następuje po sprawdzeniu, 

czy STWiORB są zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca podczas przygotowywania STWiORB nie może obniżać ustalonych standardów, takich jak 



wymagania dotyczące materiałów i robót, częstotliwości badań, tolerancji, zakresu realizacji odcinków 

próbnych, ani zmieniać treści zastrzeżeń. 

Jeśli nie istnieją Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla konkretnego typu Robót, Wykonawca 

opracowuje STWiORB we współpracy z Zamawiającym, opierając się na obowiązujących normach lub w 

przypadku ich braku, na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i 

powiązanych badań. 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) 

przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

2.2 Wymagania w odniesieniu do przygotowania robót, w tym wykonania przygotowawczych 

robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczą projektowania i wykonania robót związanych 

z przygotowaniem terenu pod budowę i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe (np. wykopy, 

zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia), rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych i obiektów 

podziemnych i naziemnych wraz z pracami towarzyszącymi oraz inne związane z realizacją inwestycji 

objętych niniejszym PFU. 

Zamawiający zwraca uwagę, że na terenie przewidzianym pod inwestycje budowlane istnieją obiekty, 

które w zakresie niniejszego PFU należy przebudować lub zlikwidować (w zależności od zaplanowanych 

działań), a w ich miejscu wykonać nowe obiekty. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 

− tymczasowe ogrodzenia terenów budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części, 

− tablicę informacyjną budowy (oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 

− tablicę informacyjną o wymiarze 180x120 cm o źródłach finansowania, 

− tymczasowe drogi manewrowe i montażowe, 

− oraz inne niezbędne dla potrzeb budowy elementy i instalacje. 

Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. Wykop 

w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności.  

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Grunty 

przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności.  

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym 

działaniem wody.  



2.3 Wymagania szczegółowe w odniesieniu do technologii, konstrukcji i wykończenia 

2.3.1 Zadanie 1.1 Żuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika 

Montaż mechanicznej kraty automatycznej 

W stanie istniejącym na terenie inwestycji objętej zadaniem funkcjonuje krata ukośna ręczna, której 

czyszczenie wymaga obsługi manualnej. Znaczne ilości zanieczyszczeń w różnych gabarytach 

uniemożliwiają poprawne funkcjonowanie obiektu i ograniczają odpływ wód do zbiornika.  

W ramach Inwestycji należy zaprojektować i zainstalować automatyczną kratę, która będzie mechaniczne 

usuwać napływające zanieczyszczenia, które odprowadzane będą automatycznie do kontenera, który 

należy dostarczyć w komplecie z kratą i podajnikiem. Krata powinna uruchamiać się automatycznie 

bazując na różnicy rzędnej zwierciadła wody przed i za kratą, oraz mieć możliwość pracy w systemie 

okresowego uruchamiania, i ręcznego sterowania. Praca urządzenia powinna zostać dostosowana w taki 

sposób, aby przepływ był w miarę możliwości niezaburzony przez zanieczyszczenia. Ze względu na dużą 

średnicę kanału dopływowego krata powinna być dobrana w taki sposób, aby skutecznie usuwać 

zanieczyszczenia o dużych gabarytach. Do kraty należy doprowadzić zasilanie i zainstalować szafę 

sterowniczą do obsługi urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta, w obudowie zabezpieczonej 

przed wodą i włamaniem.  Orientacyjne wymagane parametry obiektu: 

ꟷ kolektor szerokość ok. 2 m, wysokość ok. 2,5 m 

ꟷ kontener na zanieczyszczenia, 

ꟷ automatyka do sterowania kratą, 

ꟷ rozstaw kraty i elementów dostosowana do zanieczyszczeń i średnicy wylotu. 

Remont i przebudowa barierek 

W zakresie prac przewidziano określenie aktualnego stanu technicznego barierek dookoła zbiornika, aby 

zidentyfikować obszary wymagające naprawy lub wymiany, a także aby zapewnić, że wszystkie elementy 

spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa i wytrzymałości. Wszystkie uszkodzone czy skorodowane 

części barierek powinny zostać wymienione na nowe, wykonane z materiałów odpornych na warunki 

atmosferyczne i zużycie. Remont powinien obejmować również odświeżenie powierzchni barierek, w tym 

czyszczenie, zeszlifowanie skorodowanych powierzchni, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie w 

celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami i korozją.  

Ważne jest, aby prace remontowe były przeprowadzane z zachowaniem wszelkich wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno dla pracowników, jak i użytkowników przestrzeni, w której znajdują się barierki. 

Po zakończeniu remontu, konieczna jest dokładna inspekcja barierek, aby upewnić się, że wszystkie prace 

zostały wykonane prawidłowo i że barierki są w pełni funkcjonalne i bezpieczne dla użytkowników.  

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto wymianę do max 20% istniejących przęseł. 

W szeregu miejsc obrzeża zbiornika wymagają również uzupełnienia brakujących sekcji stałych i 

otwieranych. Należy wymienić przejścia przez barierki zabezpieczone łańcuchem na bramki otwierane 

na zawiasach i zabezpieczone skoblem z kłódką.  



Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto wykonanie do max 5% nowych przęseł barierek 

ochronnych i 8 bramek. 

W ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie w tym tablice informacyjne dotyczących zasad 

korzystania z terenu i ochrony środowiska, zakazu kąpieli w zbiorniku. 

Oczyszczenie zbiornika 

Zbiornik retencyjny wymaga kompleksowego oczyszczenia w celu usunięcia nagromadzonych 

zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi. 

Prace oczyszczające obejmują wydobycie i segregację materiałów zanieczyszczających z dna i ścian 

zbiornika przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Ewentualne materiały niebezpieczne, w tym substancje 

toksyczne i odpady niebezpieczne, należy zidentyfikować i usunąć z zachowaniem szczególnych środków 

bezpieczeństwa, a ich utylizację wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi odpadów 

niebezpiecznych. Wszystkie usunięte zanieczyszczenia podlegają klasyfikacji i należy je 

przetransportować do zatwierdzonych miejsc utylizacji lub recyklingu, przy czym Wykonawca odpowiada 

za prawidłową dokumentację przewozową.  

Oczyszczanie zbiornika retencyjnego obejmuje naprawę i renowację elementów konstrukcyjnych, które 

mogły zostać uszkodzone przez zanieczyszczenia lub proces oczyszczania. Po opróżnieniu i oczyszczeniu 

zbiornika należy zidentyfikować i naprawić powierzchniowo ewentualne uszkodzenia i ubytki ścian i dna 

zbiornika w technologii odpowiedniej do sposobu użytkowania zbiornika, przy użyciu metod i 

materiałów zatwierdzonych przez inżyniera projektu. 

Prace powinny być realizowane z minimalnym wpływem na otaczające środowisko, a wszelkie odpady 

powstające w trakcie oczyszczania należy gromadzić i usuwać z obszaru robót. Przed przystąpieniem do 

prac oczyszczających, Wykonawca przedstawi plan działań, w tym metody oczyszczania, harmonogram 

prac oraz metodę monitorowania postępów.  

Po zakończeniu prac oczyszczających, Wykonawca przedstawi raport końcowy, zawierający szczegółowe 

informacje na temat przeprowadzonych działań, w tym ilości usuniętych zanieczyszczeń i ich rodzajów, 

a także dokumentację fotograficzną. Wszelkie działania muszą być zgodne z lokalnymi przepisami 

środowiskowymi, a Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zezwoleń przed 

rozpoczęciem prac.  

Orientacyjne wymiary zbiornika: szerokość ok. 20,0 m, długość ok. 53,4 m i maksymalnej pojemności 

retencyjnej: 3660,8 m3. Oczyścić należy również rejon wlotu (ok. 2,5 m x 2,0 m x 1,35 m) i wylotu ze 

zbiornika (1,6 m x 2,0 m x 1,35 m). 

Instalacja urządzeń pomiarowych 

Proponuje się, aby system monitoringu stanu kraty oraz pomiary stanów wody w zbiorniku, oprzeć o 

kompaktowe urządzenia „all-in-one” („wszystko w jednym”) nowej generacji, wyposażone w 

hydrostatyczną sondę poziomu, system transmisji danych oparty o sieć GSM oraz moduł zasilania 

bateryjnego. Wybór takich urządzeń zapewni realizację wszystkich wymaganych funkcjonalności, a 

zarazem nie będzie bardzo obciążający dla budżetu całego projektu. 

Główne funkcje proponowanych urządzeń: 

ꟷ Czas pracy na baterii 2-5 lat; 



ꟷ Możliwość programowania różnych trybów pracy (zmienne i zależne od sytuacji interwały 

pomiaru i transmisji danych); 

ꟷ Alarmowanie o przekroczeniu zaprogramowanych wartości (przekroczenie stanu wody, spadek 

napięcia zasilania, itp.); 

ꟷ Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż, w przypadku urządzenia all in one np. w rurze 

osłonowej o średnicy 2”, bez konieczności dodatkowych stelaży, fundamentów itp; 

ꟷ Transmisja danych z wykorzystaniem sieci GSM (różni operatorzy); 

ꟷ Pomiar stanu wody z dużą dokładnością; 

ꟷ Odporność membrany pomiarowej na uszkodzenia mechaniczne (np. zamarzanie); 

ꟷ Obsługa serwisowa i wymiana baterii na miejscu instalacji bez konieczności użycia narządzie; 

ꟷ Lokalna komunikacja z urządzeniem z wykorzystaniem (na przykład w celach serwisowych) z 

wykorzystaniem bezprzewodowej technologii (np. bluetooth); 

Proponowane lokalizacje punktów pomiarowych (4 miejsca): 

1. Komora rozdziału przed odcinkiem KD doprowadzający wody opadowe do komory z kratą; 

2. Rzędna wody w pierwszej komorze zbiornika; 

3. Odpływ do odbiornika w rejonie wylotu do rz. Baby; 

4. Stan kraty. 

Należy przewidzieć wizualizację pomiarów w aplikacji dostępnej przez internet, na zasadzie usługi (SaaS 

- software as a service), bez konieczności instalowania osobnego oprogramowania. Wykonawca zapewni 

utrzymanie tej usługi w okresie 5 lat, a następnie będzie ona przedłużana za osobnym wynagrodzeniem 

lub uzyskane dane pomiarowe zostaną przekazane Zamawiającemu w formacie typowym 

bazodanowym. 

Oczyszczenie i uporządkowanie zagospodarowania wokół zbiornika 

Teren wokół zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 2400 m2 podlega kompleksowemu oczyszczeniu 

z wszelkich odpadów, materiałów budowlanych oraz zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, w 

celu zapewnienia czystości i estetyki otoczenia. Prace porządkowe do wykonania obejmują koszenie 

trawy, przycinanie krzewów i drzew w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, tak aby nie utrudniały 

dostępu do zbiornika oraz nie zagrażały jego strukturze. Usunąć należy również wszystkie samosiejki z 

terenu wymagającego dostępu. 

Usunąć należy wszelkie obiekty tymczasowe, które zostały umieszczone wokół zbiornika, w tym 

ewentualne elementy budowlane, śmieci czy pozostałości po innych pracach budowlanych. Wszelkie 

prace ziemne i porządkowe należy realizować z minimalnym wpływem na otaczające środowisko, z 

zachowaniem istniejącej roślinności tam, gdzie to możliwe.  

Należy przeprowadzić inspekcję i ewentualne naprawy istniejących ścieżek i dróg dojazdowych do 

zbiornika, aby zapewnić bezpieczny dostęp dla służb konserwacyjnych i ratunkowych. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania czystości na terenie prac przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu 

jego zakończenia i przekazania terenu. Wszystkie istniejące i ew. projektowane studnie KD wyposażyć 

we włazy zabezpieczone przed kradzieżą. 



Remont wylotu do odbiornika 

Przebudowa/remont wylotu ze zbiornika retencyjnego do odbiornika wodnego musi być 

zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby zapewnić efektywne i kontrolowane odprowadzanie wód 

nadmiernych, zgodnie z aktualnymi normami hydraulicznymi i środowiskowymi oraz warunkami 

obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Konstrukcję wylotu należy uodpornić na korozję i erozję 

z materiałów zdolnych wytrzymać przewidywane warunki hydrologiczne oraz chemiczne wody. 

Proponowana jest przebudowa wylotu na wylot ustawiony pod kątem 60 stopni do cieku i wyposażony 

w szykany lub analogiczne rozwiązania do rozpraszania energii wypływającej wody.  

Budowa/umocnienie drogi dojazdowej 

W zakresie prac należy uwzględnić budowę/umocnienie drogi dojazdowej do zbiornika na odcinku o 

długości ok. 430 m. 

Konstrukcję wylotu należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby przeciwdziałać erozji koryta 

odbiornika oraz w zgodzie z realizacją Zadanie 2.1 Baba przy zbiorniku Żuradzka: przebudowa 

umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze zbiornika Żuradzka. 

2.3.2 Zadanie 1.2 Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiększeniem zdolności retencyjnych 

oraz modernizacją układu podczyszczania ziemnego zbiornika 

Zbiornik w stanie istniejącym najprawdopodobniej nie działa w poprawnym reżimie hydraulicznym, rury 

dopływowe i odpływowe sugerują, że zbiornik jest obecnie przepływowy i nie posiada pojemności 

retencyjnej, a jego pojemność została utracona na skutek wypełnienia osadem. W ramach niniejszego 

PFU zakres prac dla zbiornika przy ul. Pakuskiej podzielono na dwa etapy: 

Etap 1 (budowlany) – oczyszczenie i odtworzenie czaszy zbiornika, oczyszczenie wlotów i 

wylotów oraz uporządkowanie pobliskiego terenu. Prace nie powinny wykraczać poza zakres 

obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego – ozn. GL.ZUZ.2.4210.750.2022.KP. 

Etap 2 (koncepcyjny) – optymalizacja pracy zbiornika w modelu hydrodynamicznych w ramach 

Zadanie 3.8 Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji 

deszczowej o średnicach równych bądź większych od DN300mm dla stanu istniejącego z 

uwzględnieniem warunków zmian klimatu dla roku 2050 i opracowanie koncepcji przebudowy 

obiektu w celu zwiększenia pojemności retencyjnej układu, w którym zbiornik funkcjonuje. 

Odtworzenie czaszy zbiornika – Etap 1 

Należy zinwentaryzować układ kanalizacyjny w rejonie zbiornika i ustalić zasady funkcjonowania 

obiektów. Ze względu na znaczne zamulenie należy zaprojektować i wykonać prace związane z 

usunięciem nagromadzonego mułu i osadów z dna zbiornika przy użyciu specjalistycznych maszyn do 

wybierania i transportu osadów, z zachowaniem środków ostrożności, aby nie uszkodzić warstw 

konstrukcyjnych zbiornika. Po usunięciu osadów należy dokonać weryfikacji stanu geotechnicznego 

podłoża i w razie potrzeby wzmocnić strukturę skarp i dna zbiornika. Należy zweryfikować stan 

techniczny wlotów i wylotów.  W przypadku ich nieodpowiednich parametrów i stanu technicznego, 

zaprojektować wymianę i dostosowanie do nowego kształtu zbiornika. Należy podnieść koronę 

wszystkich skarp do rzędnej korony skarpy w rejonie wlotu do zbiornika. 



Wydobyty osad należy zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z tego typu 

odpadami (osadami). 

Wszelkie prace związane z przebudową zbiornika powinny być realizowane w granicach aktualnie 

obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego oraz przepisami o ochronie środowiska oraz wymagają 

konsultacji z Zamawiającym. Po zakończeniu prac odtworzeniowych należy upewnić się, że odbudowana 

czasza zbiornika posiada wymagane parametry, a także dokonać ostatecznych prac porządkowych 

terenu wokół zbiornika, wraz z usunięciem starego ogrodzenia. W założeniu teren zbiornika powinien 

być dostępny i nie wymagać grodzenia. Orientacyjna powierzchnia czaszy zbiornika – ok. 400 m2, 

głębokość ok. 2,5m. Wszystkie istniejące i ewentualne projektowane studnie KD wyposażyć we włazy 

zabezpieczone przed kradzieżą. Sugerowane cechy obiektu: 

ꟷ łagodne skarpy o nachyleniu max 1:3 (zalecane 1:6); 

ꟷ strefa hydrofitowa na wlocie do zbiornika; 

ꟷ sedymentacyjna niecka wypadowa na wlocie KD do zbiornika; 

ꟷ zjazd do zbiornika o łagodnym spadku, dostosowanym do funkcji obiektu, umożliwiający jego 

opróżnianie; 

ꟷ nasadzenia roślin właściwych dla tego siedliska wokół zbiornika, na skarpach i w czaszy 

zbiornika, aby zapewnić jego możliwie naturalny charakter; 

ꟷ strefowanie zbiornika poprzez zróżnicowanie głębokości (dostosować nasadzenia do 

preferencji poszczególnych gatunków roślin); 

ꟷ na terenie bezpośrednio wokół zbiornika przewidzieć małą architekturę. 

Oczyszczenie i uporządkowanie zagospodarowania wokół zbiornika – Etap 1 

Obiekt należy zaprojektować jako zbiornik wkomponowany w lesiste otoczenie o charakterze parkowym, 

na styku z osiedlami mieszkaniowymi. W stanie istniejącym obiekt jest ogrodzony płotem oraz innymi 

barierami, które utrudniają rekreacyjne korzystanie z terenu. Docelowe zagospodarowanie ma mieć 

charakter parkowy i służyć celom rekreacyjnym a jego kluczowym elementem będzie zbiornik 

retencyjno-podczyszczający. W zakresie niniejszego opracowania jest takie zagospodarowanie terenu 

wokół obiektu, aby wpisać przebudowywany obiekt w otoczenie.  

Teren wokół zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 1100 m2 podlega kompleksowemu oczyszczeniu 

z wszelkich odpadów, materiałów budowlanych oraz zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, w 

celu zapewnienia czystości i estetyki otoczenia. Prace porządkowe do wykonania obejmują koszenie 

trawy, przycinanie krzewów i drzew w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, tak aby nie utrudniały 

dostępu do zbiornika oraz nie zagrażały jego strukturze. Usunąć należy wszelkie obiekty tymczasowe, 

które zostały umieszczone wokół zbiornika, a także śmieci czy pozostałości po innych pracach 

budowlanych.  

Wszelkie prace ziemne i porządkowe należy realizować z minimalizowaniem wpływu na otaczające 

środowisko, z zachowaniem istniejącej roślinności tam, gdzie to możliwe. Należy przeprowadzić 

inspekcję i ewentualne naprawy istniejących ścieżek i dojazdu do zbiornika, aby zapewnić bezpieczny 

dostęp dla służb konserwacyjnych i ratunkowych. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości 

na terenie prac przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego zakończenia i przekazania 

terenu.  



W ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie w tym tablice promocyjno-informacyjne dotyczące 

zasad korzystania z terenu i ochrony środowiska oraz tablicę zakazu kąpieli w zbiorniku. 

Instalacja urządzeń pomiarowych – Etap 1 

Proponuje się, aby system monitoringu hydrologicznego (pomiary stanów wody) oprzeć o kompaktowe 

urządzenia „all-in-one” („wszystko w jednym”) nowej generacji, wyposażone w hydrostatyczną sondę 

poziomu, system transmisji danych oparty o sieć GSM oraz moduł zasilania bateryjnego. Wybór takich 

urządzeń zapewni realizację wszystkich wymaganych funkcjonalności stawianych przed systemem 

monitoringu hydrologicznego oraz ostrzegania przed podtopieniami, a zarazem nie będzie bardzo 

obciążający dla budżetu całego projektu. 

Główne funkcje proponowanych urządzeń: 

ꟷ Czas pracy na baterii 2-5 lat; 

ꟷ Możliwość programowania różnych trybów pracy (zmienne i zależne od sytuacji interwały 

pomiaru i transmisji danych); 

ꟷ Alarmowanie o przekroczeniu zaprogramowanych wartości (przekroczenie stanu wody, spadek 

napięcia zasilania, itp.); 

ꟷ Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż, w przypadku urządzenia all in one np. w rurze 

osłonowej o średnicy 2”, bez konieczności dodatkowych stelaży, fundamentów itp; 

ꟷ Transmisja danych z wykorzystaniem sieci GSM (różni operatorzy); 

ꟷ Pomiar stanu wody z dużą dokładnością; 

ꟷ Odporność membrany pomiarowej na uszkodzenia mechaniczne (np. zamarzanie); 

ꟷ Obsługa serwisowa i wymiana baterii na miejscu instalacji bez konieczności użycia narządzi; 

ꟷ Lokalna komunikacja z urządzeniem z wykorzystaniem (na przykład w celach serwisowych) z 

wykorzystaniem bezprzewodowej technologii (np. bluetooth); 

Proponowane lokalizacje punktów pomiarowych (3 miejsca): 

1. Komora rozdziału przed odcinkiem KD doprowadzająca wody opadowe do zbiornika; 

2. Stan wody w zbiorniku 

3. Odpływ do odbiornika w rejonie wylotu do rz. Witeradówki. 

Budowa rozwiązań BZI – Etap 1 

Zbiornik należy przewidzieć jako obiekt błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) z zastosowaniem rozwiązań 

opartych na naturze (Nature-based Solutions – NbS), wykorzystujących naturalne procesy do 

oczyszczania i retencjonowania oraz wsiąkania wód opadowych w zbiorniku. Przedsięwzięcie powinno 

obejmować utworzenie stref buforowych z roślinnością wzdłuż brzegów zbiornika, co nie tylko zwiększy 

jego walory estetyczne, ale również przyczyni się do oczyszczania wody i stabilizacji brzegów. Poprzez 

wprowadzenie roślin wodnych i bagiennych należy utworzyć siedliska dla różnorodnych gatunków fauny 

i flory w celi zwiększenia bioróżnorodności obszaru i zwiększenia sedymentacji ewentualnych 

zanieczyszczeń. Należy również wdrożyć systemy naturalnej filtracji, wykorzystując rośliny i grunt do 

absorpcji i neutralizacji zanieczyszczeń z wód opadowych.  



Dostęp do zbiornika rozplanować w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom i odwiedzającym 

bezpieczny dostęp do obszaru przy jednoczesnym ochronieniu wrażliwych obszarów nasadzeń i 

urządzeń technicznych. W całym projekcie należy uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju, 

ograniczając wykorzystanie materiałów sztucznych i promując użycie lokalnych, naturalnych materiałów 

i rodzimej roślinności. Przykładowe rozwiązania do rozważenia i zaprojektowanie: 

1. Strefy buforowe z roślinnością: tworzenie obszarów z gęstą roślinnością wzdłuż brzegów 

zbiornika, umożliwiających filtrację wody i stabilizację brzegów. 

2. Strefa wlotowa z rozwiązaniem do wytracania energii i wspomagania naturalnych procesów 

oczyszczania wód np. sedymentacja, oczyszczanie z biogenów itp. 

3. Naturalne strefy retencyjne: tworzenie naturalnych, roślinnych obszarów zalewowych, które 

mogą chłonąć nadmiar wody podczas intensywnych opadów. 

4. Rośliny wodne i bagienne: sadzenie roślin wodnych i bagiennych w zbiorniku - wspieranie 

bioróżnorodności i pomaga w procesach samooczyszczaniu wody. 

5. Wyspy i półwyspy dla dzikiej fauny: tworzenie małych wysp i półwyspów w zbiorniku, służących 

jako siedliska dla ptaków i innych gatunków. 

6. Naturalne filtry wodne: wykorzystanie roślin i gleb do naturalnego filtrowania zanieczyszczeń z 

wody. 

Przebudowa układu podczyszczania na wylocie z KD – Etap 1 

W celu osiągnięcia odpowiedniej efektywności usuwania zawiesin i zanieczyszczeń z wody przed jej 

odprowadzeniem do odbiornika należy zaprojektować i wykonać przebudowę układu podczyszczania 

na wylocie z KD do zbiornika. Układ podczyszczania powinien spełniać wymogi obowiązującego 

pozwolenia wodnoprawnego i składać się co najmniej z separatora ropopochodnych i osadnika, które 

będą dopasowane do specyficznych wymagań jakościowych wody i przepustowości układu.  

Zaleca się zaprojektowanie dodatkowego obiektu bazującego na naturalnych metodach oczyszczania 

wód w czaszy zbiornika np. niecki wypadkowej z roślinności. Projekt musi uwzględniać również 

możliwość łatwej inspekcji, konserwacji i wymiany elementów filtracyjnych, co zapewni trwałość i 

niezawodność działania całego systemu. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być 

realizowane zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi i budowlanymi, a także wymagać 

uzyskania odpowiednich zezwoleń od lokalnych organów zarządzania wodami. Dobrane i zainstalowane 

urządzenia powinny spełniać normy i wymogi oraz zapewniać odpowiednią efektywność i zgodność z 

założeniami projektowymi. 

Optymalizacja pracy zbiornika – Etap 2 

Prace obejmują optymalizację układu kanalizacyjnego ze zbiornikiem w ramach modelowania 

hydrodynamicznego oraz opracowanie koncepcji projektowej dla obiektu. W koncepcji należy 

przygotować plan zagospodarowania terenu, typowe przekroje w skali pozwalającej na zapoznanie się z 

kluczowymi cechami projektu oraz opisem technicznym. Na podstawie wyników obliczeń należy określić 

możliwą do uzyskania pojemność retencyjną zbiornika. Należy przewidzieć koncepcyjne rozwiązania, 

które umożliwią poprawną pracę urządzenia (nowy wylot i wlot, regulatory przepływu, układ 

podczyszczania wód deszczowych). Zbiornik należy wyposażyć w przelew awaryjny. Zaprojektowany 



obiekt powinien zostać wkomponowany w pobliskie otoczenie, dla którego Inwestor planuje zmianę 

zagospodarowania na charakter parkowy.  

2.3.3 Zadanie 1.3 Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu i wylotu 

do zbiornika 

Odtworzenie czaszy zbiornika 

W celu uporządkowania terenu wokół zbiornika retencyjnego oraz wewnątrz jego czaszy, należy 

przeprowadzić szereg działań, które pozwolą na poprawę estetyki i funkcjonalności obiektu. Prace te 

obejmują dokładne oczyszczenie terenu z wszelkich nagromadzonych odpadów i śmieci, co przyczyni 

się do poprawy warunków środowiskowych i estetycznych.  

Jeśli zajdzie taka potrzeba to należy wykonać niwelację mającą na celu wyrównanie dna zbiornika, 

szczególnie w miejscach, gdzie mogły powstać nierówności lub zagłębienia. Wszystkie działania powinny 

być realizowane z minimalnym wpływem na środowisko naturalne wokół zbiornika.  

Należy również przewidzieć odpowiednie środki bezpieczeństwa w trakcie prac, aby zapewnić ochronę 

zarówno pracownikom, jak i użytkownikom terenu.  

Orientacyjna powierzchnia czaszy zbiornika – ok. 1100 m2, max. głębokość ok. 3,5 – 4,0 m.  

Przebudowa wylotu ze zbiornika i remont urządzeń kanalizacji deszczowej 

Zbiornik aktualnie nie funkcjonuje jako obiekt retencyjny ze względu na prawdopodobny brak 

zapewnienia odpowiednich parametrów hydraulicznych oraz zatory na wlocie i wylocie. Konieczna jest 

inwentaryzacja mająca na celu odkopanie istniejących obiektów w celu umożliwienia hydraulicznego 

napełniania i opróżniania się zbiornika.  

Wyloty i wloty należy odkopać i oczyścić, tak aby przywrócić im funkcjonalność, umożliwić przepływ wód 

i przeciwdziałać występowaniu potencjalnych zatorów. Należy wykonać nową konstrukcję wylotu ze 

zbiornika.  

Wszystkie istniejące studnie i komory kanalizacji deszczowej w bezpośredniej bliskości wlotu i wylotu 

zbiornika konieczne do funkcjonowania obiektu należy wyremontować i wyposażyć we włazy 

zabezpieczone przed kradzieżą.  

Prace projektowe wykonać w oparciu o wyniki i zalecenia z inspekcji terenowej i inwentaryzacji urządzeń. 

Uporządkowanie zieleni i terenu 

Wykonać prace mające na celu usunięcie drobnych samosiejek z czaszy zbiornika i drobnych krzewów i 

roślin uniemożliwiających poprawne funkcjonowanie wlotów i wylotów w zbiorniku. W zakresie projektu 

nie przewiduje się wycinek drzew i krzewów w czaszy zbiornika, jeśli nie będą one koniecznie ze względu 

na poprawność funkcjonowania obiektu. 

Teren czaszy zbiornika i teren wokół zbiornika wymagają uporządkowania i oczyszczenia z odpadów, 

które należy zutylizować zgodnie z przepisami. 

 



2.3.4 Zadanie 1.4 Olewin 1: przebudowa istniejącej komory do utrzymania funkcji zbiornika 

retencyjnego 

Przebudowa istniejącej komory 

W stanie istniejącym na terenie objętym zadaniem funkcjonuje kanalizacja deszczowa obsługująca 

przemysłowe tereny położone na północ od ul. Olewin 1.  

W zakresie inwestycji przewiduje się przebudowę studni spinającej dwa dopływy kanalizacji deszczowej 

DN200, która następnie odpływa w kierunku południowo-zachodnim kanałem DN200. Projekt powinien 

obejmować analizę zlewni i dobór zbiornika retencyjnego w celu ograniczenia odpływu i przeciążenia 

kanalizacji o niewystarczających parametrach. Należy przewidzieć podziemny prefabrykowany zbiornik 

retencyjny. 

Szacunkowa pojemność zbiornika betonowego podziemnego ok. 60 m3. 

2.3.5 Zadanie 1.5 Ul. Piłsudskiego: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do utrzymania 

funkcji zbiornika z układem podczyszczającym 

Przebudowa komory przed wylotem do cieku z budową układu podczyszczania 

W stanie istniejącym na analizowanym terenie funkcjonuje wylot z kanalizacji deszczowej do odbiornika 

– cieku Baba. Ciek w tym miejscu wykonany jest w formie koryta otwartego umocnionego płytami 

betonowymi. Wylot objęty zadaniem zabezpieczony jest klapą zwrotną z PEHD, a następnie wody 

opadowe odprowadzane są korytem otwartym umocnionym płytami betonowymi i włączonym do cieku.  

Inwestycja obejmuje przebudowę komory przed wylotem na podziemny prefabrykowany zbiornik 

retencyjny. Przed zbiornikiem, w zbiorniku lub przed wylotem należy przewidzieć układ podczyszczający 

w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

Istniejący wylot nie posiada pozwolenia wodnoprawnego, zatem w zakresie prac należy uwzględnić 

pozyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej. 

Szacunkowa pojemność zbiornika betonowego podziemnego ok. 60 m3. 

Operat wodnoprawny 

Potencjalny zakres pozwolenia: 

ꟷ wylot do odbiornika, 

ꟷ odprowadzanie wód. 

2.3.6 Zadanie 2.1 Baba przy zbiorniku Żuradzka: przebudowa umocnienia koryta Baby w rejonie 

wylotu ze zbiornika Żuradzka 

Przebudowa umocnienia koryta w rejonie wylotu  

W rejonie wylotu ze zbiornika oraz do 10 m w górę koryta i do 25 m w dół koryta Baby od osi wylotu ze 

zbiornika Żuradzka, należy wykonać przebudowę umocnienia dna i skarp koryta w celu zabezpieczenia 

ich przed wzmożoną turbulencją.  



Należy wykonać umocnienie typu ciężkiego, z wykorzystaniem materacy siatkowo-kamiennych lub płyt 

betonowych na geowłókninie i podsypce z pospółki, tak aby zabezpieczyć dno i brzegi przed 

rozmywaniem. Elementy umocnienia należy odpowiednio zakotwić w celu zastabilizowania. Górną 

warstwę wykonać z humusu i obsiać roślinnością trawiastą w celu zapewnienie naturalnej ochrony przed 

erozją powierzchniową. Całość konstrukcji osadzić na zboczu o nachyleniu jak w stanie istniejącym. 

Remont północnego brzegu koryta na długości zbiornika 

Należy naprawić uszkodzenia północnego brzegu wzdłuż ogrodzenia terenu zbiornika retencyjnego 

przylegającego do koryta rz. Baby na długości ok. 50 m w lokalizacji od 0+25 m do 0+75 m w dół cieku 

poniżej przebudowy umocnień koryta w rejonie wylotu. 

Sposób naprawy należy dostosować do warunków funkcjonowania koryta jako minimum należy 

odtworzyć umocnienie istniejące. Ubytki i wyrwy w skarpach powyżej umocnienia należy wypełnić 

materiałem gruntowo skalnym i zagęścić, z ułożeniem warstwy humusu z obsiewem traw. 

2.3.7 Zadanie 2.2.1 Witeradówka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do odcinka 

zarurowanego z modernizacją kraty 

Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.2. 

Naprawa komory przed odcinkiem zarurowanym 

Aby zapobiec negatywnym skutkom gromadzenia się zanieczyszczeń, konieczna jest przebudowa układu 

wlotu do odcinka zarurowanego, w celu umożliwienia regularnego i skutecznego czyszczenie osadnika 

oraz kraty, co pozwoliłoby na przywrócenie pełnej funkcjonalności.  

Komora wymaga oczyszczenia w celu usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń. Po opróżnieniu i 

oczyszczeniu komory, należy zidentyfikować i naprawić powierzchniowo ewentualne drobne 

uszkodzenia i ubytki ścian i dna. Wymagana jest również przebudowa zwieńczenie ścian komory. Beton 

jest tam zwietrzały i odsłania zbrojenie. W równie złym stanie jest próg rozdzielający dwie części komory 

osadnikowej. Uszkodzone elementy betonowe należy usunąć i wykonać nowe zwieńczenie ścian komory, 

oraz progu komory osadnikowej.  

Należy wykonać nowe barierki ochronne wokół komory z bramkami otwieranymi na zawiasach i 

zabezpieczone skoblem z kłódką. 

Montaż mechanicznej kraty automatycznej 

W stanie istniejącym na terenie inwestycji objętej zadaniem funkcjonuje krata rzadka, której czyszczenie 

wymaga obsługi manualnej. Krata jest zamocowana na wlocie do krytego odcinka koryta cieku 

Witeradówka. Przed krata znajduje się podłużne koryto betonowe, dwudzielne z przegrodą betonową. 

Znaczne ilości zanieczyszczeń w różnych gabarytach uniemożliwiają poprawne funkcjonowanie obiektu 

i ograniczają odpływ wód do odcinka krytego.  

W ramach Inwestycji należy zaprojektować i zainstalować automatyczną kratę, która będzie mechaniczne 

usuwać napływające zanieczyszczenia, które odprowadzane będą automatycznie do kontenera. Krata 

powinna uruchamiać się automatycznie na podstawie odczytu z czujników zanieczyszczeń oraz mieć 

możliwość pracy w systemie okresowego uruchamiania, i ręcznego sterowania. Praca urządzenia 



powinna zostać dostosowana w taki sposób, aby przepływ był w miarę możliwości niezaburzony przez 

zanieczyszczenia. Ze względu na szerokość koryta Witeradówki, krata powinna być dobrana w taki 

sposób, aby skutecznie usuwać zanieczyszczenia o dużych gabarytach. Do kraty należy doprowadzić 

zasilanie i zainstalować szafę sterowniczą do obsługi urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta, w 

obudowie zabezpieczonej przed wodą i włamaniem. Orientacyjne wymagane parametry obiektu: 

ꟷ szerokość ok. 3,5 m, 

ꟷ wysokość ok. 3,0 m, 

ꟷ kontener na zanieczyszczenia, 

ꟷ automatyka do sterowania kratą, 

ꟷ rozstaw kraty i jej elementów dostosowany do zanieczyszczeń i średnicy wylotu. 

Instalacja urządzeń pomiarowych 

Proponuje się, aby system monitoringu stanu kraty oraz pomiary stanów wody w korycie Witeradówki, 

oprzeć o kompaktowe urządzenia „all-in-one” („wszystko w jednym”) nowej generacji, wyposażone w 

hydrostatyczną sondę poziomu, system transmisji danych oparty o sieć GSM oraz moduł zasilania 

bateryjnego. Wybór takich urządzeń zapewni realizację wszystkich wymaganych funkcjonalności, a 

zarazem nie będzie bardzo obciążający dla budżetu całego projektu. 

Główne funkcje proponowanych urządzeń: 

ꟷ Czas pracy na baterii 2-5 lat; 

ꟷ Możliwość programowania różnych trybów pracy (zmienne i zależne od sytuacji interwały 

pomiaru i transmisji danych); 

ꟷ Alarmowanie o przekroczeniu zaprogramowanych wartości (przekroczenie stanu wody, spadek 

napięcia zasilania, itp.); 

ꟷ Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż, w przypadku urządzenia all in one np. w rurze 

osłonowej o średnicy 2”, bez konieczności dodatkowych stelaży, fundamentów itp; 

ꟷ Transmisja danych z wykorzystaniem sieci GSM (różni operatorzy); 

ꟷ Pomiar stanu wody z dużą dokładnością; 

ꟷ Odporność membrany pomiarowej na uszkodzenia mechaniczne (np. zamarzanie); 

ꟷ Obsługa serwisowa i wymiana baterii na miejscu instalacji bez konieczności użycia narządzie; 

ꟷ Lokalna komunikacja z urządzeniem z wykorzystaniem (na przykład w celach serwisowych) z 

wykorzystaniem bezprzewodowej technologii (np. bluetooth); 

Proponowane lokalizacje punktów pomiarowych (4 miejsca): 

4. Most nad korytem Witeradówki w ciągu Al. Tysiąclecia; 

5. Rzędna wody w komorze koryta przed kratą 

6. Rzędna wody za kratą  

7. Stan kraty 

 



Budowa drogi dojazdowej do kraty 

W stanie istniejącym obsługa koryta betonowego z kratą jest utrudniona ze względu na brak łatwego 

dostępu na potrzeby eksploatacyjne. Istniejący układ drogowy w tym rejonie obejmuje wjazd na 

ogrodzony teren prywatny o charakterze przemysłowym, co dodatkowo ogranicza możliwość 

funkcjonowania służb komunalnych.  

W tym celu do komory z projektowaną kratą automatyczną należy zaprojektować dojazd techniczny, 

który spełniać będzie wymogi techniczne, jak i aspekty prawne wynikające ze jej położenia na styku 

terenu miejskiego z terenem prywatnym. Dojazd należy zaprojektować tak, aby zapewniała bezpieczny 

dostęp do kraty i kontenera, co wymaga dostosowania jej szerokości, nachylenia i nawierzchni do 

przewidywanego ruchu pojazdów konserwacyjnych i transportowych.  

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona 

stosowne przebudowy uzbrojenia, dostosowując je do nowej zabudowy. Przebudowę istniejącego 

uzbrojenia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz warunki właścicieli poszczególnych 

sieci. Wykonawca uzyska warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania 

zakresu umowy. Na etapie opracowywania projektu budowlanego na bazie przyjętej technologii, kubatur 

i rozwiązań technicznych, Wykonawca uzyska niezbędne warunki techniczne, opinie, decyzje, 

uzgodnienia, itp., wymagane odpowiednimi przepisami. 

Budowa ogrodzenia terenu 

W ramach inwestycji teren, na którym wykonana zostanie krata z komorą koryta i dojazdem należy 

ogrodzić w celu zabezpieczenia urządzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa.  

Ogrodzenie wykonać z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i korozję, co zapewni jego 

trwałość i minimalną potrzebę konserwacji. Wysokość i konstrukcja ogrodzenia powinny uniemożliwiać 

nieautoryzowany dostęp, jednocześnie zapewniając odpowiednią wentylację i widoczność dla 

monitorowania stanu kraty. W projekcie ogrodzenia należy uwzględnić instalację bram i furtek 

umożliwiających łatwy dostęp do obszaru dla personelu serwisowego i ratunkowego. Dodatkowo, 

estetyka ogrodzenia powinna być dostosowana do charakteru otoczenia, co pomoże w jego właściwym 

wkomponowaniu w krajobraz, jednocześnie spełniając swoje funkcje ochronne i bezpieczeństwa. 

Ogrodzenie dostosować do istniejących ogrodzeń w tymże rejonie – w porozumieniu z właścicielem 

terenu.  



2.3.8 Zadanie 2.2.2 Witeradówka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia koryta 

Witeradówki w rejonie wylotu ze zbiornika Pakuska 

Uwaga: zadanie będzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.1. 

Przebudowa koryta cieku na odcinku ok. 30 m 

W bezpośrednim sąsiedztwie wylotu, konieczne jest wykonanie przebudowy umocnienia koryta cieku, 

aby dostosować rozwiązania techniczne do zmienionego odpływu ze zbiornika Pakuska. Wdrażanie 

działań powinno odbywać się uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za 

poszczególne urządzenia wodne, aby zapewnić ich optymalne dostosowanie do lokalnych warunków i 

przepisów. 

Przebudowę i dostosowanie umocnienia koryta należy wykonać na odcinku co najmniej 10m powyżej 

i 20m poniżej osi wylotu ze zbiornika Pakuska do koryta Witeradówki. Należy wykonać umocnienie typu 

ciężkiego, z wykorzystaniem płyt betonowych, tak aby zabezpieczyć dno i brzegi przed rozmywaniem, 

co związane jest z bliskością infrastruktury (m.in. gazociąg). Elementy umocnienia należy odpowiednio 

zakotwić w celu zastabilizowania. Górną część skarpy brzegu wykończyć warstwą humusu i obsiać 

roślinnością trawiastą w celu zapewnienie naturalnej ochrony przed erozją powierzchniową. Całość 

konstrukcji osadzić na zboczu o nachyleniu jak w stanie istniejącym. 

2.3.9 Zadanie 3.1 Inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej 

Inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej obejmuje przewody kanalizacji deszczowej o średnicach 

równych bądź większych niż DN300mm i będzie przeprowadzona na podstawie dostarczonych przez 

Zamawiającego dokumentów oraz mapy zasadniczej, którą Wykonawca Robót uzyska samodzielnie. 

Prace inwentaryzacyjne biurowe obejmą zbadanie i odnotowanie parametrów sieci, takich jak długość 

poszczególnych odcinków, rzędne położenia, średnice rur, i jeśli dane będą dostępne materiał z jakiego 

są wykonane, daty ich instalacji lub ostatnich prac renowacyjnych.  

Inwentaryzacją geodezyjną należy objąć maksymalnie 300 studni kanalizacyjnych, przy czym zostaną 

zbadane ich rzędne, wymiary, stan techniczny oraz typ konstrukcji. Dodatkowo, inwentaryzacja obejmie 

nie więcej niż 20 innych obiektów, takich jak wyloty do odbiorników i komory na sieci, gdzie zostaną 

odnotowane ich lokalizacje, rozmiary i wszelkie istotne parametry techniczne. W przypadku każdego 

zbadanego elementu sieci, szczególną uwagę należy zwrócić na obecność i stan techniczny osadników 

oraz innych urządzeń uzbrojenia.  

Wszystkie zebrane dane należy wprowadzić do specjalnie przygotowanej bazy danych, która będzie 

kompatybilna z aplikacją eksploatacyjną dostarczoną w ramach 2.3.14 Zadanie 3.5 Aplikacja GIS do 

inwentaryzacji, zarządzania i eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej. Baza danych powinna 

umożliwiać łatwy dostęp i manipulację zebranymi informacjami, w tym możliwość wizualizacji sieci na 

mapach cyfrowych. Przygotowanie bazy danych wymaga ścisłej współpracy z Zamawiającym, aby 

upewnić się, że format i struktura danych są zgodne z jego wymaganiami i potrzebami operacyjnymi. Na 

zakończenie prac inwentaryzacyjnych, Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu raport 

zawierający wszystkie zebrane i opracowane informacje wraz z rekomendacjami dotyczącymi 

ewentualnych dalszych działań, bazę danych w postaci GIS oraz wprowadzoną do aplikacji – jak opisano 

to powyżej. 



2.3.10 Zadanie 3.2 Wideofilmowanie (kamerowanie) wybranych odcinków sieci kanalizacji 

deszczowej 

W zakresie zadanie należy wykonać kamerowanie wybranych odcinków kanalizacji deszczowej, 

oznaczonych na Załączniku nr 1. Wybrano odcinki, które spełniały co najmniej jeden z poniższych 

warunków: 

ꟷ sieć kanalizacji ułożona w układzie pierścieniowym wokół centrum miasta, 

ꟷ wylot lub końcowy odcinek o dużej średnicy, 

ꟷ potencjalne podtopienia wodami gruntowymi, 

ꟷ potencjalne uszkodzenie wynikłe z przebiegu starej sztolni (historycznej), 

ꟷ sumaryczna długość kamerowanej kanalizacji max 15km. 

Tabela 9 Zestawienie wybranych miejsc do kamerowania 

L.p. Oznaczenie KA Opis 

1 2 3 

1 KA1 Weryfikacja stanu sieci w centrum 

2 KA2 Weryfikacja stanu sieci w centrum 

3 KA3 Weryfikacja stanu sieci w centrum 

4 KA4 Weryfikacja stanu sieci w centrum 

5 KA5 Przebieg starej sztolni mógł negatywnie wpłynąć na stan techniczny sieci 

6 KA6 Przebieg starej sztolni mógł negatywnie wpłynąć na stan techniczny sieci 

7 KA7 Przebieg starej sztolni mógł negatywnie wpłynąć na stan techniczny sieci 

8 KA8 Przebieg starej sztolni mógł negatywnie wpłynąć na stan techniczny sieci 

9 KA9 Przebieg starej sztolni mógł negatywnie wpłynąć na stan techniczny sieci 

10 KA10 Przebieg starej sztolni mógł negatywnie wpłynąć na stan techniczny sieci 

11 KA11 Weryfikacja odpływu i jego szczelności 

12 KA12 Może drenować wody gruntowe 

13 KA13 Weryfikacja stanu sieci w centrum 

14 KA14 Może drenować wody gruntowe 

15 KA15 Weryfikacja stanu sieci w centrum 

16 KA16 Weryfikacja stanu zarurowanego odcinka Witeradówki 

17 KA17 Weryfikacja stanu technicznego odpływu 

18 KA18 Weryfikacja stanu technicznego odpływu 

19 KA19 Weryfikacja stanu technicznego odpływu 

20 KA20 Weryfikacja stanu sieci w centrum 

21 KA21 Weryfikacja stanu sieci w centrum 

22 KA22 Weryfikacja długiego odcinka KD o dużej średnicy 

23 KA23 Weryfikacja odcinka KD o dużej średnicy (1000mm) 

24 KA24 Może drenować wody gruntowe 

25 KA25 Przebieg starej sztolni mógł negatywnie wpłynąć na stan techniczny sieci 

26 KA26 Weryfikacja stanu sieci w centrum 



L.p. Oznaczenie KA Opis 

27 KA27 Weryfikacja odpływu do cieku 

28 KA28 Weryfikacja stanu technicznego odpływu 

29 KA29 Weryfikacja stanu technicznego odpływu z centrum miasta 

30 KA30 Weryfikacja stanu technicznego odcinka o średnicy 600 mm 

31 KA31 Weryfikacja stanu technicznego odpływu 

32 KA32 Weryfikacja stanu technicznego odcinka o średnicy 1200 mm 

33 KA33 Weryfikacja stanu technicznego odcinka o średnicy 600 mm 

34 KA34 Weryfikacja stanu technicznego odcinka o średnicy 600 mm 

35 KA35 Weryfikacja stanu technicznego odpływu 

Źródło: opracowanie własne  

Kamerowanie - wideofilmowanie kanalizacji deszczowej jest kluczowym elementem diagnostyki stanu 

technicznego systemu odprowadzania wód opadowych. Prace te powinny być przeprowadzane przy 

użyciu specjalistycznych kamer odpornych na warunki panujące w kanalizacji, zapewniających wysoką 

jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych i wilgotnościowych. Należy zadbać o to, 

aby kamerowanie obejmowało całą długość kanalizacji, włącznie z wszelkimi odgałęzieniami, 

studzienkami oraz innymi elementami systemu wyznaczonymi do kamerowania. W wyniku prac powinny 

powstać szczegółowe nagrania wizualne, umożliwiające identyfikację wszelkich uszkodzeń, zatorów, 

pęknięć, korozji czy nieszczelności. Dodatkowo, należy dokonać precyzyjnego lokalizowania miejsc 

wymagających naprawy lub konserwacji, co ułatwi planowanie dalszych prac remontowych. Ważne jest, 

aby każdy segment kanalizacji był oznaczony w nagraniu, co ułatwi orientację i przyszłą identyfikację 

problemów. Wyniki kamerowania powinny być udostępnione w formie cyfrowej, najlepiej na nośnikach 

danych umożliwiających łatwy dostęp i archiwizację, takich jak dyski twarde czy pamięci USB. Nagrania 

powinny być opatrzone datą i godziną wykonania, a także wszelkimi dodatkowymi informacjami, takimi 

jak oznaczenia lokalizacji czy uwagi technika. Raport z kamerowania powinien zawierać szczegółowe 

opisy stanu technicznego kanalizacji, wskazując konkretne problemy i zalecane działania. Oprócz nagrań, 

należy również dostarczyć pisemne podsumowanie stanu kanalizacji, które będzie stanowić uzupełnienie 

wizualnej dokumentacji. Minimalne wymagania w zakresie dokumentowanych parametrów: 

ꟷ przebieg trasy,  

ꟷ odchylenia od prawidłowego położenia  

ꟷ spadki kanałów,  

ꟷ pęknięcia rur i zawalenia, zdeformowania,  

ꟷ uszkodzenia kanału przez przerastanie korzeni,  

ꟷ stopień zanieczyszczenia kanału,  

ꟷ połączenia rur i ich złącza (kielichowe lub zgrzewane)  

ꟷ prawidłowość zamontowania uszczelek,  

ꟷ infiltrację wód gruntowych,  

ꟷ pomiar długości kanału. 



2.3.11 Zadanie 3.3 Czyszczenie wybranych odcinków kanalizacji deszczowej 

W ramach inwestycji należy wykonać prace obejmujące czyszczenie wybranych odcinków kanalizacji 

deszczowej o łącznej długości nie przekraczającej 12 km.  

Dokładny zakres prac powinien zostać opracowany we współpracy z Zamawiającym w oparciu o wyniki 

wideofilmowania opisanego w poprzednim punkcie – 2.3.10 Zadanie 3.2 Wideofilmowanie 

(kamerowanie) wybranych odcinków sieci kanalizacji deszczowej. Prace należy rozpocząć od 

opracowania planu prac, w którym zostaną określone konkretnie segmenty sieci do oczyszczenia, biorąc 

pod uwagę ich stan techniczny i priorytet. Do czyszczenia należy wykorzystać wysokociśnieniowe 

pojazdy kombinowane, które umożliwiają efektywne usuwanie zanieczyszczeń, osadów, odpadów 

wielkogabarytowych i nagromadzeń z wewnątrz rur. Należy dokładnie monitorować proces czyszczenia, 

aby upewnić się, że wszystkie zanieczyszczenia są skutecznie usuwane i że rury nie są uszkadzane. W 

trakcie prac konieczne jest stosowanie metod umożliwiających minimalizację wpływu na środowisko i 

otoczenie, w tym odpowiednie zarządzanie wodą i odpadami. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie 

z lokalnymi przepisami dotyczących zarządzania i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz 

bezpieczeństwa pracy.  

Po zakończeniu czyszczenia każdego segmentu, konieczne jest przeprowadzenie kontroli wizualnej lub 

za pomocą kamer, aby upewnić się, że prace zostały wykonane skutecznie. Wszelkie ujawnione 

uszkodzenia lub anomalie w strukturze kanalizacji powinny być odnotowane i zgłoszone do dalszej 

oceny i naprawy. Dokumentacja z przeprowadzonych prac, w tym raporty i ewentualne zapisy wizualne, 

powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu. Na zakończenie, po czyszczeniu, należy 

przeprowadzić odpowiednie działania mające na celu przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, w 

razie potrzeby z rekultywacją terenów zielonych. 

2.3.12 Zadanie 3.4a Odtworzenie przepustowości uszkodzonych odcinków kanalizacji 

deszczowej sieci o średnicach do 0,5m 

W ramach Zadania należy wykonać odtworzenie przepustowości uszkodzonych odcinków kanalizacji 

deszczowej w formie instalacji rękawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji 

deszczowej, nie więcej niż 500 m sieci o średnicach do 0,5 m.  

Na podstawie wyników wideofilmowania kanalizacji i ustaleń z Zamawiającym, należy dokładnie 

zidentyfikować odcinki wymagające interwencji, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji uszkodzeń, 

ich rodzaju oraz rozmiaru. Proces instalacji rękawa powinien rozpocząć się od dokładnego oczyszczenia 

i przygotowania wewnętrznej powierzchni rur, aby zapewnić optymalne przyleganie materiału. Wybrany 

rękaw musi być wykonany z materiału odpornego na warunki panujące w kanalizacji, w tym na działanie 

wody, ścieków i chemikaliów.  

Należy zastosować metodę „cured-in-place pipe” (CIPP), która pozwala na renowację kanalizacji bez 

konieczności wykopywania i otwierania dróg, co minimalizuje zakłócenia dla ruchu i otoczenia. Istotne 

jest, aby rękaw był dobrany odpowiednio do średnicy i kształtu odcinków kanalizacyjnych, co zapewni 

jego prawidłową instalację i funkcjonalność. Proces utwardzania rękawa musi być monitorowany, aby 

upewnić się, że materiał osiągnął pełną wytrzymałość i właściwości eksploatacyjne. Po zakończeniu 

instalacji konieczne jest przeprowadzenie testów hydrostatycznych lub wizualnych, aby potwierdzić 

prawidłową renowację i przywrócenie przepustowości kanalizacji. Wszelkie prace muszą być realizowane 

z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

środowiskowymi. Po zakończeniu projektu należy sporządzić szczegółowy raport, dokumentujący 

przeprowadzone prace, w tym dane techniczne zastosowanego rękawa, opis metod instalacji oraz wyniki 

testów potwierdzających skuteczność renowacji. 



2.3.13 Zadanie 3.4b Odtworzenie przepustowości uszkodzonych odcinków kanalizacji 

deszczowej sieci o średnicach powyżej 0,5m do 1,2m 

Zadanie obejmuje odtworzenie przepustowości uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej w formie 

instalacji rękawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji deszczowej, nie więcej niż 500 

m sieci o średnicach w zakresie 0,5 m – 1,2 m.  

Prace zaplanować i wykonać analogicznie jak w przypadku 2.3.12 Zadanie 3.4a Odtworzenie 

przepustowości uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej sieci o średnicach do 0,5m z 

dostosowaniem odpowiedniej technologii dla większych średnic kanałów. 

2.3.14 Zadanie 3.5 Aplikacja GIS do inwentaryzacji, zarządzania i eksploatacji systemu kanalizacji 

deszczowej 

Zadanie obejmuje dostarczenie aplikacji GIS do eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej z 5-cio letnią 

licencją w formie „oprogramowanie jako usługa – Software as a Service (SaaS)”. Aplikacja powinna 

umożliwiać przejrzyste i uporządkowane inwentaryzowanie, prezentowanie oraz przetwarzanie danych 

o obiektach wod-kan, zarówno w formie parametrycznej, plików z dokumentacją (np. zdjęciową), jak i 

geoprzestrzennej. Należy zapewnić w aplikacji połączenie bazy danych o obiektach z ich 

przedstawieniem na mapie, w formie geograficznie zorientowanej (GIS). Struktura wykorzystywanych 

danych, kategorii obiektów, ich atrybutów oraz czynności serwisowych powinna być w pełni 

konfigurowalna przez operatorów systemu, co umożliwi na praktycznie pełne dostosowanie do potrzeb 

eksploatatora. System powinien umożliwiać ewidencjonowanie wszystkich zmian oraz zgłoszonych 

zdarzeń, które dzieją się na obiektach. Aplikacja powinna umożliwiać definiowanie czynności 

serwisowych oraz przypisywanie ich do poszczególnych brygad serwisowych lub wykonawców, którzy 

będą realizowali tego typu usługi. 

Należy przewidzieć możliwość importu danych z zewnątrz (np. nowych przebiegów sieci) jak i 

dorysowywania elementów w samej aplikacji (odcinków sieci, obiektów na sieci), z możliwością 

określania typowych parametrów tych obiektów oraz ich przesuwania oraz eksportu danych z systemu 

w typowym standardzie bazodanowym i układzie informacji przestrzennej (pliki typu shp). W zakresie 

parametrów aplikacja powinna umożliwiać wprowadzanie wszelakich obiektów systemu odwodnienia: 

sieci, komór, studni, wpustów, rowów, wylotów, pompowni, zbiorników itp. Lista obiektów nie może być 

zamknięta, umożliwione powinno być jej swobodne rozszerzanie przez użytkownika – administratora. 

W zakresie funkcjonalności użytkowych należy przewidzieć możliwość drukowania, powiększania i 

pomniejszania widoku (zoom), mierzenia odległości i powierzchni, wyświetlania etykiet/nazw elementów 

systemu odwodnienia, wyszukiwania działek wg ich numerów, filtrowania zadań serwisowych lub 

zdarzeń w systemie oraz filtrowania obiektów wg ich typu, adresu czy cechy charakterystycznej. Do 

aplikacji należy przygotować instrukcję użytkownika z dostępem do niej on-line, a także zapewnić 

wygodne administrowanie z możliwością nadawania różnych uprawnień użytkownikom (admin, 

użytkownik zwykły). Należy przewidzieć możliwość podłączenia różnych warstw (ortofotomapa, 

numeryczny model terenu, podkłady mapowe) wskazanych przez Zamawiającego, w tym WMS np. z 

sieciami uzbrojenia terenu lub granicami działek. 

Aplikacja musi zostać zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem poprzez login i hasło, z 

umożliwieniem dostępu przez zwykłą przeglądarkę dla co najmniej 20 użytkowników o różnym stopniu 

uprawnień: użytkownika zwykłego lub administratora. 

Aplikacja musi umożliwiać planowanie prac ekip serwisowych w terenie, zarówno krótko jak i 

długofalowo. Kluczowym elementem pozwalającym realizować prace serwisowe powinna być aplikacja 



w wersji mobilnej wgrana na dostarczone w tym celu urządzenie przeznaczone dla ekip serwisowych. 

Aplikacja mobilna powinna mieć możliwość sprawnego odbioru zleconych zadań przez ekipy terenowe 

oraz sporządzanie pełnej dokumentacji opisowej i zdjęciowej przeprowadzonych prac.  

Po zakończeniu 5-cio letniego okresu użytkowania, w okresie którego koszt serwerów, utrzymania i 

wsparcia użytkownika w wymiarze 12 godzin wsparcia na rok powinien być wliczony w usługę, należy 

przewidzieć albo możliwość przedłużenia użytkowania (za osobnym wynagrodzeniem) lub eksportu i 

przekazania Zamawiającemu całości danych zgromadzonych w aplikacji, w formie typowej bazy danych 

GIS, kompatybilnej z typowym oprogramowaniem GIS. 

Obok wsparcia użytkownika należy zapewnić szkolenie użytkowników w formie co najmniej dwóch 

odrębnych sesji po nie mniej niż 2 godziny każde szkolenie. 

2.3.15 Zadanie 3.6 Aplikacja GIS do inwentaryzacji pokrycia terenu w celu zarządzania systemem 

opłat odprowadzanych do PGW Wody Polskie 

W zakresie zadania należy dostarczyć aplikację lub dodatkowy moduł do aplikacji eksploatacyjnej 

opisanej w 2.3.14 Zadanie 3.5 Aplikacja GIS do inwentaryzacji, zarządzania i eksploatacji systemu 

kanalizacji deszczowej przeznaczony do automatyzacji procesu naliczania opłat za wody opadowe, w 

tym opłaty za utraconą retencję, opłaty eksploatacyjnej dla mieszkańców bądź też opłat 

odprowadzanych do Wód Polskich (opłata stała i zmienna wg Prawa Wodnego).  

Aby móc skutecznie rozliczyć należności w systemie powinny być wykorzystywane zarówno dane 

parametryczne dotyczące działek, nieruchomości czy zlewni, jak i ich uzupełnienie w postaci danych 

geoprzestrzennych, np. w zakresie podziału administracyjnego czy też uszczelnienia terenu. Platforma w 

zakresie opłat musi umożliwiać pełną konfigurację stawek, obsługę rabatów czy też wyłączenia z opłat. 

Zestawienia poszczególnych opłat powinny być generowane w postaci zestawień tabelarycznych dla 

każdej z kategorii oraz dostosowanych raportów. Aplikacja powinna mieć możliwość generowania pism 

dla użytkowników na podstawie przygotowanych przez operatora szablonów. System musi zapisywać 

historię naliczonych opłat, dopełniając tym sposobem zakres analizy danych. 

Należy zapewnić połączenie aplikacji z odpowiednimi danymi pobieranymi z deszczomierzy, celem 

określania wartości opadu kwartalnego i wyliczania wielkości odpływu.   

Po zakończeniu 5-cio letniego okresu użytkowania, w okresie którego koszt serwerów, utrzymania i 

wsparcia użytkownika w wymiarze 12 godzin wsparcia na rok powinien być wliczony w usługę, należy 

przewidzieć albo możliwość przedłużenia użytkowania (za osobnym wynagrodzeniem) lub eksportu i 

przekazania Zamawiającemu całości danych zgromadzonych w aplikacji, w formie typowej bazy danych 

GIS, kompatybilnej z typowym oprogramowaniem GIS. 

Obok wsparcia użytkownika należy zapewnić szkolenie użytkowników w formie co najmniej dwóch 

odrębnych sesji po nie mniej niż 2 godziny każde szkolenie. 

 

 



2.3.16 Zadanie 3.7 Budowa systemu pomiarowego i kampania pomiarowa na kanalizacji 

deszczowej wraz z zakupem urządzeń pomiarowych, sterowanie pracą krat 

2.3.16.1 Zadanie 3.7 Budowa systemu pomiarowego z zakupem urządzeń pomiarowych 

Kompletny system pomiarowy powinien składać się z urządzeń (deszczomierzy, pomiaru napełnienia i 

pomiarów stanu na kanalizacji) komponentów zapewniających:  

a) informację o wielkości rzeczywistych opadów występujących w zlewni, dla wskazania miejsca 

opadu w zlewni,   

b) informacji z systemu monitoringu hydrologicznego, z urządzeń usytuowanych w kluczowych 

punktach w zlewni,  

c) gromadzenie, prezentację i analizowanie danych i wyników w aplikacji systemu operatorskiego. 

Proponuje się, aby początkiem tak złożonego systemu była instalacja deszczomierzy oraz urządzeń do 

pomiaru napełnienia w korytach i rurociągach. System w proponowanym kształcie będzie zatem składał 

się z trzech zasadniczych podsystemów wymienionych poniżej: 

• pomiary hydrometryczne; 

• pomiary opadów; 

• aplikację do zbierania i prezentowania danych z monitoringu. 

Lokalizacje i rodzaj urządzeń przyjęto w oparciu o wstępną analizę systemu odwodnienia obszaru 

projektu, jednak musi ona zostać potwierdzona w każdej lokalizacji przez Wykonawcę w porozumieniu 

z Zamawiającym. W przypadku braku możliwości instalacji należy przewidzieć miejsce alternatywnej 

instalacji, uzgadniając je z Zamawiającym.  

Urządzenia instalowane są na stałe, niezależnie od prowadzonej kampanii pomiarowej. Mogą one być 

jednak wykorzystane do kampanii za zgodą Zamawiającego, o ile zostaną zakupione jako nowe i objęte 

stosowną gwarancją w miejscu ich docelowej instalacji. 

Pomiary na ciekach należy zlokalizować w takich miejscach, aby użytkownik miał możliwość reagowania 

z wyprzedzeniem na nadchodzące zdarzenia, a dzięki ustawieniom alarmów sygnalizujących 

przekroczenie określonych poziomów praca i mobilizacja służb może być realizowana z właściwym 

wyprzedzeniem.  

Pomiary w kanalizacji służyć mają przede wszystkich analizie pracy systemu i jego dalszej rozbudowie i 

optymalizacji, jak również informowaniu Zamawiającego o warunkach pracy systemu odwodnienia w 

sytuacji opadów. Nie wyklucza się także użycia pomiarów na potrzeby określania wielkości odpływu, a 

zatem w przyszłości określania np. opłat realizowanych do PGW Wody Polskie. 

Dla deszczomierzy zaleca się przyjęcie takich miejsc, przy zadanej liczbie urządzeń, aby pomiarami objąć 

możliwie szeroki obszar Gminy i zbierać informacje o zmienności opadów w zależności od lokalizacji.  

Deszcz nawalny może powodować znaczne problemy w pewnej części Gminy, jednocześnie nie 

powodując problemów na pozostałych jej obszarach. Zatem zaproponowane lokalizacje powinny 

umożliwiać przewidywanie wpływu występującego opadu na poszczególne elementy systemu 

odwodnienia. Zakłada się, że w przyszłości połączenie prognozy pogody, pomiarów opadu z pomiarami 

na ciekach i w kanalizacji ułatwi reagowanie i planowanie prac służb w sytuacjach krytycznych. Poniżej 

opisano proponowane komponenty systemu. 



W przypadki konieczności sterowania pracą obiektów (np. krat) Wykonawca wyposaży je w lokalny układ 

sterowania zależny od mierzonych parametrów (np. napełnienia), przy czym dostęp do systemu 

sterowania nie powinien wymagać instalowania kosztownego oprogramowania na serwerach 

Zamawiającego, lecz być oparty o zasadę oprogramowanie jako usługę (SaaS – software as a service) 

zapewnianego na okres 5 lat. 

1. Pomiary hydrometryczne (na ciekach lub kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej).  

Proponuje się, aby system monitoringu hydrologicznego (pomiary stanów wody) oprzeć o kompaktowe 

urządzenia „all-in-one” („wszystko w jednym”) nowej generacji, wyposażone w hydrostatyczną sondę 

poziomu, system transmisji danych oparty o sieć GSM oraz moduł zasilania bateryjnego. Wybór takich 

urządzeń zapewni realizację wszystkich wymaganych funkcjonalności stawianych przed systemem 

monitoringu hydrologicznego oraz ostrzegania przeciwpowodziowego, a zarazem nie będzie bardzo 

obciążający dla budżetu całego projektu. 

Wybrano odcinki do pomiaru napełnienia (co umożliwi pomiar przepływu), które spełniały co najmniej 

jeden z poniższych warunków: 

a) odpływ z sieci kanalizacji w układzie pierścieniowym wokół centrum miasta; 

b) wylot lub końcowy odcinek o dużej średnicy; 

c) dostępny zakres danych dotyczący przebiegu i średnic pozwalał na ogólne potwierdzenie, że 

dany odcinek funkcjonuje i pełni istotną funkcję w układzie odwodnienia. 

Tabela 10 Zestawienie wybranych miejsc do opomiarowania - hydrometria 

L.p. 
Oznaczenie 

OP 

Rodzaj 

kanalizacji 
Adres DN Opis 

1 2 3 4 5 6 

1 OP1 KD - 1200 

Duża średnica kanału odpływowego 
zbierającego znaczną część zlewni 

kanalizacji deszczowej 

2 OP2 KD 
ul. Adama 

Mickiewicza 
315 

Mniejsza średnica kanalizacji deszczowej, 
jednak istotna dla zrozumienia przepływów 

wokół i z obszaru centrum miasta 

3 OP3 K 
ul. Tadeusza 

Kościuszki 
- 

Najprawdopodobniej kanalizacja 
ogólnospławna, istotna dla zrozumienia 
przepływów wokół i z obszaru centrum 

miasta 

4 OP4 K 

Skrzyżowanie 

ul. 20 

Straconych i ul. 

Adama 

Mickiewicza 

- 
Najprawdopodobniej przelew awaryjny z 

kanalizacji ogólnospławnej. 

5 OP5 KD 

ul. Księdza 

Stanisława 

Gajewskiego 

1000 

Duża średnica kanału odpływowego 
zbierającego znaczną część zlewni 

kanalizacji deszczowej 

6 OP6 KD 

ul. Księdza 

Stanisława 

Gajewskiego 

1000 

Duża średnica kanału odpływowego 
zbierającego znaczną część zlewni 

kanalizacji deszczowej. Razem z OP5 pomiar 



L.p. 
Oznaczenie 

OP 

Rodzaj 

kanalizacji 
Adres DN Opis 

pozwoliłby różnicować dopływ z części 
północnej i południowej. 

7 OP7 K 
ul. Jana 

Kantego 
- 

Najprawdopodobniej kanalizacja 
ogólnospławna kierująca wody w kierunku 

południowym, pod linią kolejową i do 
istniejącego zbiornika 

8 OP8 KD ul. Wspólna 600 

Duża średnica kanału odpływowego 
zbierającego znaczną część zlewni 

kanalizacji deszczowej. 

9 OP9 KD 
ul. Mazaniec 

Boczna 
500 Kanał odpływowy do kanału otwartego 

10 OP10 KD ul. Na Skarpie 1200 Kanał odpływowy o dużej średnicy 

11 OP11 KD 
Al. 1000-lecia 

15 
- 

Koryto otwarte przed projektowaną kratą 

automatyczną 

Źródło: opracowanie własne  

Główne funkcje proponowanych urządzeń:  

a) Czas pracy na baterii 2-5 lat;  

b) Możliwość programowania różnych trybów pracy (zmienne i zależne od sytuacji interwały 

pomiaru i transmisji danych);  

c) Alarmowanie o przekroczeniu zaprogramowanych wartości (przekroczenie stanu wody, spadek 

napięcia zasilania, itp.);  

d) Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż, w przypadku urządzenia all in one np. w rurze 

osłonowej o średnicy 2”, bez konieczności dodatkowych stelaży, fundamentów itp;  

e) Transmisja danych z wykorzystaniem sieci GSM (różni operatorzy);  

f) Pomiar stanu wody z dużą dokładnością;  

g) Odporność membrany pomiarowej na uszkodzenia mechaniczne (np. zamarzanie);  

h) Obsługa serwisowa i wymiana baterii na miejscu instalacji bez konieczności użycia narządzi;  

i) Lokalna komunikacja z urządzeniem z wykorzystaniem (na przykład w celach serwisowych) 

bezprzewodowej technologii (np. bluetooth). 

2. Pomiary opadów. 

System pomiaru opadów atmosferycznych należy wyposażyć w deszczomierze wagowe. To aktualnie 

najczęściej wybierana przez miasta technologia do monitoringu natężeń i sum wielkości warstw deszczy. 

Deszczomierze wagowe zapewniają największą z możliwych dokładności pomiarowych przy minimalnej 

uciążliwości eksploatacji, co jest ważne z punktu widzenia wsparcia systemu określania i naliczania opłat.  

Deszczomierz z rejestratorem zainstalowany może być w ramach szerszej stacji opadowej. Należy 

przewidzieć, że stacja taka może zostać wyposażona w przyszłości dodatkowo w inne czujniki 

meteorologiczne wedle potrzeb Zamawiającego. Stacje z deszczomierzami powinny zostać 

zainstalowane w lokalizacjach umożliwiających podłączenie do zasilania 230V AC. Należy zwrócić uwagę, 

że deszcze mają charakter lokalny, dlatego przewidziano instalację kilku sztuk tych urządzeń, co da obraz 



zagrożenia adekwatny do obszaru gminy, a równocześnie pozwoli na realne analizy skutków jakie opady 

wywołują w sieci/systemie. 

Zaproponowano 3 lokalizacje deszczomierzy (łącznie 3 sztuki tych urządzeń), które pozwalają na dobre 

pokrycie terenu skanalizowanego, jest to wariant optymalny. W przypadku braku możliwości instalacji 

należy przewiedzieć instalację w miejscu alternatywnym, ustalonym z Zamawiającym. 

Tabela 11 Zestawienie wybranych miejsc do opomiarowania - deszczomierze 

L.p. Oznaczenie DE Opis 

1 2 3 

1 DE1 
Dach szkoły – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjny im. J. 

Iwaszkiewicza 

2 DE2 
Dach szkoły – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Ppłk pilota Stanisława 

Skarzyńskiego w Olkuszu 

3 DE3 Dach szkoły – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu 

Źródło: opracowanie własne  

Główne funkcje proponowanych urządzeń:  

a) Dokładny pomiar sumy i intensywności opadu;  

b) Wysoka rozdzielczość czasowa pomiaru deszczu (1 minuta);  

c) Status pracy wszystkich elementów stacji (dokładna informacja o nieprawidłowościach);  

d) Możliwość obliczania przez rejestrator „sumy kroczącej” dla dowolnego czasu w celu 

generowania ostrzeżeń o dużej sumie deszczu;  

e) Alarmowanie o zdarzeniach (przekroczenie zapisanej sumy deszczu, brak zasilania, błąd 

deszczomierza, itp.);  

f) Możliwość rozbudowy o dodatkowe czujniki meteorologiczne;  

g) Przy prawidłowym wyborze miejsca instalacji pełna zgodność z standardami IMGW i WMO 

(Światowej Organizacji Meteorologicznej);  

h) Dostarczanie bieżących informacji o zdarzeniach opadowych;  

i) Gromadzenie danych historycznych (do modelowania, tworzenia i aktualizacji lokalnego modelu 

opadowego i innych analiz zdarzeń historycznych na przykład na cele ubezpieczeniowe).  

3. Aplikacja operatorska 

Wszystkie rejestrowane dane pomiarowe z monitoringu (deszczomierzy i pomiary 

przepływu/napełnienia) przesyłane powinny być do aplikacji, działającej w formule SaaS (czyli aplikacja 

jako usługa, dostępna przez przeglądarkę internetową) w chmurze, służącej do ich gromadzenia, 

prezentacji i analizowania. W aplikacji – oprócz prezentacji danych bieżących – znaleźć się powinny 

moduły służące do analizy informacji w oparciu o przetworzone dane.  

Podstawowa funkcjonalność powinna zapewniać między innymi moduł analizy danych hydrologicznych, 

danych opadowych i danych meteorologicznych.  

Dodatkowo program ten umożliwiać powinien prezentację aktualnej i historycznej sytuacji na mapie.  



W ramach usługi należy przewidzieć koszt 5-cio letniego utrzymania aplikacji. W przypadku, gdy 

następnych latach usługa ta nie będzie kontynuowana, należy przewidzieć eksport danych 

zgromadzonych w bazie w standardzie możliwym do odczytu przez typowe oprogramowanie 

bazodanowe dostępne na rynku. 

2.3.16.2 Zadanie 3.7 Kampania pomiarowa na kanalizacji deszczowej 

W zakresie zadania należy zaplanować i wykonać czasową (trwającą minimum 6, a maksimum 8 tygodni) 

kampanię pomiarową na potrzeby walidacji (kalibracji) modelu hydrodynamicznego systemu kanalizacji 

deszczowej. Kampania pomiarowa dotyczy wszystkich czynności obejmujących wykonanie pomiarów 

napełnienia wód opadowych w kanałach, napełnień w wybranych przekrojach poprzecznych cieków oraz 

pomiarów opadów deszczów na potrzeby kalibracji matematycznego, dynamicznego modelu 

hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej. 

Do wykonania kampanii pomiarowej zakłada się wykorzystanie urządzeń zaplanowanych w ramach 

opisanego powyżej zadania obejmującego budowę i zakup systemu pomiarowego – 2.3.16.1 Zadanie 

3.7 Budowa systemu pomiarowego z zakupem urządzeń pomiarowych, na zasadach opisanych powyżej. 

2.3.17 Zadanie 3.8 Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji 

deszczowej o średnicach równych bądź większych od DN300mm dla stanu istniejącego z 

uwzględnieniem warunków zmian klimatu dla roku 2050 

W zakresie zadania Wykonawca wykona prace koniecznie do budowy funkcjonującego modelu 

hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji deszczowej dla średnic ≥DN300 mm i zbuduje 

kompletny model. Do budowy modelu należy wykorzystać aktualne dane opadowe oraz prognozowane 

dane modelowe dla roku 2050, wg ścieżki RCP 4.5 i 8.5 zmian klimatu wg prognoz IPCC (International 

Panel on Climate Change). Model należy wykonać dla stanu istniejącego oraz z uwzględnieniem 

warunków dla roku 2050, pod względem wielkości prognozowanym opadów oraz zmian 

zagospodarowania wynikających z planów rozwoju/miejscowych planów zagospodarowania, przy 

uwzględnieniu oceny eksperckiej Wykonawcy oraz konsultacji z Zamawiającym. Model hydrodynamiczny 

powinien uwzględniać: 

ꟷ charakterystykę istniejących odbiorników wód opadowych, 

ꟷ charakterystyki zmienności zrzutów wód opadowych (dla pogody bezdeszczowej i deszczowej), 

ꟷ charakterystyki zmiennych stanów wód w odbiornikach wód opadowych, 

ꟷ bilans wód opadowych z podziałem na zlewnie, 

ꟷ określenie powierzchni i parametrów spływu powierzchniowego dla poszczególnych zlewni, 

ꟷ identyfikację klasy przepuszczalności powierzchni, 

ꟷ podział na przynależne do odbiorników zlewnie. W tym celu niezbędne jest wykonanie 

wektoryzacji zlewni cząstkowych, którą należy wykonać w oparciu o materiały udostępnione 

przez Zamawiającego oraz pozyskane przez Wykonawcę: 

o mapy zasadnicze obszaru skanalizowanego 

o wykonaną, w ramach zamówienia paszportyzację obiektów i sieci, 

o materiały archiwalne, 

o aktualną ortofotomapę w RGB o pikselu terenowym 5 cm, 



o aktualny numeryczny model terenu pozyskany ze skaningu laserowego, 

o mapy glebowe, 

o wizje lokalne. 

 

Dane o zlewniach cząstkowych należy przekazać Zamawiającemu w formacie shapefile (.SHP). 

Niezbędny poziom szczegółowości parametrów zlewni cząstkowych dla modelowania zostanie 

ustalony w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymagania dotyczące modelu:  

ꟷ Dostarczone przez Wykonawcę dane mają umożliwić wprowadzanie i zarządzanie 

danymi opisowymi i geometrycznymi dla wszystkich elementów sieci kanalizacji deszczowej 

niezbędnych do modelowania hydrodynamicznego w relacyjnej bazie danych; 

ꟷ Zamawiający wymaga, by model hydrodynamiczny uwzględniał przepływy we wszystkich 

kanałach kanalizacji deszczowej o średnicy D≥ 0,30 m (dla kanałów o przekrojach innych niż 

kołowe minimalna wysokość 0,3 m). Wykonawca może przyjąć do modelowania mniejsze 

średnice kanałów, przy czym jest zobowiązany to zrobić w przypadku, gdy istotny teren gminny 

odwadniany jest kanalizacja o takich przekrojach (drogi, place); 

ꟷ Symulacyjny model hydrodynamiczny sieci kanalizacyjnej ma w pełni odwzorowywać 

geograficznie i topograficznie (w odpowiednim układzie współrzędnych) układ sieci; 

ꟷ Model musi mieć możliwość analizowania pierścieniowych układów kanalizacyjnych; 

ꟷ Model hydrodynamiczny ma zapewnić pełne dynamiczne modelowanie przepływu 

w kolektorach (ruch cieczy nieustalony i niejednostajny w korytach otwartych i przewodach 

zamkniętych ze swobodnym zwierciadłem oraz w stanach przeciążenia kanałów - praca 

ciśnieniowa), na przelewach burzowych i burzowcach, zbiornikach retencyjnych i innych 

obiektach w czasie: 

o pogody bezdeszczowej, 

o pogody deszczowej, zwłaszcza przy wystąpieniu opadów nawalnych. 

W symulacjach pogody deszczowej model ma uwzględniać pracę systemu podczas 

przepełnień, zjawisko cofki oraz retencję w sieci kolektorów i kanałów bocznych oraz 

w zbiornikach; 

ꟷ Model ma mieć możliwość przeprowadzania analiz dla wybranych fragmentów sieci, 

(wydzielonych obszarów) lub dla całości modelowanej sieci; 

ꟷ Dokładność prezentowanych obliczeń hydraulicznych nie gorsza od - wypełnienie 0,05m, 

przepływ 5,0 l/s; 

ꟷ Wymagana jest kalibracja modelu hydrodynamicznego. 

2.3.18 Zadanie 3.9 Wskazanie lokalizacji koniecznych interwencji polegających na przebudowie 

odcinków kanalizacji, budowie zbiorników retencyjnych lub budowie obiektów zielono-

niebieskiej infrastruktury 

Zadanie jest kolejnym elementem rozwoju systemu retencjonowania i odwadniania Olkusza, do 

zrealizowania po uzyskaniu wyników modelowania. W zakresie zadania należy wskazać lokalizacje 

koniecznych interwencji polegających na przebudowie odcinków kanalizacji, budowie zbiorników 



retencyjnych lub budowie obiektów zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z koncepcjami dla 5 

wybranych lokalizacji obiektowych w celu przeciwdziałania podtopieniom. Rozwiązania należy 

zoptymalizować w oparciu o modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej. Zamawiający 

rozważy możliwość zwiększenia liczby lokalizacji w formie zlecenia dodatkowego, o ile modelowanie 

wykaże taką potrzebę.  

Działania adaptacyjne powinny być odpowiedzią na szereg zidentyfikowanych w trakcie analiz potrzeb, 

koniecznych do zrealizowania dla ochrony Olkusza przed obecnymi i przyszłymi skutkami opadów 

nawalnych. Opracowane koncepcje obejmujące różne działania inwestycyjne, zbiorniki retencyjne, 

zmiany sieci, przebudowy, rozbudowę sieci, działania o charakterze zielono-niebieskiej infrastruktury itp. 

winny być podstawą do rozwinięcia ich w formie projektów budowlanych i wykonawczych o oraz 

podstawą o ubieganie się przez Gminę o środki zewnętrzne np. z Funduszy Europejskich na ich realizację. 

Opracowania powinny zawierać rozwiązania koncepcyjne, które będą mogły zostać rozwinięte w 

dokumentacji projektowej, a następnie zrealizowane. 

W ramach wskazanych rozwiązań zaleca się, aby przede wszystkim wskazać lokalizację nowych 

zbiorników retencyjnych w celu przeciwdziałania podtopieniom, ale także z możliwością wykorzystania 

wód opadowych na inne cele, np. zasilania zieleni czy gromadzenia wody na wypadek suszy. 

Koncepcje projektowe rozwiązań retencyjnych powinny być wykonane w skali 1:1000. Należy 

przedstawić na rysunkach co najmniej lokalizację, średnicę i rzędną wlotu i wylotu, rzut oraz dwa typowe 

przekroje, zakres zajętości terenu, objętość retencji czynnej. 

Koncepcje powinny zawierać opis techniczny. W opisie należy wskazać w przypadku zbiorników 

propozycję spłukiwania i sterowania odpływem (regulator, zastawki, automatyka przemysłowa), przy 

czym stosowane do spłukiwania powinny być techniki niskoenergetyczne. 

Koncepcje powinny przede wszystkim koncentrować się na zapewnieniu retencji powierzchniowej, a 

dopiero w przypadku braku możliwości takowej – na retencji w postaci zbiorników podziemnych lub 

retencji kanałowej. 

Wynik należy przedstawić w formie 2 egzemplarzy papierowych raportu oraz w postaci rysunkowej, jak 

również w formie elektronicznej w plikach pdf i edytowalnych, a dla rysunków w plikach dwg lub shp.  

2.3.19 Zadanie 3.10 Wskazanie priorytetowych działań na kanalizacji deszczowej w jednostkach 

odwodnieniowych (zlewniach) w formie wytycznych planowania przestrzennego i 

wytycznych do lokalizacji zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Na podstawie wyników modelowania należy opracować wytyczne do planowania przestrzennego i 

lokalizacji błękitno-zielonej infrastruktury (BZI). Błękitno-zielona infrastruktura rozproszona na poziomie 

publicznym – inwestycje gminne i wraz z tymi prowadzonymi przez duże podmioty prywatne lub 

zarządców dróg, mają za zadanie realizować kilka zasadniczych celów. Podstawowym ich zadaniem jest 

retencja wód opadowych i ich zagospodarowanie w miejscu powstawania odpływu deszczówki – ogrody 

deszczowe, muldy chłonne, hydrofity, stawy, oczka wodne dla osiedli, parków, placów publicznych, dróg 

i parków. Zrealizowane częściowo z publicznego budżetu oraz położone często na działkach gminnych, 

inwestycje przyczyniają się do tworzenia błękitno-zielonych korytarzy w tkance miejskiej, poprawy 

mikroklimatu i przeciwdziałaniu zjawisku „wysp cieplnych”. Przez eksponowanie takiej zrównoważonej 

formy zagospodarowania wód opadowych, pomagają promować błękitno-zielonej infrastruktury 

rozproszonej i wpływają na chęć ich realizacji przez mieszkańców na własnych działkach. Wytyczne 

powinny obejmować szereg założeń ułatwiających realizację BZI na terenach gminnych oraz prywatnych. 



Podstawowym założeniem tych rozwiązań powinno być zagospodarowanie wód opadowych jak najbliżej 

miejsca, w którym opad występuje, a dopiero nadmiar powinien trafiać do kanalizacji deszczowej. 

2.3.20 Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych  

2.3.20.1 Sieć kanalizacji deszczowej  

W ramach wymagań Zamawiającego w stosunku do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, kluczowe 

jest zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających efektywne odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych. Rozwiązania te powinny być zgodne z aktualnymi normami i przepisami budowlanymi, a 

także dostosowane do specyficznych warunków terenowych i hydrologicznych danego obszaru. 

Zamawiający podkreśla, że przyjęte w projekcie technologie muszą być ekonomiczne w eksploatacji i 

charakteryzować się wysoką trwałością. Wszystkie zaprojektowane elementy sieci kanalizacyjnej, w tym 

przewody, studnie i punkty odpływowe, powinny zostać zaprojektowane w oparciu o rozwiązania 

przykładowe, przedstawione w niniejszym PFU. Ponadto, Zamawiający zastrzega, że w trakcie 

opracowywania projektu, wszystkie zaproponowane rozwiązania powinny zostać skonsultowane z 

Zamawiającym, aby zapewnić ich zgodność z oczekiwaniami. 

2.3.20.2 Zbiorniki retencyjne 

Projekty zbiorników retencyjnych należy wykonać koncentrując się na zapewnieniu, aby zbiorniki były 

zaprojektowane z uwzględnieniem analizy układów hydraulicznych, oraz że zbiorniki będą prawidłowo 

funkcjonować w różnych scenariuszach opadów i przepływów. Poszczególne obiekty należy wyposażyć 

w brakujące elementy uzbrojenia zgodnie ze specyfikacją opisaną w niniejszym PFU. 

Zamawiający oczekuje, że zbiorniki retencyjne będą projektowane z myślą o minimalizacji ryzyka 

powodzi, a także o ochronie jakości wód i środowiska naturalnego oraz cieków, w pobliżu których są 

zlokalizowane. Wymaga się również, by projekt uwzględniał łatwość dostępu do zbiornika dla celów 

eksploatacyjnych i rekreacyjnych. Proponowane rozwiązania powinny być skonsultowane z 

Zamawiającym, aby upewnić się, że są one w pełni zgodne z jego oczekiwaniami oraz celami projektu. 

W tym kontekście, ważne jest również, aby zaplanowane zbiorniki retencyjne były zintegrowane z 

istniejącą infrastrukturą w sposób umożliwiający ich efektywne funkcjonowanie.  

Wloty i wyloty o średnicy powyżej 300mm należy wyposażyć w demontowalne kraty. 

2.3.20.3 Umocnienia koryt cieków 

W zakresie wymagań Zamawiającego dla przebudowy koryt cieków w pobliżu wylotów ze zbiorników 

retencyjnych, kluczowym aspektem jest zapewnienie, że wszystkie prace są zgodne z wytycznymi i 

wymogami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP) dotyczącymi możliwych do 

zastosowania rozwiązań. Przebudowa musi być realizowana w sposób, który zapewnia ochronę i 

stabilizację koryt cieków, a także musi wspierać cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 

Projekty przebudowy powinny szczegółowo analizować i uwzględniać aktualne warunki hydrauliczne i 

hydrologiczne cieków, aby zapewnić, że nowe rozwiązania będą efektywne i trwałe. Wymagane jest 

zastosowanie metod inżynieryjnych i technik budowlanych, które zostały zaakceptowane przez PGWWP, 

w tym między innymi stabilizacja brzegów i zabezpieczenie przed erozją. 

Proponowane działania muszą zostać przedstawione i uzgodnione z Zamawiającym i przedstawicielami 

PGWWP, aby zapewnić, że przebudowa koryt cieków będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i standardami. 



2.3.20.4 Kraty mechaniczne 

Zamawiający wymaga, aby kraty były zaprojektowane i wykonane z materiałów wysokiej jakości, 

gwarantujących trwałość i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Kraty muszą być 

przystosowane do automatycznej pracy, co oznacza, że ich konstrukcja powinna zapewniać efektywne 

usuwanie zanieczyszczeń z przepływającej wody bez konieczności ciągłej interwencji. Wymagane jest, 

aby kraty były łatwe w obsłudze i konserwacji, a ich projekt musi uwzględniać możliwość szybkiego 

usuwania ewentualnych zakleszczeń czy zatorów. Ponadto, krata na cieku powinna być wyposażona w 

systemy kontroli i sygnalizacji, który umożliwia monitorowanie ich stanu i efektywności pracy. 

2.3.20.5 Sieć elektryczna i teletechniczna  

Na etapie opracowywania projektów budowlanych Wykonawca wykona szczegółowy bilans 

energetyczny. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z uzyskanymi 

warunkami technicznymi. W zakresie zamówienia należy uwzględnić projekt i wykonanie przyłączenia 

elementów wymagających zasilania do sieci.  

2.4 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.4.1 Sieci i instalacje sanitarne  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

Sieci i instalacje Wykonawca należy wykonać z zachowaniem następujących wymagań:  

− zachować najwyższą szczelność i trwałość instalacji i sieci,  

− stosować wyroby posiadające aprobaty techniczne, wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze.  

Studnie rewizyjne należy wykonać jako betonowe, z kręgów betonowych z betonu klasy nie niższej niż 

C35/45.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren robót oraz za ich właściwe magazynowanie i wbudowanie zgodnie z wytycznymi 

producentów. 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 

z wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją projektową. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami 

zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

2.4.2 Kraty mechaniczne automatyczne 

W zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych dla krat mechanicznych automatycznych, 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace były realizowane zgodnie z obowiązującymi normami i 

standardami budowlanymi, z użyciem materiałów wysokiej jakości, co zapewni trwałość i niezawodność 

instalacji. Zamawiający wymaga, aby instalacja krat była przeprowadzona przez doświadczonych i 

wykwalifikowanych specjalistów, co ma zagwarantować prawidłowe działanie systemu. Podczas odbioru 

robót, szczególna uwaga będzie skupiona na sprawdzeniu, czy kraty mechaniczne działają 

automatycznie, zgodnie z projektem oraz czy systemy kontroli i sygnalizacji są w pełni funkcjonalne. 



Oczekuje się również, że wykonawca przedstawi szczegółową dokumentację dotyczącą wykonania robót, 

w tym instrukcje obsługi i konserwacji. Odbiór końcowy robót będzie zawierał testy funkcjonalne, mające 

na celu potwierdzenie, że kraty spełniają wszystkie wymagania techniczne i są gotowe do bezawaryjnej 

pracy. 

2.4.3 Sieci i instalacje elektryczne  

Zamawiający wymaga przestrzegania najwyższych standardów jakościowych i bezpieczeństwa. 

Wszystkie prace należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami 

technicznymi oraz zaleceniami producentów poszczególnych komponentów. Instalacje muszą być 

projektowane i wykonywane przez wykwalifikowanych i certyfikowanych elektryków, co zapewni ich 

prawidłową i bezpieczną funkcjonalność. 

Zamawiający podkreśla konieczność przeprowadzenia szczegółowych testów i pomiarów instalacji 

elektrycznych przed ich odbiorem, w tym sprawdzenia ciągłości obwodów, izolacji, a także prawidłowości 

działania zabezpieczeń. Wymagane jest również, aby wykonawca dostarczył kompletną dokumentację 

techniczną oraz schematy instalacji. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony przez uprawnionego inspektora, który dokona wizualnej 

oceny jakości wykonania oraz przeprowadzi niezbędne testy funkcjonalne, by upewnić się, że wszystkie 

elementy systemu elektrycznego są prawidłowo zainstalowane i działają zgodnie z projektowanymi 

parametrami. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy, przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą budowy. Odbiór bez uwag jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami. Proces odbioru ma obejmować w szczególności:  

ꟷ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań oraz pomiarów kontrolnych,  

ꟷ sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,  

ꟷ sprawdzenie wykonanych robót budowlanych. 

2.4.4 Roboty budowlane 

W odniesieniu do wymagań Zamawiającego dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, 

kluczowe jest przestrzeganie najwyższych standardów jakości, zgodność z przepisami prawa 

budowlanego oraz specyfikacją techniczną projektu. Zamawiający oczekuje, że wszystkie prace będą 

realizowane z użyciem materiałów wysokiej jakości, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi i 

obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do realizacji, wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac oraz zapewnienia odpowiedniego nadzoru 

budowlanego. Zamawiający podkreśla znaczenie przeprowadzenia regularnych kontroli jakości na 

każdym etapie budowy, aby zapewnić zgodność z projektowymi specyfikacjami i planami. Odbiór robót 

budowlanych będzie obejmował szczegółową inspekcję wizualną oraz serię testów funkcjonalnych, 

mających na celu potwierdzenie, że wszystkie elementy konstrukcyjne, instalacje i wykończenia spełniają 

wymagane standardy. Dokumentacja projektowa, dziennik budowy, protokoły z kontroli i testów, a także 

wszelkie inne wymagane dokumenty, muszą być kompletnie i dokładnie sporządzone i przedstawione 

Zamawiającemu do weryfikacji. Tylko po spełnieniu wszystkich wymagań technicznych i jakościowych 

oraz po pozytywnym przejściu procesu odbiorowego, prace budowlane będą uznane za zakończone, co 

zapewni ich trwałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. 



2.5 Wymagania w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   



3 Warunki wykonania i odbioru robót 

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac budowlanych i montażowych zgodnie z przepisami 

polskiego Prawa Budowlanego oraz polskich norm i norm branżowych (lub norm równoważnych) oraz 

Umową, jak też postanowieniami niniejszego PFU. 

W sprawach technicznych należy kierować się „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na 

dzień wykonywania robot. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych. O wykorzystywaniu tych praw należy informować 

Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowną dokumentację. 

Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm lub norm 

równoważnych. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji 

językowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

3.1.1 Organizacja robót 

Wykonawca nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót sporządzi i 

przekaże Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt technologii i organizacji robót oraz harmonogram 

realizacji robót budowlanych i prac montażowych. 

3.1.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz musi zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy instalacji 

napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadamiać 

Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w 

zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę 

czasową na tego typu zdarzenia.  

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający 

nie będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z Umową. 

http://www.pkn.pl/


3.1.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 

i normatywów z zakresu ochrony środowiska przy wykonywaniu robót budowlanych i prac 

montażowych. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

W przypadku wystąpienia konieczności pozyskania decyzji środowiskowej dla któregoś z zadań objętych 

PFU, Wykonawca zrealizuje wszystkie wymagane prace zgodnie z zapisami tychże decyzji. 

Wykonawca prac budowlanych i montażowych musi znać aktualne uregulowania prawne w zakresie 

ochrony środowiska, w szczególności w zakresie: 

− ochrony powietrza, 

− ochrony wód powierzchniowych i wód gruntowych, 

− gospodarki odpadami, 

− ochrony przed hałasem. 

Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu 

środowiska przy wykonywaniu robót budowalnych i prac montażowych (zapobiegać zanieczyszczeniom 

wód, powietrza i gleby, zagrożeniom pożarowym). 

3.1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż. na terenie 

robót. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony i zobowiązany do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP 

i p.poż. na terenie robót przez pracowników Wykonawcy a także pracowników podwykonawców. 

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego mają być przeszkoleni w zakresie BHP i p.poż., stosownie 

do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

Pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy muszą posiadać świadectwa o przeszkoleniu w wyżej 

wymienionym zakresie. 

Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, pracownicy Wykonawcy muszą posiadać książeczki 

zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac. 

Pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy mają być zaopatrzeni w indywidualny sprzęt ochronny 

BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac. 

Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia mają posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi 

informacjami, dotyczącymi BHP. 

3.1.4.1 Pierwsza pomoc 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie robót 

odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 



3.1.4.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zapewni wyposażenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. 

3.1.4.3 Używanie sprzętu budowlanego i urządzeń podnoszących, zagrożenia 

Operatorzy maszyn i sprzętu pracującego przy realizacji zamówienia muszą legitymować się 

odpowiednimi uprawnieniami oraz świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do pracy i obsługi. 

Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które nie wymagają specjalnych uprawnień mają przejść 

stanowiskowe szkolenie BHP. 

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentów maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów 

stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczące BHP przy ich stosowaniu oraz 

użytkowaniu muszą być bezwzględnie przestrzegane. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracy wszystkim pracownikom podczas 

pracy maszyn i urządzeń, podczas używania narzędzi ręcznych zasilanych elektrycznie albo stosowania 

na budowie materiałów powodujących zagrożenie dla pracowników. 

3.1.5 Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w całym okresie ich trwania. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, i inne, jeżeli są wymagane. 

3.1.6 Tymczasowa organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać i uzgodnić projekty tymczasowej organizacji ruchu, jeśli wymaga 

tego prowadzenie prac budowlanych. 

3.2 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i prac montażowych 

3.2.1 Rozpoczęcie robót budowlanych i prac montażowych 

Przystąpienie do robót budowlanych i prac montażowych jest możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3.2.2 Przekazanie terenu robót budowlanych i prac montażowych 

Inwestycje zlokalizowane na terenach gminnych wymagają zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

rozpoczęcia robót. W ich następstwie przeprowadzone zostanie protokolarne przekazanie terenu robót 

w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty otrzymania tego zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru. W 

przypadku inwestycji położonych na innych terenach przekazanie terenu należy procedować zgodnie z 

ustaleniami wynikającymi z ustaleń z właścicielami. 

3.2.3 Ruchome wyposażenie technologiczne 

Przyjęcie wyposażenia ruchomego (np. kraty, urządzenia pomiarowe, uzbrojenie sieci) może się odbyć 

nie wcześniej niż wtedy, gdy istnieją warunki zabezpieczenia urządzeń przed kradzieżą lub zniszczeniem. 



Do momentu odbioru ruchomego wyposażenia technologicznego i wyposażenia pomocniczego, 

odpowiedzialność za to wyposażenie ponowi Wykonawca. 

3.2.4 Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych i prac montażowych w całkowitej 

zgodności z warunkami wynikającymi z PFU. Wykonanie robót budowlanych i prac montażowych, 

zastosowane materiały, sprzęt i robocizna muszą być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową, 

metodyką robót, a w uzasadnionych przypadkach zgodnie z opinią lub poleceniem Inspektora Nadzoru. 

3.2.5 Koszty korzystania z infrastruktury technicznej 

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia wymaganych mediów w celu zrealizowania robót 

budowlanych i montażowych w ramach pozyskanych przez siebie umów. Koszty w zakresie 

doprowadzenia i zużycia ponoszone z tego tytułu będą pokrywane przez Wykonawcę. Wykonawca 

poniesie również koszty korzystania z mediów w trakcie trwania prób końcowych.  

3.2.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest się wykonać i utrzymać niezbędne zaplecze wykonania robót 

budowlanych i prac montażowych wraz z doprowadzeniem lub zapewnieniem dostawy niezbędnych 

mediów oraz zagospodarowaniem odpadów i ścieków w sposób zgodny z przepisami prawa, strzec 

mienia znajdującego się na terenie robót i prac oraz wykonać niezbędne zabezpieczenia tego terenu.  

3.2.7 Plakatowanie i reklama 

Zabrania się umieszczania wszelkiego rodzaju plakatów i reklam na terenie realizowanego obiektu bez 

pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

3.2.8 Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy mają być przechowywane w sposób staranny, zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych, z zachowaniem warunków bezpiecznego archiwizowania. 

Wykonawca zapewni dostęp Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do wszelkich dokumentów 

budowy. 

3.2.8.1 Dziennik Budowy lub Montażu 

Dziennik Budowy lub Montażu jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w toku wykonywania robót. 

Sposób jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1686). 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy lub Montażu musi być dokonany czytelnie, w sposób uniemożliwiający 

jego usunięcie, w porządku chronologicznym, bez przerw umożliwiających zapisy ex post. 

Dokumenty stanowiące załączniki do Dziennika Budowy lub Montażu muszą być ponumerowane, 

opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 



Dziennik Budowy lub Montażu będzie prowadzony przez Wykonawcę. Wykonawca, reprezentowany 

przez kierownika budowy lub kierownika robót objętych niniejszym zamówieniem będzie miał prawo do 

dokonania stosownych wpisów do Dziennika Budowy lub Montażu, jako uczestnik procesu 

inwestycyjnego. 

3.2.8.2 Dokumenty potwierdzające jakość 

Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i ilość wykonanych robót będą tworzone 

i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości (obmiar robót, atesty, 

świadectwa jakości itp.). 

3.2.9 Pomiary ilości robót i odbiór częściowy robót 

Pomiary ilości robót będą określały faktyczny zakres wykonywanych robót budowlanych i prac 

montażowych w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach 

ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie odbiorów częściowych, przy czym ostatni z nich będzie 

jednocześnie odbiorem końcowym. 

Przed przystąpieniem do wykonania odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zakresie 

odbioru i terminie, co najmniej na 3 dni wcześniej przed planowanym terminem odbioru.  

Podstawowym dokumentem końcowego przejęcia robót jest protokół odbioru końcowego robót oraz 

protokoły rozruchu technologicznego. 

3.3 Próby Końcowe 

Próby końcowe dla krat mechanicznych automatycznych są kluczowym elementem procesu 

weryfikacyjnego, mającego na celu zapewnienie, że kraty działają zgodnie z założeniami projektowymi i 

spełniają wszystkie wymogi techniczne. Te testy obejmują serię operacji, które mają na celu sprawdzenie 

czy mechanizmy krat funkcjonują poprawnie pod różnymi obciążeniami i w różnych warunkach pracy. W 

ramach prób końcowych, sprawdzana jest wydajność krat, ich zdolność do usuwania zanieczyszczeń z 

przepływającej wody, a także poprawność automatycznych mechanizmów działania, takich jak systemy 

czyszczenia czy automatyczne systemy wykrywania i usuwania zatorów. Kolejnym ważnym aspektem 

prób końcowych jest weryfikacja systemów kontroli i sygnalizacji, które powinny prawidłowo informować 

o stanie kraty i ewentualnych problemach operacyjnych.  

Zamawiający wymaga przeprowadzenia prób końcowych celem udowodnienia, że gwarantowane 

parametry technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zaprojektowanych i zrealizowanych robót. 

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wykonawcę 

i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w obecności i pod nadzorem Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego z udziałem pracowników wskazanych przez Zamawiającego.  

Wykonawca na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia rozruchu 

technologicznego przedstawi Inspektorowi Nadzoru propozycję procedur prowadzenia rozruchu 

technologicznego. 

Wykonawca na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Prób Końcowych 

zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych. 



Wykonawca na co najmniej 60 dni przed planowanym terminem przystąpienia do Prób Końcowych 

przedłoży Inspektorowi Nadzoru:  

a) wykaz pracowników niezbędnych do przeprowadzenia Prób Końcowych wraz ze 

wskazaniem zakresu wymaganych uprawnień, 

b) program szkolenia pracowników. 

Wykonawca zapewni:  

ꟷ smary, paliwa, wodę, energię i innych media. 

ꟷ zakończenie pomiarów i testowanie sprzętu. 

Próby Końcowe polegają na ocenie wykonania robót w odniesieniu do wymaganych przez 

Zamawiającego: zakresu, jakości i przeznaczenia, w tym także osiągnięcia planowanych parametrów 

technicznych i technologicznych określonych w wymaganiach Zamawiającego stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  

Próby Końcowe mają być prowadzone w trzech (3) fazach, jako: 

− próby przedrozruchowe, 

− próby rozruchowe (bez zanieczyszczeń),  

− rozruch technologiczny (z zanieczyszczeniami). 

Warunkiem przystąpienia do prób końcowych dla robót jest przekazanie przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru instrukcji rozruchu, o której mowa w rozdziale 3.5, na co najmniej 14 dni przed planowanym 

terminem przeprowadzenia Prób Końcowych wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do 

przeprowadzenia prób. 

Próby przedrozruchowe 

Próby przedrozruchowe mają za zadanie wykazanie, że wszystkie urządzenia właściwie zainstalowane i 

działają właściwie. Próby przedrozruchowe uważać się będzie za zakończone, jeżeli wszystkie urządzenia 

zostały uruchomione zgodnie z wymaganiami technologicznymi i ich praca przebiegała bez zastrzeżeń, 

a po upływie 2 dni ich pracy (bez dłuższych przerw) nie wystąpiły większe usterki. 

Próby rozruchowe (bez zanieczyszczeń) 

Zakłada się, że rozruch mechaniczny przeprowadzony będzie niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnych 

wyników próby przedrozruchowej i próby rozruchowej. W trakcie rozruchu Wykonawca sprawdzi 

prawidłowość separacji zanieczyszczeń i poprawność pracy urządzeń. Wykonawca ma wykazać, że 

urządzenia pracują prawidłowo. 

Rozruch zakończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli wszystkie urządzenia i elementy instalacji pracować 

będą bezawaryjnie przez min. 2 dni ciągłej nieprzerwanej pracy. Jeżeli w przeciągu tych 2 dni wystąpi 

awaria (urządzeń lub innych elementów podlegających sprawdzeniu), próbę należy rozpocząć od 

początku. 

Rozruch technologiczny (z zanieczyszczeniami) 

Ostatnim etapem rozruchu będzie 14-to dniowa próba eksploatacyjna, prowadzona przez 

Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy. Bezawaryjna praca w tym okresie stanowić będzie 

potwierdzenie prawidłowego wykonania urządzeń. 



W czasie Prób Końcowych musi być prowadzony Dziennik Prób, do którego muszą być na bieżąco 

dokonywane wpisy dotyczące prowadzonych Prób. 

Pozytywne zakończenie rozruchu zostanie potwierdzone protokołem zakończenia rozruchu 

technologicznego. Wykonawca sporządzi protokół zakończenia Prób Końcowych i przedłoży 

Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o gotowości do odbioru przez Zamawiającego.  

3.4 Przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń 

W ramach działania Wykonawca przeszkoli załogę – co najmniej dwukrotne (z uwagi na pracę zmianową 

obsługi) i wystawi stosowne dokumenty upoważniające do prowadzenia eksploatacji zainstalowanych 

urządzeń. Celem szkolenia pracowników jest przygotowanie ich do eksploatacji i utrzymania w ruchu 

urządzeń zamontowanych i dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.  

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prób końcowych i zostanie zakończone przed 

przekazaniem kompostowni do eksploatacji. 

Łącznie czasokres szkolenia wyniesie 5 dni roboczych. Ustala się maksymalną liczbę osób przewidzianych 

do przeszkolenia wynoszącą 8. 

Fakt przeprowadzenia szkolenia ma być potwierdzony stosownym zaświadczeniem. 

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.  

3.5 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza obejmuje projekt budowlany i techniczny z naniesionymi wszelkimi 

zmianami w zakresie konstrukcji obiektów budowlanych i urządzeń oraz wyposażenia technologicznego, 

a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz instrukcje rozruchu, sprawozdanie z rozruchu 

oraz instrukcja eksploatacji.  

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru w następujących terminach: 

ꟷ nie później niż na 14 dni przed Próbami Końcowymi: 

o instrukcja rozruchu, 

ꟷ nie później niż na 14 dni po zakończeniu Prób Końcowych: 

o dokumentacja powykonawcza w zakresie budowlanym, 

o sprawozdanie z rozruchu, 

o instrukcja eksploatacji. 

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi także: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie z rozruchu 

oraz Instrukcja eksploatacji. 

Instrukcja rozruchu 

Instrukcja rozruchu musi zawierać: 

− zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby rozruchu, 



− pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi instalacji podlegających rozruchowi z opisem wszelkich 

czynności dokonywanych w czasie prób wraz ze szkicami sytuacyjnymi,  

− schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych, 

− rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych urządzeń wraz z instrukcjami montażu 

i demontażu oraz instrukcją ruchową, 

− wykaz dostarczonych urządzeń wraz z nazwą producenta, 

− zasady konserwacji w okresie rozruchu każdego dostarczonego urządzenia zgodne z 

wytycznymi producentów, 

− opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, 

usuwanie skutków awarii, zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe i osobowe dla zapobiegania 

skutkom awarii, 

− wykaz dostarczonych części zamiennych, 

− wykaz dostarczonych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 

− certyfikaty prób dla elementów ich wymagających, 

− wykaz zalecanych smarów i ich równoważników, 

− plan ochrony p.poż., 

− harmonogram rozruchu. 

Instrukcja rozruchu ma być wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Prób Końcowych.  

Sprawozdanie z rozruchu 

Sprawozdanie ma zawierać: 

− opis wykonanych czynności rozruchowych, 

− protokoły z przeprowadzenia prób rozruchowych, 

− protokół z zakończenia prac rozruchowych, 

− wnioski z prób rozruchowych, eliminacja zagrożeń, 

− wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji. 

Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Instrukcja eksploatacji 

Instrukcja eksploatacji musi zawierać: 

− zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 

− pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami 

eksploatacyjnymi, 

− instrukcje stanowiskowe BHP, 

− szkice sytuacyjne, przedstawiające instalacje po zakończeniu robót, 



− schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych, 

− rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych urządzeń wraz z instrukcjami montażu 

i demontażu oraz instrukcją ruchową, 

− wykaz dostarczonych urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym modelem i numerem 

każdego urządzenia oraz numerem katalogowym, 

− harmonogram okresowej konserwacji każdego urządzenia, 

− opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, 

usuwanie skutków awarii, 

− wykaz dostarczonych części zamiennych, 

− wykaz dostarczonych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 

− certyfikaty prób dla elementów ich wymagających, 

− wykaz zalecanych smarów i ich równoważników, 

− plan ochrony p.poż. 

− wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi 

Instrukcja eksploatacji ma uwzględniać wszelkie doświadczenia z rozruchu. 

3.6 Dokumentacja po zakończeniu budowy i montażu 

Nie później niż na 14 dni po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru: 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z projektem 

budowlanym, projektem technologicznym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi 

przepisami i polskimi normami (lub normami równoważnymi),  

− oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− protokoły badań i sprawdzeń, 

− dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 

− sprawozdanie z rozruchu, 

− instrukcję eksploatacji, 

− Deklaracje Zgodności na poszczególne urządzenia zamontowane w ramach inwestycji, 

− inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi Nadzoru pełnej dokumentacji 

powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku. 

Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru przed 

sporządzeniem protokołu odbioru końcowego.  



Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. Ilość egzemplarzy 

poszczególnych dokumentacji wyniesie 3. 

3.7 Wymagania gwarancyjne 

3.7.1 Warunki gwarancji i rękojmi za wady oraz serwisu 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na cały 

przedmiot zamówienia z wyłączeniem sprawowania nadzoru autorskiego na co najmniej 24 miesiące 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wynosi 24 

godziny. Naprawa instalacji ma być rozpoczęta w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia takiej 

potrzeby przez Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana.  

Wykonawca wskaże najbliższe autoryzowane punkty serwisowe maszyn i urządzeń, położone na terenie 

Polski czynne w dniach od poniedziałku do piątku minimum od godz. 8.00 do godz. 18.00, a w sobotę 

minimum od godz. 9.00 do godz. 12.00. 

W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zapewnia okresową kontrolę oraz bezpłatne 

usunięcie wad dostarczonych urządzeń. Częstotliwość kontroli okresowej będzie wynikała z wymagań 

producentów urządzeń. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania 

napraw. 

Ewentualne uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego lub innych niż Wykonawca stron zostaną 

usunięte przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego. 

Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą fabrycznie nowe, bez wad i będą posiadać odpowiednie 

gwarancje producentów. 

3.8 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia będzie dokonany po spełnieniu następujących warunków: 

ꟷ zakończenie wszelkich robót budowlanych i prac montażowych oraz zgodne z projektem 

budowlanym i projektem technicznym, zagospodarowanie terenu, uprządkowanie terenów 

przyległych do terenu robót oraz dróg dojazdowych z zanieczyszczeń spowodowanych przez 

Wykonawcę i likwidacja ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę, 

ꟷ dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, 

ꟷ przekazanie Zamawiającemu wniosków wraz z załącznikami o wydanie decyzji udzielającej 

pozwolenia na użytkowanie. 

Z odbioru końcowego sporządzony będzie protokół, podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę 

i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca niezwłocznie po skompletowaniu niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę do 

przeprowadzenia odbioru końcowego zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia tego 

odbioru. 



Zamawiający w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru zawiadomi wykonawcę o terminie 

odbioru końcowego. Odbiór końcowy odbędzie się w terminie do 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

  



B. Część informacyjna 

4 Przepisy prawne i normy związane z realizacją inwestycji 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 

Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 

W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 

budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować 

Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowną dokumentację. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich 

przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej 

i angielskiej wersji językowej, lub też do norm równoważnych. 

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony 

środowiska oraz wymieniono niektóre Polskie Normy. 

W przypadku unieważnienia jakichkolwiek wskazanych w niniejszym PFU aktów prawnych lub norm 

branżowych należy zastosować odpowiednie akty i normy zastępujące lub odpowiednie dla danego 

zagadnienia. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 

967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029); 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., 

poz. 633 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., 

poz. 1605 z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 

r. poz. 344); 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320, 

z 2023 760. 1193, 1688 z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 

54, z 2023 poz. 2029, 1963, 1890 z późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. 

zm.); 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 

1213); 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. 

poz. 275); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1065); 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609), 

http://www.pkn.pl/


12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 463); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 

r., Nr 120, poz. 1126); 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1170); 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2454);  

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2020 r., poz. 2297); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401); 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., 

nr 109, poz. 719 z późn. zm.); 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124 poz. 

1030); 

 

Wykonawca na bieżąco ma uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów, wytycznych, 

norm itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. 

  



5 Załączniki 

Lista załączników do PFU: 

1. Załącznik 1 240304 Lokalizacja rozwiązań objętych PFU 

 

 

 


