
Załącznik nr 4a do 
SWZ 

 
Opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych związanych z pozyskaniem i 
zrywką drewna. 
 
Pozyskanie drewna metodą ręczną. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 
położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które 
zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, 
itp. Muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 
2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych 
tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem 
cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 
3. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. 
Tablice udostępnia Zamawiający. 
4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia 
objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca 
składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne 
informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac itp.: linie energetyczne, drogi 
publiczne. 
5. Ogólna masa wszystkich użytków objętych cyklem produkcyjnym pozyskania drewna 
została podzielona na 2 grupy użytków rębnych, 2 grupy użytków rębnych przygodnych i 4 grupy 
użytków  przedrębnych.  Do  każdej  z  nich  zastosowano  współczynniki  zamienne  z  m3 na  m3 
przeliczeniowe. Wartość współczynników stanowi wypadkową „Katalogu norm czasu dla prac 
leśnych", który został wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 99/2003 Dyrektora 
Generalnego LP w dniu 21 listopada 2003 roku oraz warunków panujących w LZD Siemianice. 
6. Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z 
zakresu pozyskania drewna. Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania 
drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
 

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki, 
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 
technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty, 

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ, 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

 
 

Pozyskanie drewna technologią mieszaną tzn maszynowo-ręczną - dotyczy w szczególności 
pakietu maszynowego. 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna iglastego przy użyciu ręcznych pilarek, 
narzędzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn 
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych. Pozyskanie drewna 
wielkowymiarowego liściastego będzie odbywać się tylko i wyłącznie przy pomocy ręcznych 
pilarek. Wysokość pniaka nie powinna być większa niż 1/4 jego średnicy. 

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 



wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna, 
muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna 
przekraczać 4m.  Przy  jego  prostym  przebiegu  powinna  wynosić nie  więcej  niż 1  m  ponad  
szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 
m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami 
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia 
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na 
planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 
piły łańcuchowej). 

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują: 

1. Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone  uznaje  się drzewa  w  granicach  objętych  zabiegiem  z  uwzględnieniem  
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki 
należy posortować wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, 
jakości lub średnic), 

2. Okrzesanie  ściętych  drzew  w  stopniu  przewidzianym  w  obowiązujących  w  PGL  LP  
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ, 

3. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 

4. Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad). 

5. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
składowania, 

6. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

W przypadkach gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i 
nieuzasadnione jest ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole", na którym drzewa 
ścinane są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku. 

Uwagi: 

1. Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się 
w „Zasadach Użytkowania Lasu" wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 
listopada 2019 r. 

2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach 
zrębowych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gałęzie po 
okrzesanych drzewach były ułożone w, równoległe do siebie, pasy lub zalegały równomiernie 
na całej powierzchni zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być umieszczony 
w zleceniu. 

 
 
 
Zrywka drewna 
1. Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i SIO) oraz 
drewna S3, Ml w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego 
wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. 
2. Zrywka obejmuje: 



1) Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania, 

2) Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 
3.     Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 
pozostających na powierzchni po zbiegu. 
2) Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi). 
3) Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. 
4) Stosy, dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających 
swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy należy 
układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP np. kołyską. 
5) Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 
6) Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych przedstawione zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ. Jako odległość zrywki należy 
rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i 
technologii zrywki środka zrywkowego. 


