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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych. 

1.3. Wizje lokalne przeprowadzone w okresie grudnia 2022 r. 

1.4. Dokumentacja fotograficzna. 

1.5. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek szkolno - przedszkolny zlokalizowany w 

miejscowości Baborów przy ul. Wiejskiej 5a na działce nr 1303/4. 

3. CEL l ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku. 

Tak przyjętemu celowi pracy podporządkowano zakres obejmujący: 

• Wizję lokalną. 

• Ocenę stanu technicznego przegród zewnętrznych. 

• Identyfikację obecnego stanu ochrony cieplnej oraz obliczenie potrzebnej     

     grubości materiału izolacyjnego. 

• Technologię ocieplenia i remontu przegród zewnętrznych. 

• Kolorystykę elewacji. 

• Rysunki szczegółowe. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO 

Charakterystykę obiektu, dla celów niniejszego opracowania, przedstawiono na 

podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie w grudniu 2022r. 

Budynek szkolno-przedszkolny został podzielony na pięć segmentów, A, B, C i D, w których 

odbywają się zajęcia dydaktyczne, a które połączone są ze sobą segmentem E stanowiącym 

strefę wejściową. Kolejne segmenty to sala gimnastyczna oraz łącznik, służący właśnie 

połączeniu budynku szkoły z salą gimnastyczną. 

Segment A, B, C i D stanowią budynki na rzucie zbliżonym do kwadratu. Budynki 

wzniesione w tradycyjnej technologii o czterech poziomach użytkowania ( piwnica, parter, 

piętro I i piętro II). 

Segment E stanowiący łącznik pomiędzy częścią A i D, wykonany został na planie zbliżonym 

do prostokąta. Wzniesiony w technologii tradycyjnej o dwóch poziomach użytkowania tj. 

parter i piwnica. 

Segment stanowiący łącznik pomiędzy budynkiem szkoły i salą gimnastyczną, na planie w 

kształcie prostokąta. Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 



 

Segment stanowiący salę gimnastyczną na planie w kształcie prostokąta o dwóch poziomach 

nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Nie jest przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

Powierzchnia zabudowy wszystkich segmentów łącznie z salą gimnastyczną i łącznikiem 

wynosi: 2588,40 m². Powierzchnia zabudowy objęta opracowaniem wynosi 1569 m2. Nie 

projektuje się zmian w powierzchni zabudowy. 

We wszystkich elewacjach występują otwory okienne.  

Na elewacji południowo – zachodniej występują drzwi wejściowe główne. Ponadto 

dodatkowe wejścia znajdują się w elewacji  północno – wschodniej ( dwa wejścia - jedno z 

nich prowadzi do części piwnicznej oraz drugie prowadzące do budynku szkoły) oraz dwa 

wejścia w elewacji północno – zachodniej ( jedne prowadzące do części kuchennej oraz 

drugie prowadzące  do budynku szkoły). 

 

Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku - widok ogólny 



 

 

Rys. nr 2. Widok elewacji południowo – wschodniej - fragment 

 

 

Rys. nr 3. Widok elewacji południowo – zachodniej - fragment 

. 



 

 

Rys. nr 4. Widok elewacji południowo – zachodniej - fragment 

 

 

Rys. nr 5. Widok elewacji południowo – zachodniej -strefa wejścia   

 



 

 
Rys. nr 5. Widok elewacji północno – zachodniej - fragment 

 
Rys. nr 6. Widok elewacji północno – wschodniej – fragment 

 

5. STAN TECHNICZNY PRZEGRÓD ZEWN ĘTRZNYCH 

Oceny stanu technicznego przegród zewnętrznych dokonano pod kątem ich termomodernizacji. 

Stwierdzono występowanie uszkodzeń widocznych od strony zewnętrznej: 

- zacieki i zabrudzenia na elewacjach, 

- miejscowe ubytki warstwy fakturowej, 

- łuszczenie się powłoki malarskiej obróbek blacharskich oraz miejscowa korozja. 

Stan techniczny przegród zewnętrznych kwalifikuje je do remontu. Zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w Instrukcji ITB nr 374/2002, dokonano przeglądu powierzchni 

elewacji. Stwierdzono w kilku miejscach występowanie odprysków i ubytków elewacji. 

 



 

6. REMONT PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH  

6.1. Zakres robót budowlanych 

- wykonanie izolacji termicznej o grubości 15 cm (λ=0,038 W/mK) ścian zewnętrznych w systemie 

typu ETICS, 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu przy pomocy  wełny mineralnej granulowanej o 

grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK, 

- roboty towarzyszące:  

- zdjęcie wszystkich niepotrzebnych elementów występujących na elewacji: tabliczek 

informacyjnych, skrzynki pocztowej, krat okiennych, alarmów, klimatyzatorów, lamp, 

instalacji odgromowej, konstrukcji do wyciągania popiołu i barierki przy zsypie, 

- remont i montaż krat okiennych, 

- ponowny montaż elementów występujących na elewacji w tym alarmów, klimatyzatorów, 

tabliczek informacyjnych, 

- montaż nowych lamp oświetleniowych, skrzynki pocztowej w kolorze grafitowym, 

- montaż nowej instalacji odgromowej pionowej i poziomej, 

- wymiana nie wymienionych okien oraz okien piwnicznych – o współczynniku 

U=0,9[W/m²*K] wraz z wymianą drzwi połączonych z oknem w części E, 

 - wymiana drzwi wejściowych głównych  na drzwi aluminiowe z przeszkleniami w kolorze 

antracytowym – drzwi o współczynniku U=1,3[W/m²*K], 

 - wymamia zewnętrznych drzwi do piwnicy na drzwi stalowe w kolorze RAL 7075,  

- wymamia drzwi od strony kuchni na aluminiowe ( jedne drzwi pełne drugie z przeszkleniami 

w kolorze antracytowym) – drzwi o współczynniku U=0,9[W/m²*K], 

- wymiana osłon przeciw gryzoniom w oknach piwniczych przy wejściu do kuchni – na nowe, 

- oczyszczenie i malowanie metalowych elementów osłon zsypów piwnicznych ( w części A 

oraz w części C) na kolor grafitowy, 

- remont betonowych elementów zsypów oraz studzienek piwnicznych przy pomocy zapraw 

PCC, 

- oczyszczenie i malowanie krat podestowych przy studzienkach, 

- remont murków oporowych od strony frontowej oraz przy zejściu do piwnicy, 

- wymiana całej obróbki blacharskiej na nową tytan – cynk o grubości 0,7 mm, 

- wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze grafitowym o grubości 

0,7 mm,  

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe tytan – cynk o grubości 0,7 mm wraz z montażem 

czyszczaków, 

- wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach elewacji na nowe aluminiowe, 



 

- remont schodów przy wejściu głównym wraz z obłożeniem ich płytami z granitu 

płomieniowanego, 

- remont schodów żelbetowych przy bocznym wejściu (do kuchni) wraz z obłożeniem ich 

płytami z granitu płomieniowanego, 

- remont podestu schodów nad zejściem do piwnicy, 

- remont stalowych schodów, 

- wymiana barierek przy schodach oraz montaż nowych barierek przy wejściu głównym ze 

stali nierdzewnej, 

- montaż daszków wykonany ze szkła na odciągach i wspornikach – 2 sztuki (wejście boczne i 

od tyłu), 

- remont zadaszenia nad wejściem do części kuchennej - bez naruszenia konstrukcji budynku. 

- obudowa słupów przy wejściu głównym płytami HPL, 

- obudowa styropianem belki stalowej nad wejściem głównym oraz jej otynkowanie, 

- malowanie na elewacji loga Gminy Baborów i szkoły, 

- wymiana na nowe skrzynek elektrycznych i gazowych, 

- montaż nawiewników higroskopijnych we wszystkich oknach, 

- demontaż stalowych kominów, czerpni powietrza wraz z elementem na podeście oraz 

zbiornika wyrównawczego na dachu, 

- remont kominów, 

- wykonanie opaski wokół budynku w miejscach jej braku z płyt betonowych chodnikowych, 

- wykonanie poszycia dachowego z papy na całym dachu budynku szkoły- bez naruszenia 

konstrukcji budynku. 

UWAGA: wymiana okien i drzwi bez zmiany ich wymiarów. 

 

6.2. Cokół 

Cokół należy wykończyć styropianem o grubości 15 cm i współczynniku λ=0,038 W/(m∙K). 

Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 

powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Na oczyszczone podłoże należy przykleić 

płyty ze styropianu o grubości 15 cm do wysokości cokołu, a następnie można przystąpić do 

prac związanych z wykonaniem warstwy zbrojonej. W tym celu należy użyć siatki zbrojącej 

i zaprawy klejącej. Na warstwę zbrojoną należy nanieść gruntujący podkład tynkarski, a 

następnie nałożyć tynk silikonowy.  Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, 

wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania 

odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. Sposób nakładania poszczególnych warstw oraz 

zastosowanie przerw technologicznych, należy przyjąć takie same jak dla systemu ocieplenia 



 

ścian.  

Uwaga: w części elewacji frontowej gdzie występuje niski cokół należy go wyrównać 

styropianem z pozostałą ścianą i następnie ocieplić całość. Cokół należy wykonać na wysokość 

40 cm, na zasadzie różnicy w kolorze tynku. W pozostałych częściach cokół obecny jak do tej 

pory. 

 

6.3. Ściany zewnętrzne 

Projektuje się przyjęcie izolacji cieplnej dla ścian ze styropianu EPS 70-038 FASADA 

(samogasnący polistyren spieniony przeznaczony do ociepleń ścian zewnętrznych) o grubości 

15,0 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(m∙K). 

Ościeża okienne ocieplić styropianem gr. 1 - 3 cm wraz z wykończeniem kątownikami.  

Grubość 1cm i 2cm stosować wyłącznie w miejscach, gdzie nie mieści się ocieplenie ze 

styropianu gr. 3cm. Całość prac wykonać zgodnie z instrukcją ITB 447/09. 

W elewacji frontowej ( zgodnie z częścią graficzną)  należy zamocować wklęsłe listwy do 

boniowania. 

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegród 

Przygotowanie podłoża wykonać zgodnie z instrukcją ITB 447/09: 

- przełożenie elementów zamocowanych na elewacji min. alarmów, kamer, klimatyzatorów, 

tablic informacyjnych, 

- demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

- demontaż parapetów, 

- demontaż skrzynek gazowych, elektrycznych, pocztowej, barierek, lamp oświetleniowych, 

- demontaż instalacji odgromowej występującej na elewacji, 

- sprawdzenie nośności podłoża (ściany przyziemia oraz nadziemia), 

- oczyszczenie podłoża. 

 

Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych 

Zastosowany system musi być przeznaczony do ocieplenia otynkowanych lub nieotynkowanych 

monolitycznych ścian betonowych, ścian wymurowanych z cegieł, bloczków gazobetonowych, 

pustaków betonowych i pustaków ceramicznych.  

Podłoże musi być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 

powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Powierzchnie ścian należy zagruntować. 

Podłoże przygotować zgodnie z wytycznymi systemodawcy oraz instrukcji ITB nr 447/09. 

 

 



 

Mocowanie płyt styropianowych 

Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą "obwodowo-punktową". 

Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3-4 cm) 

przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6 placków o średnicy 

ok. 10 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40% 

powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60%) i zapewniała w ten sposób 

odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej 

płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by 

grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach 

dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą z grzebieniem po całej 

powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2-5 mm. Ponadto należy 

zastosować dodatkowo mocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą kołków z tworzywa 

sztucznego w ilości minimum 4sztuk/m2 (min. 2 szt. na każdą mocowaną płytę 500x1000mm, 

również płytę dociętą), Największe siły wywołane wiatrem występują na pasmach o szerokości 

ok. 2m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku, wszystkich pasach narożnych i górnym pasie 

przy wiatrownicy, dlatego w tych miejscach ilość łączników należy zwiększyć do minimum 

8sztuk/m2. Z ociepleniem ściany zewnętrznej należy zejść do wysokości górnej krawędzi cokołu 

- w miejscu gdzie występuje cokół. Dolną krawędź należy wykończyć listwą cokołową. Cokół 

również należy docieplić styropianem o grubości 15 cm.  

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie 

klejącej. Do wysokości 2 m nad poziomem gruntu należy wkleić dodatkową warstwą zbrojoną. 

W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na 

wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy 

stosować kątownik z siatką. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w 

sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez 

zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione 

pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Warstwę zbrojoną wykonuje 

się najwcześniej po upływie 48 godzin po przyklejeniu płyt i rozprowadza się pacą. Szerokość 

pasa nałożonej zaprawy wynosi ok. 120,0 cm. Tkaninę zbrojącą z włókna szklanego należy ułożyć 

pasami na naniesionym kleju, stosując na zakład ok. 10 cm, względnie przeciągnąć ją poza 

krawędzie i otwory okienne. Delikatnie wciskać ją pacą stalową, a następnie ściągnąć płasko 

zaprawę wydostającą się przez oczka tkaniny. Po wygładzeniu powierzchni tkanina musi być 

niewidoczna i całkowicie zatopiona w 1/3 grubości warstwy zbrojonej. 



 

Warstwa wykończeniowa 

Warstwą wykończeniową jest tynk silikonowy. Przed jego nałożeniem  zagruntować warstwę 

zbrojoną systemowym podkładem pod tynk.  Podkład ten można nałożyć dopiero po wyschnięciu 

warstwy zbrojonej (nie mniej niż 24 godziny od jej wykonania). Nie wolno gruntować warstwy 

zbrojonej przed jej wyschnięciem. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po 

około 48 godzinach od nałożenia systemowego podkładu pod tynk.  

 

Przerwy technologiczne 

• czystą, zagruntowaną ścianę należy pozostawić na 2 godziny, po czym można przystąpić 

do przyklejania płyt styropianowych, 

• do kołkowania styropianu można przystąpić najwcześniej po stwardnieniu warstwy 

klejowej czyli po ok. 48 godzinach, 

• warstwę zbrojoną można wykonać najwcześniej po upływie 48 godzin po przyklejeniu 

płyt, 

• wierzchnią warstwę tynkarską należy nałożyć po dokładnym wyschnięciu warstwy 

zbrojonej i po wyschnięciu uprzednio wykonanego na niej podkładu tynkarskiego ( o ile 

występuje w systemie) nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 

Dodatkowe wytyczne dla zachowania właściwej technologii i jakości robót, dotyczy prac 

wymagających procesów chemicznych (kleje, tynki, zaprawy, pianki) : 

- Prace powinny być prowadzone w temp. +5°C ÷ +25°C, ww. przerwy technologiczne powinny 

być odpowiednio wydłużane wraz ze spadkiem temperatury. 

- W zakresie temp. +25°C ÷ +30°C prace można warunkowo dopuścić, za zgodą Inspektora. 

Należy zastosować wtedy wszelkie możliwe środki ostrożności dotyczące prac, np. uniemożliwić 

nasłonecznienie obszaru prowadzonych robót. Ponadto należy uważnie obserwować jak 

zachowują się wbudowywane materiały. 

- Przy temperaturze powyżej +30°C oraz poniżej +5°C zasadniczo zabrania się prowadzenia 

wszelkich prac wymagających procesów chemicznych bez zastosowania systemowych środków 

pozwalających na warunkowe prowadzenie prac w temperaturach spoza zakresu +5°C ÷ +25°C. 

- Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. Zagrożone powierzchnie należy odpowiednio zabezpieczyć np. 

poprzez stosowanie osłon. 

- Rusztowanie wykorzystywane do prac dociepleniowych należy ustawić z wystarczająco dużym 

odstępem od powierzchni ścian zapewniającym odpowiednią przestrzeń roboczą. Rusztowanie 

musi być ustawione przez osoby posiadające właściwe zezwolenia do użytkowania jak również 

przeprowadzania określonych przeglądów przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 



 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy ociepleniu powinny  posiadać świadectwo jakości 

gwarantujące ich skuteczne zastosowanie i trwałość w czasie. Materiały powinny być 

przechowywane w warunkach niepowodujących utraty ani obniżenia ich docelowych 

właściwości. Materiały stosować według ścisłych wytycznych producenta.  

Podstawowe materiały i układ w systemie: 

1. Styropian EPS 70-038 FASADA o grubości 15,0 cm, 

2. Układ warstw systemu: 

- ściana zewnętrzna istniejąca, 

- grunt, 

- mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca, 

- izolacja termiczna ze styropianu 70-038 FASADA, 

- warstwa zbrojona: siatka zbrojąca, zaprawa klejąca, 

- systemowy podkład pod tynk, 

- wyprawa tynkarska tynk silikonowy - „baranek” 

4. Łączniki systemowe do styropianu posiadające Aprobatę Techniczną lub ETA 

(europejską aprobatę techniczną), zgodna z ETAG 014 (wytycznymi do europejskich aprobat 

technicznych), w ilości przewidzianej przez systemodawcę. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych z wykorzystaniem samogasnącego polistyrenu spienionego 

wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania system 

dociepleń ścian zewnętrznych oraz wykonywać docieplenie zgodnie z informacjami zawartymi 

w materiałach technicznych producenta. 

 

6.4. Stropodach  

Ocieplenie stropodachu należy wykonać w następujący sposób:  

- ocieplić strop przy pomocy wełny mineralnej granulowanej o grubości 20 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ = 0,040 wraz z wymiana poszycia dachowego z papy na papę. 

 

6.6. Remont stalowych elementów 

- remont i ponowny montaż krat okiennych 

Kraty okienne należy zdemontować, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować w 

kolorze grafitowym, dostosowując je do wymiarów otworu po dociepleniu. 

- oczyszczenie i malowanie metalowych elementów zsypów piwnicznych ( w części A i C) 



 

Metalowe elementy osłon zsypów należy oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować 

w kolorze grafitowym. 

- oczyszczenie i malowanie krat podestowych przy studzienkach 

Kraty przy studzienkach należy zdemontować, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i 

pomalować w kolorze grafitowym. W razie potrzeby dostosować ich wielkość do wymiarów 

otworów zsypowych po dociepleniu. 

 

6.7. Remont betonowych elementów zsypów i studzienek piwnicznych przy pomocy 

zapraw PCC  

Remont należy przeprowadzić zaprawami PCC poprzez uzupełnienie ubytków betonu oraz 

naprawę tynku. 

Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 

powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Należy wyrównać i wzmocnić podłoże 

zaprawą z mikrowłóknami wraz z wtopieniem siatki z włókna szklanego. Na warstwę zbrojoną 

należy nanieść  podkład gruntujący, a następnie nałożyć tynk cienkowarstwowy, silikonowy.  

 

6.8. Remont murków oporowych od strony frontowej oraz przy zejściu do piwnicy 

Murki przy schodach należy poddać remontowi. W tym celu  należy je oczyścić z luźnych 

fragmentów betonu, zapraw i powłok malarskich oraz uzupełnić ubytki. Następnie można 

przystąpić do prac związanych z wykonaniem warstwy zbrojonej. W tym celu należy użyć siatki 

zbrojącej z włókna szklanego i zaprawy klejącej. Na warstwę zbrojoną należy nanieść podkład 

tynkarski gruntujący a następnie nałożyć tynk silikonowy. 

Górną część murków oporowych ( betonowy element) należy rozebrać. W jej miejsce należy 

wykonać płytę granitową o grubości 5 cm. Istniejące barierki należy zdemontować i zamontować 

nowe ze stali nierdzewnej.  

 

6.7. Montaż nowej instalacji odgromowej 

Przed wykonaniem nowej instalacji odgromowej budynku należy zdemontować istniejące 

zwody pionowe odprowadzające na elewacji budynku oraz poziome na dachu budynku.                                                                                                                             

Nowe przewody odprowadzające należy wykonać w postaci drutu aluminiowego Ø8mm 

prowadzonego w rurkach ochronnych na elewacji pod warstwą ocieplenia.                                                   

Na poziomie gruntu przewody odprowadzające połączyć (poprzez złącze kontrolne) 

z istniejącym uziomem otokowym budynku. 

Ponadto należy wymienić instalację odgromową poziomą. 

 



 

6.8. Remont schodów 

- remont schodów przy wejściu głównym wraz z obłożeniem ich płytami z granitu 

płomieniowanego 

Schody przy wejściu głównym należy poddać remontowi. W tym celu  należy zdemontować 

istniejące płytki oraz istniejącą posadzkę na około 3 cm. Następnie należy dokonać uzupełnień 

zaprawą cementową. Stopnie i podest wykończone zostaną płytami granitowymi 

płomieniowanymi grubości 3 cm, a podstopnice wykończone płytami z granitu polerowanego o 

grubości 2 cm. Policzki schodów wykończyć płytami z granitu polerowanego o grubości 2 cm. 

 

- remont schodów żelbetowych przy bocznym wejściu (do kuchni), 

Schody przy wejściu do kuchni należy poddać remontowi. W tym celu  należy zdemontować 

istniejące płytki oraz istniejącą posadzkę na około 3 cm. Następnie należy dokonać uzupełnień 

zaprawą cementową. Stopnie i podest wykończone zostaną płytami granitowymi 

płomieniowanymi grubości 3 cm, a podstopnice wykończone płytami z granitu polerowanego o 

grubości 2 cm. 

Boki i spód schodów należy oczyścić z luźnych fragmentów betonu, zapraw i powłok malarskich 

oraz uzupełnić ubytki. Następnie można przystąpić do prac związanych z wykonaniem warstwy 

zbrojonej. W tym celu należy użyć siatki zbrojącej z włókna szklanego i zaprawy klejącej. Na 

warstwę zbrojoną należy nanieść podkład tynkarski gruntujący a następnie nałożyć tynk 

silikonowy. 

 

- remont podestu schodów nad zejściem do piwnicy 

W jego ramach przewiduje się demontaż i utylizację pokrycia papowego. Następnie należy 

wykonać izolację przeciwwodną (zgodnie z wybranym systemem) z dwuskładnikową masą 

izolacyjną. Po zamocowaniu obróbki, zamontować taśmę uszczelniającą i wykonać posadzkę z 

żywicy epoksydowej z wyciągnięciem jej na ścianę w postaci cokolika. 

Uwaga: w żywicy wykończyć również boku płyty. 

 

- remont stalowych schodów 

Remont schodów należy przeprowadzić poprzez ich oczyszczenie, zabezpieczanie 

antykorozyjnie i pomalować w kolorze grafitowym. 

Przy wszystkich schodach należy wymienić barierki na wykonane ze stali nierdzewnej o 

wysokości minimum 1,1 m. Ponadto przy schodach przy wejściu głównym nalży zamontować 

nowe barierki ze stali nierdzewnej. Barierki poprowadzić od ściany przy drzwiach 

wejściowych do istniejących słupów. 



 

6.9. Zadaszenia 

- montaż daszków wykonany ze szkła na odciągach  i wspornikach – 2 sztuki (wejście boczne i 

od tyłu) 

Przy wejściu do budynku w segmencie B (nad podestem, schodów prowadzących do piwnicy) 

należy zastosować daszek szklany na odciągach, a przy wejściu w segmencie E ( wejście w 

tylnej części szkoły) na wspornikach. 

 

Daszek nad wejściem w segmencie B: 

 

Rys. 1. Widok poglądowy daszku. 

- wymiar daszku: długość 200 cm, szerokość 90 cm, wysokość 85-105 cm, 

- wykonany ze szkła, przezroczystego, o grubości ponad 12mm, szkło hartowane, dodatkowo 

zabezpieczone folią (chroniąca przed odłamkami spadającego luźno szkła w przypadku 

zniszczenia), 

- daszek na odciągach, 

- okucia ze stali nierdzewnej, 

- montaż przy pomocy kotwy chemicznej. 

 

Daszek nad wejściem w segmencie E: 

 

Rys. 1. Widok poglądowy daszku. 



 

 

- wymiar daszku: długość 150 cm, szerokość 90 cm,  

- wykonany ze szkła, przezroczystego, o grubości ponad 12mm, szkło hartowane, dodatkowo 

zabezpieczone folią (chroniąca przed odłamkami spadającego luźno szkła w przypadku 

zniszczenia), 

- daszek mocowany na podporach, 

- okucia ze stali nierdzewnej, 

- montaż przy pomocy kotwy chemicznej. 

 

- remont zadaszenia nad wejściem do części kuchennej 

Remont zadaszenia należy rozpocząć od demontażu istniejącego pokrycia. Następnie należy 

położyć nowe przykrycie w postaci dwóch warstw papy. Należy pamiętać o wykonaniu 

odpowiednich obróbek blacharskich i rynien i rur spustowych. 

 

6.10. Remont kominów 

Kominy należy poddać remontowi. W tym celu  należy je oczyścić z luźnych fragmentów 

betonu, zapraw i powłok malarskich oraz uzupełnić ubytki. Następnie można przystąpić do prac 

związanych z wykonaniem warstwy zbrojonej. W tym celu należy użyć siatki zbrojącej z włókna 

szklanego i zaprawy klejącej. Na warstwę zbrojoną należy nanieść podkład tynkarski gruntujący 

a następnie nałożyć tynk silikonowy. 

 

6.11. Płyty HPL 

Płytami HPL należy obudować słupy oraz strefę wejściową do budynku. Płyty powinny być mocowane 

do podłoża przy pomocy konsoli aluminiowej, bez widocznych nitów. Minimalna grubość płyty to 8mm 

w kolorze zielonym ( uwaga – odcień należy dobrać po uzgodnieniu z Inwestorem). 

 

6.12. Okna i drzwi 

- wymiana nie wymienionych okien oraz okien piwnicznych – o współczynniku 

U=0,9[W/m²*K] wraz z wymianą drzwi połączonych z oknem w części E. 

Drzwi wyposażone w samozamykacz. Kolor skrzydła i ościeżnicy – biały. 

 - wymiana drzwi wejściowych głównych  na drzwi aluminiowe z przeszkleniami w kolorze 

antracytowym – drzwi o współczynniku U=1,3[W/m²*K]. 

Drzwi wyposażone w samozamykacz. 

 - wymamia zewnętrznych drzwi do piwnicy na drzwi stalowe. 

Drzwi wyposażone w samozamykacz. Kolor skrzydła i ościeżnicy – RAL 7075. 



 

- wymamia drzwi od strony kuchni na aluminiowe ( jedne drzwi pełne drugie z przeszkleniami 

w kolorze antracytowym) – drzwi o współczynniku U=0,9[W/m²*K], 

Drzwi wyposażone w samozamykacz. 

We wszystkich oknach należy zamontować nawiewniki higroskopijne ( nawet w oknach już 

wymienionych) 

UWAGA: wymiana okien i drzwi bez zmiany ich wymiarów w świetle muru.  Przed zamówieniem 

stolarki należy dokonać pomiarów na budowie. 

 

6.13. Prace towarzyszące: 

- zdjęcie wszystkich niepotrzebnych elementów występujących na elewacji: tabliczek 

informacyjnych, skrzynki pocztowej, krat okiennych, alarmów, klimatyzatorów, lamp, 

instalacji odgromowej, konstrukcji do wyciągania popiołu i barierki przy zsypie, 

- ponowny montaż elementów występujących na elewacji w tym alarmów, klimatyzatorów, 

tabliczek informacyjnych, 

- montaż nowych lamp oświetleniowych, skrzynki pocztowej w kolorze grafitowym, 

- wymiana osłon przeciw gryzoniom w okiennych piwniczych przy wejściu do kuchni – na 

nowe, 

- wymiana całej obróbki blacharskiej na nową tytan – cynk o grubości 0,7 mm, 

- wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze grafitowym o grubości 

0,7 mm,  

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe tytan – cynk o grubości 0,7 mm wraz z montażem 

czyszczaków, 

- wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach elewacji na nowe aluminiowe, 

- obudowa słupów przy wejściu głównym płytami HPL, 

- obudowa styropianem belki stalowej nad wejściem głównym oraz jej otynkowanie, 

- malowanie na elewacji loga Gminy Baborów i szkoły, 

- wymiana na nowe skrzynek elektrycznych i gazowych, 

- demontaż stalowych kominów, czerpni powietrza wraz z elementem na podeście oraz 

zbiornika wyrównawczego na dachu, 

- wykonanie opaski wokół budynku w miejscach jej braku z płyt betonowych chodnikowych, 

 

Uwaga: 

Sposób obudowy izolacją cieplną lub możliwość przesunięcia zaworu gazowego (skrzynki poza 

płaszczyznę ocieplenia) do budynku istniejącego na elewacji należy uzgodnić z dostawcą gazu 

przed rozpoczęciem robót ociepleniowych. 



 

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

7.1. Dane podstawowe 

Budynek zlokalizowany w Baborowie, przy ul. Wiejskiej 5a, budynek użyteczności publicznej 

( szkolno – przedszkolny). 

Powierzchnia zabudowy części objętej opracowaniu (bez hali i łącznika) : 1569 m2. 

Kubatura budynku: bez zmian. 

Wysokość budynku: ok. 11,46m. 

 

7.2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

Budynek po przeprowadzonych pracach remontowych pozostanie nadal budynkiem 

wolnostojącym. Zachowano odległości od sąsiednich budynków mieszkalnych oraz 

budynków użyteczności publicznej. 

 

7.3. Parametry występujących materiałów palnych 

Budynek zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym za pomocą płyt styropianowych 

nierozprzestrzeniających ogień (ściany) oraz wełny mineralnej granulowanej. 

Cały system ETICS (łącznie z kołkami) musi zapewnić wymagania przeciwpożarowe w zakresie NRO 

(nierozprzestrzeniania ognia). 

 

7.4. Kategoria zagrożenia ludzi 

Przedmiotowy budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i III. 

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

 

7.5. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.  

 

7.6. Klasa odporności pożarowej budynku 

a) Kwalifikacja budynku ze względu na grupę wysokości. 

Obiekt zaliczono do budynków N (niski) 

b) Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi 

Obiekt zaliczono do kategorii ZL I i III zagrożenia ludzi 

c) Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku. 

Budynek został zakwalifikowany do klasy "B i C" odporności pożarowej. 

 



 

Wszystkie elementy budowlane muszą spełniać warunek nierozprzestrzeniania ognia. 

 

8. NADZÓR TECHNICZNY 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbiór 

robót zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

instrukcji ITB 447/2009. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymogi 

określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z późniejszymi zmianami). 
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1. Zakres robót. 

Roboty objęte projektem budowlanym polegać będą na ociepleniu i zmianie kolorystyki 

budynku szkoły znajdującego się w Baborowie, przy ul. Wiejskiej 5. 

Kolejność wykonywania robót: 

- ogrodzenie terenu robót, 

- montaż tablicy informacyjnej budowy oraz ostrzegawczych tabliczek informacyjnych,  

- ustawienie rusztowania i zabezpieczenie go w całości siatkami ochronnymi,  

- ostrożne skucie odspajających się warstw elewacji, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

- roboty ociepleniowe, 

- roboty tynkarskie, 

- roboty towarzyszące. 

Przy prowadzeniu robót nie występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na działce znajduje się czterokondygnacyjny budynek ( w tym piwnica). Od strony południowej, 

występuje wejście główne.  Na działce ponadto występuje budynek kontenerowy, w którym 

znajduje się kotłownia zasilająca budynek szkoły w ciepło.   

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 

Nie występują utrudnienia i ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, które mogą 

uniemożliwić prowadzenie prac budowlanych. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot budowlanych. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce materiałów budowlanych, pracownicy powinni używać 

środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub okulary ochronne 

- hełmy ochronne 

- rękawice ochronne 

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp, 



 

 -stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe, 

- szkolenie stanowiskowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielana pierwszej pomocy. 

Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

bezpieczną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy, sprawują 

odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robót, mistrzowie budowlani, stosownie do 

zakresu obowiązków. 



 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając bezpieczeństwo pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Obowiązki te  realizowane są z uwzględnieniem: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych szczególnie przez dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujący takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, osoba 

kierująca pracownikami, zobowiązana jest do natychmiastowego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczająca ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 



 

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami.        
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