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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.3. Wizje lokalne przeprowadzone w okresie grudnia 2022 r.

1.4. Dokumentacja fotograficzna.

1.5. Literatura fachowa, Normy i Rozporzadzenia.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek szkolno - przedszkolny zlokalizowany w

miejscowosci Baboréw przy ul. Wiejskiej 5a na dziatce nr 1303/4.

3. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku.

Tak przyjetemu celowi pracy podporzadkowano zakres obejmujacy:

* Wizje lokalnag.

* Oceng stanu technicznego przegréd zewnetrznych.

* Identyfikacje obecnego stanu ochrony cieplnej oraz obliczenie potrzebne;j
grubos$ci materiatu izolacyjnego.

* Technologi¢ ocieplenia i remontu przegrdd zewnetrznych.

* Kolorystyke elewacji.

* Rysunki szczegétowe.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Charakterystyke obiektu, dla cel6w niniejszego opracowania, przedstawiono na
podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie w grudniu 2022r.

Budynek szkolno-przedszkolny zostat podzielony na pi¢¢ segmentéw, A, B, Ci D, w ktérych
odbywajg si¢ zajecia dydaktyczne, a ktére polaczone sg ze sobg segmentem E stanowigcym
strefe wejSciowa. Kolejne segmenty to sala gimnastyczna oraz lacznik, stuzacy wiasnie
polaczeniu budynku szkoty z salg gimnastyczna.

Segment A, B, C i D stanowig budynki na rzucie zblizonym do kwadratu. Budynki
wzniesione w tradycyjnej technologii o czterech poziomach uzytkowania ( piwnica, parter,
pietro I 1 pigtro II).

Segment E stanowigcy tacznik pomigdzy czgscia A i D, wykonany zostat na planie zblizonym
do prostokata. Wzniesiony w technologii tradycyjnej o dwéch poziomach uzytkowania tj.
parter i piwnica.

Segment stanowiacy lacznik pomiedzy budynkiem szkoty 1 salag gimnastyczng, na planie w

ksztalcie prostokata. Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.



Segment stanowigcy sale gimnastyczng na planie w ksztalcie prostokata o dwdch poziomach
nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Powierzchnia zabudowy wszystkich segmentdw lacznie z salg gimnastyczng 1 facznikiem
wynosi: 2588,40 m2. Powierzchnia zabudowy objeta opracowaniem wynosi 1569 m>. Nie
projektuje si¢ zmian w powierzchni zabudowy.

We wszystkich elewacjach wystepuja otwory okienne.

Na elewacji poludniowo — zachodniej wystepuja drzwi wejsciowe giéwne. Ponadto
dodatkowe wejscia znajdujg si¢ w elewacji pétnocno — wschodniej ( dwa wejscia - jedno z
nich prowadzi do cz¢$ci piwnicznej oraz drugie prowadzace do budynku szkoty) oraz dwa
wejscia w elewacji pétnocno — zachodniej ( jedne prowadzace do czesci kuchennej oraz

drugie prowadzace do budynku szkoty).
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Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku - widok ogolny



Rys. nr 2. Widok elewacji potudniowo — wschodniej - fragment

Rys. nr 3. Widok elewacji potudniowo — zachodniej - fragment
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Rys. nr 5. Widok elewacji potudniowo — zachodniej -strefa wejscia



Rys. nr 5. Widok elewacji potnocno — zachodniej - fragment

Rys. nr 6. Widok elewacji potnocno — wschodniej — fragment

5.STAN TECHNICZNY PRZEGROD ZEWN ETRZNYCH

Oceny stanu technicznego przegrdd zewngtrznych dokonano pod katem ich termomodernizacji.
Stwierdzono wystepowanie uszkodzen widocznych od strony zewnetrznej:

- zacieki i zabrudzenia na elewacjach,

- miejscowe ubytki warstwy fakturowej,

- luszczenie si¢ powtoki malarskiej obrébek blacharskich oraz miejscowa korozja.

Stan techniczny przegréd zewnetrznych kwalifikuje je do remontu. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Instrukcji ITB nr 374/2002, dokonano przegladu powierzchni

elewacji. Stwierdzono w kilku miejscach wystepowanie odpryskéw i ubytkéw elewacji.



6. REMONT PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

6.1. Zakres rob6t budowlanych

- wykonanie izolacji termicznej o grubosci 15 cm (A=0,038 W/mK) §cian zewnetrznych w systemie
typu ETICS,

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu przy pomocy wetny mineralnej granulowanej o
grubosci 20 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK,

- roboty towarzyszace:

- zdjecie wszystkich niepotrzebnych elementéw wystepujacych na elewacji: tabliczek
informacyjnych, skrzynki pocztowej, krat okiennych, alarméw, klimatyzatoréw, lamp,
instalacji odgromowej, konstrukcji do wyciggania popiotu i barierki przy zsypie,

- remont 1 montaz krat okiennych,

- ponowny montaz elementéw wystepujacych na elewacji w tym alarméw, klimatyzatoréw,
tabliczek informacyjnych,

- montaz nowych lamp oswietleniowych, skrzynki pocztowej w kolorze grafitowym,

- montaz nowej instalacji odgromowej pionowej i poziome;j,

- wymiana nie wymienionych okien oraz okien piwnicznych — o wspéiczynniku
U=0,9[W/m?*K] wraz z wymiang drzwi polaczonych z oknem w cz¢sci E,

- wymiana drzwi wejsciowych gtéwnych na drzwi aluminiowe z przeszkleniami w kolorze
antracytowym — drzwi o wspétczynniku U=1,3[W/m?*K],

- wymamia zewnetrznych drzwi do piwnicy na drzwi stalowe w kolorze RAL 7075,

- wymamia drzwi od strony kuchni na aluminiowe ( jedne drzwi peine drugie z przeszkleniami
w kolorze antracytowym) — drzwi o wspétczynniku U=0,9[W/m?*K],

- wymiana oston przeciw gryzoniom w oknach piwniczych przy wejsciu do kuchni — na nowe,
- oczyszczenie i malowanie metalowych elementéw oston zsypow piwnicznych ( w czesci A
oraz w czesci C) na kolor grafitowy,

- remont betonowych elementéw zsypoéw oraz studzienek piwnicznych przy pomocy zapraw
PCC,

- oczyszczenie i malowanie krat podestowych przy studzienkach,

- remont murkéw oporowych od strony frontowej oraz przy zej$ciu do piwnicy,

- wymiana calej obrébki blacharskiej na nowg tytan — cynk o grubosci 0,7 mm,

- wymiana parapetow zewnetrznych na stalowe powlekane w kolorze grafitowym o grubosci
0,7 mm,

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe tytan — cynk o grubosci 0,7 mm wraz z montazem
czyszczakow,

- wymiana kratek wentylacyjnych w §cianach elewacji na nowe aluminiowe,



- remont schodéw przy wejsciu gtéwnym wraz z obtozeniem ich ptytami z granitu
ptomieniowanego,

- remont schodéw zelbetowych przy bocznym wejsciu (do kuchni) wraz z obtozeniem ich
ptytami z granitu ptomieniowanego,

- remont podestu schodéw nad zejsciem do piwnicy,

- remont stalowych schodéw,

- wymiana barierek przy schodach oraz montaz nowych barierek przy wejsciu gtdwnym ze
stali nierdzewnej,

- montaz daszkéw wykonany ze szkta na odciaggach i wspornikach — 2 sztuki (wejscie boczne i
od tytu),

- remont zadaszenia nad wejsciem do cze¢sci kuchennej - bez naruszenia konstrukcji budynku.
- obudowa stupéw przy wejsciu gtéwnym ptytami HPL,

- obudowa styropianem belki stalowej nad wejsciem gtéwnym oraz jej otynkowanie,

- malowanie na elewacji loga Gminy Baboréw i szkoty,

- wymiana na nowe skrzynek elektrycznych i gazowych,

- montaz nawiewnikéw higroskopijnych we wszystkich oknach,

- demontaz stalowych kominéw, czerpni powietrza wraz z elementem na podescie oraz
zbiornika wyréwnawczego na dachu,

- remont kominéw,

- wykonanie opaski woké6t budynku w miejscach jej braku z ptyt betonowych chodnikowych,
- wykonanie poszycia dachowego z papy na catym dachu budynku szkoty- bez naruszenia
konstrukcji budynku.

UWAGA: wymiana okien i drzwi bez zmiany ich wymiaréw.

6.2. Cokot

Cokot nalezy wykonczy¢ styropianem o grubosci 15 cm i wspétczynniku A=0,038 W/(m-'K).
Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Na oczyszczone podloze nalezy przyklei¢
plyty ze styropianu o grubosci 15 cm do wysokos$ci cokotu, a nastgpnie mozna przystapi¢ do
prac zwigzanych z wykonaniem warstwy zbrojonej. W tym celu nalezy uzy¢ siatki zbrojace;j
i zaprawy klejacej. Na warstwe zbrojong nalezy nanies¢ gruntujagcy podkiad tynkarski, a
nastepnie natozy¢ tynk silikonowy. Przed przystgpieniem do nakltadania wyprawy tynkarskiej,
wszystkie elementy pozostajace w zasiggu robdt, a nie przeznaczone do tynkowania
odpowiednio ostoni¢ 1 zabezpieczy¢. Sposéb nakladania poszczegdlnych warstw oraz

zastosowanie przerw technologicznych, nalezy przyja¢ takie same jak dla systemu ocieplenia



scian.

Uwaga: w czeSci elewacji frontowej gdzie wystepuje niski cokét nalezy go wyrdéwnaé
styropianem z pozostalg $ciang i nastepnie ociepli¢ catos¢. Cokét nalezy wykona¢ na wysokos¢
40 cm, na zasadzie r6znicy w kolorze tynku. W pozostalych czesciach cokoét obecny jak do tej

pory.

6.3. Sciany zewnetrzne

Projektuje si¢ przyjecie izolacji cieplnej dla $cian ze styropianu EPS 70-038 FASADA

(samogasnacy polistyren spieniony przeznaczony do ocieplen §cian zewngtrznych) o grubosci

15,0 ecm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(m-K).

Oscieza okienne ociepli¢ styropianem gr. 1 - 3 cm wraz z wykonczeniem katownikami.

Grubos¢ lcm i 2cm stosowaé wylacznie w miejscach, gdzie nie miesci si¢ ocieplenie ze

styropianu gr. 3cm. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 447/09.

W elewacji frontowej ( zgodnie z czgscia graficzng) nalezy zamocowaé wkleste listwy do

boniowania.

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrod

Przygotowanie podtoza wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 447/09:

- przetozenie elementéw zamocowanych na elewacji min. alarméw, kamer, klimatyzatoréw,
tablic informacyjnych,

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- demontaz parapetow,

- demontaz skrzynek gazowych, elektrycznych, pocztowej, barierek, lamp oswietleniowych,

- demontaz instalacji odgromowej wystgpujacej na elewacji,

- sprawdzenie no$nosci podioza (Sciany przyziemia oraz nadziemia),

- oczyszczenie podioza.

Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych

Zastosowany system musi by¢ przeznaczony do ocieplenia otynkowanych lub nieotynkowanych
monolitycznych $cian betonowych, Scian wymurowanych z cegiet, bloczkéw gazobetonowych,
pustakéw betonowych i pustakéw ceramicznych.

Podloze musi by¢ nosne, réwne i1 oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Powierzchnie §cian nalezy zagruntowac.

Podtoze przygotowac¢ zgodnie z wytycznymi systemodawcy oraz instrukcji ITB nr 447/09.



Mocowanie plyt styropianowych

Zaprawg klejaca nalezy nanie$¢ na wewnetrzng stron¢ ptyty metoda "obwodowo-punktowa".
Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3-4 cm)
przy krawedzi ptyty i rOwnomiernym roztozeniu na calej powierzchni 6 plackéw o $rednicy
ok. 10 cm. W sumie nalezy natozy¢ takg ilo§¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40%
powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podioza min. 60%) 1 zapewniala w ten sposéb
odpowiednie potaczenie plyty ze Sciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej
plyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by
grubos$¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczala 1 cm. Przy réwnych i gladkich podiozach
dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzanie zaprawy pacg z grzebieniem po calej
powierzchni plyty tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe¢ o grubosci 2-5 mm. Ponadto nalezy
zastosowa¢ dodatkowo mocowanie ptyt termoizolacyjnych za pomocg kotkéw z tworzywa
sztucznego w ilosci minimum 4sztuk/m? (min. 2 szt. na kazda mocowana ptyte 500x1000mm,
rowniez ptyt¢ docieta), Najwieksze sity wywotane wiatrem wystgpuja na pasmach o szerokosci
ok. 2m, umiejscowionych wzdtuz krawedzi budynku, wszystkich pasach naroznych i gérnym pasie
przy wiatrownicy, dlatego w tych miejscach ilo$¢ tacznikéw nalezy zwiekszy¢ do minimum
8sztuk/m”. Z ociepleniem $ciany zewnetrznej nalezy zej$¢ do wysokosci gérnej krawedzi cokotu
- w miejscu gdzie wystepuje cokdt. Dolng krawedz nalezy wykonczy¢ listwg cokotowg. Cokét

rowniez nalezy dociepli¢ styropianem o grubosci 15 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca, wykonana z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej. Do wysokos$ci 2 m nad poziomem gruntu nalezy wklei¢ dodatkowa warstwg zbrojona.
W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy
stosowa¢ katownik z siatkg. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w
sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez
zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione
pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy. Warstwe zbrojong wykonuje
si¢ najwczesniej po uptywie 48 godzin po przyklejeniu plyt i rozprowadza si¢ pacg. Szeroko$¢
pasa natozonej zaprawy wynosi ok. 120,0 cm. Tkaning¢ zbrojacg z widkna szklanego nalezy utozy¢
pasami na naniesionym kleju, stosujac na zaktad ok. 10 cm, wzglednie przeciaggnac ja poza
krawedzie i otwory okienne. Delikatnie wciska¢ jg pacg stalowa, a nastepnie $ciggna¢ ptasko

zaprawe wydostajaca si¢ przez oczka tkaniny. Po wygladzeniu powierzchni tkanina musi by¢

niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 grubo$ci warstwy zbrojonej.




Warstwa wykonczeniowa

Warstwa wykonczeniowg jest tynk silikonowy. Przed jego natlozeniem zagruntowac warstwe
zbrojong systemowym podktadem pod tynk. Podktad ten mozna natozy¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy zbrojonej (nie mniej niz 24 godziny od jej wykonania). Nie wolno gruntowa¢ warstwy
zbrojonej przed jej wyschnigciem. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po

okoto 48 godzinach od natozenia systemowego podktadu pod tynk.

Przerwy technologiczne

* czystg, zagruntowang Scian¢ nalezy pozostawi¢ na 2 godziny, po czym mozna przystgpic
do przyklejania ptyt styropianowych,

* do kotkowania styropianu mozna przystgpi¢ najwczesniej po stwardnieniu warstwy
klejowej czyli po ok. 48 godzinach,

* warstwe zbrojong mozna wykona¢ najwczesniej po uptywie 48 godzin po przyklejeniu
piyt,

* wierzchnig warstwe tynkarska nalezy nalozy¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej i po wyschnigciu uprzednio wykonanego na niej podkiadu tynkarskiego ( o ile
wystepuje w systemie) nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.

Dodatkowe wytyczne dla zachowania wlasciwe] technologii i jakosci robdt, dotyczy prac

wymagajacych proceséw chemicznych (kleje, tynki, zaprawy, pianki) :

- Prace powinny by¢ prowadzone w temp. +5°C + +25°C, ww. przerwy technologiczne powinny
by¢ odpowiednio wydtuzane wraz ze spadkiem temperatury.

- W zakresie temp. +25°C + +30°C prace mozna warunkowo dopusci¢, za zgoda Inspektora.
Nalezy zastosowac wtedy wszelkie mozliwe srodki ostrozno$ci dotyczace prac, np. uniemozliwic¢
nastonecznienie obszaru prowadzonych robdt. Ponadto nalezy uwaznie obserwowaé jak
zachowujg si¢ wbudowywane materiaty.

- Przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej +5°C zasadniczo zabrania si¢ prowadzenia
wszelkich prac wymagajacych proceséw chemicznych bez zastosowania systemowych srodkow
pozwalajacych na warunkowe prowadzenie prac w temperaturach spoza zakresu +5°C + +25°C.
- Podczas wykonywania rob6t 1 w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Zagrozone powierzchnie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ np.
poprzez stosowanie oston.

- Rusztowanie wykorzystywane do prac dociepleniowych nalezy ustawi¢ z wystarczajaco duzym
odstepem od powierzchni $cian zapewniajacym odpowiednig przestrzen roboczg. Rusztowanie
musi by¢ ustawione przez osoby posiadajagce wlasciwe zezwolenia do uzytkowania jak réwniez

przeprowadzania okreslonych przegladéw przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia.



Materialy

Wszystkie materialty stosowane przy ociepleniu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci
gwarantujace ich skuteczne zastosowanie i1 trwalo$¢ w czasie. Materialy powinny by¢
przechowywane w warunkach niepowodujacych utraty ani obnizenia ich docelowych
wlasciwosci. Materiaty stosowa¢ wedtug Scistych wytycznych producenta.

Podstawowe materiaty 1 uktad w systemie:

1. Styropian EPS 70-038 FASADA o grubosci 15,0 cm,

2. Uktad warstw systemu:

Sciana zewngtrzna istniejaca,
- grunt,
- mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca,
- izolacja termiczna ze styropianu 70-038 FASADA,
- warstwa zbrojona: siatka zbrojaca, zaprawa klejaca,
- systemowy podktad pod tynk,
- wyprawa tynkarska tynk silikonowy - ,,baranek”

4. Laczniki systemowe do styropianu posiadajace Aprobate Techniczng lub ETA
(europejskq aprobate techniczng), zgodna z ETAG 014 (wytycznymi do europejskich aprobat
technicznych), w ilosci przewidzianej przez systemodawce.

Ocieplenie $cian zewnetrznych z wykorzystaniem samogasnacego polistyrenu spienionego

wykonaé w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Przed przystapieniem do robot nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do zaakceptowania system

docieplen $cian zewnetrznych oraz wykonywaé docieplenie zgodnie z informacjami zawartymi

w materiatach technicznych producenta.

6.4. Stropodach
Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
- ociepli¢ strop przy pomocy welny mineralnej granulowanej o grubosci 20 cm i wspétczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,040 wraz z wymiana poszycia dachowego z papy na papg.

6.6. Remont stalowych elementéw

- remont i ponowny montaz krat okiennych

Kraty okienne nalezy zdemontowac, oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac w
kolorze grafitowym, dostosowujac je do wymiaréw otworu po dociepleniu.

- oczyszczenie i malowanie metalowych elementéw zsypow piwnicznych ( w cze$ci A i C)




Metalowe elementy oston zsypéw nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé
w kolorze grafitowym.

- oczyszczenie 1 malowanie krat podestowych przy studzienkach

Kraty przy studzienkach nalezy zdemontowac, oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowac¢ w kolorze grafitowym. W razie potrzeby dostosowac ich wielko§¢ do wymiaréw

otworéw zsypowych po dociepleniu.

6.7. Remont betonowych elementéw zsypow i studzienek piwnicznych przy pomocy
zapraw PCC

Remont nalezy przeprowadzi¢ zaprawami PCC poprzez uzupelnienie ubytkow betonu oraz
naprawe¢ tynku.

Podloze powinno by¢ nos$ne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac¢ ostabienie przyczepnosci zaprawy. Nalezy wyréwna¢ i wzmocni¢ podioze
zaprawg z mikrowloknami wraz z wtopieniem siatki z wtékna szklanego. Na warstwe zbrojona

nalezy nanies¢ podktad gruntujacy, a nastgpnie natozy¢ tynk cienkowarstwowy, silikonowy.

6.8. Remont murkéw oporowych od strony frontowej oraz przy zejsciu do piwnicy

Murki przy schodach nalezy podda¢ remontowi. W tym celu nalezy je oczysci¢ z luznych
fragmentéw betonu, zapraw i1 powlok malarskich oraz uzupeini¢ ubytki. Nast¢pnie mozna
przystapi¢ do prac zwigzanych z wykonaniem warstwy zbrojonej. W tym celu nalezy uzy¢ siatki
zbrojacej z wtokna szklanego i zaprawy klejacej. Na warstwe zbrojong nalezy nanies¢ podktad
tynkarski gruntujacy a nastepnie nalozy¢ tynk silikonowy.

Go6rng czes¢ murkéw oporowych ( betonowy element) nalezy rozebra¢. W jej miejsce nalezy
wykonac ptyte granitowg o grubosci 5 cm. Istniejgce barierki nalezy zdemontowac i zamontowac

nowe ze stali nierdzewne;j.

6.7. Montaz nowej instalacji odgromowej

Przed wykonaniem nowej instalacji odgromowej budynku nalezy zdemontowac istniejace
zwody pionowe odprowadzajgce na elewacji budynku oraz poziome na dachu budynku.
Nowe przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ w postaci drutu aluminiowego @8mm
prowadzonego w rurkach ochronnych na elewacji pod warstwa ocieplenia.

Na poziomie gruntu przewody odprowadzajace potaczy¢ (poprzez ztacze kontrolne)

z istniejacym uziomem otokowym budynku.

Ponadto nalezy wymieni¢ instalacje odgromowa pozioma.



6.8. Remont schodow

- remont schodow przy wejsSciu gldwnym wraz z oblozeniem ich ptytami z granitu

plomieniowanego

Schody przy wejsciu gtdbwnym nalezy podda¢ remontowi. W tym celu nalezy zdemontowac
istniejgce plytki oraz istniejagcg posadzke na okoto 3 cm. Nastepnie nalezy dokona¢ uzupetnien
zaprawg cementowa. Stopnie 1 podest wykonczone zostang ptytami granitowymi
ptomieniowanymi grubosci 3 cm, a podstopnice wykonczone ptytami z granitu polerowanego o

grubos$ci 2 cm. Policzki schodéw wykonczy¢ ptytami z granitu polerowanego o grubos$ci 2 cm.

- remont schodow zelbetowych przy bocznym wejsciu (do kuchni),

Schody przy wejsciu do kuchni nalezy podda¢ remontowi. W tym celu nalezy zdemontowac
istniejgce plytki oraz istniejacg posadzke na okoto 3 cm. Nastepnie nalezy dokona¢ uzupelnien
zaprawg cementowd. Stopnie i podest wykonczone zostang ptytami granitowymi
ptomieniowanymi grubosci 3 cm, a podstopnice wykonczone ptytami z granitu polerowanego o
grubosci 2 cm.

Boki i sp6d schodéw nalezy oczysci¢ z luznych fragmentéw betonu, zapraw i powtok malarskich
oraz uzupetni¢ ubytki. Nastgpnie mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z wykonaniem warstwy
zbrojonej. W tym celu nalezy uzy¢ siatki zbrojacej z wt6kna szklanego i1 zaprawy klejacej. Na
warstwe zbrojong nalezy nanieS¢ podkiad tynkarski gruntujacy a nastgpnie natozy¢ tynk

silikonowy.

- remont podestu schodéw nad zejsciem do piwnicy

W jego ramach przewiduje si¢ demontaz i utylizacje pokrycia papowego. Nastepnie nalezy
wykona¢ izolacj¢ przeciwwodng (zgodnie z wybranym systemem) z dwuskladnikowg masg
izolacyjng. Po zamocowaniu obrébki, zamontowa¢ tasme uszczelniajacg i wykona¢ posadzke z
zywicy epoksydowej z wyciggni¢ciem jej na Scian¢ w postaci cokolika.

Uwaga: w zywicy wykonczy¢ rowniez boku plyty.

- remont stalowych schodéw

Remont schodéw nalezy przeprowadzi¢ poprzez ich oczyszczenie, zabezpieczanie
antykorozyjnie 1 pomalowac¢ w kolorze grafitowym.

Przy wszystkich schodach nalezy wymieni¢ barierki na wykonane ze stali nierdzewnej o
wysoko$ci minimum 1,1 m. Ponadto przy schodach przy wejsciu gtéwnym nalzy zamontowac
nowe barierki ze stali nierdzewne;j. Barierki poprowadzi¢ od $ciany przy drzwiach

wejsciowych do istniejacych stupow.



6.9. Zadaszenia

- montaz daszkéw wykonany ze szkta na odciagach i wspornikach — 2 sztuki (wejscie boczne i

od tytu)

Przy wejsciu do budynku w segmencie B (nad podestem, schodéw prowadzacych do piwnicy)
nalezy zastosowac¢ daszek szklany na odciggach, a przy wejsciu w segmencie E ( wejscie w

tylnej czesci szkoty) na wspornikach.

Daszek nad wejsciem w segmencie B:

Rys. 1. Widok pogladowy daszku.
- wymiar daszku: dtugo$¢ 200 cm, szerokos¢ 90 cm, wysokos¢ 85-105 cm,
- wykonany ze szkla, przezroczystego, o grubosci ponad 12mm, szkto hartowane, dodatkowo
zabezpieczone folig (chronigca przed odtamkami spadajacego luzno szkta w przypadku
Zniszczenia),
- daszek na odciagach,
- okucia ze stali nierdzewnej,

- montaz przy pomocy kotwy chemiczne;j.

Daszek nad wejsciem w segmencie E:

Rys. 1. Widok pogladowy daszku.



- wymiar daszku: dtugos$¢ 150 cm, szerokos¢ 90 cm,

- wykonany ze szktla, przezroczystego, o grubosci ponad 12mm, szklo hartowane, dodatkowo
zabezpieczone folig (chronigca przed odtamkami spadajacego luzno szkta w przypadku
Zniszczenia),

- daszek mocowany na podporach,

- okucia ze stali nierdzewnej,

- montaz przy pomocy kotwy chemiczne;.

- remont zadaszenia nad wej$ciem do czesci kuchennej

Remont zadaszenia nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacego pokrycia. Nast¢pnie nalezy
potozy¢ nowe przykrycie w postaci dwoch warstw papy. Nalezy pamig¢ta¢ o wykonaniu

odpowiednich obrébek blacharskich i rynien i rur spustowych.

6.10. Remont kominéw

Kominy nalezy podda¢ remontowi. W tym celu nalezy je oczy$ci¢ z luznych fragmentow
betonu, zapraw i powtok malarskich oraz uzupetni¢ ubytki. Nastepnie mozna przystapi¢ do prac
zwigzanych z wykonaniem warstwy zbrojonej. W tym celu nalezy uzy¢ siatki zbrojacej z wtékna
szklanego i zaprawy klejacej. Na warstw¢ zbrojong nalezy nanies$¢ podktad tynkarski gruntujacy

a nastgpnie natozy¢ tynk silikonowy.

6.11. Plyty HPL.
Ptytami HPL nalezy obudowac stupy oraz strefe wejsciowa do budynku. Ptyty powinny by¢ mocowane
do podioza przy pomocy konsoli aluminiowej, bez widocznych nitéw. Minimalna grubos$¢ ptyty to Smm

w kolorze zielonym ( uwaga — odcien nalezy dobra¢ po uzgodnieniu z Inwestorem).

6.12. Okna i drzwi

- wymiana nie wymienionych okien oraz okien piwnicznych — o wspéiczynniku
U=0,9[W/m?*K] wraz z wymiang drzwi polaczonych z oknem w cz¢sci E.

Drzwi wyposazone w samozamykacz. Kolor skrzydta i o$cieznicy — biaty.

- wymiana drzwi wejsciowych gtéwnych na drzwi aluminiowe z przeszkleniami w kolorze
antracytowym — drzwi o wspétczynniku U=1,3[W/m?*K].

Drzwi wyposazone w samozamykacz.

- wymamia zewngtrznych drzwi do piwnicy na drzwi stalowe.

Drzwi wyposazone w samozamykacz. Kolor skrzydta i oScieznicy — RAL 7075.



- wymamia drzwi od strony kuchni na aluminiowe ( jedne drzwi peine drugie z przeszkleniami
w kolorze antracytowym) — drzwi o wspétczynniku U=0,9[W/m?*K],

Drzwi wyposazone w samozamykacz.

We wszystkich oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki higroskopijne ( nawet w oknach juz
wymienionych)

UWAGA: wymiana okien i drzwi bez zmiany ich wymiarOw w swietle muru. Przed zamowieniem

stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw na budowie.

6.13. Prace towarzyszace:

- zdjecie wszystkich niepotrzebnych elementéw wystepujacych na elewacji: tabliczek
informacyjnych, skrzynki pocztowej, krat okiennych, alarméw, klimatyzatoréw, lamp,
instalacji odgromowej, konstrukcji do wyciggania popiotu i barierki przy zsypie,

- ponowny montaz elementéw wystepujacych na elewacji w tym alarméw, klimatyzatoréw,
tabliczek informacyjnych,

- montaz nowych lamp oswietleniowych, skrzynki pocztowej w kolorze grafitowym,

- wymiana oston przeciw gryzoniom w okiennych piwniczych przy wejsciu do kuchni — na
nowe,

- wymiana catej obrébki blacharskiej na nowg tytan — cynk o grubosci 0,7 mm,

- wymiana parapetow zewnetrznych na stalowe powlekane w kolorze grafitowym o grubosci
0,7 mm,

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe tytan — cynk o grubosci 0,7 mm wraz z montazem
czyszczakow,

- wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach elewacji na nowe aluminiowe,

- obudowa stupéw przy wejsciu gtéwnym ptytami HPL,

- obudowa styropianem belki stalowej nad wejsciem gtéwnym oraz jej otynkowanie,

- malowanie na elewacji loga Gminy Baboréw i szkoty,

- wymiana na nowe skrzynek elektrycznych i gazowych,

- demontaz stalowych kominéw, czerpni powietrza wraz z elementem na podescie oraz
zbiornika wyréwnawczego na dachu,

- wykonanie opaski wokot budynku w miejscach jej braku z ptyt betonowych chodnikowych,

Uwaga:
Sposéb obudowy izolacjg cieplng lub mozliwo$¢ przesunigcia zaworu gazowego (skrzynki poza
ptaszczyzng ocieplenia) do budynku istniejgcego na elewacji nalezy uzgodni¢ z dostawcg gazu

przed rozpoczgciem robét ociepleniowych.



7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1. Dane podstawowe

Budynek zlokalizowany w Baborowie, przy ul. Wiejskiej 5a, budynek uzytecznos$ci publiczne;j
( szkolno — przedszkolny).

Powierzchnia zabudowy czeéci objetej opracowaniu (bez hali i tacznika) : 1569 m?.

Kubatura budynku: bez zmian.

Wysoko$¢ budynku: ok. 11,46m.

7.2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Budynek po przeprowadzonych pracach remontowych pozostanie nadal budynkiem
wolnostojacym. Zachowano odlegtosci od sasiednich budynkéw mieszkalnych oraz

budynkéw uzytecznosci publiczne;.

7.3. Parametry wystepujacych materiatléw palnych

Budynek zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym za pomocg ptyt styropianowych
nierozprzestrzeniajacych ogien (Sciany) oraz welny mineralnej granulowane;.

Caty system ETICS (facznie z kotkami) musi zapewni¢ wymagania przeciwpozarowe w zakresie NRO

(nierozprzestrzeniania ognia).

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Przedmiotowy budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 111

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

a) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na grupe wysokosci.

Obiekt zaliczono do budynkéw N (niski)

b) Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi

Obiekt zaliczono do kategorii ZL I 1 III zagrozenia ludzi

¢) Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku.

Budynek zostat zakwalifikowany do klasy "B i C" odpornosci pozarowe;.



Wszystkie elementy budowlane muszg spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia.

8. NADZOR TECHNICZNY
Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbiér

robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz

instrukcji I'TB 447/20009.

9. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajagce wymogi

okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z p6Zniejszymi zmianami).



INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu: Budynek szkoty

Adres: ul. Wiejska Sa
48-120 Baboréw

Inwestor: Gmina Baborow
ul. Ratuszowa 2a

48-120 Baborow

Projektant sporzgdzajgcy mgr inz. Maciej Halikowski
informacje BIOZ: 48-100 Tarnkowa 17B



1. Zakres robot.

Roboty objete projektem budowlanym polega¢ beda na ociepleniu i zmianie kolorystyki
budynku szkotly znajdujacego si¢ w Baborowie, przy ul. Wiejskiej 5.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- ogrodzenie terenu robot,

- montaz tablicy informacyjnej budowy oraz ostrzegawczych tabliczek informacyjnych,

- ustawienie rusztowania 1 zabezpieczenie go w catosci siatkami ochronnymi,

- ostrozne skucie odspajajacych si¢ warstw elewacji,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty ociepleniowe,

- roboty tynkarskie,

- roboty towarzyszace.

Przy prowadzeniu robdt nie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dzialce znajduje si¢ czterokondygnacyjny budynek ( w tym piwnica). Od strony potudniowej,
wystepuje wejscie gtdwne. Na dzialce ponadto wystepuje budynek kontenerowy, w ktérym

znajduje si¢ kottownia zasilajgca budynek szkoty w ciepto.

3. Flementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Nie wystepuja utrudnienia i ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, ktdére moga

uniemozliwi¢ prowadzenie prac budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem.

Przy r¢cznej lub mechanicznej obrébce materiatdw budowlanych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub okulary ochronne

- hetmy ochronne

- rekawice ochronne

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép,



-stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode¢ ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robodt

szczegllnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

- szkolenie stanowiskowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiagzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielana pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz

zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

bezpieczna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy, sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robodt, mistrzowie budowlani, stosownie do

zakresu obowigzkow.



Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac bezpieczenstwo pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Obowigzki te realizowane sg z uwzglednieniem:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreS§lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych szczegdlnie przez dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw, gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacy takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca pracownikami, zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu).



Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢

tymi Srodkami.

Autor



