
ZHP.0.1(11,12*2+7,81*2-1)*1,5ZHP.0.2(5,18+5,81+7,79*2-1)*1,5ZHP.0.3(5,30*2+7,82*2-2)*1,50ZHP.0.4(2,04+1,15+2,61+3,24+3,76)*1,5ZHP.0.5(3,0*2+3,76*2-1)*1,5ZHP.0.6(2,0*2)*1,50ZHP.0.7(5,96-3+2,59+1,65+6,21-2+4,32-2+2,59-1,20)*1,5196.67196.67196.67196.67196.67ZHP.0.7((2,64+1,8+1,71)*2+(5,44+6,21+4,32+2*0,8+1,62+2,35+2,59)-7*0,9)*1,545.195196.67/1,5*1,0196.67*0,035.9005.900ZHP.0.183,18*50%ZHP.0.511,27ZHP.0.6(1,31*1,5)*2+1,93*1,33ZHP.0.6 okładziny schodów7*0,17*0,3*1,33miejscsowe rozbiórki płytek w poziomie 10piwnicZHP.0.111,12*2+7,81*2-1ZHP.0.25,18+5,81+7,79*2-1ZHP.0.35,30*2+7,82*2-2ZHP.0.42,04+1,15+2,61+3,24+3,76ZHP.0.53,0*2+3,76*2-1ZHP.0.62,0*2ZHP.0.75,96-3+2,59+1,65+6,21-2+4,32-2+2,59-1,2069.83269.83269.83269.83269.832131.110131.11069.832*0,042.7932.79313940,90*2,0*1319KM.0.8(5,14+3,86)*2*1,5KM.0.9(3,84+5,34)*2*1,5KM.0.10(5,30*2+7,82*2-2)*1,5090.9090.9090.9090.9090.9090.90/1,5*1,090.90*0,032.7272.727KM.02(3,7+2,6+3,46+1,75)*2,5KM.0426,0*1,2+5,61*2,5KM.055,22*2,5KM.03(2,08+4,40)*2,5KM.06(2*6,33+1,36+3,51+2*1,15)*2,5KM.07(4,2+2,0)*2,5KM.02(3,41+1,17+2,42+2,43)*2,5+(3,28+1,35+0,57+1,25)*2,5KM.04(2,91+3,01+3,94+3,11)*2,5+4,59*2,5+3,94*2,5KM.04 - obudowa kanałów (5,61+5,8)*(0,6+0,6)wentylacyjnychKM.05(5,22+2,24*2)*2,5KM.06(2,1+1,4+7,4*2+4,55)*2,5KM.072,4*2,5KM.04(4,98+5,18)*0,6+24,38*1,2KM.04(4,98+5,18)*0,6+24,38*0,648087.050*0,15+81.275*0,15+194.517*0,08+35.352*0,12+20.724*0,0546.08946.089na ścianach zewnętrznych i słupach (24,38+4,98+5,18+5,25-2,0+4,56*6)*1,2ceglanych78.18078.180

Data opracowania:
2024-12-06

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Odtworzenie elementów wykończeniowych, posadzek oraz tynków, rozbiórki zniszczonych 
elementów ścian - piwnice Centrum Kultury w Kamiennej Górze

Adres obiektu budowlanego: ul.Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-12-06
Nazwa obiektu lub robót: Centrum Kultury w Kamiennej Górze - pomieszczenia piwniczne
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Odtworzenie elementów wykończeniowych, posadzek oraz tynków, rozbiórki 
zniszczonych elementów ścian - piwnice Centrum Kultury w Kamiennej Górze

1 Grupa Pomieszczenia Klubu Seniora

1.1 Element Odworzenie tynków ścian z malowaniem

1.1.1 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ZHP.0.1 (11,12*2+7,81*2-1)*1,5 55,290000

ZHP.0.2 (5,18+5,81+7,79*2-1)*1,5 38,355000

ZHP.0.3 (5,30*2+7,82*2-2)*1,50 36,360000

ZHP.0.4 (2,04+1,15+2,61+3,24+3,76)*1,5 19,200000

ZHP.0.5 (3,0*2+3,76*2-1)*1,5 18,780000

ZHP.0.6 (2,0*2)*1,50 6,000000

ZHP.0.7 (5,96-3+2,59+1,65+6,21-2+4,32-2+2,59-1,20)*1,5 22,680000

RAZEM: 196,665000 m2 196,67

1.1.2 KNR BC 2/122/1
(2)

Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr.
2˙cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.

Wyliczenie ilości robót:

196.67 196,670000

RAZEM: 196,670000 m2 196,67

1.1.3 KNR BC 2/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 
1,0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

196.67 196,670000

RAZEM: 196,670000 m2 196,67

1.1.4 KNR BC 2/124/2 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1˙mm pogrubienia szpachli

Wyliczenie ilości robót:

196.67 196,670000

RAZEM: 196,670000 m2 196,67

1.1.5 KNR BC 2/124/3
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K

Wyliczenie ilości robót:

196.67 196,670000

RAZEM: 196,670000 m2 196,67

1.1.6 KNR BC 2/124/5
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagocon-F

Wyliczenie ilości robót:

196.67 196,670000

RAZEM: 196,670000 m2 196,67

1.1.7 KNR 23/933/1 
analogia

Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - korytarz
i bieg schodowy

Wyliczenie ilości robót:

ZHP.0.7 ((2,64+1,8+1,71)*2+(5,44+6,21+4,32+2*0,8+1,62+2,35+2,59)-7*

0,9)*1,5 45,195000

RAZEM: 45,195000 m2 45,195

1.1.8 KNR BC 2/605/1 Tynk mozaikowy na ścianach wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany 
płaskie - korytarz i bieg schodowy

Wyliczenie ilości robót:

45.195 45,195000

RAZEM: 45,195000 m2 45,195

1.1.9 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ścian powyżej 
odtworzonych tynków

Wyliczenie ilości robót:

196.67/1,5*1,0 131,113333

RAZEM: 131,113333 m2 131,113

1.1.10 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i materiałów odpadowych z rozbiórki z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

196.67*0,03 5,900100

RAZEM: 5,900100 m3 5,900

1.1.11 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

5.900 5,900000

RAZEM: 5,900000 m3 5,900
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1.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5.900 5,900000

RAZEM: 5,900000 m3 5,900

1.2 Element Wymiana podłogi z płytek gresowych

1.2.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

ZHP.0.1 83,18*50% 41,590000

ZHP.0.5 11,27 11,270000

ZHP.0.6 (1,31*1,5)*2+1,93*1,33 6,496900

ZHP.0.6 okładziny schodów 7*0,17*0,3*1,33 0,474810

miejscsowe rozbiórki płytek w poziomie 10

piwnic 10,000000

RAZEM: 69,831710 m2 69,832

1.2.2 KNR 401/804/8 
analogia

Zerwanie cokolika cementowego

Wyliczenie ilości robót:

ZHP.0.1 11,12*2+7,81*2-1 36,860000

ZHP.0.2 5,18+5,81+7,79*2-1 25,570000

ZHP.0.3 5,30*2+7,82*2-2 24,240000

ZHP.0.4 2,04+1,15+2,61+3,24+3,76 12,800000

ZHP.0.5 3,0*2+3,76*2-1 12,520000

ZHP.0.6 2,0*2 4,000000

ZHP.0.7 5,96-3+2,59+1,65+6,21-2+4,32-2+2,59-1,20 15,120000

RAZEM: 131,110000 m 131,110

1.2.3 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm, na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:

69.832 69,832000

RAZEM: 69,832000 m2 69,832

1.2.4 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

69.832 69,832000

RAZEM: 69,832000 m2 69,832

1.2.5 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

69.832 69,832000

RAZEM: 69,832000 m2 69,832

1.2.6 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

69.832 69,832000

RAZEM: 69,832000 m2 69,832

1.2.7 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

69.832 69,832000

RAZEM: 69,832000 m2 69,832

1.2.8 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

131.110 131,110000

RAZEM: 131,110000 m 131,110

1.2.9 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

131.110 131,110000

RAZEM: 131,110000 m 131,110

1.2.10 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i materiałów odpadowych z rozbiórki z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

69.832*0,04 2,793280

RAZEM: 2,793280 m3 2,793

1.2.11 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2.793 2,793000

RAZEM: 2,793000 m3 2,793
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1.2.12 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2.793 2,793000

RAZEM: 2,793000 m3 2,793

1.3 Element Wymiana drzwi wewnętrznych

1.3.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,0

1.3.2 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt 
ftalowy + farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,0

1.3.3 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych - ościeżżnice 
regulowane

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,0

1.3.4 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,0*13 23,400000

RAZEM: 23,400000 m2 23,400

1.4 Element Roboty przy instalacji elektrycznej i sanitarnej

1.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie i wymiana/przełożenie osprzętu elektrycznego - gniazdek, włączników oraz wykonanie 
pomiarami instalacji elektrycznej po zakończonych robotach remontowych - w przypadkach konieczności 
demontażu dla potrzeb remontu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,0

1.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie próby szczelności 
instalacji po montażu grzejników

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,0

2 Grupa Pomieszczenia piwniczne Biblioteki

3 Element Odworzenie tynków ścian z malowaniem

3.1 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

KM.0.8 (5,14+3,86)*2*1,5 27,000000

KM.0.9 (3,84+5,34)*2*1,5 27,540000

KM.0.10 (5,30*2+7,82*2-2)*1,50 36,360000

RAZEM: 90,900000 m2 90,90

3.2 KNR BC 2/122/1
(2)

Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr.
2˙cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.

Wyliczenie ilości robót:

90.90 90,900000

RAZEM: 90,900000 m2 90,90

3.3 KNR BC 2/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 
1,0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

90.90 90,900000

RAZEM: 90,900000 m2 90,90

3.4 KNR BC 2/124/2 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1˙mm pogrubienia szpachli

Wyliczenie ilości robót:

90.90 90,900000

RAZEM: 90,900000 m2 90,90

3.5 KNR BC 2/124/3
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K

Wyliczenie ilości robót:

90.90 90,900000

RAZEM: 90,900000 m2 90,90

3.6 KNR BC 2/124/5
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagocon-F

Wyliczenie ilości robót:

90.90 90,900000

RAZEM: 90,900000 m2 90,90
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3.7 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ścian powyżej 
odtworzonych tynków

Wyliczenie ilości robót:

90.90/1,5*1,0 60,600000

RAZEM: 60,600000 m2 60,600

3.8 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i materiałów odpadowych z rozbiórki z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

90.90*0,03 2,727000

RAZEM: 2,727000 m3 2,727

3.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2.727 2,727000

RAZEM: 2,727000 m3 2,727

3.10 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2.727 2,727000

RAZEM: 2,727000 m3 2,727

4 Grupa Pomieszczenia byłego Klubu Muzycznego

4.1 Element Rozbiórka zniszczonych elementów ścian i obudowy ścian

4.1.1 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego lub cegły do 15˙cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

KM.02 (3,7+2,6+3,46+1,75)*2,5 28,775000

KM.04 26,0*1,2+5,61*2,5 45,225000

KM.05 5,22*2,5 13,050000

RAZEM: 87,050000 m2 87,050

4.1.2 KNRW 401/438/
5 analogia

Rozebranie ścianek działowych z płyt GK na stelażu stalowym

Wyliczenie ilości robót:

KM.03 (2,08+4,40)*2,5 16,200000

KM.06 (2*6,33+1,36+3,51+2*1,15)*2,5 49,575000

KM.07 (4,2+2,0)*2,5 15,500000

RAZEM: 81,275000 m2 81,275

4.1.3 KNRW 401/438/
5 analogia

Rozebranie okładzin ścian z płyt GK na stelażu stalowym

Wyliczenie ilości robót:

KM.02 (3,41+1,17+2,42+2,43)*2,5+(3,28+1,35+0,57+1,25)*2,5 39,700000

KM.04 (2,91+3,01+3,94+3,11)*2,5+4,59*2,5+3,94*2,5 53,750000

KM.04 - obudowa kanałów (5,61+5,8)*(0,6+0,6)

wentylacyjnych 13,692000

KM.05 (5,22+2,24*2)*2,5 24,250000

KM.06 (2,1+1,4+7,4*2+4,55)*2,5 57,125000

KM.07 2,4*2,5 6,000000

RAZEM: 194,517000 m2 194,517

4.1.4 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - siedziska przy ścianach, 
ścianki bufetu

Wyliczenie ilości robót:

KM.04 (4,98+5,18)*0,6+24,38*1,2 35,352000

RAZEM: 35,352000 m2 35,352

4.1.5 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk - blaty siedzisk, okładziny bufetu i innej
zabudowy

Wyliczenie ilości robót:

KM.04 (4,98+5,18)*0,6+24,38*0,6 20,724000

RAZEM: 20,724000 m2 20,724

4.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Przestawienie grzejników instalacji c.o. - demontaż i ponowny montaż grzejników instalacji centralnego 
ogrzewania, wykonanie próby szczelności instalacji po montażu grzejników

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,0

4.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórka pozostałości zniszczonej instalacji wodociągowej wewnętrznej (naścienna) z rur pcv 15-20mm

Wyliczenie ilości robót:

80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,000
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4.1.8 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu i materiałów odpadowych z rozbiórki z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

87.050*0,15+81.275*0,15+194.517*0,08+35.352*0,12+20.724*0,

05 46,088550

RAZEM: 46,088550 m3 46,089

4.1.9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

46.089 46,089000

RAZEM: 46,089000 m3 46,089

4.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

46.089 46,089000

RAZEM: 46,089000 m3 46,089

4.2 Element Oczyszczenie i naprawa ścian z cegły

4.2.1 KNRW 
401/736/1

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie

Wyliczenie ilości robót:

na ścianach zewnętrznych i słupach (24,38+4,98+5,18+5,25-2,0+4,56*6)*1,2

ceglanych 78,180000

RAZEM: 78,180000 m2 78,180

4.2.2 KNRW 
401/736/2

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, wykucie z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

78.180 78,180000

RAZEM: 78,180000 m2 78,180

4.2.3 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły

Wyliczenie ilości robót:

78.180 78,180000

RAZEM: 78,180000 m2 78,180


