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1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty rozbiórkowe

3 Odwodnienie dróg

4 Roboty ziemne i podbudowy

5 Nawierzchnie

6 Roboty wykończeniowe

7 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

8 Zjazdy

9 Zatoka autobusowa

RAZEM NETTO

VAT 23 %

ŁĄCZNIE

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Wartość złWyszczególnienie elementów rozliczeniowychCzęść

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniawy - Solec - etap II


