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B.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Tematem zadania jest: ,Opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla
inwestycji polegajgcej na budowie budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w Gosciencinie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowieh (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowacé w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane

— Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
e Klasa: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
o Kategoria: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

— Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowe; i
wodnej

e Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

o Kategoria:

45262300-4 - Betonowanie

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

4526310-7 — Zbrojenie

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

roboty specjalistyczne

45262500-6 - Roboty murarskie

45432111-5 — Posadzki elastyczne

45431000-5 — Ktadzenie ptytek

e Klasa: 45410000-4 — Tynkowanie
e Klasa: 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
o Kategoria: 45442100-8 - Roboty malarskie
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— Grupa: 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
e Klasa: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
o Kategoria: 45321000-3 — Izolacja cieplna i akustyczna

— Grupa: 45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
e Klasa: 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie
o Kategoria:
45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszanych
45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: drogi, sieci, techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia

terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catosc¢ uzytkowa.

Budynek — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez
Rysunki, stanowigcg zatgcznik do Specyfikacji.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, sporzgdzong przez Wykonawce;

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot;

Inspektora nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtowosci wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie
okresleniami Wspodlnego Stownika Zamowien (rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pozn. zm.)

Ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zatgcznikow, wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru;

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot,

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robaét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji;

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
Robdt oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz
prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcag
autorem dokumentacji projektowej;

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych;
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong

w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

ST/SST/lub Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét;

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych;
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Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych;
Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robaot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem;
Odbiér — ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzona
odpowiednim dokumentem;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
poreczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa;

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét

1.5.1 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowag i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich
pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang
firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegétowo zakres
prac poprzez przedmiary i szczegotowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy
nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja
projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wiasne zatozenia dotyczgce robot. Jezeli
podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zostac
zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Zamawiajgcy
nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z
wiasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc
przedtozy¢ tgczng cene. Wykonawca moze pozyskac¢ dodatkowe informacje
utatwiajgce kalkulacje oferty w drodze zapytan do Zamawiajgcego lub organizatora
przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

— oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik, budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposob
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4 Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegoty
zostang przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

1.5.5 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i
przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
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uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi

uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich

lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania
robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci prywatne; i
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegodlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na
budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z
zaniedban w czasie realizacji roboét, obcigzajg Wykonawca.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét
muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opfacie.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatow niebezpiecznych.

1.5.10Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepiséw dotyczgcych
bhp. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet

I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

1.5.110graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ zastosowane materiaty i urzgdzenia
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
certyfikatami i atestami. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w ST.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane badaniom na koszt
Wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub tez w
okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie przechowywat: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.

2.2 Akceptowanie uzytych materiatéw
W terminie ustalonym zapisami w Umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
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szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

2.3 Réwnowazne stosowanie materiatébw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia,
maszyny, materiaty lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzgce, i majg
one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg) majg
jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegolnych urzgdzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych
urzagdzenh o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach
katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen, armatury rownorzednych tj. o
réwnych lub lepszych parametrach technologicznych, o rownych lub lepszych
parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatos¢ i
niezawodnos¢ oraz rowne lub mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem
gwarancji co najmniej 3- letnim liczgc od daty podpisania koncowego protokotu
odbioru robét. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie urzgdzen o
wiekszym zuzyciu energii elektrycznej niz wyspecyfikowano w dokumentaciji.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownorzednych tj. o rownych lub lepszych
parametrach technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych,
zapewniajgcych rowng lub lepsza trwatos¢ i niezawodnosg.

2.4 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robot niz
te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.
Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu gdy bedg wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca
sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robaot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci manewrowe materiaty bedg dostarczane na
teren jednostki Srodkami transportu do 5 ton. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu na
drogach wewnetrznych jednostki oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
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drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3 Transport poziomy:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu
poziomego, jakie nie powodujg uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow.
Liczbe i rodzaje srodkow transportu nalezy okreslic w oparciu o przyjetg organizacje
prac. Powinny one zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

4.4 Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca
ustala srodki transportu pionowego z inspektorem nadzoru. Wybor srodkow
transportu pionowego wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robot w
zabudowie zwartej oraz na terenie czynnego obiektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robaot, za ich zgodnos¢ z
przedmiarem robot, dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarn do Terenu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich

niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmie$ci wszelki Sprzet i nadmiar Materiatow.
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5.2 Szczegotowy Harmonogram Realizacji Robét

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do
akceptacji Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram robét wraz z opisem ich
prowadzenia i szczegotowym opisem zabezpieczen.

Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,
prace nie bedg mogty zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym
normom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Materiaty dostarczone na plac wykonywanych prac bedg dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania i opisem spetnienia norm
oraz bedg materiatami | kategorii.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty uzyte do prac zostang poddane
badaniom na koszt wykonawcy w miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac
lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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6.3 Badaniai pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u Zrodtfa ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére
posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

— Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robaét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

— Rejestr obmiarow - stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

— Dokumenty laboratoryjne - dokumenty dopuszczenia materiatow do
stosowania w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét, winny one by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego;

6.7.1 Pozostate dokumenty budowy

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robat,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja w czasie realizacji prac,

— notatki i uzgodnienia.
6.7.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, projektowa.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie przez caty okres trwania robat.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
8.2 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

W niniejszej inwestycji nie dokonuje sie odbioréw czesciowych, procedury odbioréw
nalezy przeprowadzac zgodnie z zapisami w Umowie. Ptatnosci czesciowe
dokonywane bedg na podstawie protokotow potwierdzajgcych procentowe
zaawansowanie robét podpisanych przez wtasciwego branzowo Inspektora Nadzoru
I Kierownika Projektu.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie ustalonym zapisami
Umowy Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i
sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie
pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, PN i ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej lub ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie. Odbidr ostateczny konczy sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.
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8.5 Gwarancje i rekojmie

Ustala sie, ze w okresie gwarancji od dnia podpisania protokotu usuniecia usterek
wykazanych w protokole odbioru koncowego i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest,
na swoj wtasny koszt, miedzy innymi do przeprowadzania na wiasny koszt
przegladow w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile

producent danych materiatow lub urzgdzen nie zaleca dokonywania przeglgdow
gwarancyjnych czesciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, usuwania w
uzgodnionym z Zamawiajgcych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy
oraz wszelkich szkdd bedgcych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od
wad, przeprowadzania napraw robaét, ktore nie sg skutkiem niewtasciwej eksploatacji
przez Zamawiajgcego.

Wiasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajgcego realizowane zgodnie z
przeznaczeniem danego urzgdzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami
obstugi i konserwaciji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie lat trzech, liczac
od dnia wydania Swiadectwa Przyjecia. Warunki dotyczgce odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi i gwarancji okreslono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany

przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajgcy:

— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,

— obmiar robét (jesli jest wymagany),

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

—  protokot préb i badan,

— protokét odbioru robot zanikajgcych,

— rozliczenie z demontazu jesli jest wymagane,

— wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
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— oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem
budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414, z
pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004
nr 19 poz. 177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 881),

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 20 poz. 1126 ),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011),
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— Polskie normy odnoszace sie do realizowanych prac budowlanych i
materiatow.
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