

Giżycko, dnia 6 lipca 2022 r.

MZO.271.12.2022

Do wszystkich Wykonawców

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Naprawa chodników wraz z budową wiaty na śmietniki i pomieszczenia gospodarczego przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Giżycku”**.

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych informuje, że unieważniono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą „Naprawa chodników wraz z budową wiaty na śmietniki i pomieszczenia gospodarczego przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Giżycku”.

W postępowaniu złożono 4 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert.

Odrzucono 1 ofertę.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt. 5 w związku z pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:

Dnia 4 lipca 2022 r. przed podpisaniem umowy Wykonawca Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej Morski- w spadku, którego oferta nr 4 została wybrana jako najkorzystniejsza złożył oświadczenie, z którego wynika, iż podlega wykluczeniu z postępowania.

W związku z wykluczeniem Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą Zamawiający powinien wezwać kolejnego z Wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ ze względu na wystąpienie awarii kanalizacji w Przedszkolu Miejskim nr 4 i konieczność zabezpieczenia środków na ten cel Zamawiający nie posiada dostatecznego pokrycia finansowego (art. 255 ust. 3 ustawy pzp). Cena oferty najkorzystniejszej, która zostanie wyłoniona po wykluczeniu z postępowania Wykonawcy Zakład Usługowy Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej Morski- w spadku i odrzuceniu złożonej przez niego oferty nr 4, przewyższa kwotę, którą w chwili obecnej Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zdaniem Zamawiającego nastąpiła istotna zmiana okoliczności, (art. 255 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych) tj. wystąpiła awaria kanalizacji w miejscu, gdzie planowo naprawę chodników i postawienie wiat, co wiązało się z koniecznością dokonania zmiany planu finansowego na rok 2022 r. na sesji Rady Miejskiej Giżycka dn. 29 czerwca 2022 r.. W momencie wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający był przekonany, iż podpisze umowę na kwotę 192 032,02 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą nr 4. W związku z powyższym Zamawiający przesunął część „oszczędności”, które miały wyniknąć z przedmiotowego zamówienia na rzecz usunięcia awarii kanalizacji w PM4. Sama awaria jest według Zamawiającego istotną zmianą okoliczności, ponieważ nie dało się jej przewidzieć w momencie ogłaszania postępowania na naprawę chodników. Zaistnienie awarii spowodowało, że

Zamawiający zmuszony był do szybkiego poszukiwania środków na jej usunięcie. Gdyby nie wystąpienie awarii środki, które Zamawiający planował przeznaczyć na remont nawierzchni i budowę wiaty na śmietniki i pomieszczenia gospodarczego nadal znajdowałyby się na koncie MZOSiP z przeznaczeniem pokrycia finansowego zamówienia na naprawę chodników i budowę wiat.

W chwili obecnej dalsze procedowanie zamówienia publicznego nie leży w interesie publicznym czego Zamawiający nie mógł dokładając należytej staranności przewidzieć, a także Zamawiający nie dysponuje środkami w odpowiedniej wysokości by móc zabezpieczyć wykonanie zadania przez innego Wykonawcę, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Naprawa chodników wraz z budową wiaty na śmietniki i pomieszczenia gospodarczego przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Giżycku”.