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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) jest opis wymagań 

technicznych, materiałowych i funkcjonalnych dla zadania budowlanego pod nazwą: 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami 

retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, gmina Lwówek”, powiat nowotomyski 

służących do przygotowania oferty na wykonanie zadania wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”. 

Realizacja zamówienia wymaga wykonania następujących elementów:  

 opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji,                    

uzgodnień i opinii, 

 budowa sieci wodociągowej z rur PE 100-RC PN10 SDR17 o śr. 110 mm (dł. ok. 681 m), 

 budowa przyłączy wodociągowych zakończonych korkiem do granicy działki z rur PE  o 

średnicy 32x3,0mm PN16 (długość ok. 212 m), 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur dwuwarstwowych PE 100-RC PN10 SDR17 o śr. 

225 mm (długość ok. 1250m ), 

 budowa przyłączy kanalizacyjnych zakończonych korkiem do granicy działki z rur PVC o 

średnicy 160mm  klasy S, SDR 34 SN8 (długość ok. 246m), 

 budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PE 100-RC PN10 SDR17 o śr. 300 mm (długość 

ok. 75 m – przewiert sterowany), 

 budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP (korugowane np. x-stream, k2-kan) o śr. 

300 mm (długość ok. 645 m – wykop otwarty), 

 budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PE 100-RC PN10 SDR17 o śr. 500 mm (długość 

ok. 243m – przewiert sterowany), 

 budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych o śr. 600 mm (dł. ok. 558m – 

wykop otwarty), 

 budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PE 100-RC PN10 SDR17 o śr. 400 mm (długość 

ok. 75m – przewiert sterowany), 

 przykanaliki deszczowe z rur z rur PVC o śr. 160mm  klasy S, SDR 34 SN8 (dł. ok. 60m) 

 wpusty deszczowe na bazie studzienki betonowej o średnicy 500mm w ilości ok. 26 szt. 

wpust deszczowy typu D400 , 

 budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych o śr. 2000 mm (dł. ok. 180m) – 

zbiornik retencyjny ok. 560m³, 

 budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych o śr. 2000 mm (dł. ok. 150m) – 

zbiornik retencyjny ok. 470m³, 

 budowa separatora lamelowego 30/300 –1 szt. 

 budowa piaskownika – 1 szt. 

 budowa zbiornika retencyjnego p.poż. V=30m³ – 1 szt. 

 budowa studni rewizyjnej tworzywowej o śr. 1000mm z kinetą przelotową śr. 225 – ok. 

25 szt. 
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 Uporządkowanie rowu na działce nr 890, w którego zakres wchodzi wyczyszczenie, 

pogłębienie oraz umocnienie rowu z płyt betonowych (na długości ok. L=150,0m), 

 Zakup zestawu do inspekcji rurociągów za pomocą kamery inspekcyjnej z wózkiem 

samojezdnym.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu Funkcjonalno–Użytkowego. 

1.2. Podstawa opracowania 

 materiały i informacje uzyskane z Gminy Lwówek 

 mapa zasadnicza w skali 1:1000 

 obowiązujące normy, przepisy i instrukcje 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska 

 ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne 

 ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków 

1.3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowi dokument Zamawiającego opisujący 

przedmiot zamówienia wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”, zadania wymienionego w pkt 1, 

stanowiący podstawę do: 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, 

 przygotowania oferty Wykonawcy, 

 dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie i odbiór robót 

budowlanych 

 zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 

 realizację przedmiotu umowy. 

1.4. Zakres prac objętych zamówieniem 

Zamówienie publiczne będzie obejmowało: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbędnych branż, wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym: 

a) sanitarnej dla: 

- sieci wodociągowej, 

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

- sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 

- zbiorników retencyjnych, 

b) melioracyjnej, zagospodarowania i ukształtowania terenu rowu na działce nr 890, 

c) drogowej, odtworzenia nawierzchni asfaltowych i gruntowych. 

2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej 

Zakres prac dla poszczególnych elementów zamówienia obejmuje: 



Program funkcjonalno – użytkowy 
„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami 

retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, gmina Lwówek” 

7 

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej - wykonanie opracowań dla 

wszystkich branż: 

 Projektu Planu Zagospodarowania Terenu (PZT), 

 Projektu Architektoniczno – Budowlanego (PAB), 

 Projektu Technicznego (PT), 

 Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót 

budowlanych (STWiORB), 

 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 Opinii geotechnicznej terenu, 

 Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

 Projektu odtworzenia nawierzchni, 

 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

 Opracowany Projekt PZT oraz PAB będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, 

natomiast pozostałe opracowania zawierać będą opis szczegółowych wymagań 

technicznych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 

 W zakresie wykonanie robót budowlanych – wykonanie robót we wszystkich branżach              

i zakresie projektowym wg opracowanej i uzgodnionej z inwestorem dokumentacji. 

3) Zakup zestawu do inspekcji rurociągów za pomocą kamery inspekcyjnej z wózkiem 

samojezdnym w skład, którego wchodzi: 

- Sprzęt komputerowy, 

- Oprogramowanie, 

- Oprogramowanie – moduł rozszerzający, 

- Bęben kablowy, 

- Głowica kamerowa, 

- Wózek samojezdny, 

- Koła zakres rurociągu od DN150 (4sztuki), 

- Koła zakres rurociągu od DN200 (4sztuki), 

- Koła zakres rurociągu od DN300 (4sztuki), 

- Dodatkowe oświetlenie LED, 

- Mechaniczny podnośnik (elewator) – do średnic DN600, 

- Transmiter do lokalizacji głowicy w rurze, 

- Hak do podnoszenia/opuszczania z uchwytem 

- Rolka łamana do zabezpieczenia kabla, 

- Skrzynka transportowa do akcesoriów. 

1.5. Określenia i definicje 

Określenia podstawowe użyte w niniejszym opracowaniu są zgodne z definicjami zawartymi w 

przywołanych normach, przepisach oraz ponadto w glosariuszu zawartym w Części 

Informacyjnej pkt 1. niniejszego opracowania.. 



Program funkcjonalno – użytkowy 
„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami 

retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, gmina Lwówek” 

8 

1.6. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień 

Wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV) planowane zamówienie na roboty budowlane 

zawarte będzie w grupie robót:  452 31 300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków. 

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Elementy zadania i ich charakterystyczne parametry 

Zadanie inwestycyjne będące przedmiotem opracowania stanowi: 

 sieć wodociągowa, która ma za zadanie zwodociągowanie nowo powstających działek, 

  sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna, która powinna być zorganizowana tak, by w 

największym stopniu ścieki sprowadzić grawitacyjnie do najniższego wysokościowo punktu 

– włączona do istniejącego rurociągu kanalizacyjnego, 

 sieć kanalizacyjna deszczowa wraz z zbiornikami retencyjnymi i częściowym 

uporządkowaniem rowu na działce nr 890, która będzie odprowadzać wody deszczowe             

i retencjonować je w zbiornikach retencyjnych, a następnie odprowadzać rowem 

otwartym.    

W skład zadania wchodzą następujące charakterystyczne elementy: 

1. Rurociąg wodociągowy o średnicy Dn 110mm z rur dwuwarstwowych PE, który należy 

włączyć w istniejące rurociągi wodociągowe i zakończyć hydrantem nadziemnym Dn 80mm 

lub w miarę możliwości stworzyć układ pierścieniowy (wpiąć projektowaną sieć 

wodociągową z dwóch stron w istniejące sieci) . Długość sieci wodociągowej ok. 680 m , 

zlokalizowanej w działkach nr 936/11, 932/5, 930, 932/17, 933, 932/31  w m. Lwówek. 

2. Przyłącza wodociąg. zakończone korkiem do granicy działki z rur PE o śr. 32x3,0mm PN16. 

3. Rurociąg sanitarny grawitacyjny o średnicy Dn 225mm z rur dwuwarstwowych PE, który 

należy włączyć do istniejącego rurociągu kanalizacji sanitarnej w działce nr 933 o długości 

ok. 1250 m, lokalizowany w działkach nr 933, 936/11, 932/5, 932/17, 932/31 w m. Lwówek 

i dz. nr 339, 346/3 w m. Józefowo. 

4. Rurociąg  kanalizacji deszczowej grawitacyjny o średnicy Dn 300mm z rur dwuwarstwowych 

tworzywowych PE 100-RC o długości ok. 75 m, lokalizowany w działce nr 933 wykonany 

metodą przewiertu sterowanego wraz z studniami kanalizacyjnymi, 

5. Rurociąg  kanalizacji deszczowej grawitacyjny o średnicy Dn 400mm z rur dwuwarstwowych 

tworzywowych PE 100-RC o długości ok. 75 m, lokalizowany w działce nr 933 wykonany 

metodą przewiertu sterowanego wraz z studniami kanalizacyjnymi, 

6. Rurociąg  kanalizacji deszczowej grawitacyjny o średnicy Dn 500mm z rur dwuwarstwowych 

tworzywowych PE 100-RC o długości ok. 243 m, lokalizowany w działkach nr 933 – obręb 

Lwówek, 339 – obręb Józefowo wykonany metodą przewiertu sterowanego wraz z 

studniami kanalizacyjnymi. 

7. Rurociąg  kanalizacji deszczowej grawitacyjny o średnicy Dn 300mm z rur dwuwarstwowych 

tworzywowych PP korugowanych o długości ok. 645 m, lokalizowany w działkach nr 

936/11, 932/17, 932/5 – obręb Lwówek, 339, 346/3 – obręb Józefowo  wykonany metodą 

wykopu otwartego wraz z studniami kanalizacyjnymi. 
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8. Przyłącza kanalizacyjne zakończone korkiem do granicy działki z rur PVC o średnicy 160mm  

klasy S, SDR 34 SN8. 

9. Rurociąg  kanalizacji deszczowej grawitacyjny o średnicy Dn 600mm z rur betonowych               

o długości ok. 558 m, lokalizowany w działkach nr 932/31, 930, 929, 899, 894/1 i 890 – 

obręb Lwówek, wykonany metodą wykopu otwartego wraz z studniami kanalizacyjnymi. 

10. Rurociąg  kanalizacji deszczowej o średnicy Dn 2000mm z rur betonowych o długości                      

330 m, lokalizowany w działkach nr 932/31 i 899 – obręb Lwówek, który będzie pełnił 

funkcję zbiornika retencyjnego (pojemność ok. 470m² - dz. nr 932/31 i 560m³ -  dz. nr 899) 

wykonany metodą wykopu otwartego wraz z studniami kanalizacyjnymi. 

11. Przykanaliki deszczowe z rur z rur PVC o średnicy 160mm  klasy S, SDR 34 SN8 z wpustami 

deszczowymi typu D400. 

12. Separator lamelowy 30/300, lokalizowany w działce nr 899 – obręb Lwówek, który będzie 

oddzielał substancje ropopochodne z wykorzystaniem procesów flotacji i sedymentacji. 

Zanieczyszczone wody płynące w systemie kanalizacji deszczowej wpływające do 

separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewni uspokojenie przepływu               

i jednoczesne ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielanie zanieczyszczeń nastąpi 

podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. 

Następnie oczyszczone ścieki trafią do komory odpływowej, wyposażonej w zamknięcie 

zabezpieczające przed przelewaniem się do niej zawartości komory separacji w sytuacji 

podpiętrzenia ścieków w urządzeniu (spowodowanej np. podtopieniem separatora w 

wyniku cofki z odbiornika). 

13. Piaskownik, lokalizowany w działce nr 899 – obręb Lwówek, który będzie służył do 

podczyszczania ścieków z łatwo opadającej zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm³. 

14. Zbiornik retencyjny (p.poż.) betonowy V=30m³, lokalizowany w działce nr 899 – obręb 

Lwówek, który będzie służył do magazynowania wody i służący do przejmowania wody w 

przypadku jej nadmiaru (np. w czasie roztopów wiosennych). 

15. Uporządkowanie rowu na działce nr 890 – obręb Lwówek o długości ok. 150 m, w celu 

uporządkowania jego parametrów hydrotechnicznych oraz uwarunkowań przyrodniczych 

związanych z bezkolizyjnym przeprowadzeniem maksymalnego przepływu wód. 

Usytuowanie trasy kanału pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 załączony w Części 

graficznej PFU. 

2.2. Uwarunkowania ogólne wykonania przedmiotu zamówienia 

2.2.1. Teren objęty inwestycją 

Tereny przyszłej inwestycji położone są na terenie miasta Lwówek oraz wsi Józefowo w gminie 

Lwówek. Znajduje się ona w południowej części gminy Lwówek przylegając od zachodu do trasy 

wylotowej na Poznań. 

Ukształtowanie charakteryzuje się nie dużymi różnicami wysokości terenu. Poziom jego 

przebiega od rzędnej 104,73 m n.p.m. w rejonie działki nr 933 w kierunku północnym do 

110,68 m n.p.m. w rejonie działki nr 339 w kierunku południowym oraz lekko obniża  się do 

95,90 n.p.m. w miejscu rowu otwartego działka nr 890. 
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Teren objęty inwestycją jest częściowo wyłączony z Planu Zagospodarowania Przestrzennego i 

na ten odcinek musi zostać wydana decyzja  lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Stan prawny działek, na których planuje się inwestycje powinien być uregulowany. Inwestor 

zobowiązuje się do uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót 

budowlanych. 

Wszystkie rurociągi realizowane będą głównie w istniejących pasach drogowych na terenach 

gminnych, jedynie część rurociągu odprowadzającego wody deszczowe zlokalizowana będzie 

na prywatnym terenie. Zarządcą dróg gminnych jest Burmistrz Miasta i Gminy  Lwówek,                   

z siedzibą przy ul. Ratuszowa 2, natomiast dróg powiatowych Zarząd Powiatu Nowotomyskiego 

w Nowym Tomyślu z siedzibą przy ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl do których należy się 

zwrócić o stosowne decyzje  i ustalenia. Należy również uzyskać zgodę od prywatnego 

właściciela działki nr 346/3 położonej w Józefowie i 929 położonej w Lwówku poprzez 

podpisanie z nim służebności bądź umowę kupna działki. 

 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.3.1. Gospodarka wodno –ściekowa na terenie miasta Lwówek i części wsi Józefowo 

Na chwilę obecną większość ulic w miejscowości Lwówek jest uzbrojona w sieć wodociągową. 

Jednym z przedmiotów działalności Gminy jest wykonywanie zadań własnych w zakresie 

zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług tj.: zaopatrzenia w 

wodę, produkcji i sprzedaży wody, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i 

usuwania awarii urządzeń wodociągowych oraz ich przyłączy; odbioru, oczyszczania i 

odprowadzania ścieków komunalnych, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, 

remontu i usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych oraz ich przyłączy. 

2.4. Istniejąca infrastruktura 

2.4.1. Sieć wodociągowa 

Źródłem zaopatrzenia w wodę ludności gminy Lwówek są wody podziemne. Według danych 

GUS za rok 2014 stopień zwodociągowania Gminy Lwówek wynosi 95,0 %, przy czym dla 

obszaru wiejskiego wynosi 92,8 %, natomiast dla miasta Lwówek jest to 99,6 %. Pozostała  

część mieszkańców korzysta z innych form zaopatrzenia w wodę, a mianowicie ze studni 

kopanych i wierconych. Zaopatrzenie w wodę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości 

Lwówek odbywa się  z ujęć wody Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie. 

Należy zauważyć, że liczba gospodarstw domowych korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę jak również długość komunalnej sieci wodociągowej systematycznie rośnie przez 

realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wodociągowania.   

Stan sieci wodociągowej na terenie gminy jest zadawalający, gdyż w znacznej mierze 

wybudowana została na przestrzeni ostatnich lat. Ujęcia zaopatrujące gminę dostarczają wodę 

o wysokiej jakości do celów sanitarno–bytowych i gospodarczych. 

2.4.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Gmina Lwówek objęta jest zasięgiem aglomeracji kanalizacyjnej. Aglomeracja Lwówek została 

wyznaczona uchwałą Nr XXVII/164/2020 Rady Miejskiej W Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. 
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w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lwówek. Aglomeracja Lwówek, o 

równoważnej liczbie mieszkańców 6 002, obejmuje swym zasięgiem części miejscowości 

Lwówek, Bródki, Brody, Chmielinko, Grońsko, Komorowo, Józefowo, Pakosław, Zębowo w 

granicach przedstawionych w załączniku do wymienionej uchwały. Nieczystości ciekłe 

zgromadzone w ramach funkcjonowania wydzielonej aglomeracji kierowane są do oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Konin (działka ewidencyjna nr 406/1, obręb Konin). 

Na terenie Gminy Lwówek funkcjonuje 58,90 km sieci kanalizacyjnej oraz 980 przyłączy 

prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 

2.4.3. Oczyszczalnia ścieków 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Konin 

Na obszarze gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Koninie. Jest to 

oczyszczalnia mechaniczno–biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów o 

przepustowości 900 m3 na dobę. 

2.4.4. Sieć kanalizacji deszczowej 

Na terenach parkingów, w trakcie modernizacji dróg itd. powstają odrębne systemy kanalizacji 

deszczowej, zakończone urządzeniami oczyszczającymi odprowadzane wody opadowe i 

roztopowe wpływają do odbiorników - rowów. 

2.5. Istniejący teren objęty inwestycją 

Inwestycja będzie realizowana na terenach miejscowości Lwówek oraz część wsi Józefowo, 

które są położona w środkowozachodniej części Polski w województwie wielkopolskim. Miasto 

i Wieś zlokalizowane są ok. 50 km na zachód od Poznania. Wykonawca będzie odpowiadał za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi                   i 

urządzeń podziemnych. 

Lokalizację terenu inwestycji wskazano na rys. nr 1 (kopia mapy zasadniczej z naniesioną trasą 

wszystkich sieci) załączonym do PFU. 

2.6. Konieczność realizacji przedmiotu robót 

Teren, na którym planuje się budowę sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej aktualnie nie 

posiada systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W związku z potrzebą odbioru ścieków z 

projektowanych oraz istniejących budynków mieszkalnych należy wybudować w/w sieci w celu 

uzbrojenia terenu w infrastrukturę podziemną. Wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji 

sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę zapewni lepszy komfort życia mieszkańców. 

Planowana budowa systemu kanalizacji deszczowej  z terenów objętych opracowaniem ma za 

zadanie przejęcie wód opadowych i roztopowych oraz podczyszczanie i ich magazynowanie w 

przypadku jej nadmiaru. Zretencjonowana woda opadowa będzie wykorzystana do 

utrzymywania czystości ulic i chodników, podlewania pasa zieleni oraz na cele p.poż. Kanały 

deszczowe będę odprowadzać ścieki opadowe z posesji przynależnych do poszczególnych 

kanałów oraz z projektowanych ulic, chodników i ciągów pieszych. Ścieki przed 

odprowadzeniem do odbiornika będą podczyszczane na urządzeniach podczyszczających, a 

następnie odprowadzane do rowu, który wcześniej będzie uporządkowany pod względem 
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parametrów hydrotechnicznych związanych z bezkolizyjnym przeprowadzeniem 

maksymalnego przepływu wód. 

Rozwiązanie to umożliwi uniknięcie podtopień części Lwówka występujących obecnie podczas 

deszczy nawalnych. 

2.7. Uwarunkowania środowiskowe 

Jeżeli wymaga tego ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o udostępnieniu informacji o środowisku    i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283), należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W myśl art. art.73 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o udostępnieniu informacji                     o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283) oraz §3 ust. l pkt 71 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

(Dz.U. 2019 poz. 1839), budowę sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości nie mniejszej 

niż 1km kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. 

2.8. Przeszkody naturalne i sztuczne 

Drogi: inwestycja będzie realizowana w pasie drogi gminnej i powiatowej. 

Działki prywatne: Inwestycja będzie realizowana w terenach prywatnych właścicieli. 

2.9. Dostępność placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, itp., będą zrealizowane   

 i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę   

 i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych 

dokumentów Umowy oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie  z Warunkami 

Umowy. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego, Wykonawca uzyskuje 

wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy oraz, że projektuje Roboty według 

pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do wykonania robót. 

2.10. Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. 

2.11. Warunki gruntowo-wodne 

Całość prac będzie wykonana po wcześniejszym rozpoznaniu i badaniu warunków gruntowo–

wodnym, a rozwiązania budowlane dostosowane do wyników tych badań by zniwelować 

późniejsze awarie i remonty. 

2.12. Zieleń 

Na trasie inwestycji nie stwierdzono większych grup zadrzewień. Występują nieliczne 

samosiejki i krzewy. 
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2.13. Istniejące uzbrojenie 

Sieci wodociągowe i  kanalizacyjne lokalizowane będą głównie w terenie będącym pasami 

drogowymi gdzie częściowo występuje uzbrojenie podziemne sieci wodociągowe, gazowe, 

kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne. 

2.14. Ochrona konserwatorska 

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występuje obszar objęty ochroną konserwatorską. 

2.15. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zadanie pn. ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową 

i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, gmina Lwówek” jest kluczowym 

elementem systemu wodociągowego oraz kanalizacyjnego północnej części obszaru miasta 

Lwówek i częściowo wsi Józefowo. 

System wodociągowy, który będzie zaopatrywał mieszkańców w wodę do celów bytowo – 

gospodarczych z Stacji Uzdatniania Wody usytuowanej na działce nr 11/4 w miejscowości 

Józefowo. Umożliwi to zapewnienie podstawowych warunków bytowych przyszłym i 

dotychczasowym mieszkańcom. 

System kanalizacji sanitarnej, który pozwoli na przyjęcie ścieków z bezodpływowego obszaru 

tej części miasta aby je przetransportować do systemu kanalizacyjnego połączonego z 

Oczyszczalnią Ścieków w miejscowości Konin. Umożliwi to rozwiązanie kluczowych problemów 

związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami na obszarze realizowanej inwestycji. 

Spodziewanym efektem inwestycji będzie możliwość przyłączenia do systemu kanalizacji 

nowych odbiorców zarówno zakładów jak i posesji indywidualnych co pozwoli na 

uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez 

eliminację zbiorników bezodpływowych, (będących często w złym stanie technicznym                   i 

posiadających nieszczelności). 

System kanalizacji deszczowej, który przechwyci wody opadowe oraz roztopowe spływające z  

istniejących dróg i przyległych obszarów, aby następnie  zretencjonować je w zbiornikach 

retencyjnych. Umożliwi to rozwiązanie problemów związanych z ciągłymi podtopieniami 

istniejących budynków oraz zapobiegnie częstemu rozmywaniu poboczy drogowych. 

Spodziewanym efektem inwestycji będzie możliwość kontrolowania gospodarki ściekowej – 

burzowej zarówno poprzez gromadzenie wód deszczowych w zbiornikach retencyjnych jak                

i odciążenie przyległych terenów intensywnością wchłanianej wody. 

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia: 

 aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

inwestycyjnej), 

 wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej), 

 zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich, 

 ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 

przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych 

zbiorników bezodpływowych). 
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3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

3.1. Wymagania ogólne 

3.1.1. Lokalizacja 

Budowane sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne należy lokalizować w istniejących pasach 

drogowych i na działkach prywatnych wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie koszty 

związane z prowadzeniem robót w pasach drogowych, pozyskaniem uzgodnień i zezwoleń na 

zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 

ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania robót, aż do przejęcia obiektu przez 

Zamawiającego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy 

do posesji, na których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego dojazdu. Wykonawca 

przed rozpoczęciem prac umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w środkach 

masowego przekazu. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż 

wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy 

udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu 

trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody właścicieli nieruchomości. 

3.1.2. Uwarunkowania środowiskowe 

W trakcie prowadzenia Robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 

• Ochrona przed hałasem: 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót 

możliwie najmniej głośnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w 

nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp 

przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe 

dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien 

przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55dB w porze dnia i 45dB w porze nocy. 

Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie 

może nigdy przekroczyć 85dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy 

prowadzić w porze dziennej. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 

• Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem: 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza należy: 

 minimalizować emisję spalin z maszyn budowlanych i samochodów transportujących 

materiały poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku. 

 ograniczyć przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiałów budowlanych 

w czasie wietrznej pogody. 

 drogi dojazdowe do terenu budowy i drogi wewnętrzne utrzymywać w stanie 
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ograniczającym pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni. 

 sypkie materiały budowlane oraz ziemię z wykopów transportować samochodami 

wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie. 

• Postępowanie z odpadami: 

Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia                 2 

stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach 

z dnia 27 kwietnia 2001r i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko 

odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca opracuje plan gospodarki 

odpadami oraz zobowiązuje się usuwać wytworzone odpady na bieżąco z miejsc ich 

powstawania. Materiały z rozbiórki nawierzchni nadające się do ponownego wbudowania 

należy oczyścić, składować w stosy i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Wykonawca na własny 

koszt i we własnym zakresie zagospodaruje nadmiar urobku po robotach ziemnych. 

• Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego: 

Należy zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo 

wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i 

urządzeń. W przypadku zdarzeń awaryjnych, wycieki substancji ropopochodnych i innych 

neutralizować sorbentami i natychmiast usuwać, by nie doprowadzić do zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo-wodnego. Ścieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozić do 

Punktu Zlewnego Nieczystości Ciekłych. 

3.1.3. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie sporządzania 

Dokumentacji projektowej występujących kolizji z drzewami lub krzewami. 

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę 

traktować jako ostateczne rozwiązanie. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca 

przeprowadzi we własnym zakresie wizje lokalną istniejącego drzewostanu celem ustalenia 

ewentualnych kolizji z przebudowywanymi lub budowanymi sieciami kanalizacyjnymi objętymi 

przedmiotem zamówienia. Opłaty administracyjne za usunięcie drzew i krzewów oraz koszt 

nasadzeń - leżą po stronie Zamawiającego.  

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót 

przeprowadzi Wykonawca. 

3.1.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Należy przebudować istniejącą infrastrukturę techniczną w ul. Nowotomyskiej działka                

nr 894/1 w Lwówku ze względu na kolizję projektowanego rurociągu kanalizacji deszczowej 

z istniejącą  siecią kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (istniejące sieci wybudowane 

prze 2000 rokiem). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych i naziemnych, takich jak 

rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych 

urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca 

z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie 

rozpoczęcia Robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich 
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dyspozycji urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców 

na czas prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

prowadzenia Robót w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 

Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 

przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie 

może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

3.1.5. Teren budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i 

pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Wykonawca powinien ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe i 

magazynowe. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 

i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będzie określał projekt organizacji 

ruchu zaakceptowany przez Zarząd Dróg Gminnych w Lwówku oraz Zarząd Dróg Powiatowych 

w Nowym Tomyślu W związku z liniowym charakterem obiektów przewidzianych do wykonania 

w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku, w świetle przepisów Ustawy 

Prawo Budowlane umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami 

tej ustawy. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Teren Budowy i jego 

zaplecze należy zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i 

przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację. Zaplecze 

budowy należy lokalizować poza terenami łąkowymi i leśnymi. 

3.1.6. Ochrona konserwatorska 

W razie odkrycia w trakcie Robót ziemnych przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, 

że jest zabytkiem, należy obowiązkowo wstrzymać Roboty mogące uszkodzić odkryty 
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przedmiot, zabezpieczyć go i niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003r., Nr 162, poz. 1568 z poźn. zm.).Jeżeli z tytułu zaistniałej 

sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. Należy otrzymać zezwolenie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

3.1.7. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy będą uważane za 

własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o wykopaliskach 

Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o 

którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które 

zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia                        i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 

analizę rzeczywistych warunków pracy 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 

w I klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania. 

• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

• Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na 

etapie projektu i wykonawstwa. 

Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie posiadanych 

materiałów koncepcyjno-programowych. Parametry dotyczące długości podane są                           

w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę                  

w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń należy wykonać 

obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 
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3.2. Wymagania szczegółowe 

3.2.1. Wymagania dotyczące opracowań projektowych 

 Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

 Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, 

 Opracowanie informacji BIOZ, 

 Opracowanie opinii geotechnicznej terenu, 

 Projekt powinien być oparty na aktualnej mapie w skali 1:500, służącej do celów 

projektowych, 

 Projekt powinien być wykonywany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane, 

 Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie zgodności dokumentacji z 

programem funkcjonalno-użytkowym oraz Wytycznymi Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Lwówku oraz Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, 

 Uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

3.2.2. Wymagania dotyczące materiałów i sprzętu 

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikami retencyjnymi i niezbędnym uzbrojeniem powinny 

być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty 

techniczne, tj. które spełniają jeden z poniższych wymogów. 

a) oznakowanie są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano ich oceny 

i zgodności z normą lub aprobatą techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

b) są oznakowane znakiem budowlanym; 

c) są umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej; 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie                            z 

dokumentacją projektową, wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót musi być zgodny                 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, ponadto ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Posługiwać się Sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące 

wykazać się odpowiednimi zaświadczeniami o ile takie są wymagane przepisami prawa. 
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3.2.3. Wymagania dotyczące rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych 

 Wykonawca ma obowiązek wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących rozwiązań 

zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

 Przy projektowaniu układów technologicznych należy zwrócić uwagę na przestrzeganie 

zasady zachowania jednolitości stosowanych materiałów, przewidzianych w tych 

technologiach łączeń i kształtek, 

 Trasę kanału należy usytuować w pasie drogowym istniejących dróg. 

3.2.3.1. Projekt sieci wodociągowej  z przyłączami 

Projekt sieci wodociągowej powinien zawierać następujące elementy: 

1. Na trasie rurociągu należy zaprojektować zasuwy, hydranty nadziemne, bloki oporowe. 

2. Poszczególne elementy sieci powinny być szczelne i umożliwiać przepływ wody przy jak 

najmniejszych stratach energii, 

3. Przyłącza wodociągowe do granicy nieruchomości zakończone korkiem, 

4. Włączenie w sieć przyłącza wodociągowego poprzez nawiertkę z zasuwą, 

5. Średnicę sieci wodociągowej na etapie projektu należy sprawdzić i ewentualnie 

skorygować w oparciu o obliczenia hydrauliczne uwzględniające ilość wody, 

6. Przykrycie (odległość od terenu do wierzchu rury) przewodów wodociągowych należy  

przyjmować od 1,35 do 1,50 m, 

7. Nad rurociągiem zlokalizować taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną, ułożoną 30 cm nad 

rurociągiem. 

3.2.3.2. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinien zawierać następujące elementy: 

1. Na trasie rurociągu należy zaprojektować studzienki kanalizacyjne. 

2. Studzienki należy projektować o minimalnej średnicy 600mm, 

3. Poszczególne elementy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinny być szczelne                

i umożliwiać swobodny przepływ ścieków zgodnie z kierunkiem spadku, 

4. Przyłącza kanalizacyjne do granicy nieruchomości zakończone korkiem, 

5. Przyłącza kanalizacyjne włączone bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej lub poprzez 

trójnik bądź przyłącze siodłowe (zależne od głębokości przyłącza), 

6. Przykrycie (odległość od terenu do wierzchu rury) przewodów kanalizacyjnych należy  

przyjmować zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, 

7. Nad rurociągiem zlokalizować taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną, ułożoną 30 cm nad 

rurociągiem. 

8. Należy również uwzględnić modernizację głównej przepompowni ścieków w Lwówku ze 

względu na większy zrzut ścieków z projektowanych terenów. 

3.2.3.3. Projekt sieci kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi 

Projekt sieci kanalizacji deszczowej  powinien zawierać następujące elementy: 

1. Na trasie rurociągu należy zaprojektować studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe, 

zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające : separator lamelowy i piaskownik. 
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2. Studzienki betonowe należy projektować o minimalnej średnicy 1000mm (w zależności od 

średnic), 

3. Poszczególne elementy sieci kanalizacji deszczowej powinny być szczelne i umożliwiać 

swobodny przepływ wód opadowych i roztopowych, 

4. Wpusty deszczowe na bazie studzienki betonowej DN500, wpust deszczowy typu D400, 

5. Włączenie wpustów deszczowych do sieci kanalizacyjnej poprzez trójniki lub studnie, 

6. Zbiornik retencyjny pionowy pojemności 30m³ i średnicy DN3000, 

7. Zbiorniki retencyjne betonowe poziome średnicy DN2000 długości 180m i pojemności ok.  

560m³ oraz długości 150m i pojemności 470m³, tak wykonstruować aby umożliwić 

gromadzenie wód deszczowych w trakcie opadów oraz ich opróżnianie po zakończeniu 

opadów, lub przekroczeniu poziomu wody w czasie deszczy nawalnych. 

8. Separator lamelowy o przepustowości 30/300 dm³/s, średnicy DN1500, 

9. Piaskownik o minimalnej średnicy DN1500, 

10. Przykrycie (odległość od terenu do wierzchu rury) przewodów kanalizacyjnych należy  

przyjmować zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, 

11. Nad rurociągiem zlokalizować taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną, ułożoną 30 cm nad 

rurociągiem. 

3.2.3.4. Projekt uporządkowania rowu 

Projekt zmodernizowania i konserwacji rowu  powinien zawierać następujące elementy: 

1. Na częściowej trasie rowu należy zaprojektować studzienki kanalizacyjne oraz rurociąg 

betonowy DN600. 

2. Studzienki betonowe należy projektować o minimalnej średnicy 1000mm (w zależności od 

średnic), 

3. Poszczególne elementy rurociągu powinny być szczelne i umożliwiać swobodny przepływ 

ścieków zgodnie z kierunkiem spadku, 

4. Przykrycie (odległość od terenu do wierzchu rury) przewodów należy  przyjmować zgodnie 

z zaprojektowanym spadkiem, 

5. Na drugiej części rowu należy zaprojektować betonowe umocnienia oraz zaplanować jego 

modernizację (wyczyszczenie, pogłębienie oraz umocnienie rowu z płyt betonowych). 

3.2.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 Zrealizowanie robót winno odbywać się w oparciu o zatwierdzoną dokumentacje 

projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

 Przed rozpoczęciem wszelkich Robót, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 

Budowy, budynków, chodników itp., przylegających do miejsca inwestycji oraz obszaru w 

pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

 Wykonawca uzyska uzgodnienie harmonogramu prac, 

 Wykonawca ma obowiązek ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu 

budowlanego, 

 Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
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 Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na każde jego wezwanie, celem 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd powinien nastąpić w terminie 2 dni 

od daty zawiadomienia – telefon, email lub w innym umówionym z Zamawiającym 

terminie, 

 Prowadzenie dziennika robót i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

 Odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych 

robót, 

 Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 

 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu                                  

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie                         

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 

3.2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Po wykonaniu Robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora 

Nadzoru, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach 

szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 

należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 

przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 

na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu przed 

rozpoczęciem Odbioru Końcowego. Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego lub procedury 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót 

Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma 

i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
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4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. Warunki wykonania robót 

4.1.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 

niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi Nadzoru. 

4.1.2. Wykopy 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, warunków geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokości wykopów w zależności od średnicy kanału należy określić w projekcie technicznym. 

Grunt wydobyty z wykopu przewidziany jest w części przeznaczonej do zasypki do składowanej 

na odkład. Nadmiary gruntu należy wywieźć poza teren budowy                           i zagospodarować 

w zakresie własnym Wykonawcy z zastosowaniem przepisów o odpadach. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona w pierwszej fazie do poziomu 

powyżej 0,20 m od projektowanej rzędnej. Dogłębienie pozostawionej warstwy 0,20 m tj. do 

rzędnej projektowanej gruntu powinno być wykonane ręcznie w czasie bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. 

Zabezpieczenie wykopu obudowami typu box. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

wykop należy wykonać ręcznie. Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpieczać typowymi 

obudowami do wykopów punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem. 

4.1.3. Wykonanie podłoża 

Podbudowa pod rurociągi należy wykonać w sposób określony w projekcie technicznym.                  

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na grunty nasypowe lub inne o 

słabej nośności należy fakt ten zgłosić do nadzoru autorskiego, który określi odpowiednie 

warunki posadowienia. Podłoże powinno być ułożone ze spadkiem, dostosowanym do 

spadków rurociągu określonych w projekcie. 

4.1.4. Roboty montażowe 

4.1.4.1. Układanie rur 

Metoda wykopu otwartego 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie warunków bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 

zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003” i 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 3, COBRTI Instal 2001”. 

Rury kanałowe należy układać na uprzednio wykonanym podłożu, ze spadkiem określonym w 

projekcie. Montaż rur zgodnie z instrukcją producenta. Poszczególne ułożone rury powinny być 
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unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim lub grubym dobrze uziarnionym i 

dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Metoda przewiertu sterowanego 

Przejście rurociągów w drodze powiatowej w działce nr 933 w miejscowości Lwówek oraz 

działce nr 339 w miejscowości Józefowo należy wykonać  bezwykopowo metodą przewiertu 

sterowanego. Głębokość przewiertu należy zaprojektowa zgodnie ze spadkami rurociągów 

licząc od rzędnej niwelety drogi do dolnej krawędzi rury. 

4.1.4.2. Studzienki  kanalizacyjne, studzienki  z wpustem deszczowym 

Studnie kanalizacyjne o średnicach 500-1000mm należy wykonać jako betonowe lub 

tworzywowe – materiał zostanie określony w projekcie technicznym. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 dna studzienki - kinety, 

 włazu kanałowego/ wpustu deszczowego, 

 stopni złazowych. 

Studzienki należy montować w miejscach wytyczonych przez geodetę, na uprzednio 

wyrównanej podsypce. Prefabrykaty kręgów żelbetowych prefabrykowanych, wyposażone w 

stopnie złazowe i właz żeliwny/ wpust deszczowy typu D400 należy montować z użyciem 

dźwigu o udźwigu dostosowanym do ich ciężaru/. W połączeniu kręgów montować uszczelki. 

Przejścia rur kanałowych przez ściany winny być uszczelnione w sposób zapewniający 

szczelność. Kinety należy wykonać z betonu B45 i wyprofilować zgodnie z kierunkiem 

przepływu ścieków. Spoczniki studzienek powinny mieć spadki w kierunku kinety                              o 

nachyleniu co najmniej  3 ‰.Góra włazów studzienek w drogach istniejących powinna być 

ustawiona równo z terenem istniejącym, natomiast w obrębie terenów nieurządzonych                 

20 cm ponad terenem istniejącym. 

Urządzenia podczyszczające : separator lamelowy oraz piaskownik oraz zbiornik retencyjny 

pionowy należy montować jak wytyczne do  studzienek kanalizacyjnych. 

4.1.4.3. Węzły wodociągowe 

Przy budowie węzłów wodociągowych należy zastosować armaturę żeliwną kołnierzową 

epoksydowaną. W węzłach wykonać bloki oporowe z betonu C6/8  (B7,5 – chudy beton), które 

należy oprzeć o grunt rodzimy. Blok oporowy oddzielić od kształtek za pomocą folii PEHD.   

4.1.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Podsypkę i obsypkę ochronną wykonywać z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego, 

warstwami co 15 do 20cm, zwracając uwagę na podbicie piasku w pachach i sposób 

zagęszczenia nad rurą (rurociągi wykonane metodą wykopu otwartego). 

4.1.6. Rozbiórki i odtworzenie nawierzchni drogowych 

W pasie robót objętym projektem występują nawierzchnie: 

 asfaltowe, 

 nieurządzone. 
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Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy sporządzić dokumentację fotograficzną 

stanu nawierzchni przewidzianych do rozbiórki. Materiały rozbiórkowe przewidziane do 

ponownej zabudowy należy zmagazynować, natomiast pozostałe materiały usunąć z terenu 

budowy i zagospodarować przez Wykonawcę w zachowaniem wymagań określonych w 

ustawie o odpadach. Sposób odbudowy poszczególnych rodzajów nawierzchni określony 

zostanie w projekcie technicznym. 

W miejscach wykonania sieci metodą przewiertu sterowanego (droga powiatowa) 

odtworzenie nawierzchni nastąpi tylko w miejscach lokalizacji trójników, studzienek, wpustów 

oraz komór roboczych. 

4.2. Kontrola jakości robót 

4.2.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie 

zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami. 

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania 

4.2.2.1. Czynności przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować i przedstawić inspektorowi 

nadzoru do akceptacji program zapewnienia jakości. 

4.2.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie trwania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego, 

 badanie odchylenia osi kanału, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, armatury i 

studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kanału, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i urządzeń kanalizacyjnych. 

4.2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

 odchylenie osi kanału rurowego w planie, osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych 

nie powinna przekraczać ± 30 cm 
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 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 rzędne pokryw studzienek oraz skrzynek ulicznych powinny być wykonane z dokładnością 

do ±5 mm. 

4.3. Obmiar robót 

4.3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie, określonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru. 

4.3.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej i będą liczone w mb. Roboty ziemne, będą liczone w m3, jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

4.3.3. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji 

z uwzględnieniem elementów składowych obmierzonych wg jednostek: 

 podsypki, obsypki – m3 

 armatura wodociągowa – kpl 

 urządzenia kanalizacyjne - kpl 

 studzienki kanalizacyjne – kpl 

 wykopy – m3 

 umocnienie ścian wykopów – m2 

 nawierzchnie drogowe – m2 

4.4. Odbiór robót 

4.4.1. Ogólne zasady odbioru 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu, 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną 

i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

4.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 

 podłoża pod rurociągi, 
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 roboty montażowe ułożenia rur, 

 wykonane węzły wodociągowe, 

 wykonane studzienki kanalizacyjne, 

 zasypany i zagęszczony wykop. 

 próba szczelności wodociągu i kanalizacji sanitarnej, 

Odbiór robót zanikających, powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót poddana 

odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50,0 m. 

4.4.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na zbadaniu: 

 zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, 

 podłoża przez sprawdzenie jego grubości, nienaruszalności gruntu wykopu, 

 gruntu użytego do zasypki i obsypki, 

 stopnia zagęszczenia zasypki, ( wskaźnik zagęszczenia winien być wykonywany w miejscu 

wskazanym przez inspektora nadzoru co 30 m, 

 w celu sprawdzenia prawidłowości ułożenia przewodów w gruncie należy wykonać badanie 

wnętrza przewodów przez specjalistyczną kamerę telewizji przemysłowej CCTV (dotyczy 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej). 

Wyniki badań wraz z protokołami odbioru, certyfikatami, deklaracjami zgodności z polskimi 

normami, aprobatami technicznymi należy przedłożyć podczas spisywania protokołu odbioru 

częściowego rurociągów. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

technicznym – częściowym, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 

zapewnić dokonanie prób, dostarczyć geodezyjną inwentaryzację i przygotować dokumentację 

powykonawczą. 

4.4.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

 zbadaniu zgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

 zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów, 

 zbadaniu protokołów odbiorów technicznych częściowych, 

 sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów zgodnie z przeprowadzonym badaniem 

specjalistyczną kamerę telewizji przemysłowej CCTV, 

 sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej z wprowadzonymi zmianami, 

 zapoznaniu się z wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

 sprawdzeniu inwentaryzacji geodezyjnej. 

4.4.5. Odbiór końcowy robót 

Po zakończeniu robót wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wykonaną inwestycję 

przedkładając n/wym. dokumenty : 

 oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

 dziennik budowy, 
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 dokumentacje powykonawczą (projekt budowlany z naniesionymi zmianami                                   

i uzupełnieniami wprowadzonymi trakcie realizacji, podpisanymi przez kierownika budowy, 

inspektora nadzoru i potwierdzonymi przez projektanta, sprawozdanie z zapisu kamery 

CCTV) , 

 protokół wytyczenia trasy kanału , 

 protokoły wymienione przy odbiorze robót zanikowych, częściowych i technicznych, 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie: 

a) wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę lub                         o 

ewentualnych zmianach i odstępstwach od projektu, 

b) doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, 

W skład komisji wchodzą przedstawiciele: Wykonawcy, Inwestora i Użytkownika. 

4.4.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 4.4.5. „Odbiór końcowy robót”. 

4.5. Podstawa płatności 

Płatności będą dokonywane, zgodnie z umową na podstawie planu płatności. Wykonawca 

znając zakres robót uwzględni w cenach ryczałtowych wszystkie elementy, których wykonanie 

jest konieczne do wypełnienia Zamówienia. Cena ryczałtowa będzie obejmowała wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, a w szczególności: 

A. opracowanie projektu Robót: 

 koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich 

niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót, 

 koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w 

szczególności koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych 

i programowania niezbędnego do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do 

wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. 

 koszty powielenia i dostarczenia Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w 

wymaganych umową liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych map, uzgodnień i opinii, pozwoleń, decyzji. 

B. wykonanie Robót: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość użytych i wbudowanych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 

 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie Sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace i koszty zatrudnienia personelu i 

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
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dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 

obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa 

 Wykonawcy i inne, 

 koszty wszystkich robót przygotowawczych i towarzyszących, tymczasowych budowli, 

urządzeń i Robót Stałych, przeprowadzenia Odbiorów końcowych oraz utrzymania ciągłości 

eksploatacji sieci kanalizacyjnej, 

 zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót, 

 koszt czynności geodezyjnych, 

 opłaty i koszty związane z korzystaniem ze środowiska (np. odwodnienie terenu, zrzut wód 

z odwodnienia), 

 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, serwisu, 

 opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

 koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych umową, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen ryczałtowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w 

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 

za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

4.6. Błędy lub opuszczenia 

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robót i wymagania Zamawiającego i Wykonawca winien 

to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując 

dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania nie obejmują wszystkich szczegółów niezbędnych 

do opracowania projektów. Wykonawca w przypadku stwierdzenia błędów w PFU o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i autora PFU, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona sieci kanalizacyjne 

wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej infrastruktury w pełni funkcjonalne i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spełniające niniejsze 

wymagania. 

 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DEFINICJE I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.1. Definicje 

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
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jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w 

sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania ( Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zm.). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty 

techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w 

Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, 

DG Enterprise, Bruksela), 

 Armatura – różnego rodzaju zasuwy, trójniki, kolana, zwężka redukcyjna, 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono PN), 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 Dziennik Budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z 

późniejszymi zmianami), 

 Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami 

projektowymi; 

 Harmonogram realizacji robót – to dokument opracowany przez Wykonawcę i podlegający 

akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na 

poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację zadania.Strona 

 Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie przedmiotowego zadania, 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, 

 Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą 

techniczną; 

 Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. 

Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi 
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być dołączona do projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego oraz 

technicznego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową, 

 Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.               

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), 

 Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze, 

 ”Program Funkcjonalno-Użytkowy” (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony 

do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami)., 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane 

zgodnie z Umową. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. 

Gdziekolwiek w Warunkach Umowy występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” 

należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy” i wszelkie odniesienia 

do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-

Użytkowego”, 

 Plan BIOZ – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), 

 Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu                 

i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego                                    

i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania 

optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie, 

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego, 

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych. 

 Projekt Budowlany – Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 
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września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2020 poz. 1609, wraz z późniejszymi zmianami), 

 Projekt Wykonawczy/Techniczny – oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla 

potrzeb realizacji Robót budowlanych, 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

 Przewiert Sterowany – sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji 

podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy, 

 Przewód kanalizacyjny - kanał - rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób 

grawitacyjny odprowadzane są ścieki, 

 Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

 Sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych  znajdujących się poza budynkami 

odbiorców, zaopatrujące w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

 Sieć kanalizacyjna – Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego, 

 Sieć kanalizacji deszczowej – kanalizacja służąca do odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych (ścieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenów 

zurbanizowanych – dachów, dróg, chodników, podjazdów, parkingów, 

 Zbiornik retencyjny – zbiornik pionowy lub poziomy umożliwiający gromadzenie wód 

deszczowych oraz opróżnianie z wód deszczowych w zależności od poziomu napełnienia i 

innych potrzeb z możliwością czyszczenia z zalegających osadów.    

 SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1710, z późn. zm) oraz 

aktów wykonawczych do tej ustawy, 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

 Urządzenia podczyszczające – obiekty i urządzenia inżynierskie stosowane do 

podczyszczania ścieków deszczowych wykorzystują głównie procesy sedymentacji oraz 

flotacji, 

 Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosowanie do ich właściwości, 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych, 

 Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz 

włączany do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach 

Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie, 

 Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 

oświetlenie, instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

 Zamawiający – Gmina Lwówek, Ul. Ratuszowa 2 , 64-310 Lwówek. 
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1.2. Przepisy 

 Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.  U.  z  2020  r.  poz. 1333, 

2127, 2320, z 2021 r. poz.  11,  234,  282, 784, 1986), 

 Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r., nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, wraz z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                 

(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) tj. z dnia 10 maja 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 

130 poz.1389), 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - Instytutu Energetyki, Wydawnictwo 

Przemysłowe WEMA, Warszawa 1997 r. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.nr 92. poz. 881). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.  U.  

z  2021  r. poz. 1990), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2021  r.   

poz. 1376, 1595). 

 

1.3. Normy 

- PN-EN 1610:2002. Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.*/ 

- PN-EN 1917:2004. Betonowe, żelbetowe i włókno-cement. rewizyjne studzienki włazowe.*/ 

- PN-EN 752:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.*/ 

- PN-EN 476:2001. Wymagania dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji  

   grawitacyjnej.*/ 

- PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                      

  i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.*/ 

- Norma ZAT/97-01-001  „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach  

  ciśnieniowych do wody”.*/ 

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.*/ 

- Norma PN-B-10725: 1997 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania”.*/ 

- PN-IEC 60364-7-704:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  

  dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. */ 
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- PN-EN 14384 :2009 „Hydranty przeciwpożarowe nadziemne”, */ 

- PN-80/C-89205. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu*/ 

- PN-81/C-89203. Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu*/ 

- PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. */ 

- PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”, */ 

- PN-EN-752 cz.1-7 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne”, */ 

- PN-EN 13598-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej  

  bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany polichlorek winylu  

  (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i  

  niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią, */ 

- PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym, 

- PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji  

  grawitacyjnej, */ 

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, */ 

- PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów, */ 

- Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,  

  zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. */ 

 

*/ Uwaga:  

we wszystkich opisach przedmiotu zamówienia, miejscach PFU, w których użyto przykładowego, 

wzorcowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli autor 

PFU (Zamawiający, Projektant) opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 

art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), a w każdym 

przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 Pzp, dopuszcza się rozwiązania 

równoważne w stosunku do określonych , oznaczając takie wskazania lub odniesienia 

odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia 

parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia i spełniania wszystkich 

wymagań technicznych i funkcjonalnych.  

Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie 

gorszymi od wymaganych. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje 

minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest 

zaoferować produkty które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry 

techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu 

oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.  

 

Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub 

„równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565254&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565254&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565254&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565254&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565254&page=1
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nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania.  

 

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

do opisywanych w tych dokumentach, jest zobowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty 

stosownych dokumentów, środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. Nieumieszczenie w ofercie w zestawieniu zamiennych, równoważnych 

materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i 

urządzenia wynikające z dokumentacji.  

 

Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania 

zmian projektowych w dokumentacji załączonej do SWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i 

uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik do SWZ, oraz o ile to 

niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich 

instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 

 

2. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 Załącznik nr 1 – Plan zagospodarowania terenu do PFU dla miejscowości Lwówek i Józefowo 

 Załącznik nr 2 – Plan zagospodarowania terenu do PFU dla miejscowości Lwówek i Józefowo 

 

3. CZĘŚĆ KOSZTOWA 

 Załącznik nr 3 – Szacunkowe zestawienie planowanych kosztów (do wiadomości 

Zamawiającego)  
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