
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońska w Legionowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524832

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: marsz. Józefa Piłsudskiego 41

1.4.2.) Miejscowość: Legionowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.legionowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.legionowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40606f5b-f04a-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00088320/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-03-16 14:22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130959/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońska w Legionowie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońska w Legionowie
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2. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie rekreacyjnej
przestrzeni rekreacyjnej na terenie działek 223, 225/2, 225/3 i 227 obr. 65 w Legionowie.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy;
2) budowę nawierzchni drewnianych, nawierzchni bezpiecznych placu zabaw, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych;
3) montaż elementów zabawowych i elementów siłowni plenerowej;
4) montaż obiektów małej architektury;
5) montaż toalety systemowej wolnostojącej
6) wykonanie oświetlenia;
7) wykonanie nasadzeń roślin;
8) porządkowanie terenu po budowie;
9) wykonanie i montaż tabliczki dot. dofinansowania, zgodnie z wytycznymi do stosowania logo Marki Mazowsze;
10) roczna pielęgnacja posadzonych roślin.

3.9.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45262210-6 - Fundamentowanie

45262212-0 - Kopanie rowów

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SORTED Sp z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231308566

4.3.3.) Ulica: Chyliczki, ul. Wschodnia 27B

4.3.4.) Miejscowość: 05-500

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-500
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4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2422341,58 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00176077/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-02-23

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpienie zdarzeń, na które podmioty uczestniczące w realizacji zadania inwestycyjnego nie mają wpływu, tj. wydłużający
się termin dostaw materiałów

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadzono zmianę terminu wykonania umowy

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpienie zdarzeń, na które podmioty uczestniczące w realizacji zadania inwestycyjnego nie mają wpływu, tj. wydłużający
się termin dostaw materiałów

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadzono zmianę terminu wykonania umowy

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2422341,58 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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