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1. Opis ogbliny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalne -
Uzytkowego PFU (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego) na wymiane ustroju noénego mostu nad pot.
Malinka w km 36+566 w m. Wista z odcinkiem drogowym oraz koncepcjg drogi objazdowej wraz z mostem
objazdowym dla przebudowy DW 942,

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamdwienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentacji sa ze soba powigzane i tworzg jedng calosé. Podzial zamdwienia jest niemoziiwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gtdéwnego projektanta za ktorg ponosi odpowiedzialnosé.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w peinej problematyce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drog Wojewddzkich
w Katowicach, wraz z rozpoznaniem geodezyjnym w zakresie wtasnosci gruntdw i uzyskaniem od wiascicieli
gruntdw zgody na dysponowanie gruntem pod most objazdowy z dojazdami, kosztorysem inwestorskim na
projektowanie i wykonawstwo robot,

Zamawiajacy wymaga opracowania i przekazania kompletu dokumentacji w terminie 17 miesiecy
od podpisania umowy.

Celem niniejszego zamowienia jest:

- Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, ktory bedzie stanowit podstawe do ogloszenia
przetargu na zaprojektowanie i wykonanie wymiany ustroju nosnego wraz z remontem/wzmocnieniem
podpér, wykonaniem plyt przejsciowych przy zatozeniu catkowitego wylaczenia obiektow z
uzytkowania na czas prowadzenia robdt i realizacji drogi objazdowej wraz mostem objazdowym w
bliskim sgsiedztwie robdt;

- opracowanie 3 koncepcji (w trybie zgloszenia robot) wymiany ustrojéw nosnych przy zatozeniu
podniesienia klasy nosnosci do klasy I i podniesienie klasy MLC STANAG min, 100:

—~ opracowanie koncepcji drogi objazdowej wraz z mostem objazdowym w klasie nosnosci min. II,

- dostosowanie parametrow uzytkowych do aktualnie obowigzujacych;

- analiza stanu wiasnosciowego nieruchomosci w zakresie mostu statego jak i mostu objazdowego wraz
z dojazdami;

- rozpoznanie w zakresie uzbrojenia terenu i wystepowania sieci obcych;
- uzyskanie czasowego dysponowania gruntem pod most objazdowy wraz z dojazdami;

- zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkowania poprzez wprowadzenie urzadzen BRD spetniajgcych aktualne
normatywy;

- uzyskanie decyzii (zgtoszenie robdt) pozwalajacej na wykonanie robot;
- uzgodnienia z gestorami kolidujgcych sieci;

- uzyskanie zgody na =zajecie state i czasowe terendw we wiadaniu Panstwowego Gospodarstwa
Wadnego Wody Polskie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi posfuzono sie w niniejszym QPZ, takie jak ,nalezy” badZ ,powinny” lub
podobne, sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w kiorych zostafy uzyte, uznaje sie za
stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.
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2. Stan istniejacy
Most w ciggu DW 942 w km 364566 nad pot. Malinka w miejscowosci Wista : most drogowy trzy
przestowy. Ustrdj nosny to diwigary stalowe IP 550. Schemat statyczny ~ swobodnie podparty. Kat

skrzyzowania z przeszkodg wynosi 90° Diugosé catkowita obiektu 41,10 m, szeroko$c catkowita 8,80
m. Aktualna no$nosci -~ 150 kN.

3. Materialy wyjsciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawcg na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materialy
bedace w jego posiadaniu:
»  Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Katowicach sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zaktadce standardy ZDW,
» Raporty z przegladdéw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektdw mostowych (wylgcznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego)

Dia terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwiazku z przeprowadzaniem rohdt (w szczegdlnosci dla
mostu tymczasowego, drogi objazdowej i technologicznej, przebudowywanych zjazddow, przebudowa sieci
uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskad od wiascicieli oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig, do celow
budowlanych.

Wytyczne Techniczne sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego sledzenia aktualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna
wersja dokumentacji zawierata aktualne zapisy na dzien jej adbioru.

4. Program Funkcjonalno Uzytkowego

W Programie Funkcjonalno Uzytkowym wymiany ustroju no$nego ww. obiektu mostowego w czesci dotyczacej
zakresu robot nalezy zobowigzad przysztego Wykonawce robét do:

- opracowania dokumentacji budowlanej, wykonawczej, organizacji ruchu, STWIORB, przebudowy urzadzen
obcych wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyziami i zatwierdzeniami umozliwiajacymi realizacje robot.

- pokrycia kosztow zajecia terendw pod most objazdowy oraz innych niezbednych dia realizacji zadania;

- robot rozbidrkowych ustrojow noénych wraz z tozyskami,

- rozpoznania geoclogicznego (nalezy wykonaé minimum 2 odwierty na gteboko$¢ min. 25 m w rejonie
przyczotkow);

- opracowanie geotechnicznych warunkdw posadowienia;

- wykonanie ustroju nosnego obiektu zgodnie z koncepciq wraz z wymiang tozysk, elementami odwodnienia,
urzadzeniami BRD, kapami chodnikowymi, warstwami nawierzchni, wzmocnienie podpor itd.;

- wykonanie, utrzymanie i rozbidrka mostu objazdowego wraz z droga objazdowa., Wymagana nawierzchnia
mineralno - bitumiczna o gr. min 12 cm. Za zgodg Zamawiajgcego, inspektora i organdw zarzadzajacych
ruchem mozliwe bedzie przekierowanie ruchu wyznaczonymi objazdami lub potowkowe wykonywanie robdt;

- wykonania badan podpér tj. minimum 3 badania pull out dla kazdego z elementow kenstrukcyjnych obiektu,
minimum 3 cdwierty umozliwiajace okreslenie wytrzymatosci betonu na éciskanie dla kazdego z elementdw
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konstrukcyjnych obiektu, sprawdzenie stopnia karbonatyzacji betonu i zawartosci jonow chlorkowych
w betonie (w minimum 3 punktach dla kazdege z elementéw konstrukcyjnych obiektu), inwentaryzacje
zbrojenia istniejgcego oraz grubosci otuliny elementow konstrukcyjnych;

- wykonania remontéw podp6r, wzmocnienia posadowienia fundamentow, wykonania ptyt przejsciowych;

- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich powierzchni betonowych;

- wykonania umocnien stozkéw nasypowych (o powierzchni minimum 50 m? kazdy stoZek);

- wykonania schoddw skarpowych;

- oddania obiektu do uzytkowania;

- wprowadzenia docelowe]j organizacji ruchu;

- wprowadzenia i utrzymania organizacji ruchu na czas wykonywania robot;

- przebudowy kolidujgcego uzbrojenia terenu;

- przebudowy kolidujacej istniejacej infrastruktury drogowej;

- odwodnienia dojazddw wraz z urzadzeniami ochrony srodowiska | bezpieczenstwa ruchu;

- wycinki kolidujacej zieleni i nasadzen;

- zabezpieczenia obiektdw, dia ktdrych zaistnieje taka koniecznosé, w zwiazku z prowadzeniem robot;

- wykonania innych opracowan stuzgcych osiagnieciu zamierzonego celu, czyli wymiany ustroju nosnego;

W zakresie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie petni¢ funkcje inwestora w sensie Ustawy prawo
budowlane. ZDW w Katowicach wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przyjete w opracowanej dokumentacii projektowej koficowe rozwiazania powinny uwzgledniaé¢ réwniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacji, ewentualne wnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony srodowiska lub
nadzoru budowlanego.

5. Koncepcja wymiany przesta

W ramach niniejszego OPZ nalezy opracowac koncepcje/projekt remontu ww. obiektu polegajacego na
wymianie ustroju nosnego. Po przebudowie obiekt powinien spetnia¢ wymagania dla klasy nosnosci 1.
W ramach koncepcji nalezy:

- opracowac rysunki ogolne (jak dla Projektu Architektoniczno ~Budowlanego);

- dostosowad opracowanie do obowigzujacych przepisdw;

- uwzgledni¢ wymagania dla obiektéw mostowych opisanych w kolejnych punktach OPZ.
6. Koncepcja mostu objazdowego

Nalezy opracowal koncepcje mostu objazdowego wraz z dojazdami. Most objazdowy nalezy projektowad
podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe umozliwiajac wykorzystanie indywidualnych mozliwosci
wykonawcdw (nie narzucaé konkretnej kenstrukeii). Obiekt powinien spetniaé wymagania jak dla obcigzenia
kiasy min. II. Opracowanie Projektu technicznego mostu objazdowego nalezy pozostawic wykonawcy robét.
Do obowigzkéw Projektanta naleze¢ bedzie pozyskanie zgody wilasciciell gruntdw niezbednych pod most
objazdowy.

7. Uzgodnienia koncepcji oraz rozpoznanie uzbrojenia terenu

W zakresie uzgodnied ww, koncepcji nalezy uzyskad pozytywna opinie zarzadcy cieku zardwno w zakresie
mostu statego jak i objazdowego. Nalezy rdwniez rozpoznaé obszar pdzniejszych prac pod katem
wystepowania urzadzen i sieci obeych oraz koniecznosci ich ewentualnej przebudowy oraz uzgodnié warunki
z gestorami kolidujacych sieci.

8., Analiza terenowo - prawna

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania analizy terenowo - prawnej, ktdra bedzie uwzgledniad,
informacje o stanie prawnym nieruchomosci pofozonych w pasie drogowym (zestawienie nieruchomosci
inwestycyjnych z okresleniem stanu prawnego | wiasciciela) oraz poza pasem drogowym w zakresie mostu
objazdowego z dojazdami- w formie opisowej i graficznej. Dla dzialelk poza pasem drogowym Kkonieczne
bedzie uzyskanie oSwiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane. Nalezy dostarczyé oklauzulowang
mape do celdw projektowych i wypisy z rejestru gruntdw.,

9. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot

Kosztorys inwestorski i_przedmiar robot w uktadzie TER nalezy wykonad w formie uproszczonej dla wszystkich
branz i wszystkich rob6t objetych dokumentacja projektows . Nalezy opracowaé jedng tabele TER obejmuijaca
wszystkie roboty i branze.
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Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiege w ukladzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposdb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele maja by¢ podpisane przez osobe/osoby sporzgdzajgce kosztorys inwestorski w ukiadzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego. Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztorysow Zamawiajacy stwierdzi,
iz wartosci kosztorysowe robdt odbiegaja od cen rynkowych, zaZada od Wykonawcy, a Wykonawca dokona
korekty kosztorysow w ramach ceny ofertowej.

10.Inwentaryzacja zieleni

W przypadku koniecznosci usunigecia zieleni w zwigzku z realizacja inwestycji, nalezy sporzadzié
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg. Projektant zobowigzany
bedzie do wystgpienia 1 uzyskania decyzji na wycinke drzew.

Wniosek wraz z Inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomoséci wpisanych do rejestru zabytkéw oraz plan wyrebu, przed przedlozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic do akceptacji przez ZDW.

ii. Wymagania dia obiektow mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowac z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sa obiekty Zelbetowe o konstrukcji ramowej badZ obiekty gruntowo - powtokowe o konstrukcji
Zelbetowej. W przypadku obiektéw wigkszych rozpieto$ci nalezy projektowad obiekty o konstrukcji
zelbetowej plytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badZz obiekty Zeibetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju noénego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

- wszystkie obiekty projektowaé na klase obcigZenia 1 i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podac klasyfikacje MLC dla pojazddw gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedni | dwukierunkowym;

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakladce
~Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowad
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowad jako
obowiazek;

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powtokowe z blach falistych sa niedopuszczalne;

- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne naleiy projektowac na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementow niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu sktadu betonu
na etapie badan wstepnych $rednia wytrzymalosé na sciskanie fcm = fck + B MPa. Wspdtczynnik w/c
(woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betonéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnosé
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyli pordow powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteridw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementdw
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowad wytacznie do betonu podpor. Do elementéow
betonowych sprezonych nalezy stosowac CEM I,

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezpodredniego przesta na przyczotkach w tym za
posrednictwem przekiadek, izolacje ustrojéw nosnych nalezy projektowad z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowac jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowad
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mieé zadnych
innych elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nale?y projektowad z prefabrykatéw
polimerobetonowych;

- na koncach ptyt przejsciowych zaprojektowad fundament;

- w kapach chodnikowych projektowad rury teletechniczne w ifoSci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mie¢ zaprojektowana ciagtos$é na catej diugoséci obiektu (w tym przez dylatacje
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obiektu}. Na obiektach o ditugosci powyzej 50 m projektowac 1 studnie rewizyjng na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowac z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem sagczkami;

- przepusty o srednicach = 60 cm projektowaC na ! klase jako zelbetowe (monolityczne Ilub
prefabrykowane) fub z Zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powloks PEHD, oraz PVC
i PEHD sg niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty Zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowac sztywny zbrojony fundament (piytowy);

- zasypki przepustow rurowych projektowad z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o R. od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyZej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o diugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wkladki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konstrukcig
oporowa jest mieszanka naturalna (piasek, pospdtka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczyé warstwami izolacyjnymi na zimno (rowniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwiefdczaé oczepem Zelbetowym | projektowad jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi {piocnowe sg niedopuszczalne);

- polaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowg z elementdw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowaé z zapewnieniem stopniowej zmiennoséci sztywnosci podtoza w zakresie zasypki konstrukeji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypkg posadowiona na podiozu o wymaganiach E;>240 {60) MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcjg oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowad stosowne wzmaocnienia zapewniajace stopniowa zmianeg sztywnosci podtoza);

- jako warstwe wigzacg (ochronng) zaprojektowac asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna byc
dtuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m

- dylatacje blokowe sa niedopuszczaine;

- wpusty kraweznikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest Zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;

- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustdw na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukcje obiektédw inzynierskich nalezy projektowal wylacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej
o klasie ciggliwosci C;

- unikaé na obiektach mostowych spadkéw podtuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowaé z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowal jakc drenaz mineralno - Zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne, Drenaz projektowad na peing wysokoéé asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikow usytuowanych
przy skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowad odstoniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatow polimerobetonowych (monolityczne sg niedopuszczaine) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkéw projektowac z kamienia famanege na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowg 1:2;

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpieczal powloka antygrafitti
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z mozliwoscig wielokrotnego zmywania bez koniecznodci odtwarzania powloki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sie rozwigzania wylacznie z powloki antygrafitti pod warunkiem jej wihasciwoéci
hydrofobizujacych i zapewniajgcych nadanie odpowiedniej kolorystyki {(powtoki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powioki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betondéw przejs¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkow itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegblnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowad jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowad jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochtonnych: odleglosé od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosic =
50 cm, obowigzkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnoéé rozwigzan rdznych
producentdw przyjac gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

-~ w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé to wylacznie
w ramach projektu budowlanege {podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwosci wykonawcdw (nie  narzucad konkretnej konstrukcji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzja ZRID (vraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objaé réwniez
most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy I z droga objazdowa. Projekt wykonawcy na most
objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robdt. Dojazdy do mostu cbhjazdowego zaprojektowad
o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 ¢m, Do obowiazkow Projektanta nalezeé bedzie pozyskanie
zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod most objazdowy;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazddw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wiasciciela nieruchomaosci na wejscie w teren;

- dojazdy do obiektédw projektowaé o konstrukeji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiektu nalezy opracowal w takim zakresie, aby zapewnié wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie tukdéw pionowych
t poziomych itd.) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w sktad
Projektu Budowlanego musza mieé min. 6 - cio miesieczng waznosd.

12. Elektromobilnosé

1. W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. ¢ elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(dz. U. z 2019 po 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udzial posiadanych przez niego pojazdow
elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 10% wszystkich
pojazddw uzywanych do realizacji zadania. Koszt dostosowania do wymogéw ww. Ustawy (poz.3) nalezy
wyceni¢ w poszczegdlnych pozycjach wyceny. Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapiséw
ww. Ustawy Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia w terminie 14 dni od podpisania umowy
stosownego oswiadczenia wraz ze szczegdtowym zestawieniem posiadanych przez niego pojazdéw (wraz
z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa), wskazujacych na spetnienie wymogu posiadania co najmniej 10%
udziatu we wszystkich pojazdach uczestniczacych w realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany bedzie do
aktualizowania o$wiadczenia w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia ilosci pojazdéw uczestniczacych
w realizacji zadania. Brak speinienia powyzszych wymagan podlegad bedzie karze przewidzianej zapisami
umowy.
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13. Wymagania odnosnie umowy o prace

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce bioracych udziat w realizacji catege zadania osdb
na podstawie umowy o prace wykonujacych ustuge. Wykonawca jest zobowigzany do
dokumentowania zatrudnienia osob o ktorych jest mowa w art. 95 ustawy PZP. W przypadku kiedy
osoba wykonujaca ustuge jest wiascicielem firmy tj. osobg fizyczng prowadzgcy dziatalnosé
gospodarcza, Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zatrudnienie na
podstawie umowy o prace ww. o0s6b nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku skierowania
i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamowienia niezbednej ilosci osob stosownie do zakresu
rodzaju ustug oraz wymiary czasu pracy umozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem
i trescig. Do 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy wykaz oséb zatrudnionych na
podstawie umodw o prace z podaniem zakresu ich czynnosch. Zamawiajacy w ramach kontroli
spelnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania oséb na podstawie umow o prace
bedzie miat mozliwos¢ kontrolowania zgodnosci wykazu oséb zatrudnionych na podstawie uméw
o prace zardéwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy ze stanem faktycznym;

- zapewnienia pracownikom warunkdw wymaganych przepisami PIP, BHP i sanitarnymi,

14. Waloryzacja

1.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami art. 439 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajacy wprowadza

nastepujgce postanowienia dotyczace zasad stosowania waloryzacji wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

a. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien podpisania Umowy, dla
ktorego przyijeto wskaznik stanowiacy odniesienie na poziomie réwnym 100,

b. Waloryzacja z tytulu zmian cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,
bedzie rozpatrzona w rozliczeniu koncowym, za caty okres realizacji Umowy w odniesieniu do
wystawionych  Przejsciowych dokumentow  rozliczeniowych  (Protokotdw Odbioru  czesci
dokumentacji). Waloryzacja bedzie rozpatrzona oddzielnie dla kazdego miesiaca realizacji zadania
z uwzglednieniem odpowiednich miesiecznych wskaznikéw zmiany cen. Waloryzacji beda podlegaé
jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych dokumentach rozliczeniowych.

Waloryzacja rozpatrywana bedzie do osiggniecia limitu +/- 5% wynagrodzenia umownego netto.
Zamawiajacy ustala poziom +/- 2% zmiany wskaZnika cen Wm uprawniajacy strony umowy do

zadania waloryzacii.

e. Zmiana wynagrodzenia bedzie odbywac¢ sie w oparciu ¢ podane wskazniki wzrostu tub spadku cen
towardw i ustug konsumpcyijnych ogélem (Wm) publikowane przez Prezesa Gldwnego Urzedu

Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.
W przypadku, gdyby wskazniki te przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wartosci wynagrodzenia za prace projektowe objete Przejéciowym dokumentem rozliczeniowym
podlegac beda waloryzacii w oparciu o wspdiczynnik zmiany ceny (Pn ) wyliczony wedtug wzoru:

P =05+ 057,
100
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gdzie:
R, - wspotczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzorl powyzej do zastosowania do
wszystkich kwot, nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku,

Wm - wskaznik wzrostu lub spadku cen towardw i ushug konsumpcyinych w_gospodarce

narodowej ogbtem (stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/) opublikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, wyliczony w odniesieniu od daty zawarcia
Umowy.

f. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw {publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sig z opdzZnieniem)} waloryzacja z danego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona w oparciu
o ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS,

g. Wprowadzona korekta, wynikajaca z waloryzacji wartosci prac projektowych, roziiczana bedzie
z Kwoty Tymczasowe] wskazanej w Wycenie Ofertow. Podstawe rozliczenia waloryzacji bedzie
stanawit Protokét waloryzacji zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

h. Wartosci prac nie ukonczonych w terminie umownym nie podlegaja waloryzacji. Waloryzacji nie
podlegajg rowniez prace nie ujete w Wycenie Ofertowej.

15. Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowad w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowad kartonow
archiwizacyjnych. Rysunki techniczne nalezy ograniczyé wymiarowo w taki sposdb, aby zapewnié mozliwosé
sprawnego ich przegladania w warunkach polowych. z obiektdéw. Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy
przekazanych celem uzgodnienia badz dokonania odbioru czesciowego. Minimalna ilos¢ egzemplarzy
przekazywanych kazdorazowo do uzgodnienia — 2 egz. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat
na poszczegdlne elementy nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

16, Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia

ay Wszystkie oryginalne dokumenty, ktdre nie zostaly zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny byé
przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalezé kserokopie
dokumentéw zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodno$é” i opisem, iz oryginaty
znajduja, sie w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zarowno samych pism jak, i zatacznikéw
graficznych. Teczka/segregator winny zawieraé spis wszystkich dokumentdw oraz dat. ich waznosci.

b) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbgdnych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen, uzgodnienr i opinii, po wczesniejszym
wystgpieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

c) Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia kompletdw szczegdtowych obliczen poszczegdlnych elementéw projektu.

d) Dokumentacia projektowa nie moze okreslad technologii robét, materiatow, maszyn i urzadzen w sposdb
utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiadac, i ktore sg istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyiatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgleddw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jefeli taki obowiazek
wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, 2e dopuszcza sie
rozwiazanie rownowazne. W przypadku wystapienia przysztego Wykonawcy robdt o uzgodnienie
rozwigzania rownowaznego, nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 | art.
30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, e okreslone
w dokumentacji parametry stanowig o rownowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania
inwestycji o okredlonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazad, ktore z parametréw stanowig
o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz
wszystkie okreslone w danej STWIORB sg jednakowo wazne i musza by¢ speinione, aby materiat byt
rownowazny i speinit swoje zalozone zadanie - jedynie wéwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia
rozwigzania zamiennego.

e) Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
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Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzienn odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ | zakres projektu dostosowac do obowigzujacych
przepisow.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztdw jej wykonania.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewoddzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on rowniez narasta¢ w kierunku rosngcego kilometrazu drogl wojewddzkiei.

W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zamdbwienia, az do wylonienia przysztege Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zamowienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania | ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktérych koniecznodé¢ bedzie wynika¢ z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okredli¢ np. na nie dluzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy droga pocztowa, elektroniczna lub faxem.

Razem z protokolem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Os$wiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy.

17. Wycena, rozliczenie i odbiér dokumentacji

Kompletna dokumentacje projektowa nalezy zlozy¢ w kancelarii Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Katowicach. Po sprawdzeniu kompletnosci i potwierdzeniu protokolem odbioru przez Zamawiajgcego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawe zaptaty ceny ofertowej za jej poszczegdlne
odebrane czesci.

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnienn oraz materiatow wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmictowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamowieniem oraz wszystkie elementy zamowienia okreslone w niniejszym OPZ.

b) Cena ofertowa uwzgledniaé bedzie koszty wynikajace z wymagan okreslonych niniejszego OPZ.

c) Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwerdéw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktdre zostaly wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji bedg uwzglednione w poszczegoélnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyzszego zezwala sie Zamawiajgcemu na dokonywanie
opracowan | zmian utwordw, na korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerébek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkaml, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastepuje:

- z dniem przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub jej
zakonczonych czesci;

- bez ograniczen co do terytorium, czasu. liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

- uzytkowania utwordw lub ich czesci na wlasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich, w celach
zwiazanych z realizacjg zadah Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci przekazania utworow lub
ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,
wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako czesé
SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,
osobom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

- utrwalania utwordow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tagmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow,
przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.);

- zwielokrotniania utwordéw dowoling technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg w dowolnej ilosci,
w tym technika magnetyczna na noénikach video, technika swiattoczulg i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

- wprowadzania utwordow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
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- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

- nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng;

- nadawania za posrednictwem satelity;

- reemisji;

- wymiany nosénikéw, na ktdrych utwor utrwalono;

- wykorzystywania w utworach multimedialnych;

- wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych, reklamy, ewidencji
obiektow (ksigzek obiektow, przegladow, kart obiektow mostowych);

- wprowadzania zmian, skrotdw;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zardéwno przy uzyciu napisow jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé do niego dostep
w miejscu | w czasie przez niego wybranym

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy nabywa wilasnodé
wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone

d)

e)
f)

g)
h)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania pfatnodci czesciowych za wykonane w catosc
i odebrane przez Zamawiajacego elementy rozliczeniowe przedstawione w ofercie.

Poszczegblne elementy rozliczeniowe / kompletna dokumentacie projektowa nalezy ziozyé
w kancelarii Zamawiajacego,

Kazdorazowo zioZzona przez Wykonawce do odbioru czesé (lub komplet) dokumentacji projektowej
podlegal bedzie weryfikacji Zamawiajacego w terminie do 21 dni roboczych, a nastepnie po
stwierdzeniu, Ze dokumentacja zostata prawidlowo wykonana oraz zlozona w ilosci przewidzianej
w OPZ, zostaje sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego wskazanego w umowie,

Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,

Protokét odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela wskazanego w umowie, jest
podstawg do wystawienia faktury za wykonana dokumentacje projektowa badZz jej czedé zgodnie
z tabelg prac projektowsg,

W  przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacji projektowej z zatozonymi
wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia, dokumentacja projektowa zostaje zwrdcona
Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem przez Zamawiajacego terminu naniesienia
poprawek.

i8. Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspolpracy z Wykonawey

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspadlpracy z Wykonawca niniejszego zamdwienia sg nastepujace:

a)

b)
)

19.

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektdw formalnych zadania,

wskazanie osdb powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

Personel

1} W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami

2)

3)

4)

zawodowymi, doswiadczeniem | wyksztaiceniem odpowiednim do funkeji, jakie im zostang
powierzone,

Ewentualna zmiana czionkdw personelu Wykonawcy moze nastgpic po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajgcego oraz uzyskaniu jego aprobaty.

Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowad w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doswiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycjl.

Wykonawca powinien dostarczyé swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistdw, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi, Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sa zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego.
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5) Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,

6)

Wykonawca ma zapewnié zastepstwo krotkoterminowe, na caly okres zatozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opoznien w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na piSmie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego - Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie rowniez odpowiedniego o$wiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowiazkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzgcym w sktad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

20. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

1) W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowang dokumentacjg projektowa oraz

a)

b)

d)

e)

przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:

koszty administracyjne zatrudnienia projektantow, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportdéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskdw
i spraw skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodnieh mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,

koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci.

21. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowg realizacje wraz z kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne
koszty réwniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacja niezbednych srodkéw transportu beda pokryte
przez Wykonawce i sa traktowane jako wliczone w wycene ustugi.
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