Zatacznik nr 4 do SWZ
L0G.271.23.2023

Umowa nr ..../U/23
zawarta W dniu c.cceeeeeeeeeeeenne. we Wroctawiu pomiedzy:
Wojewoddzkim Zespotem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzynska 21/23, 50-403 Wroctaw,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000027005; NIP: 899-22-28-643;
REGON 930266152; reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”
zwanych dalej tgcznie ,,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz
progi unijne, realizowanego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. prawo
zamoéwien publicznych (zwanej dalej ,,ustawg Pzp.”) i wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierajg umowe
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane w zakresie inwestycji
pn. Dostosowanie klatek schodowych w budynku Wojewddzkiego Zespotu Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej do wymagan bhp i ochrony przeciwpoiarowej, zwanej w dalszej czesci umowy
Linwestycjq”.

2. Inwestycja realizowana bedzie w budynku stanowigcym siedzibe Zamawiajacego.

3. Roboty budowlane, objete przedmiotem niniejszej umowy, bedg realizowane w czynnym obiekcie,
w ktérym swiadczone sg gtéwnie ustugi z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki
zdrowotnej i rehabilitacji oraz prowadzona jest dziatalnos¢ handlowo-ustugowa (np. bar, apteka, kiosk,
itp.), a takze funkcjonuje administracja publiczna (V pietro).

4. Szczegbétowy opis przedmiotu zamoOwienia zostat okreslony w SWZ oraz jego zatacznikach,
a w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej inwestycji, tj. projekcie budowlanym, wielobranzowym
projekcie wykonawczym, przedmiarze robét oraz STWIOR.

5. Na przedmiot umowy sktadajg sie rowniez wszystkie niezbedne i konieczne czynnosci zmierzajace
do jego wykonania, a wynikajace z:

1) prawomocnego pozwolenia na budowe - decyzja nr 307/2018 z dnia 19.01.2018r. (zaswiadczenie
nr 1296/2018 z dnia 13.02.2018r. o uprawomochnieniu pozwolenia na budowe);

2) pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw - decyzja nr 43/2018 z dnia 12.01.2018r.;

3) postanowienia Dolnoslgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarne;j:

a) nr WZ.5595.458.2.2017 z dnia 08.12.2017r.,
b) nr Wz.5595.458.3.2017 z dnia 08.12.2017r.,
c) nrWz.5595.88.2.2019 z dnia 17.05.2019r.,
d) nr WZ.5595.26.2.2020 z dnia 18.02.2020r.;

4) innych decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii, warunkdw technicznych i uzgodnien wydanych
na okoliczno$¢ realizacji przedmiotu umowy;

5) oferty Wykonawcy — zatgcznik nr 1 do umowy;

6) przepiséw ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
a w szczegdblnosci: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

7) obowigzujgcych Polskich Norm i Branzowych Norm Budowlanych;

8) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

9) pozostatych przepiséw bhp i ppoz.;

10) przepis6w ustawy Pzp.;
11) innych obowigzujgcych przepiséw i norm;



12) biezacych zalecen, wytycznych i polecen uczestnikdw procesu budowlanego, reprezentujacych strone
Zamawiajgcego - w zakresie ich kompetencji — uwarunkowanych, stosownymi do okolicznosci,
dokumentami formalno-prawnymi.

. Roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji

przedmiotu umowy - zgodnie z projektem budowlanym, wielobranzowym projektem wykonawczym
i opisem przedmiotu zaméwienia - Wykonawca jest zobowigzany wykonaé w ramach niniejszej umowy.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie, o ile nie uwzglednit go w ztozonej
ofercie.

. Inwestycja bedzie stanowi¢ zadanie dofinansowane ze sSrodkéw budzetu Wojewdédztwa Dolnoslgskiego

na rok 2023, na podstawie porozumienia nr DZ-N/6/62023 z dnia 07.02.2023r.

§2
Zobowigzania Zamawiajgcego

. W terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowe], stanowigcej zataczniki do SWZ, w wersji papierowej (po 1 egzemplarzu).
Dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos$é, moze by¢ wykorzystywana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy - zgodnie z przeznaczeniem - i nie moze byc
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Protokoty przekazania przy odbiorze ww. dokumentacji przygotowuje Wykonawca. Miejscem
przekazania ww. dokumentacji jest siedziba Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie udostepnic¢ na prosbe Wykonawcy takze inne — bedgce w jego dyspozycji -
niezbedne dane, dokumenty i projekty, potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.

. Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwy organ nadzoru budowlanego, Nadzor
Inwestorski oraz projektanta, sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem,
o planowanym terminie rozpoczecia robét - z uwzglednieniem zapiséw okreslonych w art. 41 ustawy
dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania
niniejszej umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) do przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy;
2) wskazania Wykonawcy miejsc poboru energii elektrycznej i wody.

. Zamawiajacy bedzie udostepniat Wykonawcy jednoczasowo tylko jedng z trzech klatek schodowych,
w celu umozliwienia prowadzenia prac budowlanych.

. Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski oraz nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonywania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robét na zasadach okreslonych w § 14.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonywania naleinych wyptat wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonane prace na zasadach okre$lonych w § 13.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§3
Koordynacja realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
. Do koordynowania i zarzadzania realizacjg umowy w swoim imieniu Zamawiajgcy wyznacza:
1) e eereenrr e e e e e e e nnan e e e e e e ens P (=] PR B 01 1= 11 ;
2) e e e e e e nn e e e e e e e e e e nas PR (=] IR PR 0 0 1= 1|
. Zmawiajgcy zapewnia Nadzor Inwestorski nad robotami budowlanymi objetymi niniejsza umowa, tj.:
1) nadzér inwestorski branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr: ...cccceieeceiiieeeciiieeeceeeeen. wydane W dniu ..cceeveennnennnes
legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby ZaWodOWE]: cueeeeeeereeiiiiiiiiieeeeciiceiiiiereenneeseseeseereennnsssenns
1] PR = 41 =Y | ;

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr: .....cccceeeeeeeecriecieninneenneenn. wydane w dniu ....cceeeeeeeee.
legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby ZaWOdOWE]: cueeeeeeerceiiiiiiiiieeeeciiceiiirinnnssceseeneennnnsssseesenns



. Nadzdr Inwestorski dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.

. Nadzér Inwestorski jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
niniejszej umowy, kontroli jakosci ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
do odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIOR.

. Nadzér Inwestorski wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre
sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie
3 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem
do nich Nadzoru Inwestorskiego bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

. Nadzér Inwestorski nie jest upowazniony — bez pisemnej zgody Zamawiajgcego — do wydawania
polecen:

1) wykonania robét zamiennych;

2) wykonania robot mogacych spowodowac wzrost wynagrodzenia Wykonawcy;

3) powodujgcych koniecznos$é zmiany dokumentacji projektowej;

4) zmieniajgcych zakres realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

. W sytuacji opisanej w ust. 6, w przypadku braku pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zwolniony z obowigzku wykonania poleced Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich
niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bhp i ppoz. oraz zabezpieczeniem mienia.

. Zamawiajacy zapewnia nadzdr autorski nad realizacjg przedmiotu umowy prowadzony przez firme:

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osdéb, o ktérych mowa w ust. 1-2 oraz ust. 8.
O planowanej zmianie Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na min. 3 dni przed
jej dokonaniem.

&84

Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezytg starannoscia, zgodnie z umowa, oferty, dokumentacijg

projektowg, STWIOR, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

. Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiajgcego teren budowy w terminie do 5 dni od daty

podpisania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za teren budowy od daty

jego protokolarnego przejecia od Zamawiajacego do daty podpisania protokotu odbioru koricowego
robot.

. Co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét budowlanych, Wykonawca

powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia roboét i przekaze odpowiednie dokumenty,

o ktérych mowa w art. 41 ustawy dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje do rozpoczecia robdt budowlanych w terminie do 7 dni od daty

protokolarnego przejecia terenu budowy.

. W zakresie terenu budowy i jego sgsiedztwa Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) uzyskaé wszelkie zgody i decyzje zwigzane ze zorganizowaniem terenu budowy, w tym decyzje
o przytaczeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego - wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

2) zagospodarowac teren budowy, utrzymacd go i zarzgdzac nim zgodnie z przepisami prawa;

3) umiescié tablice informacyjng budowy oraz inne niezbedne oznakowanie oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy;

4) zapewnic wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych pieszo-jezdnych;

5) zabezpieczy¢ drogi prowadzgce na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy oraz wykonywaé prace tak, aby nie zaktécaé w sposéb nieuzasadniony
ruchu na drogach;

6) zabezpieczy¢ drzewostan i krzewy znajdujace sie w sgsiedztwie terenu budowy;



7) podja¢ S$rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wifascicieli

nieruchomosci sgsiednich z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody, wynikajace
z prowadzenia robdt;

8) zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdb niepowotanych, zapewni¢ dozér terenu budowy

oraz znajdujacego sie na nim mienia;

9) zapewnié¢ wstep na teren budowy Nadzorowi Inwestorskiemu, osobom upowaznionym oraz innym

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

uczestnikom procesu budowlanego;

strzec mienia Zamawiajgcego pozostajgcego na terenie budowy oraz zabezpieczy¢ instalacje

i urzadzenia - na terenie realizacji prac i w jego bezposrednim otoczeniu — przed ich uszkodzeniem

lub zniszczeniem;

utrzymywaé teren budowy w nalezytym stanie i porzadku, w celu zapobiegania ewentualnemu

zagrozeniu bezpieczenistwa przebywajgcych oséb;

utrzymywacd teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco usuwac

wszelkie zbedne urzgdzenia, materiaty, odpady oraz nieczystosci. W przypadku niedopetnienia przez

Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajgcy lub Nadzér Inwestorski wezwie Wykonawce

do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy. W przypadku braku podjecia dziatan przez

Wykonawce w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie

zewnetrznej uporzadkowanie terenu budowy, a kosztami zlecenia obcigzy¢ Wykonawce;

sprzata¢ na biezgco ulice z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz $rodkdw

transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania

jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy. W przypadku niedopetnienia

przez Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajacy lub Nadzdr Inwestorski wezwie Wykonawce

do natychmiastowego uporzadkowania ulic/ usuniecia uszkodzenia. W przypadku braku podjecia

dziatan przez Wykonawce w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zmawiajgcy ma prawo

zleci¢ uporzadkowanie ulic/ usuniecie uszkodzenia firmie zewnetrznej, a kosztami zlecenia obcigzy¢

Wykonawce;

przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.;

usuwac niezwtocznie wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robét;

prowadzi¢ roboty budowalne z wytgczeniem jednoczasowo tylko jednej klatki schodowe;j

i wytacznie w jej obrebie;

odgrodzi¢ miejsca, w ktérych wykonywane sg roboty budowlane od pozostatych czesci budynku;

w trakcie realizacji robdt stosowac zabezpieczenia (np. kurtyny), uniemozliwiajgce przedostawanie

sie hatasu i zanieczyszczen - w tym kurzu - poza obszar (zwtaszcza klatke schodowg), w ktdrym

wykonywane s roboty budowlane;

usuwac na biezgco zanieczyszczenia (kazdorazowo po zakonczonej pracy) oraz systematycznie

sprzatac, a zwtaszcza my¢:

a) miejsca prac,

b) ciggi komunikacyjne na kazdej kondygnacji w odlegtosci do ok. 5 m od wydzielonej
do prowadzenia robét budowlanych klatki schodowej,

c) ciagi komunikacyjne w budynku, z ktérych korzystat;

transportowac urzadzenia i materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiérki wytgcznie

za posrednictwem klatki schodowej wydzielonej aktualnie do prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w tym celu z dzwigéw znajdujgcych sie w budynku stanowigcym

siedzibe Zamawiajgcego;

wywozi¢ z terenu budowy, przekazywaé¢ do sktadowania lub unieszkodliwiania/ utylizowania

wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki;

prowadzi¢ gospodarke odpadami na terenie budowy — kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przedtozenie dowoddéw

potwierdzajgcych zagospodarowanie odpaddéw;

zapewni¢ ubezpieczenie robét budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczen na zasadach

okreslonych w § 16;

przed podpisaniem protokotu odbioru kocowego:

a) zdemontowacd wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania,

b) uporzadkowac teren budowy i przygotowac go do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu.



6. W zakresie realizacji robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

1) przekazywaé Nadzorowi Inwestorskiemu informacje dotyczace realizacji umowy, w szczegdélnosci
o ewentualnych zagrozeniach moggcych wptyngé na przesuniecie terminu wykonania przedmiotu
umowy oraz na wzrost kosztéw robét budowlanych;

2) udziela¢ — na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego — informacji o personelu nadzorujgcym roboty
budowlane, ilosci zatrudnionych pracownikdw, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzecie;

3) umozliwia¢ Nadzorowi Inwestorskiemu przeprowadzanie kontroli;

4) powiadamiaé Nadzér Inwestorski o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
w terminie umozliwiajgcym ich sprawdzenie na zasadach okreslonych w § 14 ust. 2-3;

5) sporzadzaé i przekazywaé do zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu protokoty procentowego
zaawansowania robét na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1;

6) zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru korncowego robdt i wzig¢ w nim udziat w wyznaczonym terminie,
na zasadach okres$lonych w § 14 ust. 4-13;

7) terminowo usuwac¢ wady ujawnione: w czasie wykonywania robot lub w czasie odbioréow, a takze
w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi;

8) stosowacd sie do polecen Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy;

9) angazowac odpowiednig liczbe osdb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach realizacji umowy;

10) terminowo ptaci¢ wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom;

11) zapewnié¢ obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy;

12) realizowac przedmiot umowy w sposdb nienaruszajgcy postanowien pozwolenia konserwatorskiego;

13) znac¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska naturalnego.
Optaty i kary za przekroczenia - w trakcie realizacji robét — norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, obcigzajg Wykonawce. Skutki nieprzestrzegania powyzszego, ujawnione po okresie
realizacji robot, a wynikajace z zaniedban Wykonawcy w czasie ich realizacji, obcigzajg Wykonawce.

7. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzic¢ roboty budowlane w nastepujgcy sposdb:

1) zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym;

2) z wylaczeniem wykonywania w budynku, w czasie od poniedziatku do pigtku w godzinach:
7:00 — 19:00, prac uciazliwych (w szczegdlnosci: powodujgcych hatas, draznigce i szkodliwe zapachy,
silne zapylenie i zanieczyszczenie, odcinajacych media od funkcjonujgcych pomieszczen itp.); przy
czym Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ prowadzenia prac catodobowo (réwniez w dni wolne
od pracy);

3) jak najmniej utrudniajac Zamawiajgcemu funkcjonowanie;

4) ograniczajgc mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen oraz aparatury medycznej zainstalowanej w siedzibie
Zamawiajgcego poprzez informowanie Nadzoru Inwestorskiego, na 2 dni robocze przed planowanym
wytgczeniem energii elektrycznej i/lub wody. W razie potrzeby Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ zasilanie awaryjne dla urzadzed pracujacych w ciggtym ruchu np. serwerdw,
klimatyzatorow, lodéwek, central wentylacyjnych, wezta cieplnego, systemu SSP, CCTV, kontorli
dostepu , oraz urzadzen wrazliwych tj. dzwigdw windowych, urzadzen labolatoryjnych, apatatu RTG,
itp.

8. W zakresie materiatéw, wyrobow budowlanych, urzadzen i sprzetu, wykorzystywanych do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) stosowa¢ materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia, sprzet, techniki wykonawcze, metody
diagnozowania i kontroli spetniajgce wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIOR;

2) wykorzystywac wytgcznie nowe materiaty i wyroby budowlane, wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

3) stosowaé materiaty | gatunku (najwyzszej jakosci);

4) montowac urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania lub w ostatnim kwartale roku
poprzedzajgcego wbudowanie, o udokumentowanym pochodzeniu;

5) stosowaé materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia zakupione przez siebie;
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6) okazywac¢ — na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego — w stosunku do wskazanych materiatéw
budowlanych: dane, certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne itp., potwierdzajace spetnienie
wymagan, okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiOR;

7) uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na wykorzystanie wszystkich materiatéw na co najmniej
14 dni przed planowanym terminem ich zastosowania;

8) przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje techniczno-ruchowg wszystkich urzadzen
na min. 21 dni przed ich montazem wraz z informacjg wskazujgcg miejsca ich serwisu;

9) uzgadniaé z Zamawiajgcym, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru autorskiego
i Nadzoru Inwestorskiego, wszelkie zmiany dotyczace materiatéw, urzadzen i standardéw wykonania.

. Wykonawca akceptuje fakt, ze Nadzér Inwestorski ma prawo:

1) w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy, odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty,
wyroby budowlane, urzadzenia i sprzet, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa, wymaganiami dokumentacji projektowej, STWIOR i niniejszej umowy. Takie odrzucenie
nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej, odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy;

2) w razie watpliwosci, co do zastosowanych materiatéw i urzadzen, do przeprowadzenia we wtasnym
zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodng z wymaganiami dokumentacji projektowej
i STWIOR jakos¢ materiatéw i urzadzen, koszty ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca.
Niewtasciwe materiaty i urzadzenia Wykonawca usunie i zastgpi prawidtowymi na wiasny koszt
i ryzyko;

3) zadania dokonania przez Wykonawce i na jego koszt: odkrywek elementdw robdt budzgcych
watpliwosci, w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, a nastepnie przywrdcenia stanu
poprzedniego, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem
lub roboty te zostaty zakryte przed ich sprawdzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji robdt budowlanych na zasadach

okreslonych w § 8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) na zasadach ogdlnych: za szkody zwigzane z realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciata lub Smierc osdb;

2) za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy;

3) zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku, stanowigcego siedzibe Zamawiajgcego;

4) wobec oséb trzecich: za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z realizacja umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia;

5) za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz jakos$¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu

siedziby i o kazdej zmianie w dziatalnosci Wykonawcy mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.

W przypadku niedopetnienia tego obowigzku, wystanie korespondencji pod ostatni znany adres uznaje

sie za skutecznie doreczone, a Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne koszty, mogace wynikngé wskutek

zaniechania.

Wszystkie zobowigzania Wykonawcy, ujete w niniejszym paragrafie, zostaty wkalkulowane

przez Wykonawce w wartos¢ umowy.

§5

Personel Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr: ....coieeecceiiieecinneeecinneennnns wydane W dniu ceeeeeeeenreeeeennennenn ,
legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby ZawWodOWE]: cuueeueeeceeeeiiieriiemceceeeieeeeennnnseeeeeeeeennnneeeseeensnnnns
1] P PR 1 = | ,

ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych
art. 22 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.

. Wykonawca ustanawia kierownika robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr: ....ceeeeececeeereeeeeeeessieeneenees wydane W dniu eee.ceeeeeiinneeeneennnnn. ,
legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby ZaWOdOWE]: c.ceeeeeeceeeiririemmmmeiiiceriineennenssseeseeesennssssssessesnnnnns
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posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr: ...ueeeeeeeecceccerrnreeeeennseeenenns wydane W dniu eeee.ceeeeeneeeeeeneennnnn. ,
legitymujgcego sie przynaleznoscig do izby ZaWOdOWE]: ceeeeueeeceerrrreiirrennnseeereeeeennnnsssseseeeeennsnsssssessessnnnns

Wszystkie roboty budowlane na terenie budowy muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem oséb
do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza sie Kierownika Budowy i kierownikéw robét.
Kierownik Budowy i kierownicy robdt branzowych muszg biegle wtada¢ jezykiem polskim
dla komunikowania sie lub Wykonawca udostepni - na terenie budowy w godzinach pracy -
wystarczajacg liczbe ttumaczy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb,
o ktérych mowa w ust. 1-3, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Nadzér Inwestorski, wskazujac
przyczyne zmiany oraz nowg osobe i przedstawiajgc jej kwalifikacje - co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego
do zawarcia niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Nadzorowi Inwestorskiemu propozycje zmian, o ktérych mowa

w ust. 6, nie pdiniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych o0séb
do realizacji umowy. W sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy zachowanie powyzszego terminu
nie bedzie mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 6, wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i musi by¢

wprowadzona aneksem do umowy.

. W przypadku nieobecnosci (w szczegdlnosci zwolnienie lekarskie, urlop) oséb, o ktédrych mowa

w ust. 1-3, Wykonawca ustanowi zastepstwo. Osoba zastepcy musi posiada¢ kwalifikacje

co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamodwienia publicznego prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy i uzyskaé pisemng akceptacje

Nadzoru Inwestorskiego.

Brak zapewnienia przez Wykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1-3, skutkowaé bedzie wstrzymaniem

przez Nadzér Inwestorski - z winy Wykonawcy - robét budowlanych.

Przerwa w realizacji niniejszej umowy, wynikajaca z braku personelu Wykonawcy, nie moze stanowic

podstawy do przedtuzenia termindw zakorczenia realizacji przedmiotu umowy.

Nadzér Inwestorski jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo do wystepowania

do Wykonawcy z zagdaniem usuniecia osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowien umowy i stwarza zagrozenia dla bezpieczeristwa zdrowia lub ochrony
Srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 12, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

nowg osobe w trybie przewidzianym powyzej.

§6

Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci Podwykonawcom

(zgodnie z ofertg Wykonawcy — zatacznik nr 1).

. Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego wyrazong poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, moze

dokonac¢ zmiany Podwykonawcéw lub wprowadzi¢ nowych, niewskazanych w ofercie. Powyzsza zmiana
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

. Zatrudnienie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy dla wykonania czesci robdét budowlanych,

dostaw lub wustug nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca

jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,

ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub

7



rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego niniejszg
umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane, bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie protokotéw
procentowego zaawansowania robdt, wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno
odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej
inwestycji, STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych - proporcjonalnie - co najmniej wiedzy i dos$wiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci przedmiotu umowy, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi — proporcjonalnie - wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty,
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacje o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, beda
przedktadane Nadzorowi Inwestorskiemu;

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie:

a) zatrudnia¢ osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 1Ininiejszej umowy,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks
pracy,

b) dokumentowac i kontrolowa¢ spetnianie wymagan, o ktérych mowa w pkt. 7 lit a), na zasadach
opisanych w § 7 niniejszej umowy;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia Zamawiajgcemu
- na jego zadanie — dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy uregulowane postanowieniami niniejszej umowy;

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy - lub przez
Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy - od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic

wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajgcemu — za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego — projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed dniem jej zawarcia.

Do projektu umowy nalezy dotgczy¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene, nawigzujgcg do cen

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wskaza¢ tg czes¢ dokumentacji, ktéra

dotyczy robdt objetych umowg o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
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przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce - zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu
projektu, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Nadzorowi Inwestorskiemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszej umowy, pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci
w nastepujacych przypadkach:
1) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4;
2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7;
3) zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust. 5;
4) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony w projekcie jest dtuzszy niz terminy przewidywane
niniejsza umowa;
5) gdy projekt zawiera sposéb rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcy rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy
Podwykonawca musi przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przez
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii w przypadku,
gdy przedstawiona umowa odbiega w sposdb istotny od zaakceptowanego jej projektu. Za istotne
odstepstwa uwaza sie w szczegdlnosci zapisy naruszajace warunki okresSlone w ust. 4 i ust. 5. Brak
whniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego w tym terminie jest réwnoznaczny z akceptacjg umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przez dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do jej realizacji. Zapisy niniejszego ustepu nie dotyczag uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci brutto umowy - odpowiednio niniejszej lub umowy pomiedzy Wykonawcs,
a Podwykonawcg lub umowy pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca, o ile wartosé ta nie
przekracza kwoty 50.000,00 zt. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong
za zgodno$c¢ z oryginatem kopie ww. umowy réwniez Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii, w przypadku,
gdy przedstawiona umowa w sposdb istotny narusza warunki okreslone w ust. 4 i ust. 5. Brak wniesienia
sprzeciwu przez Zamawiajgcego w tym terminie jest rownoznaczny z akceptacjg umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, a Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie moze przystgpi¢ do jego
realizacji, w przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem zapiséw w ust. 13.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
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zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu jej zadan, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybach okreslonych odpowiednio w ust. 7-14.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Wykonaweca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 21 ust. 1 niniejszej umowy,
zobowigzuje sieg, ze w terminie do 30 dni od daty zawarcia aneksu do niniejszej umowy, dokona zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie
spetnione bedg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;

a takze przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartego aneksu.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, lub zrobi to nietermionowo, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy — odpowiednio pkt 4) lub
pkt 5).

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich realizacji. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie - na zgdanie Zamawiajgcego — Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli ich dziatania na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, a takze umowa
o podwykonawstwo lub jej zmiana, sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie
na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.

W przypadku wykonywania czesci umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcédw i/lub dalszych Podwykonawcow
podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad/usterek.

§7

Wymagania w zakresie zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace

. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp., wymaga, a Wykonawca zobowigzuje sie przy

realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we wifasnym przedsiebiorstwie lub przedsiebiorstwie
Podwykonawcy na podstawie umowy o prace - w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
kodeks pracy - oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:
1) roboty murarskie, tynkarskie i malarskie;
2) roboty betoniarskie;
3) roboty kamieniarskie;
4) roboty glazurnicze i posadzkarskie;
5) w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej;
6) roboty w zakresie nawierzchni podtogowych;
7) instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej (w tym niskopradowej);
8) instalacyjne w zakresie instalacji ppoz. i alarmowej;
9) instalacyjne w zakresie instalacji oswietleniowej;
10) petnienie funkcji brygadzisty, majstra;
11) w zakresie demontazu i robét rozbiérkowych.

2. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania - przez Wykonawce lub Podwykonawce -
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.
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Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i w wyznaczonym

przez niego terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu

potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - przez Wykonawce lub

Podwykonawce - oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace.

. Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), powinny zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne

okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, informacje, ze objete

wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem

imienia i nazwiska tych pracownikéow, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy i zakresu

obowigzkdw pracownika.

. Kopie uméw o prace, ktérych mowa w ust. 3 pkt 3), powinny byé zanonimizowane w sposdb

zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj

umowy o prace, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika oraz zakres obowigzkéw pracownika

powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgdanych dowodow,

o ktérych mowa w ust. 3, traktowane bedzie jako niespetnienie - przez Wykonawce lub Podwykonawce -

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

. Niedopetnienie wymagan, o ktérych w niniejszym paragrafie, skutkowaé¢ bedzie naliczeniem kar

umownych oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy

Wykonawcy.

§8
Dokumentacja robét budowlanych
. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i aktualizacji - zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym - oraz przekazywania Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji, a takze do pdiniejszego
przechowywania, w okresie realizacji niniejszej umowy, nastepujacych dokumentdéw:
1) Planu BIOZ — termin realizacji: przed rozpoczeciem robdét;
2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt - na zasadach okreslonych w § 9;
3) informacji o wytwarzanych odpadach;
4) protokotéw procentowego zaawansowania robot;
5) protokotu odbioru koricowego robdt;
6) dokumentacji powykonaweczej;
7) pozostatych dokumentow budowy zgodnie ze STWIOR.
. Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy, przez caty okres realizacji umowy, co najmniej
jedng kopie dokumentacji projektowej, ktéra powinna by¢ dostepna do wglagdu dla Nadzoru
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego, pracownikdw Wykonawcy i jego Podwykonawcow, a takzie
dla przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli (np. Nadzér Budowlany, PIP, itp.).
. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ na biezgco i przechowywac, w okresie realizacji niniejszej umowy,
Dziennik Budowy, a takze udostepnia¢ go Nadzorowi Inwestorskiemu i nadzorowi autorskiemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen.
. Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii kazdego zapisu
w Dzienniku Budowy w sekretariacie Zamawiajgcego (pok. 420, IV p.) w godz. 8:00 — 15:00, najpdzniej
nastepnego dnia po dokonaniu wpisu.
. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg odzwierciedlajgcg i potwierdzajgcg stan
faktyczny wykonania robot.

—_— — — — — ~—
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10.

11.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robdt oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca bedzie udostepniat dokumentacje

powykonawczg na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji:

1) papierowej—3 egz,;
2) elektronicznej - pliki w formacie pdf (ptyta CD lub pendrive) — 1 egz.;
na zasadach okreslonych w § 14.

§9

Harmonogram rzeczowo-finansowy

. Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy,

przedstawi¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, zwany
dalej ,Harmonogramem”, ktéry po akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowit zatacznik nr 3
do niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram w wersji papierowej

i elektronicznej (w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym np. *.xls lub *.doc).

. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych, od daty przekazania przez Wykonawce, zatwierdzi

Harmonogram lub zgtosi do niego uwagi.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu
w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag.

. W przypadku nieuwzgledniania w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu,

w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajgcego niezgodny z umowag, Zamawiajacy bedzie naliczat kare umowng do momentu

zatwierdzania skorygowanego Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Harmonogram bedzie zgodny z ustalonymi terminami wykonania robét budowlanych i zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy bedzie zawierat w szczegélnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty, stanowigce przedmiot umowy,
z uwzglednieniem faktu, ze jednoczasowo mozna wytgczy¢ z uzytku tylko jedng klatke schodowg
i prowadzi¢ roboty budowlane w obrebie tylko tej klatki;

2) terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét sktadajgcych sie
na przedmiot umowy;

3) szacowanie procentowego zaawansowania robot i ptatnosci.

Daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych pozycji w Harmonogramie nalezy wskazac

z doktadnoscig do tygodni (tydziern/miesigc/rok).

Podczas przygotowania Harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢ wszelkie czynniki mogace ograniczy¢

postep robdt oraz proces akceptacji Harmonogramu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedktadania zaktualizowanego Harmonogramu, jesli ostatni

zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram stanie sie niezgody z faktycznym postepem robét,

wartosciami poszczegdélnych elementéw robdt lub ze zobowigzaniami Wykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje skorygowanego Harmonogramu

w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Nadzoru Inwestorskiego lub od dnia

ujawnienia koniecznosci aktualizacji. W zakresie akceptacji i uwag do zaktualizowanego Harmonogramu

stosuje sie zapisy jak w ust. 2-5. Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy i jest wigzgcy

dla Stron. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga wprowadzenia aneksem do umowy.

§10
Narady techniczne
Nadzér Inwestorski jest uprawniony do zwotywania narad technicznych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego, nadzoru autorskiego, cztonkéw zespotu Nadzoru Inwestorskiego oraz
innych zaproszonych oséb.
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. Kierownik Budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
technicznych.

. Ustala sie nastepujaca czestotliwos¢ narad technicznych: dwa razy w miesigcu.

. Na pierwszej naradzie technicznej strony procesu budowlanego uzgodnig state dni miesigca i godzine
rozpoczecia narad technicznych.

. W przypadku doraznej zmiany terminu, o ktérym mowa w ust. 4, Nadzor Inwestorski powiadomi
uczestnikéw narad technicznych z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.

. W razie potrzeby Nadzér Inwestroski moze zwotaé dodatkowa narade techniczng, poza ustalonymi
terminami, o ktérych mowa w ust. 3 — ust. 5, o czym powiadomi uczestnikéw narad z min. 3 dniowym
wyprzedzeniem.

. Miejscem narad technicznych bedzie siedziba Zamawiajacego.

. Celem narad technicznych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidiowosci
w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.

. Nadzér Inwestorski prowadzi narady techniczne i zapewnia ich protokotowanie, a kopie protokotéw
z narad lub ustalen dostarcza wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§11

Termin realizacji

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg na: do dnia 30.11.2023r.

. Poprzez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, Strony rozumiejg

date skutecznego ztozenia przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego na zasadach

okreslonych w § 14 ust. 5 ust. 6.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z Harmonogramem

rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy.

. Na termin przewidziany w ust. 1 mogg mie¢ wptyw nastepujgce sytuacje:

1) przerwanie robdt budowlanych przez witasciwe organy administracji rzadowe] lub samorzgdowej,
lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

2) opdznienia w uzyskaniu niezbednych zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii itp. - warunkujacych
wykonanie przedmiotu umowy - o ile opdZnienia te nie wystapity z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

3) wystgpienie zdarzenia zewnetrznego niedajacego sie przewidzie¢, na ktére Strony umowy nie majg
wplywu i ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a ktére uniemozliwia Wykonawcy realizacje — w catosci lub w czesci — jego zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy. W szczegdlnosci sg to zdarzenia typu:

a) wojna i dziatania wojenne,

b) zamieszki wewnetrzne,

c) akty terroryzmu,

d) skazenia radioaktywne,

e) pandemie i epidemie,

f) kleski zywiotowe i inne zdarzenia zwigzane z dziataniami sit przyrody takie, jak: powddz, trzesienie
ziemi, huragan, trgba powietrzna, itp.;

4) wystgpienie innych zdarzen, pozostajgcych poza kontrolg i wolg Stron umowy oraz oséb, za ktore
Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ (w tym Podwykonawcow), a w szczegdlnosci zdarzen wywotanych
dziataniami i rozstrzygnieciami innych uczestnikdw/ stron procesu inwestycyjnego takich, jak: ograny
administracji lub instytucje zarzadzajace sieciami zewnetrznymi;

5) odkrycie na terenie budowy: broni, bomb, niewybuchdw, itp. oraz przedmiotdw o znaczeniu
archeologicznym i historycznym;

6) wykrycie na terenie budowy: instalacji, urzgdzen nieujetych w dokumentacji projektowe;j
i niezinwentaryzowanych przez witascicieli oraz gestorow instalacji i urzadzen, a majacych istotny
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

7) zmiana przepiséw prawa dotyczgcych wykonania robét lub sposobu ich prowadzenia;

8) terminy natozone przez organy administracji publicznej w zezwoleniach, decyzjach, uzgodnieniach,
opiniach, itp., dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
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5. W razie zaistnienia ktdrejkolwiek z sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie zawiadomié pisemnie Nadzér Inwestorski o tym fakcie.

6. Jesli Wykonawca dopetni obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5, wéwczas Strony mogg uzgodnié nowe
terminy zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, ktére w stosunku do termindw poprzednich moga
zostaé przesuniete o czas nie diuzszy niz czas trwania przyczyny. W przypadku niedopetnienia tego
obowigzku ze strony Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do dotrzymania terminéw okreslonych
w ust. 1.

§12
Wartos¢ umowy
1. Strony ustalajg, ze maksymalne wynagrodzenie z tytutu realizacji przedmiotu umowy wynosi

nNetto: ....ccccvvveenneeiinnens zt (stownie netto: .....cccceeveevveeeieeenne, ztotych), tj. cevverrrirriircicnne, zt brutto
(stownie Brutto: ...ooccveeecieeee e ztotych), w tym podatek od towardéw
i ustug VAT w obowigzujacej stawce ......... %.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie naktady i koszty
wyliczone w oparciu o projekt budowlany, wielobranzowy projekt wykonawczy, STWIOR, opis
przedmiotu zamdwienia, SWZ, obowigzujace przepisy, wiedze techniczng oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto kwota umowna brutto uwzglednia réwniez koszty:

1) obstugi geodezyjnej;

2) dokonywania niezbednych odbioréw, préb, pomiaréw, badan, wpiec, sprawdzen, testow, itp.;

3) optat za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendéw na cele budowy, koszty tymczasowej
organizacji ruchu, pozostatych optat administracyjnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

4) ubezpieczenia budowy w zakresie i na zasadach okreslonych w § 16;

5) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy;

6) organizacji, reorganizacji, likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zuzycia
obiektéw tam posadowionych, os$wietlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy
oraz prowadzonych robdt;

7) wyposazenia zaplecza budowy i terenu budowy w elementy niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci takie, jak: tymczasowe sieci elektroenergetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietleniowe, zastepcze zrddta ciepta, urzgdzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed opadami, wiatrem, storicem i mrozem, a takze drogi tymczasowe;

8) ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen oraz instalacji na jezyk polski;

9) oczyszczenia i przygotowania terenu budowy, koszty rozbidrek, koszty wywozu i sktadowania
na sktadowisku gruzu, koszty wywozu, sktadowania, unieszkodliwiania/ utylizacji odpadéw w sposdb
zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy;

10) zwigzane z przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji robét budowlanych, o ktérej mowa w .;

11) koniecznych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych uzupetniajgcych rysunkow
warsztatowych;

12) zakupu materiatow i urzadzen, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, optat granicznych, cta,
akcyzy i innych podatkéw naleznych za robocizne, materiaty i sprzet;

13) wyptat wynagrodzenia dla pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow;

14) ryzyka obcigzajgcego Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk;

15) wszelkich optat administracyjnych, koniecznych do poniesienia w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy;

16) pozostate koszty, wynikajgce ze zobowigzan Wykonawcy okreslonych w § 4.

4. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, o koszty niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnej z opisem przedmiotu zamdwienia, jezeli w chwili
sktadania oferty mégt je przewidzied.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa wytgcznie w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 2
pkt 7) i 8).
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§13
Warunki ptatnosci
Wykonawca bedzie rozliczat sie z Zamawiajgcym fakturami czesciowymi oraz fakturg kofcowa.

. Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi:

1) dwie faktury czesciowe, kazda wystawiona po zakoriczeniu robdét budowlanych w obrebie jednej
klatki schodowej, na kwote wynikajgca z odpowiedniego protokotu zaawansowaniu robét;

2) jedng fakture koncowg, wystawiong po zakonczeniu wszystkich objetych umowg robét budowanych,
na kwote wynikajaca z rozliczenia koricowego.

. Kazdorazowo podstawg do wystawienia faktur czesciowych jest obustronnie podpisany protokét

procentowego zaawansowania robét, zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski na zasadach okreslonych

w § 14 ust. 1. W kolejnych protokotach nalezy uwzgledni¢ rdwniez narastajgco procent zaawansowania

robét i ich warto$é — od poczatku budowy. Protokét procentowego zaawansowania robét nie stanowi

w zadnym wypadku potwierdzenia jakosci lub odbioru technicznego robét.

Podstawg do wystawienia faktury koricowej jest obustronnie podpisany protokét odbioru kofncowego

robét. Odbior koricowy nastepuje na zasadach okreslonych w § 14 ust. 4-13.

Do drugiego protokotu procentowego zaawansowania robét, Wykonawca dofaczy odpowiednio:

1) potwierdzenia przelewdw wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw i  dalszych
Podwykonawcéw robdét budowlanych, dostaw i ustug, a takie ich aktualne oswiadczenia
potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie, nalezne im na podstawie odpowiednich,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow;

2) aktualne oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw robdt budowlanych, dostaw
i ustug o braku wymagalnych zobowigzan;

- adekwatnie do zaistniatej sytuacji.

Do protokotu odbioru koncowego robét Wykonawca dotagczy potwierdzenia przelewéw dokumentujgce

ostateczne rozliczenia z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami robdt budowlanych, dostaw

i ustug, a takze ich aktualne koricowe oswiadczenia potwierdzajgce, ze nie majg zadnych roszczen

z tytutu odpowiednich, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za kazda, wystawiong zgodnie z umowg fakture,

w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT
wraz z obustronnie podpisanym — odpowiednio - protokotem procentowego zaawansowania robét,
protokotem odbioru koricowego robdt wraz z kompletem zatgcznikéw, o ktérych mowa — odpowiednio -
w ust. 5 lub ust. 6.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce.
Podstawg zaptaty bezposredniej jest ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wniosku do Zamawiajgcego wraz z kopig: faktury VAT lub rachunku oraz protokotu
zaawansowania/ protokotu odbioru robét budowlanych lub potwierdzenia odbioru dostaw lub ustug.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy Iub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie - w formie

pisemnej - uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce

o terminie zgtaszania uwag - nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku terminowego zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) albo ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy;

15



12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

3) albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci brutto niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek

bankowy - za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 8.

Jako date zaptaty wynagrodzenia, przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowej zaptaty, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokosci odsetek

ustawowych za opdznienie.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na strone trzecig

bez pisemnej zgody Samorzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

§14
Warunki potwierdzania zaawansowania robét i odbioru roboét

. Wykonawca informuje pisemnie Nadzér Inwestorski, ze wykonat roboty budowlane w zakresie jednej

klatki schodowej — zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 2 pkt 1) — oraz przedstawia przygotowany protokdt procentowego zaawansowania robot.
Nadzoér Inwestorski w terminie do 7 dni roboczych akceptuje lub koryguje przedfozony protokét.
Zatwierdzony protokdt procentowego zaawansowania robdt stanowi podstawe wystawienia faktury
czesciowej.

. Gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Kierownik Budowy bedzie zgtaszat

wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajagcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robodt
w terminie do 5 dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robdt
bedzie wpis do Dziennika Budowy. Brak zgtoszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu upowaznia Nadzdr Inwestorski do nakazania
Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko - odkrycia tych robdét lub dokonania odkrywek czesciowych,
pomiaréw i badan, a nastepnie do przywrdcenia stanu poprzedniego.

Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania
i dostarczenia Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci
wykonania prac oraz dofgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

Przedmiotem odbioru koricowego beda roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

. Strony ustalajg, ze warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest doreczenie Nadzorowi

Inwestorskiemu pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru, popartego wpisem do Dziennika
Budowy, a nastepnie potwierdzonego przez Nadzér Inwestorski. Razem z ww. zgtoszeniem Wykonawca
przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentéow w jezyku polskim, pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) Dziennik Budowy;

2) protokdt procentowego zaawansowania robdt potwierdzajgcy wykonanie 100% robét budowlanych
objetych niniejszg umowa;

3) wyniki badan i pomiaréw (w 3 egz.);

4) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
(w3 egz);

5) oswiadczenie Kierownika Budowy na kazdym dokumencie, o ktdrym mowa w pkt 4), ze te materiaty,
wyroby i urzadzenia zostaty wbudowane w obiekcie, o ktérym mowa w § 1 ust. 2;

6) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy;
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7) protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych wbudowanych, zainstalowanych
urzadzen, systemow wraz z DTR, instrukcjami obstugi oraz protokotami potwierdzajgcymi
przeprowadzenie niezbednego instruktazu stanowiskowego pracownikéw Zamawiajacego;

8) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane;

9) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw - o ile dotycza.

Dokumenty wskazane w ust. 5, za wyjatkiem Dziennika Budowy, zostang przekazane w czytelnie

opisanych segregatorach, ze szczegétowymi spisami tresci oraz w wersji elektronicznej (pliki w formacie

~pdf”).

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu

dokumentacje, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 (nie moze ona zosta¢ wykorzystana po zmianach jako

dokumentacja powykonawcza). Protokoty zwrotu ww. dokumentacji przygotowuje Wykonawca.

Miejscem przekazania ww. dokumentacji jest siedziba Zamawiajgcego.

Jezeli Nadzor Inwestorski uzna, ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia,

co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5, powiadomi Wykonawce

na piSmie wraz z uzasadnieniem, a ztozenie zgtoszenia o gotowosci nie bedzie skuteczne

i Wykonawca - po zakoniczeniu prac lub usunieciu nieprawidtowosci - bedzie musiat ponownie ztozy¢

zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego.

. W celu przeprowadzenia odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje, w sktad ktdrej wejda

upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym inspektorzy branzowi Nadzoru Inwestorskiego.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistéw
branzowych. Odbidr koricowy odbedzie sie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ komisji Srodki do dokonania odbioru wykonanych robdt

budowlanych np. drabiny, oswietlenie pomieszczen, miarki, poziomice, czujniki do badania grubosci
powtoki malarskiej, itp.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktorych

wykonat przedmiot umowy.

Komisja rozpocznie czynnosci odbioru korncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty skutecznego

ztozenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezgodnosci z projektem i zasadami wiedzy

technicznej, Zamawiajagcy moze przerwaé odbioér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin
do wykonania robdt lub przeprowadzenia préb i sprawdzen odbiorowych.

Jezeli podczas odbioru korAcowego robdt zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy dokona odbioru wykonanych robét,
wyszczegolniajac istniejgce wady i usterki w protokole odbioru koficowego robdét oraz wyznaczajac
termin na ich usuniecie;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten element
- odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgdaé¢ wykonania wadliwego elementu przedmiotu umowy po
raz drugi, na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego robdét zostanie spisany protokét, zawierajgcy

wszelkie ustalenia, dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie stwierdzonych wad i usterek

- w przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 1), lub stosowne zapisy odnoszgce sie do sytuacji

opisanych w ust. 12 pkt 2) i pkt 3). Obustronnie podpisany protokét odbioru koncowego robét, bedzie

podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

Przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego robdt, Wykonawca winien usungé wszelkie

urzadzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawic¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie

czystym i nadajagcym sie bezposrednio do uzytkowania. W dniu obustronnego podpisania protokotu
odbioru koncowego robdét Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu teren budowy

— z zastrzezeniem zapisdw w ust. 15.

Jesli Wykonawca nie wypetni zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 14, uwaga taka zostanie wpisana

do protokotu odbioru koricowego robdt wraz ze wskazaniem terminu realizacji przez Wykonawce
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ww. zobowigzania. Bezskuteczny uptyw tego terminu uprawnia Zamawiajgcego do zlecenia czynnosci
porzadkowych, o ktédrych mowa w ust. 14, stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W opisanej sytuacji
przekazanie przez Wykonawce terenu budowy Zamawiajgcemu nastgpi odrebnym protokotem,
po uporzadkowaniu terenu budowy i jego otoczenia.

§15
Gwarancja i rekojmia
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji z tytutu wad i usterek przedmiotu umowy na okres:
1) ........ miesiecy na roboty budowlane;
2) 24 miesiecy na wbudowane/zamontowane urzgdzenia.
Okres rekojmi na zrealizowany przedmiot umowy jest rdwny okresowi gwarancji.
Okres gwarancji jest liczony od daty obustronnego podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) usuniecia wady fizycznej lub usterki;
2) lub wykonania przedmiotu umowy - lub dotknietej wadg/usterka jego czesci - od nowa w przypadku,
kiedy samo usuniecie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych

z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw kodeksu
cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

. Stwierdzone wady lub usterki bedy zgtaszane przez Zamawiajgcego i usuwane przez Wykonawce

W nastepujacy sposdb:

1) o kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie (w tym drogg elektroniczng) -
podajac rodzaj wystepujgcej wady/usterki — na:
=T =3 [0 T =1 o - | S ,
w terminie do 7 dni od jej wykrycia;

2) Wykonawca potwierdzi przyjecie zgtoszenia i okresli sposéb wykonania naprawy w terminie do 2 dni
od dnia otrzymania informacji od Zamawiajgcego o wykrytej wadzie/usterce;

3) Zamawiajgcy okre$la termin usuniecia wady/usterki z zastrzezeniem, iz winien on by¢ zgodny
z terminem wynikajacym z technologii przewidzianej dla usuniecia tej wady/usterki, a Wykonawca
zobowigzany jest do jej usuniecia;

4) termin wejscia Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiajgcego, w celu usuniecia wad/usterek,
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ zZamawiajacym z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem;

5) usuniecie wad/usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad/usterek.

. W razie awarii lub usterek nagtych, Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania awarii

lub usterki do 24 godzin od ich zgtoszenia i usuniecia awarii lub usterki w przeciggu 4 dni od zgtoszenia.
W tym wypadku nie majg zastosowania zapisy ust. 7 pkt 2) - 4). Za awarie lub usterke nagtg uwaza sie
ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra
uniemozliwia prawidtowg eksploatacje budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementéw lub
zamontowanych urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzenie instalacji przeciwpozarowych, alarmowych, itp.

. Czynnosci gwarancyjne bedg Swiadczone w miejscu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku

koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza miejsce realizacji umowy, odbywac sie to bedzie
na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca, w razie koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza
obreb przedmiotu umowy, zapewni element zastepczy na czas naprawy.

W razie nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
ponownego wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku koszty usuwania wad/usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, Wykonawca jest
zobowigzany do jego wymiany na nowy.

Strony postanawiajg przeprowadzac przeglady gwarancyjne na nastepujgcych zasadach:
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1) przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg komisyjnie, co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
gwarancji - przed uptywem petnego roku;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o dacie
i godzinie rozpoczecie przegladu gwarancyjnego;

3) przeglady gwarancyjne beda dokonywane przez co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osobe wyznaczong przez Wykonawce;

4) niestawienie sie przedstawiciela Wykonawcy podczas przeglagdu gwarancyjnego nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych podczas
przegladu;

5) z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét w co najmniej dwodch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadzi protokét i przesle niezwtocznie Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze przeglad gwarancyjny koricowy przeprowadzony zostanie nie wczesniej niz

na dwa miesigce i nie pdzniej niz na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi na roboty

budowlane objete niniejszg umowa.

Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce do przegladu gwarancyjnego koncowego w terminie, o ktérym mowa

w ust. 13. Zapisy w ust. 12 pkt 2) — 5) majg zastosowanie.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego na pismie

o ztozeniu wniosku o upadtosé lub likwidacje w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku.

§16
Ubezpieczenie

. Wykonawca, najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedtozy Zamawiajgcemu potwierdzone

za zgodnos¢ z oryginatem kopie nastepujgcych dokumentéw:

1) polisa/umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej, na kwote ubezpieczenia
min. 1 800 000,00 ztotych, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy.
Zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie szkody powstate zaréwno na obszarze terenu budowy,
jak i na osobach, mieniu i budynkach, znajdujgcych sie poza tym terenem, a uszkodzonych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2) polisa/umowa ubezpieczeniowa od zniszczern robdt objetych umowg, na kwote rdéwng
wynagrodzeniu brutto, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowaé
powinien szkody wyrzadzone przez: ogien, wode, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek pojazdu
powietrznego, katastrofe budowlang, awarie urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcje ratownicza
prowadzong w zwigzku z wyzej wymienionymi zdarzeniami;

3) dowody optacenia polis/umdéw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w pkt 1) i 2).

. W przypadku, gdy zakres oraz warunki ubezpieczenia przedtozonych przez Wykonawce polis/umoéw

ubezpieczenia nie spetnig wymagan opisanych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych polis/umoéw,
co nie spowoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

Ubezpieczeniem, o ktérym mowa w ust. 1, objeci bedg zaréwno Wykonawca, jak tez jego
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy.

Polisy/umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania,
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt polis/fumdw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Okres ubezpieczenia w przypadku polis/fumédw, o ktérych mowa w ust. 1, obejmowaé musi caty okres
realizacji przedmiotu umowy przedtuzony co najmniej o 3 miesiace.

. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce polis/luméw ubezpieczeniowych obejmujgcych okres

krotszy niz wskazany w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé nowe polisy/umowy oraz
dowody ich optacenia na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu obowigzywania poprzednio
przedtozonych polis/umow.

. W razie wydtuzenia okresu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy nowe polisy/umowy

ubezpieczeniowe na dalszy okres jej realizacji oraz dowody ich optacenia - zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
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9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 12 ust. 1, tj. w kwocie .....ccceeeeu...... zZt (StowWnie: wuveeeeeiiiiiiiieeee, ztotych),
W formie: .ocooveeiiiee e

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy, a koszty zabezpieczenia
ponosi Wykonawca.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota, nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

5. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy - odpowiednio w catosci lub w czesci - w terminach, o ktérych mowa w ust. 6.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione w nastepujgcy sposéb:

1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego,
stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy;
2) 30% zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. O zblizajgcych sie, okreslonych w ust. 6 pkt 1) i 2), terminach zwolnienia zabezpieczenia, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego pisemnie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

8. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp., pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie realizacji umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktdre
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

10. W przypadku zmiany/ przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest - przed terminem wygasniecia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - do ztozenia aneksu do powyziszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

11. W przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajacego z ust. 10, jak réwniez obowigzku wynikajgcego
z ustawy Pzp., Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania naleznych kwot z faktur przedktadanych
do rozliczenia.

§18
Kary umowne
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Strony wprowadzajg obowigzek
zaptaty kar umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1;
2) za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy, tj. za przekroczenie terminu okreslonego
w §11 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki;
3) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dziern zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie ustalonego
terminu usuniecia wady/usterki;
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4) za brak zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

5) za kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki - liczagc od dnia
nastepnego po dniu uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty;

6) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub jej zmiany,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

9) w przypadku wykonywania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce bez zawartej
umowy lub bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
obecnosci na terenie budowy, liczac od dnia powziecia tej informacji przez Zamawiajgcego do dnia
potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zejscia terenu budowy;

10) za nieterminowe przejecie terenu budowy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

11) za nieprzestrzeganie zobowigzan okreslonych w § 4 ust. 5 pkt 3), 4), 16), 18), 19), 20), w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) za nieprzekazanie w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, ust. 4, ust. 11, odpowiednio
Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwtoki;

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/ kierownikdw robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
taki przypadek;

14) w przypadku niestawienia sie na naradzie technicznej Kierownika Budowy, w wysokosci 500,00 zi
za kazdy taki przypadek;

15) w przypadku braku nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek;

16) za nieterminowe przediozenie nowych polis/ umoéw ubezpieczeniowych, o ktérym mowa
w § 16 ust. 7 i ust. 8, lub dowoddw ich optacenia, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki;

17) za nieztozenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb na umowe o prace, o ktérych mowa w § 7 ust. 3, w wysokosci
100,00 zt, za kazdy taki przypadek.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego, przewyiszajacego wysokosc

zastrzezonych kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za odstgpienie Wykonawcy od umowy, z winy Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci brutto
umowy, okreslonej w § 12 ust. 1;

2) za nieterminowe przekazanie terenu budowy, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony wynosi:

1) 40% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, w przypadku kar dla Wykonawcy;
2) 10% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, w przypadku kar dla Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy naliczenie Wykonawcy kolejnej kary umownej, spowodowatoby przekroczenie

wartosci, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt 1), Zamawiajacy naliczy kare umowng tylko do wysokosci, o ktérej
mowa w ust. 6 pkt 1). W takiej sytuacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy
- z tym, Zze nie jest juz naliczana kara za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
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§19
Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprdcz przypadkdéw okreslonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
kodeks cywilny, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy - z winy Wykonawcy - w nastepujgcych
sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt budowlanych wynikajgcych z niniejszej umowy
i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym takze za posrednictwem poczty
elektronicznej) wezwania go do ich rozpoczecia;

2) jezeli Wykonawca przerwat wykonywanie robdét budowlanych, wynikajacych z niniejszej umowy,
na okres dtuzszy niz 14 dni i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym takze
za posrednictwem poczty elektronicznej) wezwania go do podjecia ich wykonywania;

3) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy, nierzetelny lub sprzeczny
Z umowa i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym takze za posrednictwem poczty
elektronicznej) wezwania go do zmiany sposobu wykonania;

4) jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie termindw jej zakonczenia;

5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto niniejszej umowy;

6) w przypadku, co najmniej pieciokrotnego naruszenia zapisow w § 7, tj. ujawnienia przez
Zamawiajgcego, ze czynnosSci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wykonuje osoba, o ktérej
mowa w § 7 ust. 1, a ktdéra nie jest zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
uMmowy o prace.

2. Ponadto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci lub catosci umowy w przypadku wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy - z winy Zamawiajgcego - w przypadku,
gdy Zamawiajacy:

1) odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu zaawansowania robdt;

2) opdinia sie z wyptatg wynagrodzenia naleznego i wymagalnego powyzej 60 dni od uptywu terminu
ptatnosci faktury - zastrzezeniem zapiséw w § 13.

4. Odstgpienie od umowy, przez ktdrgkolwiek ze Stron, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia
przestanek do odstgpienia okreslonych powyzej. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy - przez Zamawiajacego lub Wykonawce - Strony obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robdt - poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci -
i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy
i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, rowniez te nalezgce
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosc¢
oraz inng - sporzadzong przez niego lub na jego rzecz - dokumentacje projektowg, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

3) Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru przerwanych prac oraz robdt zabezpieczajgcych
niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy (w przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronnie);

4) Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zdemontuje wszystkie obiekty
tymczasowe, ciggi komunikacyjne, urzadzenia zaplecza stanowigce jego witasnos¢ i wszelkie
zabezpieczenia oraz oznakowania, uporzadkuje teren budowy na swdj koszt i swoimi naktadami pracy
oraz przekaze Zamawiajgcemu teren budowy;

5) Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3), dokona odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajgcych, a nastepnie przejmie pod swdéj dozér uporzadkowany teren
budowy;

22



6) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi - przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego - szczegétowq inwentaryzacje wykonanych prac wraz z okresleniem procentowego ich
zaawansowania wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Wszelkie koszty zwigzane
z opracowaniem szczegotowe]j inwentaryzacji ponosi Wykonawca;

7) szczegbétowa inwentaryzacja wykonanych prac wraz z okresleniem procentowego ich zaawansowania
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, o ktdrej mowa w pkt 6), stanowi¢ bedzie podstawe
rozliczenia ostatecznego. Wykonawca w tym celu - w oparciu o ww. szczegétowg inwentaryzacje
wykonanych prac oraz kosztorys, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy - sporzadzi i przedtozy
do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu kosztorys rozliczeniowy ujmujgcy prace wykonane do dnia
odstgpienia od umowy, z wytgczeniem robdt uprzednio rozliczonych. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wnoszenia - za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego - uwag do przedtozonego
kosztorysu rozliczeniowego;

8) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony,
z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedng ze Stron umowy
lub wyroku sgdowego opfacenie kosztéw zabezpieczenia wykonanego s$wiadczenia obcigza
Wykonawce.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia

odszkodowawcze z tytutu braku realizacji niniejszej umowy w petnym zakresie.

§20
Zmiany do umowy
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia w niniejszej umowie wymagajg - pod rygorem niewaznosci — formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony. Zmiany nie mogg naruszaé
postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana danych teleadresowych Stron umowy;
2) zmiana formy organizacyjno-prawnej, przeksztatcenia lub potaczenia z inng firma po stronie

Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w catosci nie lezy w interesie

Zamawiajgcego;

4) zmiana zakresu przedmiotowego zamdwienia w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci zaniechania okreslonych robét ze wzgledu na ich zbytecznosé
spowodowang btedami projektowymi,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, co obejmuje mozliwos¢ zaniechania
realizacji czesci robdt i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robdt lub robdt
wykonanych w inny sposéb w miejsce robot zaniechanych,

c) wystgpienia konieczno$ci wykonania roboét dodatkowych obejmujgcych zwiekszenie zakresu
iloSciowego lub rzeczowego wykonywanych robdt, a wykonanie tych robodt jest konieczne
dla osiggniecia celu realizacji zamdwienia;

5) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcdw;
6) zmiany zwigzane z:

a) aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

b) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,

c) koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, lub materiatowych
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) brakiem mozliwosci zakupu, zaprzestaniem produkcji materiatéw lub urzadzen przeznaczonych
do wbudowania,

e) kolizjami z sieciami infrastruktury,
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f) koniecznoscia skoordynowania robét budowlanych z innymi zadaniami, jesli majg wplyw
na wykonanie przedmiotu umowy,

g) usprawnieniami wptywajgcymi na przyszte uzytkowanie obiektu,

h) wadami ukrytymi w istniejgcej infrastrukturze przewidzianej do modernizacji;

7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy oraz kosztorysu, stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy:

a) w przypadkach i na zasadach okreslonych w § 21,

b) w przypadkach okreslonych w pkt 3) i 4),

c) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

8) zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 11 ust. 4;

9) zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w pkt 4)
i pkt 6);

10) zamiana os6b wymienionych w § 3 ust. 1-2 i ust. 8;

11) zamiana oséb wymienionych w § 5 ust. 1-3 — na zasadach okreslonych w § 5 ust. 6-8 i ust. 12;

12) zmiana, rezygnacja, wprowadzenie Podwykonawcéw;

13) zmiana sposobu rozliczania, warunkéw dokonywania ptatnosci lub terminu realizacji umowy,
w przypadku zmian wytycznych Wojewddztwa Dolnoslgskiego jako jednostki udzielajgcej dotacji
na realizacje zadania lub zmian warunkéw okreslonych w porozumieniu ws. dotacji, o ktérych mowa
w§1ust.7;

14) inne zmiany, w przypadku wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje umowy — z zastrzezenie zapisow w § 21 ust. 2- ust. 9;

15) inne zmiany, spowodowane wystgpieniem podczas realizacji umowy nieprzewidywalnych zdarzen lub
okolicznosci, ktére uniemozliwiajg zrealizowanie przedmiotu umowy w sposdb, w zakresie
i w terminie przewidzianym w ofercie.

. Zmiany okreslone w ust. 2 — za wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) i 7) lit. c) - stanowia
katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgca
zmiane zawierajgcego miedzy innymi:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 7) lit. ¢), zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyé wytgcznie prac pozostatych do realizacji
po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ dodatkowo doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy - z uwzglednieniem szczegétowej kalkulacji wykonanej w oparciu o pozycje kosztorysu,
stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy. Przy czym zmianie moze ulec jedynie wartos¢ podatku VAT oraz
wynagrodzenie netto, a bez zmian pozostaje wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 —z zastrzezeniem zapiséw w § 21 ust. 3.

. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego robodt
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Przy czym:

1) wprowadzenie robdt zamiennych jest dopuszczalne w nastepujgcych okolicznosciach:

a) jezeli realizacja przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan technicznych
lub technologicznych, wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIOR lub opisie przedmiotu
zamowienia, grozitaby jego niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem, lub wykonaniem
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, lub takim wykonaniem, ktére skutkowatoby
trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

b) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

2) przypadku wprowadzenia robét zamiennych, istotnych w Swietle przepiséw prawa budowlanego,
projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji
wynikajgcych z przepiséw prawa;

3) koszt wykonania projektu zamiennego obcigzaé¢ bedzie Zamawiajgcego w przypadku, gdy roboty
zamienne beda realizowane na zadanie Zamawiajgcego. W przypadku, gdy roboty zamienne bedg
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realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu zamiennego obcigza¢ bedzie
Wykonawce.

7. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystapienia robét zamiennych lub robdét dodatkowych
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé stosowny kosztorys - odpowiednio w zakresie robodt
zamiennych, zaniechanych oraz dodatkowych. Kosztorys ten musi powsta¢ w oparciu o ceny
jednostkowe ujete w kosztorysie, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku robét nie
znajdujacych w nim odzwierciedlenia, w oparciu o ceny jednostkowe ustalone wg aktualnych danych
SEKOCENBUDU. Przygotowany przez Wykonawce, a zweryfikowany przez Nadzér Inwestorski oraz
zaakceptowany przez obie Strony ww. kosztorys bedzie stanowit podstawe rozliczenia za wykonanie
robdét zamiennych, rezygnacje z realizacji robét zaniechanych oraz wykonanie robét dodatkowych.

§21
Klauzule waloryzacyjne
1. Stosownie do tresci art. 439 ustawy Pzp., Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 12 ust. 1, w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce, przy czym:

1) Zamawiajgcy zastrzega, ze pierwsza zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie,
moze nastgpi¢ po uptywie 6 petnych miesiecy kalendarzowych od daty zawarcia umowy, a kazda
kolejna zmiana nie moze byé dokonywana czesciej niz co 6 petnych miesiecy kalendarzowych;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana wytgcznie w przypadku, gdy poziom zmiany cen materiatow lub
kosztéw powodowac bedzie zmiane kosztéw niewykonanych prac o wiecej niz 10% wg wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej (dla budowy budynkéw) publikowanego przez Gtéwny Urzad
Statystyczny;

3) sposdb wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy:

a) etapl:
W= W1XW2XW3XW4XW5XW5

100°

gdzie:
W — wyliczony pétroczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (dla budowy budynkdéw),
w zaokragleniu do wartosci catkowitych,
Wi — opublikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (dla budowy budynkdéw) - dla danego miesigca, w okresie szesciu miesiecy poprzedzajgcych
ztozenie wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, w stosunku do miesigca poprzedniego.

JedliW >90i W < 110, to waloryzacja nie nastepuje.

b) etapll:
jesli W <90 lub W > 110, to:
e dla W<90: Z = (W-90)/100

e dlaW>110:Z=(W-110)/100
gdzie:
Z — wskaznik waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy
c) etaplil:
Ky =Ki+ K, *Z

gdzie:
K1 - wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacjg (dotyczy niewykonanych prac),
K2 - wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji (dotyczy niewykonanych prac);

4) po spetnieniu przestanek, o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie, Strony sg uprawnione
do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy wytgcznie w zakresie prac
pozostatych do wykonania na dzien ztozenia wniosku. Wniosek musi zawiera¢:

a) uzasadnienie faktyczne,
b) wyliczenie  wartosci  wskaznika W, wskazujgce koniecznos¢  dokonania  zmiany,
oraz wskaznika Z,
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c) wykaz prac, ktérych ma dotyczy¢ waloryzacja, ujetych w zestawieniu kosztéw zawierajgcym
szczegdtowe kalkulacje przed i po waloryzacji, obliczonej zgodnie z zapisami pkt 3), wykonane
W oparciu o pozycje kosztorysu, stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy,

d) wartos¢ wynagrodzenia, ktére miatoby by¢ nalezne Wykonawcy po zmianie umowy;

5) kazda ze Stron zobowigzana jest do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej Strony i ewentualnie
zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku;

6) Zamawiajacy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w niniejszym ustepie, nie moze przekraczaé tgcznie
10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, ustalonego na dzien zawarcia umowy;

7) w przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w pkt 2), lub zmiany podmiotu, ktory go ustala,
mechanizm waloryzacji, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, stosowac sie bedzie odpowiednio dla
wskaznika i podmiotu, ktéry — zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa — zastgpi dotychczasowy
wskaznik lub podmiot.

. W przypadku, gdy okres obowigzywania umowy zostanie przedtuzony i przekroczy 12 miesiecy,

stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp., Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 12 ust. 1, w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardow i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisébw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych;

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.
. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 1), Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny
whniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, a takze dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy - z uwzglednieniem szczegdtowej kalkulacji wykonanej w oparciu o pozycje kosztorysu,
stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy. Przy czym zmianie moze ulec jedynie wartos¢ podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto, a bez zmian pozostaje wynagrodzenie netto Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 12 ust. 1.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 2), Wykonawca jest uprawniony ztozy¢

Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyziszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen

pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajjcej
wysokos¢ ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 3), Wykonawca jest uprawniony ztozy¢

Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien

zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany zasad,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3) na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie

dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3).

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 4), Wykonawca jest uprawniony ztozy¢

Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien
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zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci tej wptaty. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéow
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne, w celu
ich dostosowania do wysokosci obowigzkowej wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
. W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 - ust. 6,
na wynagrodzenie Wykonawcy, druga Strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany wynagrodzenia
do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujacego wptyw zmian na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia nowej wysokosci wynagrodzenia.
. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2, obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci
za prace, ktére pozostaty do realizacji, oraz po:
1) uptywie 12 miesiecy obowigzywania umowy i
2) po wejsciu w zycie zmian wskazanych w ust. 2;

- z zastrzezeniem zapiséw w ust. 9.
. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana ztozeniem przez Strone uzasadnionego
whniosku, o ktérym mowa w ust. 3 - ust. 6, drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia spetnienia tacznie
obu przestanek, o ktérych mowa w ust. 8. Jezeli wniosek zostanie ztozony po tym terminie, zmiana
wynagrodzenia obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace wykonane od chwili jego ztozenia, badz
tez - w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie zawierat odpowiedniego uzasadnienia faktycznego
i prawnego - od chwili ztozenia przez Strone takiego uzasadnienia, wykazujgcego rzeczywisty wptyw
zmian na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

§22
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,RODO”,

Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojewddzki Zespot Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej z siedzibg przy ul. Dobrzynskiej 21/23 50-403 Wroctaw;

2) w Wojewddzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, zostat wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych; kontakt: iod@wzsoz.wroc.pl, tel.: 71 77 47 792;

3) przetwarzanie danych Wykonawcy bedzie odbywac sie na podstawie zgody wyrazonej poprzez akt
uczestnictwa w postepowaniu, tj. art. 6 ust 1 lit. a, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, w celu zawarcia
umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w celu zwigzanym z postepowaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

a) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. prawo zamodwien publicznych, zwana dalej ,,ustawg Pzp.”,

b) rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych srodkéow dowodowych oraz innych dokumentdw lub oswiadczen, jakich moze
z3da¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy,

c) ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bgdg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp., jak réwniez podmioty
upowaznione na podstawie zawartych uméw w zwigzku z realizacjg obowigzkéw Administratora;

5) prawo zgdania podania danych jest wymogiem ustawowym, okreslonym w przepisach ustawy Pzp.,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;

6) konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.;

7) Wykonawcy przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostepu do danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy,

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych
Wykonawcy, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze
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w

8)

9)

10)

d)

skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang
postanowierl umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp. oraz nie moze naruszaé integralnosci
protokotu oraz jego zatacznikdw,

na podstawie art. 18 RODO - prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia,

prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy narusza przepisy RODO; dane
kontaktowe Urzad Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b,

lit.

d lub lit e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO oraz

- na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp., przez okres

4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

dane osobowe Wykonawcy nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu;

11) dane Wykonawcy nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Wykonawcy obowigzku informacyjnym,
wynikajgcym z art. 13 RODO - wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
pozyskat, oraz art. 14 RODO - wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang
Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajgcy posrednio pozyska
od Wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyfaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§23
Postanowienia koncowe

. W sprawach, ktére nie sg uregulowane niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny;
2) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. prawo zamdwien publicznych;
3) ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.

. Wszelkie spory wynikte miedzy Stronami z tytutu realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane

w pierwszej kolejnosci polubownie, a w razie braku osiggniecia porozumienia — przez sad powszechny
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami;

)
3)
)

2) oferta Wykonawcy—zatacznik nr 1 do umowy;

kosztorys — zatgcznik nr 2 do umowy;

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 3 do umowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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