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Dotyczy:  Postępowania przetargowego na zadanie „Zabudowa zespołu pompy ciepła, 

wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych Centralnej Oczyszczalni Ścieków  

w Gliwicach”, realizowanego w ramach zadania Budowa efektywnego systemu ciepłowniczego 

wykorzystującego OZE wraz z magazynem ciepła  PEC – Gliwice Sp. z o.o.” – część I z III 

Nr postępowania DZ/1/2/2025 
 

 
Zamawiający informuje, że w terminie i po terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 (postępowanie 

unijne) ustawy  z 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320), Wykonawca 

zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści SWZ w zakresie: 

 
Pytanie 79 

Dotyczy Punkt 2.7 Wzoru Umowy - Wykonawca ma dostarczyć, zamontować i uruchomić urządzenie lub 

urządzenia, wszelkie przyłącza czy wykonanie budynku nie są w zakresie Wykonawcy. Jakich dodatkowych 

prac Zamawiający spodziewa się lub wymaga w tym punkcie? 

Odpowiedź: Wykonawca w Etapie I wyda wytyczne, które będą elementem postępowania 

przetargowego na wybór Integratora. Wykonawca będzie brał udział w tym postępowaniu. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy w tym przyłączyć się w punktach styku z Integratorem. 

 

Pytanie 80 

Dotyczy Punkt 3.1.3 g) Wzoru Umowy - Wykonawca ma za zadanie dostarczyć wytyczne projektowe oraz 

dostarczyć projekty wykonawcze dla swojego zakresu. Koordynacja wielobranżowa projektowania nie należy 

do jego obowiązków, prosimy o wykreślenie tego punktu lub doprecyzowanie. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 66. 

 

Pytanie 81 

Dotyczy Punkt 3.1.3 m) Wzoru Umowy - Prosimy o wyjaśnienie czy ten punkt nie dotyczy Integratora? 

Prosimy o weryfikację lub wyszczególnienie czynności nalężących w tym zakresie do wykonawcy zakresu 

technologicznego. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 67. 

 

Pytanie 82 

Dotyczy Punkt 3.1.3 t) Wzoru Umowy - Prosimy o potwierdzenie, że wymagania zapisane w tym punkcie 

dotyczą tylko i wyłącznie prac wykonywanych przez Dostawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

  
OFERENCI 

mailto:office@pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl/


 

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy 
w Gliwicach NIP 631-01-00-822  

Kapitał Zakładowy 115 253 000 PLN  

 
 
 

 

 

 

Pytanie 83 

Dotyczy Punkt 3.1.3 u) Wzoru Umowy - prosimy o potwierdzenie, że Dostawca zakresu technologii zapewnia 

wsad dokumentacji do odbioru dotyczącej wyłącznie wykonywanego przez niego zakresu, a rolą Integratora 

jest zapewnienie odbioru całego obiektu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonawca zapewnia wsad dokumentacji do odbioru  

w zakresie wykonanych przez siebie prac. 

 

Pytanie 84 

Dotyczy Punkt 4.1.4 Wzoru Umowy - Prosimy o określenie ram czasowych poszczególnych etapów 

wykonywanych przez Integratora (zakończenie i wybór firmy na stanowisko integratora, zakończenie budowy 

budynku i zapewnienie drogi dojazdowej, zakończenie prac niezbędnych do uruchomienia pompy ciepła w 

tym budowy sieci ciepłowniczej) 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie może podać konkretnych terminów realizacji prac przez 

Integratora. Przetarg na wybór Integratora nie został jeszcze ogłoszony.  

Zgodnie z zapisami SWZ wykonawca będzie uczestniczył w tym postępowaniu przetargowym. 

Szczegółowe terminy realizacji prac dla Integratora będą ustalane w Etapie I realizacji prac 

wykonawcy. 

Zamawiający zakłada planowany termin zakończenia wszelkich prac objętych Umową nie później niż 

do dnia 31.10.2027. 

 

Pytanie 86 

Czy w przypadku wydłużenia gwarancji Zamawiający zapłaci dodatkowo za przeglądy planowane, które 

wystąpią po 60 miesiącach od momentu podpisania protokołu przejęcia do eksploatacji? 

Odpowiedź: W przypadku wydłużenia gwarancji Zamawiający zapłaci dodatkowo za przeglądy 

planowane, które wystąpią po 60 miesiącach od momentu podpisania protokołu przejęcia do 

eksploatacji. 

 

Pytanie 94 

Zgodnie z załącznikiem A16 Zamawiający wymaga m.in. zawarcia polis ubezpieczeniowych: 

„2) Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia 

(lub spowoduje taki stan) na podane poniżej ryzyko: 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania  

i użytkowania mienia (OC dedykowane), 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (OC zawodowa), 

- ubezpieczenie mienia podczas transportu (CARGO).” 

a) Czy Zamawiający przyjmie podstawową polisę OC działalności Wykonawcy tj. odstąpi od wymogu 

dedykowanej polisy OC kontraktu? Prosimy o zgodę i zmianę SWZ w tym zakresie. Konsekwentnie prosimy 

o wykreślenie z wykazu podmiotów objętych polisą OC działalności Wykonawcy słowa „Zamawiający”  

w załączniku A.16 do SWZ pkt 3 ust. 1) lit. A: 

"ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy i inne 

strony formalnie zaangażowane w realizację Umowy (Ubezpieczeni)." 

b) Czy OC zawodowe projektanta winien posiadać wyłącznie projektant? Prosimy o potwierdzenie, iż takiego 

ubezpieczenia nie musi posiadać dodatkowo Wykonawca, który będzie korzystał przy projektowaniu z usług 

podmiotów trzecich, w związku z tym, iż projektowanie nie leży w ramach jego podstawowej działalności 

gospodarczej. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie SWZ. 

c) Prosimy o dopisanie przy punkcie dot. ubezpieczenia CARGO słów: „o ile dotyczy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów zawartych w Załącznik A.16 zgodnie  

z przedłożoną propozycją Oferenta. 

 

 

Pytanie 98 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie granicy dostawy zespołu pompy ciepła w zakresie branży elektrycznej 

oraz AKP w zakresie części I postępowania. Czy Wykonawca jest jedynie odpowiedzialny za dostawę zespołu 

pompy ciepła, a granica dostawy kończy się na zaciskach w rozdzielnicy zasilająco sterowniczej będącej 

częścią zespołu. Natomiast dostawa kabli zasilających średniego napięcia, niskiego napicia oraz sterowniczych 
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będzie po stronie Integratora w części II postepowania. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dostawa kabli średniego, niskiego napięcia i sterowniczych od 

rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej zespołu pompy ciepła do rozdzielnic obiektowych będzie po stronie 

Integratoratora na podstawie wytycznych dostawcy zespołu pompy ciepła. 

 

Pytanie 99 

Prosimy o udostępnienie Warunków przyłączeniowych Tauron nr WP/025826/2023/O11R01 z dnia 

20.04.2023 o których jest mowa w OPZ. Informacje zawarte w warunkach mogą mieć istotny wpływ na dobór 

urządzeń pod kątem rozruchów pompy. 

Odpowiedź: Warunki przyłączeniowe zostały już udostępnione. Patrz odpowiedź na pytanie 52 

 

Pytanie 100 

W OPZ w rozdziale 3.4.1.9. Wymagania dotyczące układów rozliczeniowych ciepła (ciepłomierze) jest 

zapisane że ciepłomierzy dotyczy wymóg dodatkowy dla przelicznika - "Zgodny z obowiązującymi w PEC 

Gliwice standardami." Prosimy zatem o doprecyzowanie tego zapisu oraz wskazanie, jako przykładowych, 

modeli ciepłomierzy już funkcjonujących w PEC/ dopuszczonych do stosowania i spełniających w/w 

standardy. 

Odpowiedź: Szczegółowe wytyczne zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji i będą 

zależne od przyjętych rozwiązań na etapie projektowania. Standardy techniczne obowiązujące w PEC 

Gliwice spełniają miedzy innymi liczniki: MC603, MC803, MC403 firmy KAMSTRUP. 
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