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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

"Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego" — przebudowa i rozbudowa wejécia gtéwnego i termomodernizacja budynku
Starostwa Powiatowego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspoine wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robét, objetych
przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét objetych zaméwieniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robot i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego
obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikdw itp., na ktére realizacja robét moze w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia
i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowa¢, opisac i sfotografowa¢. Opis taki wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do
protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu rob6t bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.3.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

«  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy,

+ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnoSci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

+ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sig szkodliwych zwigzkow do
Srodowiska gruntowo-wodnego;

+ odprowadzanie Sciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych
kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

+ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakoriczeniu prac przywrécenie do poprzedniego stanu.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.



1.5.5.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen
stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;j.
1.5.7.  Ochrona i utrzymanie robé6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.
1.5.8. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte
na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/
Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot iflub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
1.5.9.  Niewypaly, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty
Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.
1.5.10. Nadzor srodowiskowy
Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér Srodowiskowy z ramienia Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do respektowania wszelkich
ustalent i wymagan prowadzonych przez Nadzor.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.
1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spemia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1.  Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
+ dostarczong przez Zamawiajacego;

- projekt zagospodarowania terenu



—  projekty budowlane
+  sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

Podac szczegotowy wykaz dokumentacii, ktérq opracowat Wykonawca we wiasnym zakresie i uzgodnit z Inspektorem nadzory oraz innymi

odpowiednimi instytucjami np:

- powykonawczg dokumentacje,

- projekty technologiczne i organizacji robdt,

- projekty organizacji ruchu na czas budowy,

- recepty laboratoryjne itp.
1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w cate;
dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacii
Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie sa zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majgq wpltyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1.  Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sig na cato$¢ uzytkows;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest diugos¢, w szczegoinosci droga wraz ze zjazdami, linia
kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowia,
obiektu budowlanego lub jego cze$ci ani urzadzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego
obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ diugosé, szeroko$¢
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badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany
granic pasa drogowego;

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych;

Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatat administracyjnych podejmowanych w okresie
uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;

Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegéinie o charakterze
zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkow - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub popadnieciem w ruing;
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem iloci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie przekazywane
zamawiajacemu i usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do rob6t tymczasowych, w tym geodezyjne
wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robét budowlanych;
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakorczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy - zgloszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; to
jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika
taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w
rozdziale 8 ,Prawa budowlanego’.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optlata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie
budowy (robét) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do petnienia nadzoru
autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsigwzigcia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;
Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;
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Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajaca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytwérca;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajaca okre$lonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami przedsigwzigcia;
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych.

a) Dlarobot, w przypadku ktdrych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sig¢ w szczegdlnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie
odrebnych przepisow.

Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),
dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — opracowania zawierajace w szczegdélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwo$ci wyrobdw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot;

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksiazka obmiaréw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i okolicznoci
zachodzacych w czasie wykonywania robét i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U.
z 2004 Nr 198, poz. 2042));

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robét;

Prébka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub
materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie i w tych samych
warunkach, ktéra moze byc¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria - okre$lona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czesciach, ktdrego wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwéch odrebnych sktadnikdw, ktére
muszg zosta¢ potaczone, aby mogty zosta¢ wiaczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia - kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobéw
naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie
uzytkowania;
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Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od
spefnienia wymogéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw
wystawionych przed 31.12.2016 r. do korica okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w zataczniku | do dyrektywy
98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen technicznych;
Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego
zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwo$ci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktdrych
wyrdb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w
krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspoinego, jakie majg spetia¢
roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny
Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacii;

Wspolny Stownik Zamowien — wspoiny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodéw z systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby zamdwien publicznych, ktéry obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
zmieniajacym;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem Zamoéwien”.

1.7.2.  Terminy stosowane w umowach

1.

w
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11.
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Harmonogram wykonania robot — dokument okres$lajacy catkowity czas wykonania robdt wraz z terminami rozpoczecia i zakoriczenia robét
kazdego z wykonawcdw i terminami realizacji poszczegoinych rodzajéw lub etapdw robot;

Wada - niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedna lub kilka osob, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktdrej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa, upowazniony lub zgdanie
zaplaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego nie mozna bylto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia
wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w cato$ci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robdt, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg zastosowane, gdy
zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z umowsg;

Zaliczka - kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robdt, dostaw lub
$wiadczeniem ustug;

Faktura koricowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote
wynagrodzenia;

Protokoét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robot lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatéw na
okreslony dzier;

Wynagrodzenie cze$ciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury cze$ciowej;



13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

Faktura czeSciowa — rozliczenie przejsciowe migdzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robét lub ustug
wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robét z podaniem cen
szczegbtowych odniesionych do poszczegdlnych pozyciji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztéw bezposredniej
robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa robét podstawowych;
Obmiar robét — szczegétowy opis robot wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich ilosci;

Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela zamawiajacego, stwierdzajacy réznice
miedzy kwotg faktury koricowej a suma wynikajaca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo Ze cze$¢ robét nieistotnych moze
pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokoét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbior koficowy — proces przekazywania zamawiajacemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady
i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakofczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych wad;
Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktdrego wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek w materiatach i
wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przegladow i
zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3.  Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego

1.

2.
3.

1.

12.

13.
14.

15.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny - budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnosci hotel, motel, pensjonat, dom
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko miodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek
zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu $ledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego
pobytu ludzi, w szczeg6Inosci dom dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, odwiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu,
gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkgji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zespét pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrebne wejscie, wydzielony statymi przegrodami budowlanymi,
umozliwiajacy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;

Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania
zbiorowego;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujace sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzace do celdw komunikacii
wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkow, z wyjatkiem kuchni zaktadéw Zzywienia zbiorowego, a takze do
przechowywania ubran, przedmiotdéw oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujace si¢ poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzace do przechowywania

przedmiotéw lub produktdéw zywno$ciowych uzytkownikéw budynku, materiatéw lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu
lub odpadéw statych;

Lokal uzytkowy - jedno pomieszczenie lub zespét pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi, niebedace mieszkaniem,
pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

Czes¢ budynku - zespdt pomieszczern w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w
szczegblnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja — przestrzen pomigdzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie
terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa cze$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu terenu;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Piwnica - kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarow, instalowania wezta cieplnego oraz wykorzystywana do

celéw innych niz mieszkalne;

Antresola — gérna cze$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca sie nad przedzielajacym je stropem po$rednim o powierzchni mniejszej

od powierzchni tej kondygnacii lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykoriczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut

pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sig: powierzchni obiektéw

budowlanych ani ich cze$ci nie wystajacych ponad powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych,

ramp zewnetrznych, daszkow, markiz, wystepoéw dachowych, o$wietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty

pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacje moga by¢

traktowane kondygnacje znajdujace sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza,

tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest

na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkdw, oktadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku - suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po

zewnetrznym obrysie przegrdd zewnetrznych i wysoko$ci kondygnacii brutto, mierzonej migdzy podtoga na stropie lub warstwa wyréwnawczg

na gruncie a gorng powierzchnig, podtogi badz warstwy ostaniajacej izolacje cieplng stropu nad najwyzsza kondygnacja, przy czym do

kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przej$¢, przeswitow i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych czesci
budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkonéw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie faw i stdp fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnetrznych
schodéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkdw i oston oraz kominéw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikéw energetycznych budynku lub czesci budynku, okreslajacych catkowite

zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

Wymiar w $wietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w

Swietle ich oscieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo wypeionym zawiesing z

bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktdra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opor parciu innego materiatu.

1.7.4.  Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

230N o

- O

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca,
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane
na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
$rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw;

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie;

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;
. Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni;

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;



20.

21.
22.

23.

24.

25.

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajacs;

Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nierowno$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni;

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub
dwdch warstw;

Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca sie¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.7.5.  Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

No ak~owonp -

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego;

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego;

Ktadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy
dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn,
komor;

Dlugos¢ mostu — odlegto$¢ migdzy zewnegtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z nadsypka — odlegto$¢ w Swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego;

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego;

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é
chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego;
Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugo$ci przez szerokos$¢ catkowitg obiektu;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko
zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad: dolina,
bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6.  Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalaciji i sieci sanitarnych:

1.
2.
3.

10.
1.

12.

Instalacja - sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadéw;
Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajaca wode do poszczegdlnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajacych i budowli pomocniczych stuzacych do odprowadzania ich zawartosci do $cieku,
sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypdw wymaganych do sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu
zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

Kanat sciekowy - rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych zbednych cieczy;

Siec¢ kanalizacyjna - kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni Sciekéw lub innych miejsc
usuwania;

Kanalizacja podci$nieniowa — kanat $ciekowy pracujacy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespét urzadzen umozliwiajacy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych w budynku i usuwajacy z
niego odpady;

Zespot urzadzen - zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie instalacji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkacow, zwigzane z obstuga instalacji;

Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych lub urzadzenie
odprowadzajace Scieki;

Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktore stanowig wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez
mieszkancow i ktére sa zamontowane w budynku;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Instalacja wodociagowa zimnej wody — uktad potaczonych przewodoéw, armatury i urzadzen, stuzacy do dostarczania do wybranych miejsc
i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia;

Instalacja wodociagowa cieptej wody — uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do dostarczenia do wybranych miejsc
i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowe;j;

Instalacja kanalizacji $ciekowej — uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzajacy $cieki do
sieci kanalizacji og6inosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni $ciekéw lub zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte;

Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potaczonych przewodow wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody odpadowe i roztopowe do sieci
kanalizacji ogoinosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wiasny teren nieutwardzony;
Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewoddw wraz z armatura, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami,
stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna — ukiad potaczonych przewodow powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami
regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzacy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur
zewngtrznych;

Instalacja gazowa — uktad przewodéw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzadzeniem do pomiaru zuzycia gazu
oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o diugo$ci nie wigkszej niz 2
m, odprowadzajacymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatdéw spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z
indywidualnych butli znajdujacych sie w budynku, butla wraz z urzadzeniem redukgji ciSnienia gazu jest czescig sktadowg instalaci;
Technologia bezwykopowa - technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu kanatowego znajdujacego sie
ponizej terenu, ograniczajaca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajaca unikngé wykonywania wykopu;
Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajaca na wttaczaniu rury z zastosowaniem zdalnie
sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu mechanicznie $widrem lub jako ptynnej
zawiesiny;

Przecisk - technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktorej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu za pomoca, nacisku
hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miarg posuwania rury do przodu;

Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz
rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespdt do dostarczania uzdatnionego powietrza do zamknietej
przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare
mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania
powietrza. Je$li ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

Pompa ciepta — zamknigty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania ciepta. Zawiera on instalacje zigbniczg
z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i
odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa si¢ poprzez odwrdcenie obiegu czynnika zigbniczego;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny lub mechaniczny;

Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajace promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w ciepto, ktore jest odprowadzane na
zewnairz za posrednictwem ptynu;

Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje zigbienia badz za pomocq
dodatkowego wymiennika (np. zigbiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do
wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika
zigbniczego);

1.7.7.  Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1.

Przytacze - linia odgatezna w elektroenergetyczne;j sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potaczona z wewnetrzng instalacjg zasilajaca, w
miejscu stanowigcym granice wtasno$ci miedzy dostawcg i odbiorca energii elektrycznej;

Instalacja elektryczna - zespdt pofaczonych ze sobg urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczonych do okreslonych funkcji;

Ziacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktdrego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;

Wewnetrzna instalacja zasilajaca — instalacja elekiryczna od granicy wiasnosci urzadzen do zaciskéw wyjsciowych urzadzenia
pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik pradowy)

Ukfad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uklad zasilania przeznaczony do podirzymania dziatania instalacji i
wyposazenia niezbednego:

- do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oséb i/lub

- do uniknigcia powaznych szkdd $rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.

Uktad zasilania obejmuje zrédto i obwody elektryczne dotaczone do zaciskéw urzadzenia elektrycznego. W niektorych przypadkach uktad
moze obejmowac rowniez urzadzenie;

Zrédio elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrodto przeznaczone do podtrzymania ciagtosci zasilania urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu;
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Ukiad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajacy funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej czesci z przyczyn
innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Zrodio rezerwowe energii elektrycznej — elekiryczne zrddto zapewniajace zasilanie instalacji elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych
niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem pradu elektrycznego przez
ciato cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktore instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata wykonana i
0znaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu - napiecie migdzy punktem, w ktérym wystapito uszkodzenie a ziemig odniesienia, powstate w wyniku
uszkodzenia izolacji;

Napigcie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu elekirycznego;

Napigcie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu pradowi obcigzenia w normalnych warunkach;
Prad uszkodzeniowy - prad, ktory przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy wynikiem uszkodzenia izolacj;

Instalacja piorunochronna - zespét potaczonych ze sobg elementdw zewnetrznych w postaci zwoddw, przewodéw odprowadzajacych i
uziemien oraz elementow wewnetrznych, takich jak potaczenia wyrdwnawcze i ograniczniki przepiec oraz odstepy izolacyjne;

Ziemia odniesienia — cze$¢ Ziemi, rozpatrywana jako o$rodek przewodzacy, ktérej potencijat elektryczny jest przyjmowany umownie jako
réwny zeru, pozostajaca poza strefg wptywu jakichkolwiek instalacji uziemiajacych (uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do catej planety i jej
materii fizycznej.);

Ziemia (lokalna) — cze$¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktorej potenciat elektryczny moze by¢ rdzny od zera;
Instalacja uziemiajaca - zespot wszystkich potaczen elektrycznych i elementéw stuzacych do uziemienia sieci, instalacji iflub urzadzenia;
Uziom - cze$¢ przewodzaca, ktéra mozna umiesci¢ w gruncie lub okreSlonym przewodzacym osrodku, np. w betonie, znajdujaca sie w
kontakcie elektrycznym z Ziemia;

Uklad uziomowy - cze$¢ instalacji uziemiajacej obejmujaca tylko uziomy i ich wzajemne potaczenia;

Obwad (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespdt elementow instalacji elektrycznej chronionych przed skutkami przetezen wspoélnym
zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

Obwad rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajacy co najmniej jedna rozdzielnice;

Obwaéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elekiryczny przeznaczony do bezpo$redniego zasilania urzadzen elektrycznych lub
gniazd wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne - urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylu, magazynowania, rozdziatu lub
wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

Odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii, np. $wiatto, ciepto,
energie mechaniczng;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne, spetiajace jedng lub wiecej z
nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie, faczenie;

Rozdzielnica — urzadzenie zawierajace réznego typu aparature rozdzielcza i sterownicza co najmniej z jednym odbiorczym obwodem
elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajacego obwodu elektrycznego, tacznie z zaciskami do przewoddéw ochronnych i
neutralnych;

Instalacja telekomunikacyjna - uktad kabli i przewodow wraz z osprzetem i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, stuzacy do przesytania
sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzadzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

DSL (Digital Subscriber Line) - cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego szerokopasmowego dostepu do Internetu;
Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji
wtdrnej;

Kanalizacja wtdrna — zespét rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwo$ciach oraz zasobnikéw ztgczowych uktadanych
bezpo$rednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych;

Studnia kablowa - prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji
kablowej, umozliwiajace wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji pierwotnej, wtdrnej lub w
rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informacji stosowng metodg;

Kabel swiatlowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtornej,
rurociggach kablowych z powtoka bezhalogenowg nierozprzestrzeniajaca ptomieni;

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania informacji, sygnatéw, a jednoczesnie posiadajacy
odpowiednig wytrwato$¢ mechaniczna, izolacyjno$¢ wewnetrzng i zewnetrzna, mogacy wystepowaé w réznych srodowiskach;



39. Przelacznica Swiatlowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajace przetaczanie $wiattowodéw oraz dotgczanie do nich kabli
Swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i

uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg si¢ do

stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgacym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co

oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktdrych majg by¢ one

zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdwieniem powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma_europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt sie okres
koegzystenciji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za
L,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakoficzeniu okresu ich wazno$ci krajowe
oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych,
wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



2.4. Materialy pochodzace z rozbiorek
Materiaty pochodzace z rozbiérek poszczegdinych elementdw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST
przypisanymi poszczego6inym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sa w pkt. 9 podstawy ptatnosci wiasciwych SST. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie
z zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych
elementdéw rob6t Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet
ten powinien spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkdw umowy,
zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot Srodki transportu. W przypadku trwatego
zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego
zanieczyszczenia.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w szczegélnosci w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacjj,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren
sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskaé zgode wiaciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng
rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkdw, o ktérych mowa w ust. 1, wiasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia
wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbedno$ci wejscia do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W
przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jednocze$nie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z
sasiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakoriczeniu robét, o ktdrych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czeSci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych
przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentaciji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panistwowej osnowy sytuacyjno-wysoko$ciowej, a nastepnie po zakoriczeniu budowy — ztozyé
operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
- przed przystapieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,



b) odszukanie i 0znaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

w trakcie prowadzenia robot:

a) biezacq obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do kofica okresu gwarancyjnego,

po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
)
)

o O

okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
= wykaz wspdtrzednych punktdw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére

()

podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie

inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na Srodowisko oraz wszelkich
uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

6.

Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

Unika¢ zanieczyszczeh odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacji przedsiewzigcia, a odpady
powstate selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz
systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

Wymagana dokumentacjq projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15
sierpnia wigcznie);

Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdja¢ budki legowe dla ptakdw i przenies$¢ na inne drzewa;

Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-maj, potowa wrze$nia do
potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu waéd
podziemnych za pomoca wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

Przewidziec zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujgcych z obiektem budowlanym lub
zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej
oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

Prace budowlane w rejonie najblizszych terendéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposoéb
powodujacy najmniejszg emisje hatasu do Srodowiska;

Zapobiega¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktorymi poruszac sie beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;
Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy
reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn.
na kontynuacje prac budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierag¢:

organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposdb prowadzenia robot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;



- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementdw robdt;

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone
Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celdw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.



Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacjq projektowa i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania wykazg prawidtowos¢ raportu
Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.  Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t i jest wydawany odpfatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonac¢ w dzienniku budowy wpisu osob, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzor
i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sa obowiazane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisdw w dzienniku budowy upowaznieni sg;

1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,

kierownik budowy,
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5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach

dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla 0sdb upowaznionych. Dziennik budowy nalezy
przechowywaé¢ w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtadciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw robot, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robot,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.7.2.  Ksiazka obmiarow (rejestr obmiarow)
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3.  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7.4.  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
) protokoly z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5.  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiardw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustaleni Inspektora nadzoru inwestorskiego na
pismie.

d) Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
a) Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.
b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

) Obmiaru robét wykonanych dokonuije sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumialy i jednoznaczny;
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e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki
obmiarow (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

)
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odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng,
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i iloS¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robé6t
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych
i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

4. Protokoty odbioréw czesciowych;
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Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz

do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow (wyrobow);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen;
13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwaranc;ji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zaméwienia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2.  Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3.  Cenajednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w
godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;
koszty zmniejszenia warto$ci rob6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych przechodzacych na wiasnosé
Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatéw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i
demontazem, usunieciem po zakoriczeniu rob6t);

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; oplaty za dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii
robot;



- koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiérki drég technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw mogacych wystapi¢ w okresie realizacji
robot i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci;

- koszty wykonania przekop6w kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

- koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadow przej$ciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badar i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.21. Wykonawca robot:
a) opracuje dokumentacje projektowa budowy drog objazdowych oraz organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w
organie zarzadzajacym ruchem publicznym,
c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym zarzadcom drég.
9.2.2. Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentaciji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,
) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdow i drég dojazdowych,
) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
)
)
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optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymania ptynnoéci ruchu publicznego,
c) naprawe i remont drég objazdowych.
9.24. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementow prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkéw itp. na objazdach po zakoniczeniu robot,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca robdt w ramach cen jednostkowych robot zamowionych,

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotow wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuije:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchdw, niewypatdéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotdéw niebezpiecznych.

Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajacy.

9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania rob6t zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami
moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla
wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowe]j wykonania sieci i instalacji docelowych.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (tekst jednolity
Dz. U.z2015r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 .
Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U.z 2016 r.
poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikagji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 . poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 . poz. 1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy og6ine.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.



10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa,
Verlag Dashofer, Warszawa 2015 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, IlI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:
+  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

+  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4,
+  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

+  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

+  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

+  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

+  Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztdw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

+  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.



