Opis do projektu zagospodarowania terenu

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew — Etap 11

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa Sciezki spacerowej ( promenady ) wraz z elementami
matej architektury ( fawki, $mietniki, stojaki rowerowe ) wokot miejskiego jeziora Lipno w
m. Steszew gm. Steszew

Lp. Nr ewidencyjny Obreb Wiasciciel
dzialki
1. 1755 Steszew Gmina Steszew
. 1678 Steszew Gmina Steszew
3. 1677/9 Steszew Gmina Steszew

Celem opracowania jest budowa odcinka promenady ( $ciezki spacerowej ) wokét zbiornika
wodnego —jezioro Lipno w gm. Stgszew znajdujacego si¢ na terenach miejskich. Planowane
jest wykonanie $ciezki spacerowej o nawierzchni mineralnej oraz uzupelnienie istniejagcych
elementéw matej architektury jak réwniez wykonanie o§wietlenia parkowego ( wedlug
odrgbnej dokumentacji ).

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obecnie wokoét zbiornika wodnego zlokalizowana jest istniejaca Sciezka o nawierzchni
gruntowej naturalnie wpisujaca si¢ w lini¢ brzegowa jeziora oraz przylegte tereny le$ne
( zadrzewione ).

Od strony potudniowo - wschodniej linia brzegowa jeziora w miejscu lokalizacji Sciezki jest
intensywnie zagospodarowana na cele rekreacyjne i sportowe. Zlokalizowana jest tam plaza
miejska, zaplecze gastronomiczne ( bar, restauracja, ogrodki ), os§rodek wczasowy ( ok. 30
obiektow - domkow letniskowych ), place zabaw wraz z elementami matej architektury
( piaskownice, drabinki, tawki, zjezdzalnie ). W rejonie tym zlokalizowana jest réwniez
infrastruktura zwigzana z uprawianiem sportéw wodnych na jeziorze - wakeboard-u. Znajduja
sie tam szatnie, zaplecza sanitarne, wypozyczalnie sprzetu.

W rejonach plazy miejskiej zlokalizowane jest rowniez oswietlenie parkowe wzdtuz
istniejacej drogi gruntowej, ktéra stanowi¢ bedzie ciggtos¢ dla nowoprojektowanego odcinka
sciezki.

Od strony poétnocnej zbiornik oraz istniejaca Sciezka przylega bezposrednio do dziatek
budowlanych. Wzdtuz linii brzegowej zlokalizowane sg liczne pomosty wedkarskie a takze
inne elementy np. wiaty wedkarskie nalezace do miejscowego kota PZW. Pozostala czes¢
sciezki biegnie po terenach zalesionych lub polnych.

W czegsci pétnocno — zachodniej $Sciezka przechodzi pod istniejacym nasypem kolejowym
taczac si¢ docelowo z pasem drogowym ul. Chrobrego w Stgszewie. Budowa czeg$ci Sciezki
zlokalizowanej na terenie kolejowym i terenach bezposrednio przylegtych do obszaréw
kolejowych objeta zostanie odrgbnym opracowaniem.




3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania dla etapu II ( km 0+630,00 ) stanowi potaczenie z istniejgca
sciezka na wysokosci wiezy cis$nien zlokalizowanej na dzialce 1669/2. Na catej dtugosci az do
km 1+090,00 sciezka posiada szeroko$¢ 1,5m. Trasa w planie z niewielkimi korektami
pokrywa si¢ z istniejacg $ciezka biegnacg wzdtuz linii brzegowej wokoét zbiornika.
Wyjatkiem jest odcinek od km 0+660,0 gdzie $ciezka biegnie po istniejacej skarpie powyzej
linii brzegowej jeziora do km 0+750,0 gdzie ponownie taczy si¢ z istniejaca. Na ww odcinku
znajduje si¢ obecnie skarpa porosni¢ta trzcing. Zgodnie z opracowaniem przewidziane zostato
na tym odcinku wykonanie profilowania istniejacej skarpy do wysokosci 5,0m w gér¢ oraz
min. 2,0m w strong jeziora. Na ww odcinku skarpa zostanie rowniez na szer. 2,0m w kazda
stron¢ wzmocniona geokratg komérkowa wraz z wypelnieniem humusem i obsiewem w celu
zabezpieczenia jej przed niszczacym powierzchniowym dziataniem wody sptywajacej z wyzej
polozonych terenéw. Ze wzgledu na wystepujace w tym rejonie okresowe wysigki wod
gruntowych sptywajacych w strong¢ jeziora na odcinku 98,0m ( od strony skarpy ) wykonany
zostanie drenaz opaskowy o $rednicy 160mm w otulinie z geowidkniny w obsypce zwirowej
8/16. W km 0+640,0 zlokalizowany jest wylot drenu zakonczony elementem betonowym wg
KPED 01.20. Dodatkowym zabezpieczeniem na tym odcinku jest rtéwniez odwodnienie
liniowe zlokalizowane na odcinku od km 0+662,0 do km 0+684,0. Odwodnienie liniowe
wyprowadzone jest w 3 miejscach przez projektowang $ciezke i zakonczone pojedynczym
korytem skarpowym. Wzmocnienie skarpy geokrata komérkowa po stronie prawej
zakonczono w km 0+740,0 natomiast po stronie lewej w km 0+743.,0.

Na odcinku intensywnie zadrzewionym od km 0+750,0 do km 04+990,0 sciezk¢ nalezy
wpisac w istniejacy drzewostan po $ladzie istniejgce;.

W km 1+077,0 przy budynku kawiarni sciezka zaprojektowana zostata rowniez po
stronie potudniowej budynku. Od strony jeziora $ciezka w km 1+090,0 faczy si¢ z istniejacym
ciggiem pieszym z kostki betonowej przed budynkiem kawiarni. Po stronie wschodniej
budynku kawiarni oba odcinki Sciezki taczg si¢ na istniejacej drodze gruntowej w kierunku
plazy miejskie;j.

W oznaczonych na palnie lokalizacjach projektowane jest rowniez uzupetnienie
istniejacych elementéw matej architektury jak: tawki ( np. wg karty katalogowej w zat. ) w
km 0+4727,0 str. P oraz $mietniki ( montaz nowych we wskazanych na planie lokalizacjach —
np. wg zatl. karty katalogowej ).

W km 0+944,0 do km 0+977,0 po stronie potudniowej ze wzgledu na duze pochylenia
skarp projektowane jest ich liniowe, powierzchniowe wzmocnienie materacami gabionowymi
z wypelnieniem kamiennym w celu zabezpieczenia ich przed erozja.

Zakonczenie drugiego etapu po stronie potudniowej to km 14+090,0.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
- utwardzenie terenu - $ciezka spacerowa o nawierzchni mineralnej — pow. 807,0m?2

4.1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja lezy na terenach nie obj¢tych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego stad wydana zostala decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 022/18 z dnia 31 stycznia 2019r okreslajace warunki zabudowy dla inwestycji.



5. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z zatagczong opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr
KZ.4123.15.00003.2019.V z dnia 28.01.2019r planowana inwestycja w cze¢sci przebiega
przez obszar stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkéw. Stad na Inwestora
nalozony zostal obowigzek prowadzenia badan archeologicznych w wyznaczonych miejscach.
W tym celu Inwestor uzyskal pozwolenie na ich prowadzenie podczas prac wykonawczych.
Niniejsze pozwolenie nr 88/C/2019 z dnia 25.03.2019 stanowi zatacznik do dokumentacji.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gorniczych.

7. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsigwzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowe inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleby, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rob6t przy wykonywaniu inwestycji sg
neutralne i przyjazne dla srodowiska.

Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku prowadzonej inwestycji nalezy przekazac
do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest wyszczegllniona w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac¢ na Srodowisko. Obszar inwestycji zlokalizowany jest bezposrednio w
otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego jak réwniez w obszarze, ktéry nalezy do sieci
Natura 2000 - obszar siedliskowy (PLH300010 ) - Ostoja Wielkopolska stad Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu przeprowadzita postepowanie w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania inwestycji na obszar Natura 2000. Zgodnie z
wydanym postanowieniem nr WPN-1.43.80.2018 z dnia 13 grudnia 2018r stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000.



