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WSTĘP 
 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót 
podstawowych, tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego 
pod nazwą jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowana 
jako załącznik do SWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem. 
Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może 
funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z opisem przedmiotu 
zamówienia, specyfikacjami technicznymi oraz SWZ. 
 

Przedmiot i zakres zamówienia 
 

Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 16  
ul.Koronowska 74  w Bydgoszczy 

 
 



 
OPRACOWANO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

z zastosowaniem kodu jak niżej: 
Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych CPV 45212221-1 

 
 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Zakres,  którego  dotyczą  niniejsze  ST,  obejmuje  roboty  i  czynności  umożliwiające  i  
mające  na  celu realizację wszelkich robót objętych opisem przedmiotu zamówienia, 
dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a w szczególności: 

 
a. Maszynowe zdjęcie starej nawierzchni syntetycznej ( minimalna szerokość 
poboru 150 cm ) 
b. Wyrównanie całej płyty podbudowy w celu osiągnięcia rzędnej 55,30m npm. 
c. Dosypanie miału kamiennego o frakcji 0,075-5 mm na całej płycie boiska 

               warstwa 1cm po zagęszczeniu. Wyrównanie płyty boiska. Uzupełnienie  
               podbudowy w miejscach usuniętej kanalizacji deszczowej. 

d. Utwardzenie płyty do Is>0,97 
e. Ułożenie warstwy elastycznej (Shock Pad ) grubości 25 mm  
f.  Ułożenie trawy  syntetycznej  
g. Wklejenie linii wyznaczających pole gry 
h. Zasypanie płyty boiska kwarcem i granulatem EPDM  zgodnie z wymogami 
producenta 
 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 
 

Oprócz robót podstawowych konieczne będzie wykonanie pomiaru kontrolnego w 
trakcie realizacji płyty boiska. 

 
Teren budowy 

 
Nawierzchnia boiska zdegradowana w 70%. nominalna wysokość runa 60 mm , 
wysokość w miejscach pomiaru 30-36mm , ślady naprawy po zapadnięciu studzienki 
kanalizacji, , źdźbła przełamane bez możliwości przywrócenia walorów użytkowych. 
Zapadnięta kanalizacja na granicy boiska od strony zachodniej , boisko wyłączone z 
eksploatacji.  

 

Przekazanie terenu budowy 

 

     Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

         Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót 
chodników i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie 
lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Ewentualne uszkodzenia i 
zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany usunąć bez możliwości 
ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 



Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób akceptowany przez Inspektora. Może  on  wstrzymać  realizację  
robót,  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
       W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego w obrębie kompleksu sportowego ZAWISZA. 
       Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
       Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób   ustalony   z   Inspektorem. 
Wykonawca   umieści   tablice podające informacje o wykonywanej inwestycji. 
 

Ochrona własności i urządzeń 
 

          Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. 
          Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
          W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast poinformuje 
Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
 

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

         W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszelkie działania żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unika działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

 
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
        Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, 
oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 



wliczone w cenę umowną. 
          Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 

będzie akceptowane.  

 

Określenia podstawowe 

 

Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, 
lokalizację, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu. 
Inspektor – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia 
reprezentująca interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je. 
Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania 
robót, zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacjami Technicznymi. 
Nawierzchnia (drogi, place) – warstwa mająca za zadanie przejąć i rozłożyć obciążenie 
pochodzące od ruchu na podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory 
użytkowe powierzchni terenu. 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Ogrodzenie tymczasowe – ogrodzenie zabezpieczające teren budowy na czas 
realizacji robót. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane 
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Przedmiar robót - wykaz 
robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 
przedmiar stanowi element pomocniczy nie służy do wyceny robót. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład skarpa, dolina, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna – obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana itp. 
Rysunki - część Opisu przedmiotu zamówienia, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – dokument przetargowy, opisujący 
m.in. sposób realizacji uwzględniający zapisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego - zamówienia, stanowiącą 
odrębną całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno użytkowych. Zamawiający – jednostka zlecająca i finansująca 
realizowane Zamówienie. 
 

 



MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

Informacje ogólne. 
 

Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. 
 

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
  

        Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych SST. Przynajmniej na dwa dni przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży Inspektorowi do 
akceptacji szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
      Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania 
prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej SST. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów. Za 
ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

 
Atesty materiałów i urządzeń 

 
       W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiada 

 atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w SST. 
       Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  
poparte  w razie  potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi. 

        Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

Wymagania techniczne dla instalowanej nawierzchni z trawy syntetycznej 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej:  

 

Zaprojektowano system nawierzchni syntetycznej składający się z trzech składników: 

maty amortyzującej e-layer, sztucznej trawy oraz wypełnienia z granulatu gumowego 

EPDM z recyklingu. Przy wyborze produktów położono szczególny nacisk na względy 

ekologiczne takie jak neutralność węglowa czy możliwość recyklingu sztucznej trawy. 

Nie bez znaczenia dla Zamawiającego jest zastosowania produktów prozdrowotnych 



bezpiecznych dla przyszłych użytkowników.  

Aby wyeliminować potencjalne szkodliwe oddziaływanie systemu nawierzchni 

syntetycznej na zdrowie użytkowników w szczególności dzieci i młodzieży oraz 

negatywne skutki dla środowiska naturalnego, projektowany system nawierzchni winien 

spełniać w tym przypadku ponadnormatywne wymagania zdrowotne i środowiskowe. 

Dlatego też istotne jest, aby oferowany system nawierzchni syntetycznej spełniał 

wymagania rozporządzenie REACH 1907/2006 (WE) – ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 

1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, normy EN 71-3:2019 oraz 

bezpieczeństwa ekologicznego zgodnie z normą DIN 18035-6:2014-12 (lub nowszą),  

Dodatkowo podkreślenia wymaga rodzaj sztucznej trawy wykonanej z mieszanki włókien 

monofilowych, prostych i teksturowanych (WARIANT 1) lub mieszanki trzech rodzajów 

włókien monofilowych (WARIANT 2) co zmniejsza ilość kosztownych zabiegów 

pielęgnacyjnych powodując znaczące oszczędności w okresie użytkowania boiska. 

 

W skład proponowanego systemu wchodzi:  

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , układany metodą in-situ na boisku.  

Ze względów ekologicznych nie dopuszcza się stosowania maty prefabrykowanej 

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska, 

3. Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem 

specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs 

lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z 

recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym, 

 

Ad. 1  

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiadać minimalne parametry : 

a. Typ : e-layer wykonany metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR 

i lepiszcza poliuretanowego. Ze względów ekologicznych nie dopuszcza się 

zastosowania maty prefabrykowanej. 

b. Grubość – min. 25 

c. Redukcja siły – min. 58 % 

d. Odkształcenie – max. 7,5 mm 

e. Wytrzymałość na rozciąganie:  

f. Wartość przed i po starzeniu – min. 0,15 MPa  

g. Niezmienność podczas eksploatacji (wartość po starzeniu/do wartości przed 

starzeniem) - 100% 

 

Ad. 2 

W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji zaproponowano 2 równowazne 

warianty trawy syntetycznej. 

 

 

WARIANT 1 

Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać 

następujące parametry (warianty do wyboru przez Wykonawcę) : 

- Metoda produkcji: tuftowana, 

- Podkład: poliuretanowy. Ze względów ekologicznych nie dopuszcza się traw na 



podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego. 

- Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 300 g 

- Rodzaj i przekrój włókna: 

 PIERWSZE WŁÓKNO - włókno monofilowe (100%) z symetrycznie 

wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna monofilowe (100%) o 

przekroju rombu (diamentu) w ilości 60% 

 DRUGIE WŁÓKNO -  monofilowe teksturowane (kręcone) o przekroju 

trójkąta w ilości 40% 

- Grubość włókna 

 PIERWSZE WŁÓKNO – min. 360 µm 

 DRUGIE WŁÓKNO – min. 250 µm 

- Ilość pęczków na m2 – min. 15 000 

- Ilość włókien na m2 – min. 150 000  

- Skład włókna –100% polietylen (PE),  

- Wysokość włókna ponad podkładem: 35 mm ± 5% 

- Ciężar włókna (dtex) – min. 21 500 

- Waga włókna na m2 – min. 1 300 g 

- Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku 

- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 900 mm/h 

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu – min. 40 N  

- Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min. 120 N/100mm 

 

WARIANT 2 

Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać 

następujące parametry (warianty do wyboru przez Wykonawcę): 
- Metoda produkcji: tkanie, podkład tkany razem z włóknami runa w tym samym czasie, 
na tym samym krośnie.  
- Podkład trawy: w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Ze względów 
ekologicznych nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-
butadianowego. 

- Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 370 g 

- Rodzaj i przekrój włókna  
 PIERWSZE WŁÓKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniającym o 

przekroju diamentu w ilości 50% 
 DRUGIE WŁÓKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniającym w 

kształcie 2 C w ilości 25% 
 TRZECIE WŁOKNO – monofilowe proste o przekroju diamentu w ilości 25% 

Grubość włókna 

 PIERWSZE WŁÓKNO – min. 460 µm 

 DRUGIE WŁÓKNO – min. 360 µm 

 TRZECIE WŁÓKNO – min. 360 µm 

- Ilość pęczków na m2 – min. 10.000 

- Ilość włókien na m2 – min. 120 000  
- Skład włókna: 100 % Polietylenowe 

- Wysokość włókna ponad podkładem: min. 45 mm, max 50 mm 
- Ciężar włókna (dtex) – min 13 000 

- Waga włókna na m2 – min. 1 700 g 

- Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku 



- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 900 mm/h 

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu wodą – min. 40 N 

- Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min. 120 N/100mm 

 

Ad. 3 

Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem 

specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports 

Labs lub ISA-Sport) w skład, którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy 

EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym 

 

UWAGI:  

 Wszystkie ww. parametry muszą być potwierdzone przez niezależne 

laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek 

nieścisłości i wątpliwości co do wartości parametrów nie dopuszcza się 

jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrów technicznych. 

Podano parametry minimalne. 

 Dostarczone składniki systemu tj. mata elastyczna EL, trawa syntetyczna oraz 

wypełnienie EPDM recykling/techniczny muszą być zgodne  z niżej podanymi 

rozporządzeniami: 

 Norma środowiskowa DIN EN 18035-7:2019 

 Rozporządzenie REACH 1907/2006 (WE) – ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 

1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  

 Norma EN 71-3:2019 

 Oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu musi pochodzić od tego 

samego dostawcy, który widnieje na raporcie z badań uwzględniającym 

wymagania rozporządzenia REACH, ateście PZH oraz sprawozdaniu z badań 

reakcji na ogień.  

 

 W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów 

systemu nawierzchni z trawy syntetycznej należy przedłożyć przed 

wbudowaniem niezbędne dokumenty :  
 - autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z     

określeniem nazwy   inwestycji i   okresu gwarancji producenta na oferowaną   
nawierzchnię, 

  - karta techniczna nawierzchni w oryginale poświadczona przez producenta z   
określeniem nazwy inwestycji, 

  - aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu, 
  - badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji 

sztucznej trawy,   potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej 
trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie  wymogów FIFA QualityConcep for 
Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów  systemu 
nawierzchni ( trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: 
Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),   

 -  badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia 
pozostałych parametrów poza  minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
nawierzchni z trawy syntetycznej, 

 -  zaświadczenie niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego 



przetworzenia    (recyclingu). 
 

 
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
         Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznych, oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  
wyznaczenie  wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymaga 
 tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

         Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin 
pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych.           

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszą być niezwłocznie 
usunięte przez wykonawcę z placu budowy na jego koszt. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, 
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

 
SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi by 
 utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 



 
TRANSPORT 

 
    Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących układów 
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ciężkich 
musi uwzględniać wymagania przepisów miejskich w zakresie korzystania z 
infrastruktury drogowej będącej w zarządzie służb miejskich. 
    Zastosowane środki transportu muszą zapewnia 
 prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

ODBIORY ROBÓT 
 

Zasady ogólne odbiorów 
 

Roboty  winny   podlegać  następującym  etapom  odbioru  dokonywanym  przez  
inwestora  z  udziałem wykonawcy: 

  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
  - odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 
  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor lub osoby przez niego 
upoważnione. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca i jednocześnie 
powiadamia inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
Odbiór końcowy robót 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 



do ich ilości, jakości i wartości, na zasadach określonych w umowie. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego potwierdza Wykonawcy 
wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru, o fakcie tym Inwestor zostaje 
powiadomiony na piśmie. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Opis przedmiotu zamówienia, który zostanie przekazany Wykonawcy 
 
         Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiającego 
jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji (tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). 
 

Dziennik budowy /dziennik budowy wewnętrzny 
 

       Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż 
do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące zabezpieczenia pracy i 
ochrony zdrowia). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
      Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by 
 czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i  
Inspektora. W  szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane 
następujące informacje: 
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
 komentarze i instrukcje Inspektora; 



 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót; 
 daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  
odrzucenia  lub wykonania robót zamiennych; 
 wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 
na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia wymagań szczególnych; 
 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 
robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, 
przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
 wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 
 inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze   lub   propozycje   wykonawcy powinny być  

na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje 
Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 
Inne istotne dokumenty budowy 

 
  - Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
  - Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad; 
  - Protokoły odbioru robót, 
  - Korespondencja dotycząca budowy. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

 
        Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy 
we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 
            W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów: 
 rysunki robocze 
 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
            Dokumenty składane Inspektorowi winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zamawiającego. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 
lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i 
wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 

Dla   robót   wycenionych   ryczałtowo   podstawą   płatności   jest   wartość   (kwota)   
podana   przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 



Wynagrodzenie   ryczałtowe   będzie   uwzględniać   wszystkie   czynności   
składające   się   na   jej wykonanie, określone dla zamówienia w SST i w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

 

 1.  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 2.  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 3.  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

 

 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późn. zm. 

b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych. 
d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie p.poż. 

e. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze tech. z późn. zm. 

f.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska z późn. zm. 

g. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych 

 

Rozporządzenia 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 



7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów   deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym 

 

 
. 

 


