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II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE1 

projektanta – sprawdzającego2
 

o sporządzeniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 
Ja niżej podpisany : 

 

 
Tomasz Sulerzycki , 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

zamieszkały w Małej Nieszawce         ul Liliowa 38  , 

kod pocztowy  87-103 poczta            Wielka Nieszawka  , 

Oświadczam, że dokumentacja projektowa (opracowanie z dnia  27.12.2021r. ) 

dotyczący inwestycji (podać rodzaj inwestycji) : 
 

„Przebudowa drogi gminnej nr 100376C (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości 
Zamek Bierzgłowski”. 

opracowany na rzecz Inwestora (podać pełną nazwę inwestora) 
 

Gmina Łubianka, ul. Al. Jana Pawła II nr8, 87-152 Łubianka , 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej oraz Dz.U.2020 poz. 

471. 

 

 

 

 

 

 
......................................................... ……........................................................ 
(data złożenia oświadczenia) (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
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III. OPIS TECHNICZNY 
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1. Inwestor 
Inwestorem jest gmina Łubianka, ul. Jana Pawła II nr 8, 87 – 152 Łubianka. 

2. Jednostka projektowa 
Jednostką projektującą jest ATS – nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki z siedzibą w 

Małej Nieszawce, ul. Liliowa 38, 87-103 gm. Wielka Nieszawka. 

3. Cel opracowania 
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 100376C (ul. Wojska Polskiego) na 

długości 856 mb, w miejscowości Zamek Bierzgłowski, gmina Łubianka. 

4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi 
Podstawa opracowania: 

• Zlecenie prac projektowych 

• Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500, 

• wymogi Zamawiającego, 

• wizja lokalna przeprowadzona w terenie, 

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, Dz. U. 2020, poz. 471, z późniejszymi 

zmianami, 

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2020, poz. 470 z późniejszymi 

zmianami, 

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2020, poz. 110, 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, Dz. 2019, poz. 1643, 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2019, poz. 1642, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2029, poz. 2311 

Załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 

 

 

mailto:ats.biuro@wp.pl


ATS – nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki 

NIP 888-286-95-13; REGON 364641671 

Mała Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka 

kom.668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl 

 10 | S t r o n a  

 

 

 

2181 z 2003 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 

i warunki ich umieszczania na drogach, 

Załącznik nr 2 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 

2181 z 2003 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych 

i warunki ich umieszczania na drogach, 

wytyczne projektowania ulic WPU, GDDP, W-wa 1992r., 

- katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM – GDDP, 

W-wa 1990r., 

5. Stan istniejący 
Droga gminna nr 100376C (ul. Wojska Polskiego) na odcinku objętym opracowaniem 

posiada nawierzchnię naturalną utwardzoną kruszywem łamanym o szerokości ok. 4,0 m bez 

pobocza gruntowego. W chwili wykonania wizji lokalnej otaczający teren stanowią 

nieruchomości niezabudowane z nieliczną zabudową jednorodzinną. 

Nawierzchnia drogi gminnej posiada nieliczne zadolenia, nierówności powstałe w skutek 

działania wody opadowej oraz roztopowej. Ogólny stan nawierzchni jest zadowalający. 

6. Uzbrojenie terenu 
W obrębie pasa drogowego występuje sieć wodociągowa oraz energetyczna. 

Żadna z wymienionych sieci nie wchodzi w kolizję z planowaną przebudową. W przypadku 

rozpoczęcia prac należy wykonać zawsze przekopy kontrolne w celu weryfikacji. W 

przypadku odkrycia mediów na poziomie innym niż wymagany należy powiadomić gestora 

sieci oraz zabezpieczyć przewód rurą dwudzielną. 

W przypadku regulacji infrastruktury, należy wymienić wszystkie zniszczone elementy na 

nowe ( pęknięte żeliwo, właz; płyty nastudzienne, pierścienie odciążające). 

7. Opis stanu projektowanego 

7.1 Zakres opracowania 

Zakres obejmuje: 

• wykonanie robót ziemnych – 3669 m3 

• wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni– 27 szt. 

• wykonanie karczowania krzaków i podszycia – 200 m 

• wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm – 5201 m2 

• wykonanie stabilizacji gruntu cementem C3/4 gr. 15cm – 4922 m2 
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• wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5mm o gr. 20cm – 4643 m2 

• wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 gr. 3cm – 4690 m2, 

• wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,5kg/m2 – 4690 m2 

• wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11W 50/70 gr. 3cm – 4807 m2, 

• wykonanie skropienia emulsją asfaltową C 60 B3 ZM 0,8kg/m2 – 4807 m2 

• wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – 1296 m2, 

• wykonanie pobocza z kamienia polnego – 40 m2 

• wykonanie rowów odparowujących – 616 mb 

7.2 Podstawowe parametry techniczne 

• droga gminna nr 100376C (ul. Wojska Polskiego) 

- klasa drogi: D, gminna 

- kategoria ruchu KR2 

- prędkość projektowa: 30 km/h, 

- szerokość pasa ruchu: 3,5-5,0 m 

- typ przekroju: jednojezdniowy (1x2) 

- chodnik: brak 

- pochylenie poprzeczne chodnika: nie dotyczy 

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%, 

- pochylenie poprzeczne pobocza: 8% 

- zjazdy: pochylenie zjazdów zm. do 5% 

- długość projektowanego odcinka: 862 mb 

 
 

W ramach zadania należy w pierwszej kolejności rozebrać istniejącą nawierzchnię z kruszywa 

łamanego i wywieść na odległości do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Następnie 

należy wykonać roboty ziemne/ koryto pod konstrukcję przebudowywanej ulicy. 

Pierwszą warstwą konstrukcyjną jest warstwa odsączająca z piasku średniego o gr. 15cm, 

następnie należy wykonać warstwę stabilizacji C3/4 gr. 15cm ( nie dopuszcza się wykonania 

warstwy metodą „in situ”). Podbudowę zasadniczą należy wykonać z KŁSM gr. 20cm 

(dopuszcza się wykonanie warstwy z gruzu betonowego 0/63mm gr. 15cm + 5cm KŁSM 

0/31,5mm). Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wiążącej z AC11W gr. min 3cm 

oraz warstwy ścieralnej z AC11S gr. min. 3cm, należy wykonać skropienie istniejącej 
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podbudowy emulsja asfaltową C 60 B3 ZM w ilości 0,8kg/m2, oraz w ilości 0,5kg/m2 przed 

wykonanie warstwy ścieralnej. Pobocza należy wykonać o gr. 12cm z KŁSM 0/31,5mm o 

szerokości 2x0,75m. Na odcinku pierwszych 12 mb w obrębie skrzyżowania z DP 2005C 

pobocza należy wykonać, jako wzmocnione poprzez wykonanie kamienia polnego 

obsadzonego na chudym betonie i podbudowie z betonu C12/15. 

Droga gminna nr 100376C (ul. Wojska Polskiego) po przebudowie będzie posiadać 

nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0m w KM 0+000 – 0+026; 4,0m w KM 0+091 – 

0+878. Pobocze z KŁSM 2x0,75m. Pochylenie poprzeczne daszkowe 2.00%,. Zjazdy do 

posesji zaprojektowano jako bitumiczne z wyokrągleniem o promieniu 5m. 

UWAGA! Na etapie projektowania wiele działek nie było zabudowanych. Na etapie realizacji 

należy zweryfikować każdorazowo lokalizację zjazdu i ewentualnie dostosować ją do 

istniejącej zabudowy. 

7.3 Rozwiązanie sytuacyjne 

Sytuacyjnie droga gminna 100376C (ul. Wojska Polskiego) została zaprojektowana jako 

odcinek prosty z łukami poziomymi o promieniu R=20-500m, dopasowany do istniejącego 

śladu oraz do istniejącego pasa drogowego. 

7.4 Rozwiązanie wysokościowe 

Niweleta drogi dopasowana w maksymalny sposób do istniejącego terenu. 

7.5 Konstrukcja nawierzchni 

7.5.1 Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej 
Warstwa ścieralna AC11S 50/70 3cm 

Skropienie międzywarstwowe emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM 0,5kg/m2 - 

Warstwa wiążąca AC11W 50/70 3 cm 

Skropienie międzywarstwowe emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM 0,8kg/m2 - 

Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5mm 20 cm 

Podbudowa pomocnicza Grunt stabilizowany cementem C3/4 15 cm 

Warstwa odsączająca Piasek średni 15 cm 

RAZEM  56 cm 

7.5.2 Konstrukcja zjazdu bitumicznego 
Warstwa ścieralna AC11S 50/70 3 cm 

Skropienie międzywarstwowe emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM 0,5kg/m2 - 

Warstwa wiążąca AC11W 50/70 3 cm 

Skropienie międzywarstwowe emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM 0,8kg/m2 - 

Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5mm 20 cm 

Podbudowa pomocnicza Grunt stabilizowany cementem C3/4 15 cm 

Warstwa odsączająca Piasek średni 15 cm 

RAZEM  56 cm 

7.5.3 Konstrukcja pobocza 
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Warstwa ścieralna KŁSM 0/31,5mm 6 cm 

Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5mm 20 cm 

Podbudowa pomocnicza Grunt stabilizowany cementem C3/4 15 cm 

Warstwa odsączająca Piasek średni 15 cm 

RAZEM  56 cm 

 
 

7.6 Roboty ziemne 

3669 m3 

8. Odwodnienie 
Woda opadowa za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych zostanie odprowadzona 

poprzez utwardzone pobocze do rowów odparowujących oraz na teren w obrębie pasa 

drogowego. 

9. Ocena warunków geotechnicznych 
W ciągu dróg gminnych występują proste warunki gruntowo-wodne. Obiekt zaliczono do I 

kategorii geotechnicznej. W wyniku przeprowadzonych prac nie stwierdzono występowania 

zwierciadła wody gruntowej o charakterze swobodnym. Rozpoznanie podłoża gruntowego 

pozwoliło na zaliczenie projektowanego układu drogowego do grupy nośności podłoża G2. 

W celu doprowadzenia podłoża gruntowego do grupy nośności G1 zaprojektowano 

wykonanie stabilizacji oraz warstwy odsączającej. 

Szczegółowe informacje z badania podłoża gruntowego oraz informacje nt. geotechnicznej 

charakterystyki podłoża znajdują się w opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża 

gruntowego sporządzonych przez firmę Inżynieria Budownictwa Forum -W. Matczak ul. 

Kasztanowa 19; 87-100 Toruń. 

10. Ochrona dóbr kultury 
Inwestycja nie zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej. 

11. Wpływ eksploatacji górniczej 
Na terenie projektowanej inwestycji nie występują wpływy związane z eksploatacją górniczą. 

 

mgr inż. Tomasz Sulerzycki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ats.biuro@wp.pl


ATS – nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki 

NIP 888-286-95-13; REGON 364641671 

Mała Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka 

kom.668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl 

14 | S t r o n a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. UZGODNIENIA 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
Roboty przygotowawcze 

• Geodezyjne prace pomiarowe, 

• Oznakowanie tymczasowe ulicy na odcinku objętym pracami wg harmonogramu opracowanego 

przezwykonawcęi zatwierdzonego z Inwestorem oraz Zarządcą drogi. 

Roboty ziemne: 

• Wykonanie korytowania z odwozem 

• formowanie projektowanego kształtu i korpusu ulicy 

Wyburzenie istniejących obiektów budowlanych i inżynierskich oraz rozbiórka 

elementów dróg i ulic: 

nie występuje 

Nawierzchnie 

Nawierzchnie brukowe 

• transport materiałów na plac budowy, 

• ułożenie materiałów ręcznie lub mechanicznie, 

dobicie elementów przy użyciu ręcznych zagęszczarek 

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej 

• transport materiałów na plac budowy, 

• wbudowanie materiałów mechanicznie, 

1) Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 

Wyburzenie istniejących obiektów budowlanych i inżynierskich – nie występuje. 

2) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie występują 

3) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

• Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - możliwe, 

• Zapłon, zapalenie lub wybuch gazu – mało prawdopodobne, 

• Osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych - możliwe, 

• Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - możliwe, 

• Natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 

wykonywania prac ziemnych (niewypały) - mało prawdopodobne. 

4) Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
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c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

• Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

• Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik 

budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej 

zmianie stanowiska pracy przez pracownika. 

• Bezpośredni przełożony obowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

• W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 

się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i 

zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

• Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 

zabronione – odpowiedzialny: kierownik budowy, 

• Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

5) Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Na terenie budowy brak materiałów i preparatów niebezpiecznych. 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Maszyny i urządzenia 

• Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 

• Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

• Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

• Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 

• Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny sprzętu 

oraz czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

• Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie, 

Roboty ziemne 

• W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną 

odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić 

nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w 

porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują 

się te instalacje. 

• W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, 
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należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 

określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie 

robót. 

• W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 

prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi, 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną, 

• Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

• W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną, 

• Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

• W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 

natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić 

ten fakt przełożonemu, 

• Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 

w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

• Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

• Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 

Prace szczególnie niebezpieczne 

• Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy ( bezpośredni 

przełożony), 

• Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych, 

• Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 

NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 

Pierwsza pomoc 

• W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych, 

• Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 

- swoje imię i nazwisko, 

- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 

- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 

- liczbę poszkodowanych, 

- co się wydarzyło, 
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- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, 

itd.), 

• Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 

• Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym 

na miejsce wypadku, 

• Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym 

odcinku, na którym zdarzył się wypadek, 

• W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy 

obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 

Numery telefonów na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego 

zdarzenia na budowie 

TELEFON ALARMOWY 112 

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 

STRAŻ POŻARNA 998 

POLICJA 997 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 

KIEROWNIK BUDOWY 
 

(podać po wyborze Wykonawcy robót) 

7) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Miejsce przechowywania dokumentacji określi Inwestor po porozumieniu z Wykonawcą 

robót. Dokumenty niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych przechowywane powinny być w siedzibie Wykonawcy. 

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 

1126) 

 
opracował: mgr inż. Tomasz Sulerzycki 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Format 

297x210 

Obiekt 
Przebudowa drogi gminnej nr 100376C (ul. Wojska Polskiego) 

w miejscowości Zamek Bierzgłowski 

Inwestor Gmina Łubianka 
Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka 

Skala 
1:25000 

Temat rysunku 
Lokalizacja 

Rys. 
1 

 Imię i nazwisko nr upr. podpis data 

 
 

Projektował 

 
 

Tomasz Sulerzycki 

 
 

KUP/0223/PBD/19 

  

27.12.2021 
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LEGENDA 

 

jezdnia AC11S - 3715 m2 

pobocze KŁSM - 1296 m2 

zjazd inwywidualny - 975 m2 

pobocze wzmocnione starobruk - 40 m2 

 

27                     
drzewo do wycinki - 17 szt. 

rów odparowujący - 616 mb 
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Format 

297x2000 

Obiekt 

Przebudowa drogi gminnej nr 100376C (ul. Wojska Polskiego) 
w miejscowości Zamek Bierzgłowski 

Inwestor Gmina Łubianka 
Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka 

Skala      Temat rysunku 

1:500 
Projekt zagospodarowania terenu                  

Rys.
 

 
Imię i nazwisko nr upr.           podpis        data 

Projektował         Tomasz Sulerzycki           KUP/0223/PBD/19 27.12.2021 
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C - C 1 2 

1 2 

1 
  AC11S 50/70 gr. 3cm  
  emulsja C60 B3 ZM  
 AC11W 50/70 gr. 3cm  
 emulsja C60 B3 ZM  
 KŁSM 0/31,5 gr. 20cm (kruszywo twarde) 
  stabilizacja C3/4 gr. 15cm 
  warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 
  wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

 

2 
  KŁSM 0/31,5 gr. 6 cm (kruszywo twarde) 
  KŁSM 0/31,5 gr. 20cm (kruszywo twarde) 
  stabilizacja C3/4 gr. 15cm 
  warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 
  wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

 

3 
  kamień polny 17/21  
  chudy beton gr. 5cm  
  beton C12/15 gr. 10cm  
  stabilizacja C3/4 gr. 15cm 
  warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 
  wyprofilowane i zagęszczone podłoże 
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Format 

297x920 

 

 
Skala 
1:25 

Obiekt 

Przebudowa drogi gminnej nr 100376C (ul. Wojska Polskiego) 
w miejscowości Zamek Bierzgłowski 

Inwestor Gmina Łubianka 
Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka 

Temat rysunku 
Przekrój normalny 

Rys.
 

 
Imię i nazwisko nr upr. podpis data 

Projektował Tomasz Sulerzycki KUP/0223/PBD/19 27.12.2021 
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