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1/ OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1/ Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlnego przedsigwzigcia
Budowa : Budowa budynku $wietlicy w Gostomi
Dz nr 145/15 Gostomia-obreb ewidencyjny 0085

Gostomia jednostka ewidencyjna Wafcz ob.wiejski

1.2/ Zamawiajacy: Gmina Watcz ul. Dgbrowskiego 8, 78-600 Waicz
78-600 Watcz
1.3/Charakterystyka przedsiewzigcia:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (OST) sa roboty budowlane
obejmujace wykonanie budowy budynku $wietlicy w Gostomi zgodnie z dokumentacja , OST 1 SST

Charakterystyka budynku:
Budynek swietlicy
Powierzchnia zabudowy - 145,18 m?
Powierzchnia uzytkowa - 93,50 m?
Kubatura - 665,80m°

1.4/ Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do realizacji

Projekt budowlano-wykonawczy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej dla obiektu.

Roboty nie majace odzwierciedlenia w zalaczonych specyfikacjach technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, Polskimi lub europejskimi normami , kartami
technicznymi producentéw i wytycznymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

1.4.4/ Zgodno$¢ robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$é z dokumentacja kontraktows i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $ci§le wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnient wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5/ Definicje i skroty
OST — Ogolna Specytikacja Techniczna
ST —Specytikacja Techniczna
PZ] — Program Zapewnienia JakoSci

2/ PROWADZENIE ROBOT

2.1/ Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pis$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomocs zarzadzajacemu realizacjqa umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigciu punktdéw przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie
na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty Budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy 1 uwaza
sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzja zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéw 1 jakosci roboét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2/ Teren budowy
2.2.1/ Charakterystyka terenu budowy

Budynki - zabudowa wolnostojaca
2.2.2/ Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje¢ techniczng okreslong w p. 1.4

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnieni i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robét.

2.2.3/ Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié
bezpieczefistwo calego ruchu kolowego 1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenia robét za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

2.2.4/ Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspélpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwe;j
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakickolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

2.2.5/ Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jej terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw
powodowanych jego dzialalno$cia.

2.2.6/ Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w  zakresie
bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory moéglby powstaé w czasie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek material z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po
zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materialy pylace ) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji pafistwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3/ Projekt otganizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1/ Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umows, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonywania robot
zasadniczych, wykonawca jest zobowiazany do wykonania I przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastgpujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegblowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.
2.3.2/ Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasady
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robét.
Powinien zawieraé:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ 1 terminowo$¢ poszczegdlnych elementow robdt
2.3.3/ Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegdlowy harmonogram robdét I finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych I montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w umowie.



Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robé6t wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy
do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.3.4/ Program zapewnienia bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow 1

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sq niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5/ Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia

jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie

zawieral:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce ),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;

b) cze$¢ szczegbltows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania I zatadunku materialéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu 1
przechowywania na budowie,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan ( rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4/ Dokumenty budowy
2.4.1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakorniczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny byc przejrzyscie
numerowane , oznaczone i datowane przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawecy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2/ Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdélowe obmiary wykonywanych robét robione sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki
obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét,
stanowiacym zalacznik do umowy.

2.4.3/ Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdéw wyszczegblnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;



b) Pozwolenie na budowe;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoly odbioru robét;

@) Opinie ekspertéw 1 konsultantow;

h) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5/ Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trtwania budowy
2.5.1/ Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na

polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentdw:
Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢é wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane na adres zarzadzajacego realizacja umowy.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnoé¢ z dokumentami
wchodzacymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych
wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na
kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawece.

2.5.2/ Rysunki robocze

Elementy urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedlozenia
wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym wypadku
nie zwalnia to wykonawcy od odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standartowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzent wspolzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w
taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégl poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny byé¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbétowych
specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nr umowy;

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4) Tytul dokumentu;

5) Nr dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacii, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, material lub element.
Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzil on ( wykonawca ) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z




warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powiazan z wszystkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji skladanych
dokumentéw przez nadzér autorski.
2.5.3/ Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymogami
zawartymi, w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robdét przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymogami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy.
2.5.4/ Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji

wszystkich zmian rodzajow materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé w
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkltadaé zarzadzajacemu realizacja
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacja umowy.

2.5.5/ Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukeji w zakresie
cksploatacji 1 konserwacji dla kazdego wurzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace z stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzen lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostana uzupelnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdlowy opis funkeji kazdego gléwnego elementu skladowego uktadu
Dane o osiagach i wielko§ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
. Wlasciwa regulacja
. Procedury testowania
. Zasady eksploatacji
. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
. Srodki ostroznosci
. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki montazowe z numerami
czedcl, wykazami czgdci, instrukcjami odno$nie zamawiania czeSci zamiennych, wraz z kompletng
instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié, zalecanymi

rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscia smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela

producenta

19. Wykaz ustawient wskaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych

20. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calosé urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéw i
elementéw dodatkowych.
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3/ ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY



Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawniei i obowiazkéw. Wydane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
realizacja umowy.

4/ MATERIALY I URZADZENIA
4.1/ Zrédta uzyskiwania matetialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
4.2/ Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wlasciwodci. Wyniki tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc

przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie

sq wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone do realizacji robot.
4.3/ Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegélowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w
szczegOlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badafn musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegbélowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4/ Materialy nie odpowiadajace wymaganiom normy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunicte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto§¢ tych materialéw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5/ Przechowywanie i sktadowanie materiat6w i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacjqa umowy, az do chwili, kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
4.6/ Stosowanie matetiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne

niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specytikacjach technicznych, poinformuje o tym



zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

5/ SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegblowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo§é wariantowego
uzycia sprzetu, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowry.
Wybrany wariantowy sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6/ TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslane w projekcie organizacji robét. Musza one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robét.

Przy ruchu przy drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeni na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez wykonawce usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1 zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7/ KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1/ Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materialéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym 1
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan I ich czgstotliwosci sa
okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowa wykalibrowane I odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2/ Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunicte lub ulepszone z jego wlasnej
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woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
opisane I oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
7.3/ Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta
materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ wykonanych robét I uzytych materiatéw z wymaganiami szczegéltowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé¢ probki 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robét z projektem wykonawczym i szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8/ OBMIARY ROBOT
8.1/ Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie wymogami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru 1 zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane
zostana poprawione wg pisemnej instrukeji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo ( w rzucie )
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja byc
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2/ Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowanie w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3/ Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwosécia i w terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzane przed czesciowym i koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawecy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu, lecz

przed zakrycie.

9/ ODBIORY ROBOT I PLATNOSCI
Zasady odbioréw i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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10/ PRZEPISY ZWIAZANE
10.1/ Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sa wyszczegélnione w punkcie 10
kazdej szczegdtowej specyfikacii technicznej
10.2/ Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U.Nt.89/1994 poz.414 Ywraz z pdzniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003t. ( Dz. U. Nt 80/2003¢ ) wraz
z pézniejszymi zmianami
3. Ustawa dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie o ocenach oddzialywania na §rodowisko z dnia 9
listopada 2000t. ( Dz. U. Nr 109/200 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z
pozniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48 ).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY
ST-2.0
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1. WSTEP

1.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuyja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.2. Okresélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczace robét ziemnych przedstawiono w OST.

1.3. Wymagania dotyczace robot

Okreslenia podstawowe dotyczace robét ziemnych przedstawiono w OST.

2. MATERIALY - WYMAGANIA
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw do robét ziemnych przedstawiono w OST.
Jako material na warstwy nosne nalezy stosowaé piaski lub mieszanki zwirowo piaskowe.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do robét ziemnych przedstawiono w OST.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania 1 wydobywania gruntéw (koparki podsigbierne wyposazone w lyzki o pojemnosci co najmniej 0,4 m3,
tadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w STO.

Transport gruntéw odbywal si¢ bedzie na odlegtos¢ nie wigksza niz 15 km ,Jub w miejsce wskazane przez
Inwestora lecz takze nie dalej niz 15 km od terenu objetego robotami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w OST.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéow zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm . Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi-3 cm .

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
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Pochylenie skarp wykopu nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania roboét
ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podluzny rowkdw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odpltyw wéd z wykopu.
Zrédla wody odstonicte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
5.4. Wykonywanie warstwy nosnej z piasku lub mieszanki Zwirowo — piaskowe;j.

Podtoza nosne nalezy wykonywac etapami zageszczajac poszczegdlne warstwy grubosci maksymalnie 30
cm za pomocy zageszczarek plytowych 150 kg , do uzyskania wspélczynnika zageszczenia min 1D = 06, dla
kazdej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot przedstawiono w OST.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

* wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wéd opadowych,

* wladciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru
wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci wykopu
ziemnego

2 | Pomiar szerokoéci dna wykopu . ) )
3 | Pomiar rzednych powierzchni | Pomiar taSma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i

wvkobu ziemneoo poziomica lub niwelatorem, w odst¢pach co 20 m

4 Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni

wvkopu

6 Pomiar réwnoéci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego | Pomiar niwelatorem rzg¢dnych w odstepach co 20
powierzchni wykopu m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos§¢ wykopu ziemnego nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiccej #ig 10 om.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz —3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrows nie moga przekraczaé 3 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone, jesli materialy, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. zasady obmiaru rob6t przedstawiono w OST.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robot
Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢§ciowemu,

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Zasady ptatnosci przedstawiono w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 péz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 po6z. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE I ZBROJENIE KONSTRUKCY]JNE
ST-3.0
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem konstrukeji
betonowych i zelbetowych. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST 0
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionac beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnoséci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos§¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$é gwarantowana R,," w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R - wytrzymalo$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢é materialéw 1 wykonywanych robot oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogélne"

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
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2.1 Szalowanie
2.1.1  Drewno do wyrobu szalunkéw: deski 1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkéw

2.1.2  Pilyty deskowania:

1. Sklejka

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajace elementdéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wigkszej niz 25
mm.

4. Deskowanie systemowe badzZ tradycyjne

2.1.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skladniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.4  Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od
150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2 Zbrojenie

2.2.1.  Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gléwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretéow zbrojeniowych ze stali AIIL, 18G2.

Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.2.2  Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spelniaé¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Drut do wiazania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
musza odpowiadaé celom jakim majg stuzy¢.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nast¢pujacym badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spelnia¢ nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Yicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut.
- koniec wigzania- najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie
wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu iloci grudek niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w
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wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto§¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- /s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- "4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.
Do betonéw klas B30 1 wyzszych nalezy stosowac wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1%,

- zawarto$c¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych plaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:
* dla grysow granitowych - do 16%,
* dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasiakliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okres§lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywa¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm-53-76%.

Piasek powinien spetniaé nastgpujace wymagania:
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- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywaé zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.20,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto§¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-0671 4.1 3.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpac z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.
2.4. Beton
Beton do konstrukeji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastgpujace wymagania:
- nasiqklinost - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250),

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnosc¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunck poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;
jamisto$ci.
Zawarto$¢ pilasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wicksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigcksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna 1loé¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgto$ciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowsa nalezy okredli¢ doswiadczalnie. Wspoélczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymaltosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c  (mniejszych 1 wigkszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymalo$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 R™.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:
- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartodci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,5-0,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skladu i
nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,
- metodag stozka opadowego.
Roznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:
- £20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
- 710 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgaf/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w OST.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Tlo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
ukltadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych §rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze+15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.
5.2. Wytwarzanie 1 podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkeji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z dokladnoscia:
- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- £3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
welebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6UW drgan na minute, z butawami o §rednicy nie wickszej niz
0,65 odlegtoséci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$é 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscii od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, Zze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia

betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu

oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoficzenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowsa betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastegpne dni co najmniej 3 razy na dobe.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do

chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebient migdzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, co bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé¢ probki
kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobow,
- 1 prébka na 50 m betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 prébek na parcie betonu.
Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukeji.

jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni,
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania i zaggszczania po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukeji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$é na prébkach wycietych z konstrukcii.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dana partig
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukciji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
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przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania | Termin lub cze¢stosé badania
wedlug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw |- czasu wigzania PN-EN 196-3  |kazdej dostarczonej partii
betonu - stalo$¢ objetosci jow.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
iow. 2) Badanie kruszywa iow.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztalttu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pyléw PN-EN 933-9
- zawarto$ci PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkéw i |PN-B-06240
domieszek 1 Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszanki
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty 1 2
razy na zmiang roboczg
jow. Zawarto$¢ powietrza  |j.w. jow.
Badanie 1) Wytrzymalto$¢ na jow. Po ustaleniu recepty i po
betonu $ciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymatosé na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie - badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukciji 1 raz na 5000 m
jow. 4) Mrozoodpornosé jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalno$é jow. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukeji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie,
lacznie z okreslonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukcii.
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- Doktadno$¢é pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podluznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylent o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowsa geodezyjng
stanowiqce przestrzenny ukltad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukeji zgodnie z normami
PN-87/N-02251
i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Stupy i $ciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wicksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie toleranciji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglo$ci usytuowania stup6w i $cian w planie w stosunku do stupdw i
$cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz: £15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji
N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L. < 30 m,
0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji o wysokosci h

nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacii nie powinno by¢ wigksze
niz: 210 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji budynku na

wysokosci Zhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

6.2.5. Belki i ptyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1
* 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 1./300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1
+ L./500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
110 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1,
t 5 mm przy klasie toleranciji N2.
- Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
110 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
110 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnaciji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:
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+ 20 mm przy H, < 20 m,
+ 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,
+ 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m.
6.2.6. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
1 0,04 1, lub 10 mm przy klasie toleranciji N1,
1 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
1 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢é i polaczent pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢

wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie toleranciji N1,
10 mm przy klasie toleranciji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nosé (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 S 10 mm przy klasie toleranciji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wkiadek nie powinno by¢ wigksze niz:
110 mm przy klasie tolerancji N1,
* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST.
Zasady obmiaréw robot:

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST9.
9.1. Cena jednostkowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
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PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mlotka Schmidta typu N.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasiakliwo$ci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm metoda
wersenianowa.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-4145/1500.00Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gléwne wymiary.
PN-M-4145/1500.02  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i
badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie
jakosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1ZOLACJE
ST-4.0

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

ST Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

ST .Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw, budynkéw i budowli.

ST Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

OST- Ogolna Specytikacja techniczna

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach I'TB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklany i na welonie szklanym oraz papy na wiéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczna
odpornos¢ w §rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$é do sklejanych materialéw, okreslona
wg metod badant podanych w normach panstwowych i §wiadectwach I'TB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowanej w sposéb wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach I'TB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana gr 5mm jako membrana wodoodporna plyty i §cian
fundamentowych

a) Wymagania wg PN-91/B-27618

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozona posypce.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dtugosé: 10 m + bez ograniczenq, - 0,10 m,

- szeroko$¢: 100 £ 3 cm

b) Pakowanie, przechowywanie 1 transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owini¢te paskiem papieru szerokosci co najmniej 18 cm i zwiazane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
* Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem 1 dziataniem
promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegltos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.
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- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ - lepik nie powinien splywac w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bez rozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. Folia

Wymagania wg PN-92/C-89090, PN-81/C-89092, ZUAT-15/1V.03, ZUAT-15/1V.08, Aprobaty
Technicznej 1 Atestu Higienicznego

2.4. Materialy do izolacji termicznych

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg OST.

5. Wykonanie robot.
Wedlug opisu z OST.

6. Kontrola jakosci.
Wedlug opisu z OST.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Wedlug opisu z OST.

9. Podstawa ptatnosci.
Wedlug opisu z OST.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-20132:2004 ( PS-E FS 20 wg PN-B-20130:1999) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.- Wyroby ze
styropianu EPS produkowane fabrycznie

PN-75/B-30175. Kil asfaltowy uszczelniajacy.

PN-92/C-89090 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie grubosci.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na rozdzieranie.

PN-81/C-89092 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozciaganiu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
ST-5.0
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WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
1 towarzyszace.

Elementy robét:

»  Mury z cegiel

» Mur z pustakéw ceramicznych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w OST —Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
1.3 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz
45261000-4 | podobne roboty

45262500-6 | Roboty murarskie

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> Pustak ceramiczny
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> zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZ].

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania okreslono w OST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania okreslono w OST.

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1  Zakres robot przygotowawczych
a). Sprawdzenie wymiardw i katéw $cian
b). przygotowanie podloza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2  Mury z pustakéw ceramicznych
5.2.1 Zaktes robot zasadniczych
a). murowanie Sciany
b).  usuniecie resztek zaprawy z podlozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania roboét
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych
przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murdw. Gesto§¢ zaprawy powinna
odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawala si¢ do
pionowych szczelin pustakéw.
W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewiazania spoin. Wiazanie cegiel w murze
powinno zapewnial przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy gornej z przesunigciem
obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac recznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych.

5. KONTROLA, BADANIA WYROBOW I ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
Wymagania okres§lono w OST.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét 1 ich przejecia podano w OST.

Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:

1+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegblnych pomieszczen 1 wysokosci poszczegdlnych kondygnacji
1 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedlug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki
grubosdci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznoéci od gr. muréw, liczonej w ceglach wedltug
nastepujacych zasad:

dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %4, %2 lub 1 cegly wielkosci tych odchylek powinny by¢
takie same jak wielkosci odchylek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢ grubo$¢ co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchyltka grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy plaszczyznami powinny
by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla §cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotycza one obu
powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci V2 lub 1 cegly —
tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest ukladana od sznurka lub szablonu.

wieksze niz 2 mm
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Odbiér cegty
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzac nastgpujace badania:
sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakéw z zaméwieniem 1 wymaganiami technicznymi
przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakoSci
wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym
przez uprawniong jednostke.

a. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specytikacji ogélnej OST.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagiq odniesienia jest:

SIWZ

umowa zawarta pomicdzy Wykonawea a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KONSTRUKCJE DREWNIANE
ST-6.0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

a. Wykonanie 1 montaz konstrukcji dachowe;j.

b. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

OST —Ogodlna Specytikacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
OST i poleceniami Inzyniera

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukeja I'TB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach stosuje si¢ drewno klasy C30 wg nastgpujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-B-03150:2000/ Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
Klasy drewna Lp. Oznaczenie C30

1 Zginanie 30

2 Rozciaganie wzdluz widkien 18 21

3 Sciskanie wzdtuz widkien 23 25

4 Sciskanie w poprzek wlékien 5,7 6

5 Scinanie wzdtuz widkien 3 3,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

Scki w strefie marginalnej do 1/4 %4 do V2

S¢ki na calym przekroju do 1/4 Y4 do 1/3

Skret wtdkien do 7% Do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki 1 zbitki:

a) glebokie b) czotowe

1/31/11/21/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokos¢ stojéw 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu

krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podluzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
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Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszezyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchylek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 13%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

- w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do - mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wicksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1 -2 mm.
¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2 mm.
2.2, Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Stuby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod éruby NalzSy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

3. Sprzet
Oktreslono w OST.

4. Transport
Okreslono w OST.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkéw, ktdre zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, ukltadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
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5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5
mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odleglosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedna warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw 1 przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobéjczymi oraz
zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie polaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugo$é¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigcksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos$¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona §rodkami ochrony.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
OST.

7. Obmiar robot

Okreslono w OST.

8. Odbior robot

Oktreslono w OST.

9. Podstawa platnosci

Oktreslono w OST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okraglego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tatcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg¢sci ztacznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBROBKI BLACHARSKIE
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
OST — Ogodlna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
Blacha stalowa ocynkowana- nazewnictwo stosowac¢ réwniez dla blachy stalowej, powlwkane;.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania i jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich, rynien 1 rur spustowych oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
- 45261310 Obrobki blacharskie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w OST.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.212. blachy plaskie:
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a) blacha stalowa powlekana powltokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.
b) blachy tytanowo-cynkowe grubosci 0,65 mm

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelniaé nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchniq deskowania a tata
kontrolna o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos$¢ plaszcezyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkladzie z fat) lub 3 platwiach (przy podkladzie z platwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z desek pod obrobki blacharskie

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- podklad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowsg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie
mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm

- gwozdzie powinny by¢ glteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blacha. e,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci -30 cm, przy oknach, wokél kominéw itp. podktad
powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podklad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3. Obrébki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.4.2. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi nalozonymi na
wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.
5.4.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.4.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.4.5. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Warunki okres§lono w OST.
7. OBMIAR ROBOT
Warunki okres§lono w OST.

8. ODBIOR ROBOT
Warunki okreslono w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obslugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan ,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie wszelkich obrébek blacharskich z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikéw, ogniomuréw , okapéw lacznie z ich pokitowaniem lub lutowaniem
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
45261320 - Rynny i rury spustowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN *5006:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
ukltadanych na cigglym podiozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali

ukltadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODLOZA POD POSADZKI
ST-8.0
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Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy pod posadzki .
Rodzaje podtozy do wykonania:
» Podktad z C16/20, C20/25
Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST — Wymagania ogblne oraz z

OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

inzynierii ladowej i wodnej

obicktow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

beton C/16/20

siatka zgrzewana

masa samopoziomujaca

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagani iloSciowych i jakosciowych materiatéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania okreslono w OST.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania okreslono w OST.
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13. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

5.1 Zalecenia ogodlne
Podloze pod posadzke —warstwe wyréwnawcza wykonac na przygotowanej warstwie podktadu z kruszywa
zageszczonego mechanicznie.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

» Podklady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym
przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robot zasadniczych

» Podloza betonowe

- Podloza nalezy wykonac z betonu C16/20 lub C20/25 , z uwzglednieniem dylatacji.

- Podklady betonowe nalezy pielegnowaé w ciagu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folia.

»  Warstwa samopoziomujaca
-podloze powinno by¢ suche, nosne i odpylone
-wylewanie masy

-odpowietrzenie masy

14. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu 1 srodkéow transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot, materialéw 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

» Badania skladnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej
i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych.

» W przemyslowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie
wymagane normami wlasciwos$ci betonu.

» Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegaé
parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu.

» Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna byé¢ sprawdzana z czestotliwoscia nie mnigjsza niz 2 tazy na
kazda zmiane robocza, Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymalosci na $ciskanie proébek pobranych z danej partii
betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza
niz 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partig¢ betonu. Prébki pobiera si¢ losowo.

» Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagana wytrzymatosé, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.

6.2 Badania jakos$ci tob6t w czasie budowy
Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.

16. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.
Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —

Montazowych
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17.

18.

A N e

ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji OST .

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagia odniesienia jest:

SIWZ

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona przez

Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwasniejsze normy:

PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-145/15/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wymagania i badania.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POSADZKI
S$T-9.0
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WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

Rodzaje posadzek do wykonania:
Posadzka z plytek typu Gres

Wyktadzina zgrzewalna

Posadzka cementowa

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w OST —Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlég i §cian
45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podlég, Scian i tapetowanie $cian
45432110-8 | Kladzenie podlég

20. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

» plytki podlogowe typu terakota gat. I o klasie antyposlizgowosci R10, na klatce schodowej oraz

komunikacjach
zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
deska podlogowa

listwy wykoniczeniowe przyscienne

YV VYV VYV

materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych

materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie z

zalozeniami PZ].

21. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania okreslono w OST.
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22. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania okreslono w OST.
23. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.4 Zalecenia ogdlne

Posadzki z ptytek

» Temperatura powietrza w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy

» Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot

» Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podlég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.

» Dla pomieszczeni bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.

» Plytki nalezy ukladaé i rozmierzaé¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod plytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

» Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
plytek przy krawedziach (koficach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Posadzki cementowe

> Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.
przez przykrycie folig), a w ciagu dni zamknieta dla ruchu. W ciagu 28 dni powinna by¢ chroniona
przed mrozem.

5.5 Zakres robot przygotowawczych

» Przygotowanie podloza:

- Dla posadzki cementowej:

o Zaleca si¢ wykonanie posadzki cementowej na mozliwie §wiezym betonie podfoza przed
jego calkowitym zwiazaniem. Jezeli beton jest catkowicie stwardnialy, powinien by¢
doktadnie oczyszczony i zmoczony woda.

- Dla pozostalych rodzajow posadzek:

o Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

o Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$é na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
— 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

o Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i
szczelin.

o Wilgotnos¢ nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu 1 0.5 % dla anhydrytu.

5.6 Zakres robot zasadniczych
» Posadzki z ptytek

- Posadzki z plytek ceramicznych i kostek bazaltowych ukladaé na przygotowanym wczesniej
suchym 1 czystym podkladzie betonowym. Do ukfadania stosowac klej, ktorego rodzaj
dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od ulozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozyé w odstepach
bedacych wielokrotno$cia wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych plaszczyzne kontroluje sig
tatq opierana na plytkach- reperach. Prawidlowos¢ plaszczyzny ukladanych pél kontroluje si¢
tatq przyktadana do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

» Deski podtogowe
- Na przygotowanym podkladzie rozprowadzamy podktad z korka naturalnego na folii izolacyjnej.

— Deski faczymy na systemowe zatrzaski
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24.

25.

26.

217.

28.

- Wykonaé cokoty h=8cm.
» Posadzki cementowe

- Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub 1:3
zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej.

— Zaprawe uklada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ rowna jest zadanej
grubosci posadzki.

- Zaprawe zageszcza si¢ 1 $ciaga jej nadmiar za pomoca drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygladza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a nastepnie
zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, stupéw, itp.) 1
przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT POSADZKOWYCH
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot, materiatéw 1 urzadzet.
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST .
Obmiar rob6t okresla lo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST .
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych
ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogdlnej OST.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagia odniesienia jest:
6. SIWZ

7. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
8. normy
9. aprobaty techniczne

10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

8. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

9. PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

10. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA I SLUSARKA

ST-10.0
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29. WSTEP

1.10 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i §lusarki budowlane;.

Rodzaje stolarki:
> Drzwi wewnetrzne

> Drzwi zewnetrzne

> Okna PCV

> Witryny (stolarka FIX)

111 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST —Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

1.12 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
454200007 Roboty w .zakrc.asw zakladania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

30. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> Drzwi wewngetrzne z uszczelkami o$ciezniacy

Drzwi wewnetrzne z kratka wentylacyjna z uszczelkami o$ciezniacy
Drzwi zewnetrzne

Okna drewniane 1 FIX

Pianka uszczelniajaca PU

Zaprawa betonowa

Kotwy i elementy montazu oscieznic

Uszczelki, silikon

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialéow

YV VYV VYV VYV

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
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31. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Okreslono szczegdélowo w OST.

32. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Okreslono szczegdélowo w OST.

33. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.7 Zalecenia ogolne

» Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

» Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

» Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydlom nalezyte dzialanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

5.8 Zaktres robot przygotowawczych

» Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzic jego wymiary

» Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy
oczysci¢ 1 naprawic.

» Luz migdzy otworem drzwiowym a oscieznica powinien wynosié:

- na szeroko$ci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.9 Zakres robét zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic Slusarke na
podkladkach lub listwach.

» Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

» Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

» Producent stolarki i $lusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra

pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukeji w warsztacie i zamontowania na

budowie.
34. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT OKEADZINOWYCH
6.3 Ogolne zasady kontroli jako$ci tobat

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu i §rodkéw transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot, materialéw i urzadzen.

Wykonaweca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nast¢pujace zadania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Sprawdzenie materialéw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwalodci polaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

YV VYV VYV

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

35. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST .

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

36. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robét 1 ich przejecia podano w OST.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

37. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej OST.

38. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentaciq odniesienia jest:

11. SIWZ

12. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

13. normy

14. aprobaty techniczne

15. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniessze normy:

11. PN-88/B-10085 + zmiana A1i A2 Stolatka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

12. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
13. BN-145/15/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie

1 transport.
14. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
15. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE I WYKONYWANIE TYNKOW GIPSOWYCH MASZYNOWYCH
ST-11.0
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10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ccovovivis ciririeeeeseeeseeeeenenenns 7
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

OST — Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zwyktych kat III oraz wewnetrznych tynkéw gipsowych.

1.2. Zakres robot objetych ST
- Tynki zwykle, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme

o el B RS 4 R e A R

architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi 1
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okre§lonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERLARY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST .

2.2. Zaprawy do wykonania zgodne z Polska Norma PN-B-30042:1997 "Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy" w zakresie wymagati w niej okreslonych, majacych wplyw na spelnienie przez obiekty
budowlane wymagan podstawowych. Posiada Krajowe Deklaracje
Zgodnosci KD 2/JAW/04, KD 12/04 oraz Atest Higieniczny HK/B/0145/151/02/2003. Tynk gipsowy
ukladany jest jednowarstwowo, jako tynk wewnetrznych powierzchni $cian 1 sufitéw, na odpowiednich podtozach,
bez koniecznosci ich przygotowania. W przypadku trudnych podtozy wymagane jest stosowanie §rodka
zwigkszajacego przyczepno$é, np. Knauf Betokontakt, na podkladach tynkarskich (np. lekkich plytach

47



budowlanych) - siatki zbrojacej umieszczonej w gérnej jednej trzeciej warstwy tynku o minimalnej grubosci 15 mm
(uktadanie w warstwie §wiezo naniesionej zaprawy).
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podltoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Matetialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggows wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszeze
organiczne, oleje i mul.
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podane w OST .

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST .
5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robot podano w OST.
5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukladaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski” - sél krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podloza,
musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.
Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chfonace wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

- Betoni zelbet.

Powszechnie przyjmuje si¢, ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od
betonowania, w zimie po 80 dniach bez mrozu (tabela 2).

Narazone na korozje czgsci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) musza by¢ na tyle usuniete, aby nie wchodzity w
warstwe tynku. Pozostate czedci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rury i
przewody wodno-kanalizacyjne musza przed rozpoczeciem tynkowania zosta¢ zabezpieczone przed
kondensacja pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktére po probie zwilzania wykazg Ze sa zanieczyszczone olejem
szalunkowym, sadza, kurzem czy innymi czynnikami, nie mozna naktada¢ tynku. Jezeli oleju
szalunkowego nie mozna zmy¢, musimy zastosowaé inne odpowiednie §rodki (np. piaskowanie, czyszczenie
parg wodnaz uwzglednieniem czasu schnigcia lub uzycie specjalnego preparatu odtluszczajacego).

Na szczegélnie gladkie powierzchnie betonowe (plyty stropowe, ptyty kanatowe), a takze przy betonach o
widocznej silnej chtonnodci lub zawierajacych specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniajace) nalezy w
sposob szczegdtowy dokonac oceny podtoz pod tynkowanie i dobraé¢ odpowiednig powloke gruntujaca
(ewentualnie odpowiedni podklad).

W przypadku prefabrykatéw betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod katem
podtoza pod tynk (z uwzglednieniem dokumentacji producenta).

- Srodki zwigkszajace przyczepnosé.

substancje ptynne - mostki adhezyjne.

Mostki adhezyjne dla tynkéw zawierajacych gips na podfozu betonowym.

Mostki adhezyjne s3 to zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajace piasek ostry. Musza one po
wyschnieciu spelnia¢ nastepujace wymagania:

a) odpornosc¢ na dziatanie srodkow alkalicznych,

b) trwate wiazanie pomiedzy podlozem betonowym a tynkiem,

¢) obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,

d) niewielki wspdlczynnik oporu dyfuzji pary wodne;j,

e) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzigki zwickszeniu powierzchni wlasciwej
podtoza.
Mostki adhezyjne dla tynkéw gipsowych lub zawierajacych gips okredlane sa przez producenta zaprawy i
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podlegaja tym samym jego odpowiedzialnosci i gwarancji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosic¢ przy pomocy watka lub inna technikq malarska. Aby utrzymaé jednorodnosé
materiatu przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio cz¢sto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢.

Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4% nanoszenie takich mostkéw adhezyjnych
jest niedozwolone.

3.6. Bruzdy i przebicia.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pézniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

5.4. Wykonywanie tynkow gipsowych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100
5.4.2. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosSci oraz pod plytki ceramiczne.26
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okladania ptytkami ceramicznymi muszg zostaé przed
przystapieniem do prac tynkarskich doktadnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje
si¢ jednowarstwowo, nie moga one by¢ takze zacierane ani wygladzane.
Juz wygladzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowié i oczysci¢ z pytu. Nie
wymaga sig, aby male powierzchnie — takie jak na przyktad cokoliki — nie byly zacierane lub wygladzane.
Tynk musi odznaczaé si¢ minimalng grubo$cia 10 mm 1 posiada¢ minimalna wytrzymatos$¢ na $ciskanie.
W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do wykorzystania
jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod plytki ceramiczne.
Gipsowe tynki wewnetrzne mogg by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen WI - W3 przy spelnieniu
nastepujacych warunkow:
- w grupie WI nalezy przed przystapieniem do prac plytkarskich zastosowac si¢ do zalecen producenta
kleju do ptytek,
- w grupie W2 powierzchnie $cienne pokrywane ptytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowaé
odpowiednim do tego celu $rodkiem,
- na okre$lonych przez projektanta plaszczyznach o wyzszym obciazeniu wilgocia (grupa W3) nalezy na
calej powierzchni wykonaé izolacje przeciwwilgociows (uszczelnienie powierzchni).
Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia plytkami ceramicznymi nalezy przede
wszystkim skontrolowaé katy proste (zmierzy¢ przekatne).
5.4.3. Osadzanie profili.
W przypadku tynkéw gipsowych profile osadza¢ mozna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W
pomieszczeniach wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawa zawierajaca cement lub
mieszaning cementowo - wapienna, niedozwolone jest stosowanie materialu do osadzania profili zawierajacego
gips.. Profile nalezy osadzaé punktowo, w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania
ksztaltownikéw uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je usunac.
Nie zaleca si¢ cigcia profili ocynkowanych szlifierkq katowa, poniewaz warstwa ocynku ulega spaleniu na
szerokosci ok. I cm od miejsca cigcia.
Niebezpieczenstwo korozji. Stosowac nozyce do metalu.
5.4.4. Wykonywanie tynkow :
Natrysk - zaprawg tynkarska wykonywac od gory do dotu na $cianie, przy rzadkiej konsystencji - mozliwie
wysokim ustawieniu doplywu wody do maszyny tynkarskiej. Przerwy w wykonywaniu natrysku nie powinny
przekracza¢ 10 minut; w przeciwnym wypadku mieszarke, pompe 1 weze nalezy oproznic.
Rozprowadzanie — Naciaganie -Zaprawe rozprowadzaé za pomocg dlugiej taty typu h, a po uptywie ok. 80 -
100 minut (zaleznie od rodzaju podtoza) - ciagnaé (powierzchnia nieco szorstka), wyprowadzi¢ narozniki.
Gtadzenie - Po wyschnigciu powierzchni tynk wygladzi¢ za pomocy stalowej pacy, czynno$é ewent. powtorzyc.
Dla prawidtowego procesu wysychania tynku zadba¢ o
sprawne wietrzenie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w OST .
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30042:1997 "Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy"

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wytyczne obrébki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich — wspodlna publikacja : Maxit, Nida gips,
Baumit, Knauf.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

50



ST-12.0

SPIS TRESCI

T WISTEP oo 2

2. MATERTALY ..ooovvvvvvvvsvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssese 2

B SPRZIUT oovvvvvvveeeeeeeeeseeeee s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 2
CTRANSPORT oot 2

5. WYKONANIE ROBOT ...ooooorriirnnnnnessessvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 3
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .oovevvveeoesssssessieesssessssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssss 3
7. OBMIAR ROBOT ....oovvvvvvvvoosisissssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssones 3
8
9
1

~

CODBIOR ROBOT oo s et s e s s s s ss s ssees s sesseesses s eseeseeseon 4
 PODSTAWA PEATNOSCI oo s s e se s sseessees e eses s sess s sesseesseeeen 4
0. PRZEPISY ZWIAZANE .oooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseese s seessesssesss e sseeesssessesssseessesssssssseesenes o 5

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST -Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
malarskich.
1.2. Zakres robot objetych ST
- Gruntownie pod powloki malarskie
- Powloki malarskie wykonywane farbami akrylowymi , lateksowymi i silikatowymi PN-69/B-10280
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w OST.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podane w OST.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Farby mozna przewozi¢ wszelkimi §rodkami transportu w warunkach dodatnich temperatur

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST B-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Warnnki prystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, musza by¢ wykonane tynki lub gladzie szpachlowe.
- Do rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zwiazaniu wypraw tynkarskich.
- Prace malarski nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej +5°C.
- Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykoniczone finalnie powierzchnie posadzek
5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podloza pod powloki malarskie musza by¢ réwne , gladkie i jednorodne , jakiekolwick uszkodzenia badz
peknigcia podtoza nalezy usunaé przed malowaniem.
W przypadku duzej chtonnosci podlozy nalezy je zagruntowaé odpowiednim $rodkiem gruntujacym
5.4. Wykonywanie powfok malarskich
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Przy wykonywaniu powlok malarskich nalezy przestrzegac technologii wykonywania pokry¢é podanych przez
producenta farby.
Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy walkéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, lub pedzli
malarskich.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne' pkt 6
6.2. Badania powltok malarskich powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-69/B-10280. i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektows 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow .
- prawidlowosci przygotowania podtozy- podloza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane, bez rys i uszkodzen .
- spdjnosci powlok malarskich z podtozem — powloki powinny by¢ spéjne na calej powierzchni.
- grubos$¢ powltoki malarskiej — min. 2 warstwy powloki malarskie;
- wygladu powierzchni malowanej — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien zaciekdw i rys.
- wykonczenie powlok malarskich na potaczeniach $cian i stropéw oraz na potaczeniach z innymi
elementami nie malowanymi — miejsca przejs¢ koloréw musza tworzy¢ linie prosta w miejscach
okreslonych w projekcie lub przez inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w OST.
8.2, Odbiér podtoza do malowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac j nastepujace rozwigzanie:
- powloke malarska poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
8.4. Odbior powtok malarskich
8.4.1. Powloki powinny by¢ jednorodne, gladkie ( chyba ze powierzchnia przeznaczona do malowania posiada fakture)
8.4.2. Kolor powloki powinien odpowiada¢ wzornikowi podanemu w projekcie
8.4.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, §lady prowadzenia narzedzia malarskiego , brak sp6jnosci powtloki z
podtozem, widoczne réznice w strukturze powloki, rysy badz ine uszkodzenia podloza lub powtoki malarskiej
8.4.4. Odbioér gotowych powtok malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
Warunki i badanie przy odbiorze,

e PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze¢s¢ I - Roboty ogélnobudowlane.
MBiPMB i TB, Warszawa 1977, wyd. 11.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

52



WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODL.OGACH I NA SCIANACH
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST -Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét wyktadzinowych 1 oktadzinowych z plytek ceramicznych w budownictwie uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

pokrycie podidg plytkami (wyktadziny. posadzki). ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych.
pokrycie Scian plytkami (oktadziny). ktére stanowia warstwe ochronna i ksztaltujaca forme architektoniczna
okladanych elementéw.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
OST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa.
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

1.5. Dokumentacja robét wykladzinowych 1 okladzinowych Dokumentacje robét wykladzinowych i
oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), projekt
wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje).

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych).
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 1. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 . (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).

- protokoéty odbiorow czgsciowych. koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan
kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza.
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Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

- materiaty do wykonywania wykladziny i oktadziny.

- lokalizacje 1 warunki uzytkowania.

- rodzaj i stan podiozy pod wykladziny 1 oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materialéw do wykonania wyktadziny i okladziny z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia ( normy, aprobaty techniczne)

- sposoby wykonania wykladziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych plytek

- wymagania i warunki odbiory wykonanej okltadziny 1 wykladziny

- zasady konserwacji wykladziny i1 okladziny

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskania i sktadowania podano w OST.
2.2 Rodzaje materialéw
2.2.1. Wszystkie materialy do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:
- PN-EN 176:1996 - Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci
wodnej ES:3%. Grupa B L.
- PN-EN 177: 1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<ES:6%. Grupa B
IIa.
- PN-EN 178: 1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<ES:1 0%. Grupa
B IIb.
- PN-EN 159: 1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa lub przedmiar robét ,
szczegblnie dotyczy to plytek dla ktérych musza byé okreslone takie parametry jak np, stopien Scieralnosci,
mrozoodporno$¢ i twardosé.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano OST

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST B-00.. "Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakoniczone:
- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukceyjnych i izolacji
podiog.
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy. kanaly i przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podloza pod wykladziny

Podloza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 1 grubosci minimum 50 mm.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie

54



minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podklady zwiazane z podlozem - 25 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podklady "plywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec 1 ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej 1
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10m2, a
maksymalna dtugosé¢ boku nie wicksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukceyjnych oraz w
styku réznych rodzajéw wykladzin. Szczegbétowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw 1 innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podkladow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych widknem
polipropylenowym.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia 1 sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania
plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos§é spoin. Na jednej plaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakows szeroko$¢ wigksza niz potowa
plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajaca sigz réznego rodzaju 1 wielkosci plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukeja producenta.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie "przeczesuje" si¢ zgbata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywad
cala powierzchnig, podtoza. Wielko$¢ ze¢bow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢
z¢béw 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

n

200 x 200 mm - 6mm
250 x 250 mm - 8mm
300 x 300 mm - 10
mm

400 x 400 mm - 12
mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozygi klejace zalegy od rodzaju j réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci plytek i
wynosi §rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycii klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac
pilerwsza plytke nalezy ja lekko przesunac po podlozu (okoto 1 cm). ustawié w zadanej pozycji 1 docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i mikroruchami
odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnodci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki
uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Wicksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.
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W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia
plytki. Mozna to osiagnaé nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
plytek.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.
5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podloza pod oktadzing
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- §ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do roboét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek §rodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok. bez rakéw, peknieé 1 ubytkdw.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawsg cementows lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku §cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M?7.

W przypadku podiéz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spelniaé nastepujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca bez ubytkéw i tlustych plam. oczyszczona ze starych powlok malarskich,
odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tata kontrolng o
dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dugosci faty.
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okltadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi. tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowal wszystkie niezbedne materialy.
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw. gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania
plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokosé spoin. Na jednej
Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢. wicksza niz
polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub sklada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem plytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta. gladka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycii zalezy
od rodzaju plytek 1 podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladkg krawedzia pacy a nastgpnie "przeczesuje” si¢ powierzchnig
z¢bata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona réwnomiernie i
pokrywaé calg powierzchni¢ podloza. Wielo§¢ zg¢bow pacy zalezy od wielkodci plytek. Prawidlowo dobrane
wielkos¢ zeb6w 1 konsystencja kompozycji sprawiaja. ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. -5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm.
Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
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znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana. uktadanie nalezy zaczac od przyklejenia drugiej
calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i "mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docis$nieciu plytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, #zw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednia wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy wykoniczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowsa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci okltadziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ okladziny i stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robé6t podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w OST.

8.0DBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001

PN-EN 87:1994

PN-EN 12808-4:2002(U) PN-EN 12808-5:2002(U)

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwos$ci wodnej.

PN-63/B-10145

Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych- Wymagania ogélne

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czeéé B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z plytek
ceramicznych, wydanie I'TB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.-

Uktadanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. - Katalog wyrobéw Ceresit,
wydanie Ceresit - 2001 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN WELNA MINERALNA, STYROPIANEM
ST-14

SPIS TRESCI
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1.2. Zakres robot objetych ST ...
1.3. Podstawowe okreélenia .....................
1.4. Ogdlne wymagania dotyCczgce robOt...........coiviiiiiiiiiiiie e 2
...................... 1.5. Dokumentacja robot wykfadzinowych i oktadzinowych ...........ccccoiiiiiiiiiiiiinn 2
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5. WYKONANIE ROBOT ...........

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7. OBMIAR ROBOT .......oovvvvrrenn

8. ODBIOR ROBOT .........

9. PODSTAWA PLATNOSCI......

10. PRZEPISY ZWIAZANE  ....cooooiecenssoeeessiess e

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST -Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw istniejgcych i nowo wznoszonych zespolonymi systemami
izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metoda bezspoinowg, zwana dalej
BSO (BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN).

BSO przewidziane sg do ocieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie rowniez na powierzchniach ptaskich
(sufitowych) i nachylonych.

Technologia ta realizowana jest przy uzyciu odpowiednio dobranych zestawdw wyroboéw, zaprojektowanych przez autora systemu
ocieplenia, zwanego dalej systemodawca. Zestawy te moga by¢ produkowane przez systemodawce lub jego dostawcow.

1.2. Zakres robot objetych ST

ST opisuje sposéb wykonywania robét ociepleniowych z wykorzystaniem metody bezspoinowej, okreslajg metody oceny podtoza wraz z
niezbednymi czynnosciami przygotowawczymi oraz zawierajg wymagania dotyczgce odbioru robét. Adresowane sg do wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego zwigzanego z wykonywaniem ocieplen scian zewnetrznych budynkéw metoda bezspoinowg (BSO)
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w OST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg. ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. Materialy

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych , przez wyréb budowlany -
nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)”.

Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowa¢ zgodnie z wydang aprobatg. Jezeli dotyczy ona catego systemu
(ktorego sktadniki wyspecyfikowane sa w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowac
wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegodlnych sktadnikéw systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utratg gwarancji producenta
systemu a firma wprowadzajgca ,sktadany” system do obrotu i stosowania - w mys| art. 93 ust. 2 ustawy -Prawo Budowlane [2] podlega
karze grzywny.

Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu sa:

- na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu o ETAG004 [5],

- na rynku krajowymn Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano OST.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania robét podano w OST.

5.1 Podtoza i ich przygotowanie
5.1.1 Uwagi ogolne
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Pod pojeciem ,podtoze” rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gteboko$¢ majacg wptyw na skuteczno$¢ zamocowania.

| tak np.: dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do
gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, dla
operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tacznikdw kotwigcych - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
osadzeniem tgcznikow, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikéw, zapewniajgcej ich wymagang nosnosc¢,
dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)w stanie przed natozeniem masy
szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o
minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

5.1.2Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen

5.1.2.1Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno byé¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatdw mocujgcych
warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie
w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyroboéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkgji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.1.3 Ocena podtoza

5.1.3.1Uwagi ogdine

Zaktada sie, ze nowe i nie otynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajg sie do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos$é
podtoza do prowadzenia prac.

5.1.3.2 Metody oceny podtoza

Ogdlinymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemdw ocieplenia $cian
zewnetrznych sg:

Proba odpornosci na Scieranie Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenié
stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na
podtozu

Proba odpornouci na skrobanie lub zadrapanie Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym

rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien
przyczepnosci istniejacych powtok

Proba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci
podtoza

Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢

odchytki Sciany

od ptaszczyzny i sprawdzié jej odchylenie od pionu, a nastipnie
poréwnac

otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych

np. konstrukcji murowych, tynkédw zewnetrznych, itp.)

5.2.Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to
istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie
nalezy przeprowadzac w taki sposob, aby unikac¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy
zachowac szczegolng ostroznosé i stosowac sie do zalecen producentéow wetny.

5.3Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy fgcznikdw mechanicznych

5.3.1 Informacje ogodlne

- ilo$¢, rodzaj i dtugosc¢ tgcznikéw mechanicznych winna by¢ taka jak okresla systemodawca dla danego systemu.

- rodzaj tacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt z wetny mineralnej mozliwe jest stosowanie fagcznikdw - wytgcznie z trzpieniem stalowym.

- do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowaé tgczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajgcymi
naprezenia

- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér powietrznych nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ przy doborze tgcznikdw i stosowac tgczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do
stosowania)

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb
wyrywania tgcznikow.

- faczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

5.3.2Wymagana ilos¢ i rozktad tgcznikow

Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktdrej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania
tacznika. llosé tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m2.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie
naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci fgcznikéw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w
przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

5.3.3 Montaz fgcznikéw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujgcy
zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikdéw wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt
termoizolacyjnych i powinna by¢ zaopatrzona w warstwe izolacyjng z wetny .

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikdbw mechanicznych - przyklejenie zapobiega
przesuwaniu si¢ ich wzgledem podtoza
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5.4 Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowag

W przypadku kontynuaciji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto
state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowac tylko i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposoéb wykonania ocieplenia strefy cokotowej oraz potaczenia jej z czgs$cig podziemng powinny byé zamieszczone w dokumentac;ji
projektowej w postaci szczegétowych rysunkow.

Do ocieplania fundamentéw stuzg specjalne odmiany wetny EPS P o jeszcze wigkszej niz tradycyjny wetna odpornosci na wode i wilgo¢.
W przypadku za$ uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktoére majg by¢ pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem
nawierzchniowym, nalezy stosowac wytgcznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robo6t podano w OST.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementéw z betonu komérkowego.

Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

z cegly i pustakoéw ceramicznych z
drobnowymiarowych
elementow
z betonu
komérkowego

mury mury

spoinowane niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1 m
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 3 6 4
10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni krawldzi
na wysokosci 1 m 3 6
na wysokosci 1 kondygnac;ji 6 10
na catej wysokosci Sciany 20 30
3 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)
na dtugosci 1 m 3 6 10
na catej dlugosci $ciany - - 30

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi
powinno sie traktowac jak tynki kategorii Ill. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wigze sie dodatkowym naktadem pracy powinno by¢
uzgadniane oddzielnie.

7. KONTROLA WYKONANIA OCIEPLENIA

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podfoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rownosci
powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego
wg zalecen dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

-kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnos$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidtowo$é oznakowania poszczegodlnych materiatéw. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobow, nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowej.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowosc:

- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyrownanie w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia fgcznikéw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojone;j,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obroébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy
dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia fgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikow mechanicznych. W przypadku
podfozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania
tacznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zakladow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy
otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.
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Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym
wptywem dalszych proceséw(foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury.
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej
(tata dtugosci 2,0m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci
budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnaciji max 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokos$ci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych
wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennosciag barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklgstosci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od
ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych

8. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w OST.

9.0DBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w OST.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST

11. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow

ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku

Z pozniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30

kwietnia 2004 r.)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity h aktualizacja z dn.27.05.2004.

[5] ETAG 004 n Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej

z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

[6] ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetnau jako

materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa , Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

[7]1 ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego
i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat

[8] ZUAT15/V.01/1997 — ,Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania

[9] ZUAT fi 15/V.07/2003 — ,L3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” - Zalecenia Technicznych ITB, Warszawa ,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

[10] ZUAT n 15/VII1.07/2003 n Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne - Zalecenia Udzielania Aprobat

[11] ETAG 014 n Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do mocowania

[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie n Wyroby z polistyrenu

[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej

[14] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,

poz. 2011).

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
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POKRYCIE DACHU BLACHA STALOWA
ST-15.0
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
1.2. Zaktes stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania i jest stosowana jako dokument

przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:
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- 45261310 Obrébki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
matetiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
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2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. blachy plaskie:

a) blacha stalowa powlekana powltokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.

b) blachy tytanowo-cynkowe grubosci 0,65 mm

Przyjecie materialéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nickorzystnego wplywu na
jako§¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawcezy o fadownosci 0,9 ton,

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wicksza niz dtugo$c pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych
w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére wplyna nickorzystnie na
jako$¢ robot 1 wlasciwoscl przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podktadow

Kazdy podklad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchniq deskowania a tata
kontrolna o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rowno$¢ plaszezyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylataciji konstrukeyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokos$ci od 12 cm do 15 ecm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wicksza 1 wynosié¢ nie
mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowana i nie wigcej niz
4 cm przy kryciu blachg cynkowa,
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- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, taczonych na wpust
lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkiadu dopuszcza si¢ uktadanie
desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blacha. Przy kryciu blacha cynkowa
lub ocynkowang zaleca si¢ stosowac¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziana -
gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci -30 cm, przy oknach, wokél kominéw itp. podktad
powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podklad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.7.1. Pokrycia z blach

5.7.1.1. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach

W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podklad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 52,1 5,3.

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno
wykonywac na oblodzonych podlozach.

- blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczeglnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie nastapilo peknigcie blachy lub
odprysnigcie powloki zabezpieczajacej blache.

5.7.2. pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami metalicznymi:

otowiano-cynowa, cynowa, organiczng, ukladane na ciaglym podlozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciaglej konstrukeji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami jw., ukladane na ciaglym podtozu, powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaklady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciaglym podlozu, mozna wykonywac na rabek
stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powlokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowa, aluminiows, organiczna, wielowarstwows powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukeji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zakltad lub na
rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukeji blachy, aby nie byto narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.8. Obrébki blacharskie

5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych 1 pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacii.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny byé wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju prostokatnym.
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Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, $cian budynkdéw wyzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kolnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi nalozonymi na
wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien 1 rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakoficzeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola mi¢dzyoperacyjna i koficows dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnosc¢
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245. PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002. PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002. PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materialéw 1 pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robét jest:

- dla rob6t 45261213- Krycie dachu blacha - m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca sig
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m,

- dla robo6t 45261310- Obrobki blacharskie oraz 45261320- Rynny i rury spustowe- 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.

- 7.2.Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cz¢$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia polaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownoséci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3
m lub za pomocg szablonu z podzialka milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a fata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadlym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.
8.3. Ogolne wymagania odbioru robé6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgdciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.
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8.3.2. Odbidr cze¢sciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoly odbioru materiatéw 1 wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koficowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robé6t pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia

8.3.6. Odbiér konicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalodci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii
prostej, zlacza sa prostopadle do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, wlazéw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawierac:

oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obslugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan ,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie wszelkich obrébek blacharskich z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikéw, ogniomuréw , okapéw lacznie z ich pokitowaniem lub lutowaniem
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. 45261320 - Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalona ilos¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali

ukltadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze§¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagltym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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