

Dębno, 15.01.2025 r.

Znak RI.701.05.48.12.2024.AL

MODYFIKACJA SWZ nr 3

do postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą
**„Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej
w Dębnie wraz z przebudową zjazdu z ul. Włociańskiej na ul. Pileckiego”**
Numer referencyjny postępowania RI/05.48/1/2025

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz wprowadza nowy załącznik:

- 1) Pkt 10. SWZ otrzymuje nową treść: „Oferty muszą być ważne do **01.03.2025 r.**”.
- 2) Pkt 11.1. SWZ otrzymuje nową treść: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie w terminie do **31.01.2025 r.** do godz. 09:00 w zakładce pod nazwą prowadzonego postępowania”.
- 3) Pkt 14.1. SWZ otrzymuje nową treść: „Otwarcie ofert nastąpi na Platformie, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **31.01.2025 r.** o godz.09:30 i nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert”.
- 4) Wprowadza się załącznik nr 4 „Warunki likwidacji kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną”.

Zmiana podyktowana jest koniecznością udzielenia wyjaśnień na zadane pytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia wszystkim zainteresowanym Wykonawcom niezbędnego czasu na zapoznanie się z wyjaśnieniami w celu należytego przygotowania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ.

Podstawa prawna zmiany terminu: Art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2024r. Poz. 1320 ze zm.)