BIURO PROJEKTOWE [=]

— ' WIELKIE-PROJEKTY.PL
mgr ink, tukasz Dymkowski *  87-800 Wioclawek E_ .
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

tel. 607 71 07 01 = biuro@wielkie-projekty.pl = NIP: 8882846854
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

StUZACA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH

ul. Pawia 17
= Regon: 341313255

Nazwa PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE)
rojektu:
proj W MIEJSCOWOSCI OBORY
WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV: 45000000-7 WYMIANA STOLARKI KOD CPV: 454210004
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV: 45110000-1 TYNKOWANIE KOD CPV: 45410000-4
Kﬂdv fﬂblﬁt ROBOTY BETONIARSKIE KOD CPV: 45262300-4 SUCHA ZABUDOWA Z PLYT G-K KOD CPV: 45421146-9
ROBOTY MUROWE KOD CPV: 45262500-6 GLAZURA KOD CPV: 45431000-7
CPV: NADPROZA KOD CPV: 45262300-4 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV: 45442100-8
DOCIEPLENIE STROPU KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI  KOD CPV: 45233200-1
FODLOGI | POSADZK| KOD CPV: 45262000-1 ROBOTY RENOWACYINE KOD CPV: 45453100-8
Kategaoria IX
obiektu:
WOJEWODZTWO KUJAWSKO — POMORSKIE,
Ad i
Inwe:::c'i POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
{|H
J. EWIDENCYJNA: ZBOINO, OBREB 0006 OBORY, DZ. NR 89
" GMINA ZBOINO
nwestor:
ZBOJNO 178A, 87-645 ZBOINO
Zespdt projektowy:
Funkcja Imie | nazwisko: Nr uprawnien: /
mgr inz. Uprawnlenia budowlane do projektowania i
Projektant tukasz kierowania robotami budowlanymi w spe.cjalr'mscl "
Dymkowski konstrukeyjno-budowlane] bez ograniczen
Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19
Ja, wytej podpisany. na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oéwladczam, te p’rzedmlotowy projekt zostat
Ofwiadczenie i
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj.

Miejsce i data:

WLOCLAWEK 14 PAZDZIERNIKA 2021 R.

Egzemplarz:

CO1 M2







SPIS TRESCI

§T-00.00 - Wymagania ogélne...... 5

o= B e+ T e AR ) B ORI oS B

0

e e S R AP s
VR e T s b s s
Sprzet..iiio
Transport.....uimmmm.
Warunki realizacji robét.......cccccccccccviiins T AR A S o e AR e sr s emmapmmatoassssataenssess e s smastas 10
Kontrola jakosci robét ... AR b enmamssarasasemsnaesmmsssarmasasssans s 10
O BT PO O i i s e s s sesiassabsisisina A .12
BABIOY FobOt. i s ALt E R st 12
Podstawa platnosci ..., i et R sennes
PrZEpisy ZWIGZANE i..ccccviiiiiiiiuininrcrrmmmsriesssssssssisesssssssssssssssecssssssssssssssass ssssssasesoesssmasesseseessesas sessssssesseses - e 14

T T T T T T PP PP TP TP TP PP

S$T-01.00 Roboty przygotowawcze 15

i = I = B N R S O T oS

0

ST-02.00 Roboty betoniarskie .......

=D 00 ST Oy O L) B

0

WSLED s mssssssssssssssnanas e SR A il

Materiaby ... eeeereeereeseeeesssssssssessssesenss ol LD
SPTZE L smsrsssnnens A A PSR 15
Transport T —————— 15
Wykonanie robot..... . : i 15

Kontrola jakosci robét.... ; T : 16
Obmiar robot... s, L —— 16
OB G CO BT v st 16
Podstawa ptatnosci ... ;
Uwagi szczegotowe........... mp e R s Ta

17

Watep s S e T
Materialy. ...
TranSperb. s s R
Wykonanie robét........cciinns
Kontrola jakﬂéci R e S BB e R SR O bbb raanrmasssss 22
Obmiar robét.... T i b i Ay 22
Odbidr robot....
Podstawa piatnoécl ..... VN L v e R BRI e rrrssssmrmsen g s e eSS SR

Przepisy ZWIgZane .........ommmsmmmmmnmmesisassasssssnns T O A 22

5T-03.00 Roboty murowe 23

o B e+ TR e G 0 S S PN Y O

10

L] L) iR R AR R i s s LI
Materialy...omis

Sprzgtu e, O 24
TranNSPOIL. e ———————————— DR S S T s R
WYKONANIE TODOT e eessssmsesmnccsseescssssssssssssnsssssssoses w24
Kontrola jakosci .
Obmiar robot...mnen..
OABIOr TOBGE. evovuimmsiusicsmmsenmssisinmmsissssiuisomsins
Podstawa platnosci ..
Przepisy zwigzane ...

ssssansssasiiran

T T T L T P LT T T LTI LT T T LT T T PrTauwpatyy

ST-04.00. Nadpro%a z belek prefabrykowanych .... 27

i = == B B o ) SR OV o

0 R T e R e e e e TR i
Materiady wsinmserasama: B s B B e bt 27
Sprzet,................. iR 27
Transport 0 R 28

Kontrola jakosci robat
Y s T R

(91517147 4 o 0] 0] e s e S e ey
Podstawa platnosci ..o
P P S N M i s




ST-05.00 -Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i dachu 30

= 00 S Y U W L DD =

0

LT =) TR R .30
Materialy s NS A g

Sprzet.....
B =157 1) of
Wykonanie robob.. i,
Kontrola jako4ci rohot ...
Obmiar rob6t.....e. 481444358512 A AR R AR R R R
Odbidr rob6t....w. A
Podstawa platnosci .. i e A A
Przepisy Zwigzane ... A S S M B S

seanssanEERas

ST-06.00 - Podtogi i posadzki 33

=D 00 S O U W B DN e

0

B0 =50 1 ) o
Wykonanie robdt. . =
Kontrola jakosci.......... R
Obmiar robbbticiianinuaniining

(07513315160 o) o Lo, A R AP IR omsriesperbegre or i

PR Eiivn prattiOBed i e s i s
o T L AT P Ve L e M B R R Py e S R 36

ST-07.00 - Wymiana stolarki drzwiowej 37

D 00 =T Y U R D e

0

(L 1] o ——
MALETIAL oo s
TrANSPON wusrsmmmsmsssissrsssssssssmirmsmmssrmissprmmarissressssrassnss
Wykonywanie robot i e SRR AR

Kontrola jakosci robot ..... R RS s s 39
Obmiar robot.. s ———— e . - 1
N ETIT OO0 TACUENCH s 6343570 o ARG S s O 1
Podstawa platnosci... . w0
Przepisy ZWI3Zane ... VUV ——— | | |

..... e T T LT T L T T L L L L L LT LI searasans ssane

ST-08.00, TYNKOWANIE wvcissusnssmssmmmmmmsimmsmsssrssmmmssssssssssssssssssssesssnssssssssnsss " 41

O 0N O U A W NN

Wstep.... A e S B e
Materialy...mmmmmmme
1] 4 oA R e
B i 03151 410 e e i e e e e
Wymagania dotyczace wykonania robét
Kontrola jako$ci robot .
OBmiar PabOt i i
SHOsOR GO TORGT b i

ST-09.00. Sucha zabudowa z PIVE E-Kummmmmsss s sssssssssssss s 49

i e = B [ R 4y I SR B o B

0

L1174 o F—— T P P PP el B L LR 49
[ F 123 W =
AN SPOTE cimesmsemimsmsismsssespiessmeis e AR AL SRR R R R 51
LT oI T L U o] 71 O O S,
Kontrola jakoScl TOBOT emmmsmmsmmmsssssrsssisssssssssssssssssssassssees
Obmiar robot —— A A ceessrienssss st s sseneess 34
Odbiér robét....w. b b b 54
PO SEAWE DEBETNOBC - xuviuisiessessassssosisasssodareoesi s soresies g 3ms3588a s 555 S OB oD
Przepisy ZwigZane . R 55

NErERRERIRRRIRIRER ISR IR

esasREA R e e 51

beeiedEEEeEaREEAsSNAIRAREIRRRREIAARRIRRIRETRRRERLY

S$T-10.00. Glazura 56

1

WSEE D oveerniessicesssrsssssnsens e o STy A R T 56

|3



= 00 N O U R N

0

Materia}y .............. T T 56
B T R S S e e
Transpc:rt SR
Wykonanie robot T
Kontrola jakoéci robdt ...... B e ST

Obmiar robét............
Odbidr robét i podstawy p{amoém .......
Podstawa platnosci s
Przepisy i normy dotyczqca pmwadzenia rebot i

L e S P T L T T T LT T LTI rr LT

5T-11.00 Roboty malarskie 61

=D 00N Ch U e R DD

0

ST-12.00, Roboty w zakresie réznych nawierzchni 65

=D 00 N1 O L W N

0

Materiaty R i

srasnssrnassins

S .62

Transport
WYKOMAMIE FOBOTooovvouusuusmnsinseessesissssssiissiessos s s s sbsssbm e s s e s ess e sssesssss s senecs et SRR ¥
Kontrola jakosci.... NSS40 RS ey pmnprasy s sme s ns s mmeag
Obmiar robét............... bbb
Odbidr robot......eensssenens SO URRP———. 1
Podstawa platnoci ., s RO .
Przepisy zwigzane . T

sxaess

SRRERERRRRERRRER IR vRn

Wstep..oennnn T ——— i S s g O
Materialy . ss—s——————— i O
D T bt v A NS e 5 S e e g R SR 66
Transport
Wykananie robot....
Kontrola jakuécl rohot i materlaiéw ........
Obmiar robét.... ;
Odbidr robdt.......... D e s S e M e ot S
Podstawa ptatnojci
Przepisy zwiazane ...

T e P T P TT TP TTI TP LT TI T IT LI LL LI

T T T T T T LT T T T LT L L LI L L LIt LT e T

saens

5$T-13.00. Roboty renowacyjne 70

=0 00 1 OO0

s o S R e e AP 70
Materialy....cininnnn.

BEIRRRERIARRRRE ISR IS

TraNSPOTt i cuiiissmiesssseion
Wykonanie robdt............
Kontrola jakoéci.....
(015} 101 Tl o] T
Odbiér robat.........
Podstawa platnoéci......... e
PrZepisy ZWIGZANIE ......c.ovvrveerssssssssssssresssssssssssssssssssssssssasssssmssssasassssssen

s PRSP . |
............ w73




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 - Wymagania ogdlne
Kod CPV: 45000000-7

1 Wstep

1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach projektu
pt. .Przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Obory".
Adres inwestycji:

wojewadztwo kujawsko - pomorskie

powiat golubsko-dobrzynski

j. ewidencyjna: Zbdjno

obreb 0006 Obory, dz. nr 89,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakoéci robét. 53 one podstaws, ktérej spelnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robdt,

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiazujace oraz zalecane Polskie Normy, normatywy
i wytyczne.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla rob6t budowlanych objgtych
specyfikacjami technicznymi (ST).

ST-00.00 | Wymagania ogdlne Kod CPV: 45000000-7
§T-01.00 | Roboty przygotowawcze Kod CPV: 45110000-1
ST-02.00 | Roboty betoniarskie Kod CPV: 45262300-4
ST-03.00 | Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6
ST-04.00 | Nadproza z belek prefabrykowanych NSB Kod CPV: 45262300-4
ST-05.00 | Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji Kod CPV: 45320000-6
ST-06.00 | Podlogi i posadzki Kod CPV: 45262000-1,45430000-0
5T-07.00 | Wymiana stolarki drzwiowej Kod CPV: 45421000-4
ST-08.00 | Tynkowanie Kod CPV: 45410000-4
§T-09.00 | Suchazabudowaz plytg-k Kod CPV: 45421146-9
ST-10.00 | Glazura Kod CPV: 45431000-7
§T-11.00 | Roboty malarskie Kod CPV: 45442100-8
ST-12.00 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni Kod CPV: 45233200-1
ST-13.00 | Roboty renowacyjne Kod CPV: 45453100-8

Uwaga: roboty budowlane z branzy sanitarnej i elektrycznej posiadaja osobne specyfikacje branzowe.
1.4 Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojgcia nalezy rozumieé nastgpujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
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stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

- Certyfikat zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybér, proces lub
ustuga sa zgodne z okre$long norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi:

- Deklaracja zgodnoici - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé,
ze wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z norma lub aprobata techniczng;

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzenl zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbieréw Robét, przekazywania poleceni i innej korespondencji techniczne] pomigdzy
Inspektoratem Nadzoru, Wykonawea i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgadno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszezonymi tolerancjami, a jeéli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdt;

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
Budowy;

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - czg4¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotern Robat;

1.5 Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjy projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1  Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujgce dokumenty:

- Zgloszenie robét budowlanych;

- Dokumentacje projektows;

- Dziennik budowy;

- Specyfikacje techniczne.

152 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegélnych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce;
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako4¢ wykonywania Robot oraz ich zgodno4¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerangji.

153  Zgodnoic Robot z Dokumentacjs i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawey tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepnos¢ uzalezniona jest jednak
od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeri w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bed3 zgodne
z Dokumentacjg i ST.

Dane okreflone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja lub ST i wplynie to na

niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru konicowego Robdt,
a w szczegblnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalnoé¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem osdb nieupowaznionych.

- Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez osoby zatrudnione oraz
interesantéw, w tym zabezpieczy odpowiednie dojécia i wejécia do obiektu dla wszystkich uzytkownikow.

- Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robdt, przed wplywami atmosferycznymi.
Koszt wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

- Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robét bgda uzytkowane.

- Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, e sg wliczone w ceng
kontraktows.

1.5.5  Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy, unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawea i przyjmuje sig,
ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.6  Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych | magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beds skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich,

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawea
i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwatly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uZycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreélajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Rob6t ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
whaéciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych powstajg
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, ze s3 wliczone w cene kontraktows.

1.5.8  Ochrona wiasnosci publiczne] i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robat budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe
zabezpieczenie dostepnoéci obiektéw dla pracownikéw jak i uzytkownikéw.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancéw, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sig, ze s wliczone w cene kontraktowa,

Wykonawca zobowigzany jest do zalatwiania wszystkich formalnoéci i do poniesienia wszelkich kosztéw
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in: oplaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty
dla wlascicieli za czasowe zajgcie nieruchomoéci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreélonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

1,59  Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwai higieny pracy.

W szezegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagai sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreélonych
powyzej nie podlegaj g odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry

uzgodni z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyeczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10 Ochronaiutrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioréw rohét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehiienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniklte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Réwnowainosé norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé maja
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
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wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza byé dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia,

1.5.13 Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontaZu (po zakoficzeniu
realizacji Robdt) nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlana
dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

2  Materialy

Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;

- Certyfikat zgodnosci;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem na budowe materiatdw do robét. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoéciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj
3 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzacych
przez Inspektora Nadzoru, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie mozZe by¢ péZniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3 Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4 Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakoé¢ wykonywanych robét i whasciwoéci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeni na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5  Warunki realizacji robét

Wykonawea bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robét w sposéb niepowodujacy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczeristwa oséb przebywajacych w obiekeie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewnatrz oséb trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczyé przed dostepem uzytkownikéw obiektu. Wykonawca odpowiada
za prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy zagrozenia dla oséb korzystajacych z obiektu, z zachowaniem
zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czystosci oraz nie
powodujgcy uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg ustaleni Inspektora nadzoru na piémie. Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru robét beds zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do adbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czeéciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje techniczna i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwoéci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddaé je szczegétowym
ogledzinom lub badaniom petaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uzna¢ za zgodne
z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, woéwczas catosé
odbieranych robét lub tylko niewiasciwie wykonana ich cze§¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi
warunkami.

W razie uznania catoici lub czgéci robét za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonujaca
odbioru robét powinna dokladnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucié roboty
i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykonaé poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci robét
z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoly robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim
doswiadczeniem.

W /w roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami technicznymi,
PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedzg i sztuka budowlana,

Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykonaé pod bezpoérednim nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaéwiadczenia wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania robét moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, ze nie bedzie o nizszych parametrach
technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakoSci. W programie zapewnienia jakoéci Wykonawca powinien okre$lié, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, - organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem rohét,

- sposéb zapewnienia b.hp.,,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowoéé wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

- sposéb | procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw rohdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosé
robét,

|10



Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badaf materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i 8T.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoé¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatoéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako&¢
tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badari laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoéci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ atest okreélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beds posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, Materiaty posiadajace
atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$é ich whasciwoéci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisuy,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatj technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2 Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakoriczeniu danej roboty wyszczegélnionej w Formularzu Wyceny
/przedmiarze robdt/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnoéci
Inspektora Nadzoru.

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakoéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badat Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zatacznik do odbioru Robat. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,
6.4.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastgpujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
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= protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-  protokoly odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

= korespondencje na budowie.

64.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7  Obmiar robot

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru Rohét

Obmiar Robé6t bedzie okreflaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robot/.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru
na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoécia i w czasie okre$lonym w Kontrakeie.

7.2 Zasady okreslania ilofci Robét i materialow

Dtugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z dokladnoscig do dwdch miejse po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z dokladnoécia do dwéch miejsc
po przecinku. [loéci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci powinny byé uzupelnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dolaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych
w Katalogach Nakladéw Rzeczowych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét begdg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robét.

74  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzane przed czeéciowym lub koficowym odbiorem Robét, a takie w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robaét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

8 0Odbiér robdt
8.1 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi czesciowemu elementéw rozliczeniowych
- Odbiorowi koficowemu

- Odbiorowi gwarancyjnemu

- Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.
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8.1,1  0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakoéci wykonywanych robat, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét

Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoéé i iloéé robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
wyniki badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
normami i innymi ustaleniami.

8.1.2 Odbidr czesciowy

0dbiér czesciowy polega na ocenie jakoéci i iloéci wykonywanych czeéci rob6t wyszczegélnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czeéciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét,

Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakoficzone w danej jednostce
rozliczeniowe;j.

Jednostkami rozliczeniowymi s3 jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajéw robét.

8.1.3 Odbioér koncowy

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakoéci
i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru korficowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
0dbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoficzenia rob6t oraz gotowoéé do odbioru konicowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koficowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnoéci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonanych robét z Dokumentacjg i warunkami wykonania
i odbioru robdt oraz umowa.
W toku odbioru korficowego robét, Komisja zapozna sie z realizacja ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i robat
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako4¢ wykonywanych rob6t w poszczegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robét uzupeiniajacych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonanych robdt w stosunku do wymagafi

przyjetych w dokumentacji.

8.1.4 Dokumenty koficowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecer),

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami

i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i oéwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty ped wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiajacych wyznaczy komisja.
8.1.5 Odbiér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstaws platnoéci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sig na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze
robét i w opisie robot wg przywolanej podstawy katalogu np. KNR.
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
= warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badar okresowych, legalizacji i innych),
= koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2  Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagari ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6Inione w szczegétowych ST.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST;

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu rohdt,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzgdzen w pas
drogowy oraz rekompensaty dla whacicieli za czasowe zajecie nieruchomoéci, - przebudowe urzadzen
obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu abejmuje;
- utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego,
- biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45110000-1

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robat rozhiérkowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w ramach projektu ,Przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Obory”.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rozhiérek i rozpoczecia robét budowlanych na obiekcie, a w szczegdlnosci:

» demontaz rur spustowych i ich ponowny montaz po oczyszczeniu elewacji,

+ rozebranie istniejacego wezta sanitarnego z plyt drewnopodobnych,

= rozebranie klatki schodowej drewnianej,

¢ rozebranie sufitdw i §lepego putapu w konstrukcji stropu,

» rozebranie podég i posadzek,

+  wykucie dwéch otwordw drzwiowych i okienka na zwrot naczyn w écianie wewngtrznej,
s wywiercenie pod oknami otwornica kanatéw wentylacji nawiewowej,

e rozebranie tylniego wiatrotapu,

e skucie tynkéw,

» demontaz istniejacego utwardzenia z kostki betonowej - ok 25 m2,

1.4 Okresflenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej 5T sg zgodne z chowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi,
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystgpuja.

3 Sprzet

Roboty nalezy prowadzié¢ przy uzyciu narzedzie nieudarowych ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku.
4 Transport

Transport materiatéw z rozbidrki $rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem,

5 Wpykonanie robdt

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzié | oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
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w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
5.2.1  Obiekty kubaturowe

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigZzaé elementy noéne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznoéci elementéw przylegtych.

Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz scianek
dziatlowych. Elementy wykoficzenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenoénikdw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali,

Przed rozbi6rky Scianek dziatowych trzeba sprawdzié, czy nie podtrzymuja one plyty stropowej lub wiezby
dachowej,

Rozbitrke Scian lub ich elementéw mozna wykonywaé recznie lub za pomoca maszyn. Mur z cegly pelnej (lub
bloczkéw) mozna rozbieraé recznie, kilofami odbijajac poszezegdlne cegly (lub bloczki). Sciany z pustakéw nie
daja sie tak rozbiera¢, bo pustaki sie krusza. Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowaé, stosujac przecinaki.

Wykonywanie otworu w murowanej écianie noénej nalezy poprzedzi¢ podstemplowaniem spoczywajacego na
niej stropu; wykona¢ wykucie na nadproze z jednej strony 4ciany, osadzi¢ belke nadproza na poduszkach
betonowych; przestrzeri nad gérng plaszczyzng nadproza wypelnié dokladnie betonem, nastepnie wykonaé
wykucie na nadprozZe od drugiej strony $ciany; osadzié¢ belke nadproza na poduszkach betonowych; przestrzen

nad gérng plaszczyzng nadproza wypelni¢ dokladnie betonem; po zwigzaniu betonu mozna przystapi¢ do
wyburzania sciany w projektowanym otworze.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué
z otwordw, oczyscic i sktadowaé.

Prace nalezy wykona¢ po odigczeniu instalacji elektrycznych w obrebie inwestycji.
6 Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkeie 5.1,
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- doktadnoéci usuniecia elementéw podlegajgcych demontazowi i rozbidree,
- sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie.

7  Obmiar robét

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.

8 Odbidrrobét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9 Podstawa platnoéci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez InZyniera.
10 Uwagi szczegélowe

Materiaty uzyskane z rozhiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inzynier.
llosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00 Roboty betoniarskie
Kod CPV: 45262300-4

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:

- wykonanie odbudowy wiatrotapu bocznego;

- wykonania schodéw zewnetrznych prowadzgcych do bocznego wiatrotapu,

- wykonania nawierzchni utwardzonej (chodnika) do wiatrotapu bocznego.

1.4 Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno4¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami InZyniera.

2  Materialy
2.1 Skiadniki mieszanki betonowej
211 Cement

2.1.1.1 Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25" — do betonu klasy C12/15 marki ,35" - do
betonu klasy wyzszej niz C16/20

2.1.1.2 Wymagania dotyczace skfadu cementu

Wg ustalefi normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig,
aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym skiadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C35) 50-60%

- Zawartoé¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto4¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

_  Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2113 Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyraZny napis
zawierajacy nastepujgce dane:

- oznaczenie
- nazwa wytwdrni i miejscowoéci
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- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢é cementowagony i cementosamochody wyposaZone we wsypy umozliwiajace

grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypdw.

2.1.1.4  Swiadectwo jako§ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie
z PN-EN 147-2.

21.1.5  Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

21.1.6 Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badati cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badari cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe,

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
o oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o oznaczenie zmiany objeto4ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w paleach i nie rozpadajacych sie
w waodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.1.1.7  Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanege): skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i scianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetodci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
§cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podiogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
izanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie mozZe by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakoéci powinne byé¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrédznienie.

212  Kruszywo
2.1.2.1  Rodzajkruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997,
# tym %e marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu,

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niZ:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadiej
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do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartoéci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego

B-20 (C15/20) dla wykonania konstrukeji fundamentdéw, stropu i pozostatych elementéw konstrukcyjnych.
Wymagania co do szczelnoci i mrozoodpornoéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatoéci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmraZania.
C12/15 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skladniki powinny spelniaé wymagania IBDM w Warszawie.
2.3 Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagat i badafi tylko w zakresie wytrzymato4ci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. lloé cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnod¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2 = 30%
3 Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne éwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych}.

4 Transport
4,1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

41.1 Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- lloé¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko&¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2  Czastransportu i whudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5  Wykonanie robét

5.1 Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B06251.
- Betonowanie mozna rozpoczat po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.2.1 Dozowanie skladnikéw:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z dolktadnoécia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mieé aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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522 Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sig odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé krétszy niz 2 minuty.

523 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich
opréZnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potoZenie zbrojenia, zgodnoi¢ rzednych z

projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko4é
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokoéci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokoéci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokesci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za poérednictwem rynny,

- warstwami o gruboici do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowga nalezy ukiadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

5.24  Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwoéci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegloéci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej.

- Podezas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora.

-  Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebié¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe

poprzednia i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagigbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegloé¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na calej dlugoéci.

- Czaszagegszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosié
od 30 do 60 sekund.

- Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoéci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.25  Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna sig kierowa¢ zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezeri
ghéwnych,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do polaczenia
betanu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilZzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ péZniej niZz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.
5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne

warunki bezpieczeristwa pracy.
5.2.7 Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InZzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jako4ci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa,

Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezeéniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie | podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4 Pielegnacja betonu

54,1  Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie péZniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnoéciowa betonu i prowadzi€ jq co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig taczyt
z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnoénie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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54.2  Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnoéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania

dla kenstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatoéci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw,

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
551 Réwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji noénej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebieri miedzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzuszeri ponad powierzchnie,
- pekniecia s3 niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz Z,5c¢m, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,

- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadat
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnoéci wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody bezpoérednio
po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié betonem i nastepnie wygladzié i uklepaé, aby
otrzymaé rowna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,

- wyrownang wg powyzszych zalecer powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotna
szczotkg, aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod wzgledem nosnosci zalozonej
w projekcie technicznym.
PodtoZe winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli gruboéci oraz rzednych
wg projektu technicznego.
6 Kontrola jakosci

Kontrola jakoSci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7  Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m?® wykonanej konstrukcji betonowej.
- 1 m? wykonanego podbetonu.

8 0Odbidr rob6t

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9 Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Placi sig za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podloza, przygotowanie,
utoZenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement, Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/5-10050 Prébne obcigzenie obiektdw mostowych, Zelbetowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00 Roboty murowe
Kod CPV: 45262500-6

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotemn niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z gazobetonu.

1.2 Zakres stosowania ST

SzezegGtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

¢ w obrebie kuchni i sanitariatéw zaprojektowano postawienie nowych Scian dziatowych z bloczkéw
porothermu gr. 8 cm, zgodnie z projektem budowlanym.

* zaprojektowano zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, zgodnie
zrys. AlilLL

e 4ciany tylnego wiatrotapu pomurowaé z cegly ceramicznej peinej, dopuszcza sig wykorzystanie cegly
odzyskanej z rozbiorki wiatrotapu i oczyszczonej, pod warunkiem sprawdzenia jej wytrzymatosci lub w
warstwie licowe;j,

¢ montaz nawiewnikéw podokiennych (wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 150 mm technika
diamentowa w cegle, rurociggi kamionkowe kanalizacyjne o ér. 140 mm - kanaly wentylacyjne w
$cianach, kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowanych).

1.4 Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST 53 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami InZzyniera.

2  Materialy
2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut,

2.2 Wyroby ceramiczne

2.2.1  Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
- Masa3,3-40kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowej.
- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez caty gruboéé cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegty - 10% cegiet badanych.
- Nasigkliwoé¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymatoé¢ na $ciskanie 10,0 MPa

| 23



- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dma

- Wspdlczynnik przewodnoéci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadia sie,

2.22  Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwoéé nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

- Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna byé taka, aby cegta upuszczona z wysokoéci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadia si¢ na kawatki; moze natomiast wystapié wyszczerbienie lub jej pekniecie. lloé¢ cegiel nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza ni%:

o na 15 sprawdzanych cegiet
@ na 25 sprawdzanych cegiel
o na 40 sprawdzanych cegiet.

2.23  Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwoéci, odpornoéci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwoé¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.3 Zaprawy budowlane wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé whudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen ohcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4 Materialy do wykonania nawiewnikow podokiennych
s rurociggi kamionkowe kanalizacyjne o sr. 140 mm - kanaly wentylacyjne w $cianach,
*  kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowanych
3 Sprzet
Roboty moZna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5 Wykonanie robdt

Wymagania ogdlne:

- Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnoéci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.,

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatlowe gruboéci ponizej 1 cegly nalezy
murowaé nie wezedniej niz po zakoiiczeniu scian gléwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugoéci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowac strzepia zazebione koficowe,

- Bloczki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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5.1 Sciany warstwowe

Zewnetrzne czeécl $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wymaganiami
jak dla czeéci wewngtrznych.

Zewnetrzne czescl Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac¢ ze szczegélna starannoécia, tak
aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej gruboéci. Licowke uktadaé z zastosowaniem listewek
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywal doktadne krycie przy
dopuszczalne] tolerancji szerokoéci spoin do 3 mm.

5.2 Mury z bloczkéw betonowych

Gruboé¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a spoin pionowych 10 mm, dopuszczalne odchytki nie moga
przekraczaé + 3 mm. Mury nalezy wykonywa¢ na spoinach petnych.

Dopuszczalne odchytki dla $cian przyjmuje sig jak dla $cian z cegly peinej.

W écianach nie wolne wykenywa¢ bruzd, przebié¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych i przebi¢ rozwiercanych
dla przewodéw instalacyjnych.

Mur z bloczkéw betonowych zabezpieczyé od wewnetrznej i zewnetrznej strony przed dzialaniem wody
gruntowej wykorzystujgc materialy bitumiczne ptynne do hydroizolacji.

Na tawie fundamentowej nalezy roztozy¢ pape jako hydroizolacj¢ pozioma.

5.3 Mury 2 cegly peinej

5.3.1  Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17 mm, a
minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekraczac 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gleboko$ci 5-10 mm.

53.2 Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw noénych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegaé zasady,
ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru,

Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o gruboéci réZniacej sie wigcej niz o
5 mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne,

6 Kontrola jakosci
6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markg i konsystencje
w spos6h podany w ohowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek ; ;
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugoéci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokoéci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokoéci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 1 2

- na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 1 .

- na catej dtugojci 10 10
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Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, =3 +6,-3
wysoko§é +15,-1 +15,-10

ponad 100 cm  szerokosé +10,-5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8 Odbidr robét

Odbidr robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialéw i wyrobdw,

f)  wyniki badar laboratoryjnych, jeéli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa plamosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie 4cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyinych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowarn
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10 Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00. Nadproza z belek prefabrykowanych
Kod CPV: 45262300-4

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nadprozy z belek prefabrykowanych.
1.2 Zakres stosowania 5T

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nadprozy z belek prefabrykowanych.

Zaprojektowano prefabrykowane nadproza zelbetowe w nowoprojektowanych scianach dziatowych i istniejacych
$cianach konstrukeyjnych oraz nad okienkiem do zwrotu naczyn.

Nadproza prefabrykowane nalezy osadzi¢ zgodnie z zaleceniem producenta.
1.4 Okreélenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robé6t jest odpowiedzialny za jakoé¢é materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnoét
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczice robdt podano
w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.6 Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie nadprozy winnoe byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doiwiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwg jako§¢ wykonania. Prefabrykaty Zelbetowe winny by¢ po
wykonaniu zaopatrzone przez wytworce w §wiadectwa jakoéci wykonania.

1.6.1  Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sig doktadnie zaznajomi¢ z catodcia
dokumentacji technicznej

Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonania robdt, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mieé wplyw na noénoé¢ obiektu nalezy uzyskac akceptacje projektantéw.

2 Materialy

Nadpro#a zelbetowe prefabrykowane o rozpietoéci okreélonej w projekcie;
- nadproza prefabrykowane odpowiadaja wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokumentacje
techniczna producenta
- posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3 Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4 Transport

Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na érodki transportowe w taki spos6b, aby podczas transportu
zapewniona byla statecznoé¢ elementu oraz wykluczona mozliwoéé ich uszkodzenia.

5 Wpykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rohét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty.

Montaz prefabrykatéw zelbetowych nalezy wykonaé 4ciéle wg Dokumentacji Projektowe;j i Instrukeji technicznej
producenta.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- dokonaé odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatéw - kazda
partia prefabrykatéw powinna mieé zaéwiadczenie o jakosci i zgodno$ci z PN wystawione przez producenta,

- dokonaé odbioru technicznego czeéci budynku, od ktérej rozpoczyna sig montaz prefabrykatéw -
prawidtowos¢ wykonania trzeba potwierdzié¢ protokotem,

- zalozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjna, wyznaczy¢ osie gléwne budynku, sprawdzié¢ rzedne wysokoéci
i poziom stropdw,

- Wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Montaz prefabrykatéw:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykonaé zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcja producenta,

- kolejnos¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreélone w dokumentacji wynosi minimum
100 mm,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno rozlozonej warstwie zaprawy o wytrzymalosci
na Sciskanie okreflonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubosé warstwy zaprawy
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm,

- przy montazu prefabrykatéw nadprozy naleiy zwrdci¢ uwage na dokladne ich potozenie w poziomie
okreslonym w projekcie.

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogigcia lub uszkodzenia pretéw wystajgcych z betonu, naruszenia ich
w betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po uloZeniu prefabrykatéw nalezy wykonaé ich polaczenie i zabetonowanie, z materiatéw i w sposéb
okreslony w projekcie,

- do wypetnienia stykéw stosowa¢ beton drobnoziarnisty o érednicy kruszywa do 8 mm, klase betonu musi
by¢ zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykéw | weztéw prefabrykatéw obficie zmoczy¢ woda,

- zaprawa ulozona w stykach prefabrykatéw powinna mieé marke M12,

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola prefabrykatow betonowych
Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnoéci elementdw z Dokumentacja Projektows i dokumentacja producenta,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno byé dotaczone przez producenta zaswiadczenie
o jakosci, stwierdzajgce, Ze odpowiadajg one wymaganiom projektu technicznego oraz wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Element6w konstrukcji niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty,

7 Obmiar robdt

Jednostka obmiaru rob6t montazu stropow z plyt prefabrykowanych jest 1 sztuka zamontowanego elementu.
8  Odbidr rob6t

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.1 Odbidr robdt montazowych

W zakresie odbioru robdt montazowych prefabrykatéw hetonowych:
- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukgji
- kontrola poziomu ulozenia nadprozy,
- kontrola doktadnoci oparcia na podporach,
- kontrola wykonania zlaczy,
- kontrola wypelnienia ztaczy,
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Dopuszczalne tolerancje i odchytki przy montazu nadprozy PN-B-06281:

8.2 Odbidr konicowy

0dbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakoriczenia robét
montazu nadprozy prefabrykowanych NSB i spehnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w

umowie.
Zakres czynnoéci odbioru koricowego okreélony jest specyfikacji Wymagania Ogélne oraz w Umowie.

9

Podstawa platnosci

Platno$¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowe], ktéra uwzglednia:

dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

montaz elementow prefabrykowanych,

wykonanie i zabetonowanie potaczen elementéw prefabrykowanych,
oczyszczenie stanowiska pracy,

dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

Przepisy zwigzane

Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom 1 Roboty ogélnobudowlane
- wyd. Arkady 1989.

PN-B-06281 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych

PN-60/B-82251- Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00 -Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i dachu
Kod CPV: 45320000-6

1 Wstep

1.1  PrzedmiotST
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét docieplenia stropu oraz
potaci dachu welng mineralna.
Przyjeta technologia polega na ulozeniu warstwy dociepleniowej welny mineralnej na stropach najwyzszych
kondygnacji wraz z zabezpieczeniem plytami OSB oraz ptytami o klasie zabezpieczenia ppoz.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robdt.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ocieplenia wetna mineralng gr. 10 cm stropu najwyzszej kondygnacji wraz z zabezpieczeniem élepego putapu
deskami migdzy belkami stropowymi i wykonaniem podlogi na stropie. Strop nad parterem zabezpieczyt¢
od spodu plytami w klasie zabezpieczenia ppoz.

¢ Ocieplenie stropu nad parterem:

o Uozenie w Slepy putapie i na istniejacym stropie folii paroizolacyjnej;

o Wpykonanie izolacji z welny mineralnej - utozenie welny pomiedzy belkami stropowymi;
o Ulozenie folii paroprzepuszczalnej;

o Ulozenie podtogi z desek drewnianych.

Izolacje z welny mineralnej gr. 30 cm nalezy réwniez utozyé¢ pomiedzy belkami dzwigaréw dachowych. Wetne
podwiazac sznurkami (technologia analogiczna do sposobu izolacji dachéw).

1.4 Okreflenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2  Materialy
2.1 Warunki ogdlne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2 Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sg:
- wetna mineralna gr. 10 cm i 30 cm (o0 wspéiczynniku min, 2=0,034 W/m-K),

Wymagania:

- wilgotnoé¢ welny max. 2% suchej masy,

- welna powinna mie¢ na catej powierzchni jednakows twardoé¢ oraz $cisliwogé.
sznurek do montazu welny,
deski drewniane gr. 25 mm,
folia paroizolacyjna,
folia paroprzepuszczalna.

3 Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okrelonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
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3.2 Sprzetstosowany
Drobny sprzet potrzebny do wykonania robét.

4 Transport
4,1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 4.

4.2 Wybdér érodkéw transporiu

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Warunki ogélne wykonywania ocieplenia stropu musza by¢ zgodne z zaleceniami producentéw poszczegélnych
materiatéw wybranych przez wykonawce do realizacji zadania. W razie konieczno$ci wykonywania pokry¢ w
warunkach niekorzystnych nalezy zastosowaé érodki zabezpieczajgce przed mozliwoscia szkodliwego
oddziatywania na jako$¢ i trwatoé¢ wykonywanych prac.

Ocieplenie powinno byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania
norm. Odstapienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzdr techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

5.2 Warunki wykonania robét
Ocieplenie stropu nad parterem

o Utozenie w §lepy putapie i na istniejacym stropie folii paroizolacyjnej;

o Wykonanie izolacji z welny mineralnej - utozenie welny pomiedzy belkami stropowymi;
o Ulozenie folii paroprzepuszczalnej;

o Utozenie podiogi z desek drewnianych.

Na stropie nad parterem nalezy wykona¢ naprawe, uzupetnienie i wyréwnanie istniejacej warstwy wierzchniej.
Nastepnie na stropie nalezy roztozyé folie paroizolujgcg. W przestrzeniach miedzy legarami ulozy¢ weing
mineralng o wskazanych parametrach. Nastepnie nalezy utozy¢ folie paroprzepuszczalng a do legaréw
zamocowac deski drewniane o grubosci 25 mm, ktére bedg stanowily podtoge na poddaszu budynku. Deski nalezy
zamocowac za pomoca gwozdzi spiralnych, pierscieniowych lub wkretéw oksydowanych w rozstawie co 30 cm
na podporach poérednich oraz w rozstawie co 15 cm na lgczeniach. Odlegtos$¢ gwozdzia od krawedzi deski nie
moze by¢ mniejsza niz 1 cm. Nie wolno stosowaé czarnych wkretéw do plyt g-k z uwagi na inng charakterystyke
hartowania. Dookola écian nalezy zastosowaé szczeliny dylatacyjne szerokoéci ok. 12 mm.

Qcieplenie dachu

Izolacje z welny mineralnej gr. 10 cm nalezy utozy¢ pomigdzy belkami d2wigaréw dachowych. Welng podwigzac
sznurkami (technologia analogiczna do sposobu izolacji dachéw). Od spodu zamontowana zostanie plyta g-k do
rusztu aluminiowego (wg odrebnej Specyfikaciji).

Ocieplenie powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng uwzgledniajacg wymagania
norm. Odstapienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzgdnym dowodem,

6 Kontrola jakosci robét

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakoéci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania,

Odhiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wlasciwoéci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parfistwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. Ilo3¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
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zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.
8  Odbidr robdt

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa platnoéci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robéti po dokonaniu odbioru
koficowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnoéci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto&¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okre$lony zakres robét.
10 Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i plyty.

PN-EN 150 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny | wspétczynnik przenikania ciepta.
Sposéb obliczenia,

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.00 - Podlogi i posadzki
Kod CPV: 45262000-1, 45430000-0

1 Wstep
1.1 Przedmiot 5T

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji i podtozy pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
izolacji i podtozy pod posadzki w obiekcie przetargowym:

- Izolacje z folii na sucho poziome

- Izolacje cieplne z keramzytu - warstwa gr. 30 cm

- Warstwy wyréwnawcze zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu Miksokreta,

- Utozenie podlogi z desek debowych w wybranych pomieszczeniach.

14 Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako4¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami InZyniera.

2 Materialy

2.1 Waoda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé moZna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod &ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawieraé domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek érednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)
2.4 Masazalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiada sie z asfaltéw drogowych, wi6knistego wypeltniacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.5 Kitasfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skiada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i Zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
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Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura migknigcia- nie normalizuje sie,

~  przyczepno$c do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 c¢m, potaczonych spoing kitu o gruboéci

- 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ sie w masie,

- wydtuZenie wzgledne przy zerwaniuy, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywno$¢ z betonu w potoZeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokoéci 2,5 m na
ptyte stalowg - bez peknieé i odpryskéw, - gesto$é pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.6 Keramzyt

Zaleca sig uzycie Leca® KERAMZYT izolacyjny L (lub réwnowazny), charakteryzujacy si¢ nastepujacymi

wiasciwos$ciami:
s frakcja kruszywa 10-20 mm,
e gestosc nasypowa 290 kg/m3 £ 15%,
e« wytrzymatoéé na miazdzenie = 0,75 MPa

2.7 Materialy do wykonania podlogi z desek drewnianych

» Deska debowa czterostronnie heblowana o gr, min, 30 mm,
*  Olej do zabezpieczenia podtogi drewnianej - olej przeznaczony do zastosowania na podtogach

3 Sprzgt
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu,
4  Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Keramzyt moze by¢ przewozony dowolnymi érodkami transportowymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera, pod
warunkiem zabezpieczenia kruszywa przed opadami deszczu.

Keramzyt powinien by¢ dostarczany i sktadowany w big-bagach o pojemnoéci 1,5-2,0 m3 lub workach foliowych
o pojemnoéci 55 1, ktére s fabrycznie pakowane na paletach po 30 szt na palecie.

Worki nie powinny by¢ skladowane ponad 3 miesigce na zewngtrz i narazone w tym czasie na intensywne
dzialanie promieni stonecznych. Nie przestrzeganie tych zalecen doprowadza do ostabienia wytrzymatoéci
faliowych workéw, na skutek przegrzania na storicu.

Suche kruszywo w jednostkowych przypadkach moze byé dostarczane luzem, wowczas musi byé w trakcie
transportu i skladowania zabezpieczone przed opadami. Ponadto, jako lekki material, zabezpieczone przed
ewentualnym przemieszczaniem ze sktadowiska, w wyniku ptynacych wéd opadowych,

5 Wykonanie robét

5.1 Ukladanie folii PCW

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace obcigzenia,
W przypadku kiadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkiad pod izolacje powinien byé réwny (bez

wgtebien, wypuktodci, peknieé) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy laczeniu folii nalezy stosowaé podkiad
szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zakiad z uzyciem specjalistycznych tam klejacych.
5.2 Ukladanie izolacji z keramzytu

5.2.1  Przygotowanie podloza do ulozenia keramzytu

Podtoze, na ktérym bedzie uktadany keramzyt, powinno by¢ suche. Niedopuszczalne jest wykonywanie izolacji po
kilku dniach od wylania posadzki.

Na podtozu nie moga znajdowaé sie zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna szalunkowego itp.).

Wszystkie przegrody, $cianki azurowe, mury zewnetrzne, kominy i piony wentylacyjne oraz utoZenie paroizolacji
w niezbgdnym zakresie, nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem ukladania keramzytu.

Na paroizolacji dopuszcza sig¢ ulozenie wspomagajacych materiatéw izolacji termicznej, takich jak welna
mineralna, ptyty XPS lub EPS.

5.2.2 Uktadanie keramzytu

Keramzyt rozklada sie na miejscu wbudowania, w warstwie okreslonej w PT.
Minimalna grubos¢ keramzytu, ze wzgledéw wykonawczych, nie powinna byé mniejsza niz 8 cm.

Transport reczny (taczkami, wozkami dwukotowymi itp.) moze odbywaé sie na zageszczonym keramzycie
i warstwie nastgpnej na nim jedynie po lezniach z bali drewnianych, o gr. min. 42 mm.

Nalezy tak organizowat prace, aby w trakcie jednej zmiany roboczej ulozy¢ keramzyt tylko w tych sektorach, ktore
mozna przykryé plytami i skutecznie zabezpieczy¢ przed opadami. Zawilgocenie keramzytu obniza jego
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parametry izolacyjno&ci.
W przypadku znacznego zawilgocenia keramzytu, przed szczelnym przykryciem, kruszywo powinno byé
kilkakrotnie przegrabione i wysuszone.

5.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe,

= Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosc
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

+  Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niZ:
na §ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

+ Podloze, na ktérym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawcze] powinno hy¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

* Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy
lub styropianu gr 1 cm.

+ W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

+ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

+ Zaprawe cementowsg nalezy przygotowywac mechanicznie.

« Zaprawa powinna mieé konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

= llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3,

+ Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
o wysokoéci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia
Z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

+  Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcy plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

+ Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeéwitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

+ W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.4 Posadzki cementowe

= Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowe;j i lastriko.

+ Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji podtogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

« Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato&¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na écieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

« W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukeja
podiogi od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty posadzki o wyraZnie rézniacych sie
wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekraczac 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na cieranie { 12 m?2 przy posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za pomoca
wlkiadek z materiatu podatnegoe na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podkladzie.

+  Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

« Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementows, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic,
a powierzchnie wyréwnacé i zatrze¢ na gladko.

+ Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac, az
do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.

*  Qczyszezong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu
i po uplywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

+ (Czystaisucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.5 Uktadanie podiogi z desek

Podtoga z desek debowych powinna zostaé utoZona we wzér szachownicowy, ktéry zachowat sig¢ w jednym z
pomieszczen $wietlicy. Podtoge ukladaé na pidro-wpust. Olejowanie podlogi (ilos¢ warstw, spos6b aplikacii)
zgodnie z zaleceniami producenta.

[ 35



6 Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoéci lub
znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rtobét (cieplnych,
wilgotnoSciowych),

Sprawdzié prawidlowos$¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

7  Obmiar robét

Jednostka obmiarows robét jest m2, Iloé¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8 Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacjg projektows oraz sprawdzenie
wihadciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen

co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoéci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wilasciwoéci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki edbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,

- sprawdzenie gruboici posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowoéci nalezy

wykona¢ za pomocy naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoicia 1 mm, a szerokoéci spoin
- za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9 Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betanu, Specyfikacja pobierania prabek.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli

(chlorku winylu).
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1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00 - Wymiana stolarki drzwiowej

Kod CPV: 45421000-4

Wstep
1.1 PrzedmiotST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang
stolarki drzwiowe]j zewnetrznej i wewnetrzne;j.

Przyjeta technologia polega na usunigciu wskazanej starej stolarki i wymianie na nowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robét.

1.3 Zakres robdt objetych ST

demontaz wskazanych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
monta% drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

obrébka oéciezy drzwiowych

osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych

wywdz materialéw z rozbiérki.

1.4 Opis warunkéw | wykonania robét

Spos6b otwierania drzwi wg rysunkow

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw drzwiowych
po powiadomieniu i w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego WYMIARY PRZED DLA KAZDYCH
DRZWI POBRAC W NATURZE

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlans. Kontrola postgpu prac
bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry drzwi winny wynikaé z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktérych wystepuja w/w
parametry)

1.5 Nadzér techniczny

Roboty zwigzane z wymiang okien i drzwi powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawcg i inwestora.
W czasie robét nalezy prowadzié dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2

Material

Zastosowad materialy o parametrach nie gorszych niz:

Zaprojektowano wymiane wybranej stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku oraz wymiane stolarki
drzwiowej wewnetrznej. Drzwi w gatunku pierwszym, posiadajce atesty ITB dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnoSci z Polska Normg lub aprobaty techniczna.
Wszystkie drzwi wewnetrzne przeznaczone do wymiany oznaczone sa na rzutach poszczegélnych
kondygnacji i w zestawieniu stolarki.

Ramy drzwi zewnetrznych drewniane. Drzwi gléwne wejiciowe do budynku otwierane na zewngtrz
budynku, speiniajgcych wymagania ppoz Nowe drzwi estetyks, detalami, podziatami powinny nawigzywaé
do obecnej stolarki zamontowanej w budynku §wietlicy.

Zaprojektowano montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej - drzwi do sanitariatéw drewniane, estetyka
nawiazujgce do istniejgcych, z podcigciem.
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Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne- zgodnie z zestawieniem stolarki - rys. A.10,

We wszystkich drzwiach ze szkleniem nalezy zastosowaé szkto hezpieczne

Zawiasy z mozliwoscia regulacji

Drzwi nie powinny wykazywa¢ przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosei 1201 na h
i 1 mZ przy réznicy ciéniefi *p> 150Pa

Izolacyjnos¢ akustyczna - érednie thumienie, co najmniej Rw 32dB

*  Wpymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane drzwi nie krétszy niz 5 lat

3 Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4  Transport

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w 5T-00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robét. Sprzet
(transport) uzywany do rohét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoéci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na bieZaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonywanie robét
5.1 Zasady ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bgdg wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z montazem stolarki,
nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamdwienia. Drzwi niezamontowane

53 narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wilalciwg stabilnos¢ uzyskuja dopiero po prawidlowym
zamontowaniu.

Okna i drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej pray
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronng, gdyz po diuzszym czasie usuniecie jej moze byé utrudnione
i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawea $lusarki i powinien dysponowaé
wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania

konstrukeji w warsztacie i zamontowania na budowie, Montaz rob6t przeprowadzié¢ zgodnie z zaleceniami
producenta,

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
- ustawiong $lusarke i stolarke nalezy sprawdzié¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

3.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie
elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych,

Okna osadza¢ na gtebokosci 10 cm od zewnatrz.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oiciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa¢ z elastycznej
masy uszczelniajacej.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw.

5.2.6 Nalezy wykluczyé bezpoéredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku konieczno$ci wykonania robét wykoiiczeniowych na mokro wokét whudowanych konstrukeji
aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé konstrukcje folig PCW.
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5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawié szczeling
min. 5 mm, ktdra po zakoriczeniu robdt wypelnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Nie wolno dopuécié
do bezpoéredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowat
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé
przektadkami.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Czestotliwosé oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:
- jako&¢ materiatéw, z ktérych stolarka i §lusarka zostaty wykonane
- zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang
- prawidlowoéé wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukeyjnych
- sprawnoéé dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
— pionipoziom zamontowanej stolarki i §lusarki
- wodoszczelno4€ przegréd
- badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej diugoéci elementéw ofcieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszezyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dhugosci przekatnejdo 1 m

- 2 mm przy ditugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badari materiatdw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek prowadzié¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dzialan
kontrolnych Inspektora.
Dostarczana na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone material posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli
jakoéci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakoéci wyrobéw szklarskich
powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi
producentéw okien i drzwi
Wykonanie konicowe]j kontroli nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-80/B-10240 i zaleceniami producentéw ITB i
producentdéw materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci roboét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ]) na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnoici z ST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badafi Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu
lub usunigciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jako$ci robdét w czasie budowy

Badania jakoéci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi whasciwych WT oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7  Obmiar robét
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.
8 Odbiérrobdt

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Czestotliwosc oraz
zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-BB/B-]ODBS Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokoéci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej diugoéci elementdw oécieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm.
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Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugoéci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy diugoéci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugoéci przekatnej powyzej 2 m.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidlowo,
tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaZ jeden wynik badania
jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidiowoéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie,
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
Po zakoriczeniu catoéei robdt nalezy dokonaé koricowego odbioru robét i sporzadzié protokét odbioru.

9 Podstawa platmosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcea bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu odbioru
koricowego rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

10 Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania- Instrukcja wbudowania okien i drzwi

balkonowych drewnianych zewnetrznych w {ciany o réZnej konstrukeji B-1/PR-5/85
Instrukcje producentdw stolarki drewniane;j

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe, Wymagania i badania
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne
PN-B-10222:1993 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna, Wymagania
PN-87/B-02151/03 Wymogi izolacyjnoéci akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 Wymogi konstrukeyjne dla okien

PN-91/B-02020 Wspétczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 Wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia, Wartoscl,

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i adbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych
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SPECYFIKAC]JA TECHNICZNA
WYKONANIA I 0ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08.00. Tynkowanie
Kod CPV: 45410000-4

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéow wewnetrznych.

1.2  Zakres stosowania 5T

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiotizakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwykiych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnoci:
-  przygotowanie podtoza,
wykonanie warstwy wyrdwnawczej,
- wykonanie tynkéw zwyktych wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnoénie wladciwosici materiatéw wykorzystywanych
do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robat przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania
i odbiordw tynkow zwyklych,

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,a takze podanymi ponize;j:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykanana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnoé¢ dolnej
warstwy tynku.
1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7.

2  Materialy

Dgélne wymagania dotyczace whadciwoéci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7.

2.1 Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

211 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioZa stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkceji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociagowa wode pitna,

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
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organiczne, oleje i mut.
1.1.1  Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw", a w szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
§rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeéwicie 0,5 mm.

1.1.2  Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych - wapiennych

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie" lub aprobatom technicznym.
- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilocl, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
— Dopuszcza sig zastosowanie tynkow konserwatorskich
Wapno powinno speinia¢é wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetoéciowych skladnikéw zapraw nalezy
dobieraé dodwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

1.2 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jeéli spelniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

- 53 whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- speiniajg wymagane wiasciwoéci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty dwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

- spelniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robodt
tynkarskich powinien sie koficzy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnoéci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatéw,

1.3 Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podlodze, w ilofci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakewaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

2. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
- do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-iciernego, termometry elektroniczne,
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wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoZne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do nakladania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

3. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w 5T ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

3.1 Transport materialow

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4, Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

4.1 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ofcieznice drzwiowe
i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich jrodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur”,

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie,

W okresie wysakich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podioza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania écian wypelniac zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gleboko4ci 5-10 mm.
Bezpoérednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac
je lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Przygotowanie produktu

Mase tynkarskg nalezy dokladnie wymieszaé. Nalezy zwrécié uwagg, aby na kazdej wyodrebnionej powierzchni,
uzywad masy z jednej serii produkcyjnej.

4.4 Wykonywanie tynkéw zwyktych
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Gruboéci tynkéw zwyklych w zaleznoéci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii 11 i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza sig do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie skiadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gtad? nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5. Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
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5.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.

5.2 Badania materialéw

Badanie materialéw przeprowadza sie poérednio na podstawie zapisébw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnoé¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia
(szczegbtowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.3 Badania przygotowania podlozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci - poprzez oceng wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnoéci szczatkowej przy pomocy wilgotnoéciomierza elektrycznego,

- réwno$ci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

- przywierajgcych cial obeych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe 4cierania,

- obecnofci luZnych i zwietrzatych czeéci podioza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prabe
zwilzania,

- chionnoéci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

- obecnoi¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

- zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu, Wyniki badar powinny byé
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z dokumentacja
projektows oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegblnoéci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatébw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru,

5.5 Badania w czasie odbioru robét
5.5.1  Zakresiwarunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczeg6tows) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- prawidltowo$ci przygotowania podtoza,
- prawidlowo$ci wykonania tynkéw zwyklych,

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakeie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
5.5.2 Badania

Do badan odbiorowych nalezy przystapié nie péZniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukoficzenia robét
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzié na podstawie dokumentéw:
- czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaly sie do poloZenia tynku a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. niniejszej ST,
- czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.

5.5.3 Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego
odgtosu Swiadczy o dobrej przyczepnosci).
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Przyczepnos¢ miedzywarstwows tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzié za pomocg przyrzgdu zwanego
miotkiem Baronnie'go metods kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
gram6w - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornoéci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mlotkiem Baronnie'go
metoda kwadracikowania.

Sprawdzenie mrozoodpornoéci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornoéci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycia¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o érednicy okolo 3 cm w taki
sposdb, aby podtoze zostato odstonigte lecz nie naruszone.

Odstoniete podloze nalezy oczyéci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar gruboéci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnoécig do 1 mm. Za przecietng gruboé¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowa¢ wartoé¢ érednia pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m? wycigé
jeden dodatkowy otwér,

Sprawdzenie wygladu i innych wiaéciwoéci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnoéé wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocs ogledzin zewngtrznych. Gladkosé
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dionia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w spos6b nastepujacy: powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢
woda za pomocy pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metods
kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikdw).

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczeénie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

6. Obmiar robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
6.1 Szczegdlowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych &cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci 4cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnig tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw zewnetrznych 4cian oblicza sie jako iloczyn diugosci Scian w rozwinigciu
w stanie surowym i wysokoéci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli éciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnig pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potraca sig powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?2 Przy potrgcaniu powierzchni otworéw
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw scian, nalezy doliczy¢ powierzchnig oSciezy w stanie surowym.

7. Sposé6b odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy robatach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania okreslone w pkt. 6.5. niniejszej ST. Wyniki badan dla podlozy
nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreélonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektows oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwolié na przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioZa nie powinno by¢ odebrane. W takim
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przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podloza. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub
pratokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.1 Odbidr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloéci i jakoéci wykonanej czeéci robét. Odbioru czeéciowego robét dokonuje
sig dla zakresu okreélonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

0dbiér czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robét.

7.2 Odbidr ostateczny (korficowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloéci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacjg projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
-  szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
-  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzenych robét, protokoly
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobdw budowlanych,
- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czeéciowych,
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznat sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikaciji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej,

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne,
a dostarczone przez wykonawceg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowoséci wykonania tynkéw
w stosunku do wymagan okreélonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegtlowei) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowege z jednoczesnym obnizeniem wartoéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- wprzypadkuy, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonaweca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosié do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamawieniem. Protokét odbioru
koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7.3 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancji jest ocena stanu tynku zwykiego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyklego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbiér ostateczny (koficowy)". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
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potracen wynikajacych z obniZonej jakoci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

8. Podstawa platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w 5T ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
8.1 Zasady rozliczenia i platnoéci

Rozliczenie robét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreélonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeéciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcy nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych stanowi wartoe$¢ tych
robdt obliczona na podstawie:
- okreélonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okrelony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzgtuy,

- obstuge sprzetuy,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt
na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioZza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZ zastosowaniem
odpowiednich érodkéw zwigkszajacych przyczepno$d, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;
i szczegbtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkaw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatoici, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej (opisaé
sposdb usuniecia pozostatosci i odpadéw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastapienia).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).
PN-EN 1015-2:2000 Metody badaft zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badafi.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badafl zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji SswieZej zaprawy
(za pomocy stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badafi zapraw do muréw - Okreflenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badari zapraw do murdéw - Czed¢ 12: Okreélenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreélenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
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uzytku,

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze&¢ 2: Ocena zgodnoéci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czg4¢ 2: Metody badan,

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czeé¢ 3: Ocena zgodnoéci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarohowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnoéci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

9.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U, z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z péZn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
9.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawle szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoéci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
péZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z péZn. zmianami),

9.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze¢ B - Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1, Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady - 1990 rok. Atlas
Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09.00. Sucha zabudowa z plyt g-k
Kod CPV: 45421146-9

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitu
podwieszanego i oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budewlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uéciélenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robdt, ktére sa niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robot objetych ST

- Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukeji
écian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okladziny zastgpujgcej tynki na scianach
i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Okfadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukeyjnego,
wykonywane s3 recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- ,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej peini role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wngtrza
pomieszczenia. Strona Jewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zakladkowe potaczenia kartonu.

Zakres robdt obejmuje:
= przeciwpozarowe zabezpieczanie stropu: od dotu z wykorzystaniem podwojnej warstwy piyt typu 2x
phyta GKFIB/TypDFH2 na stelazu, odporno$¢ ogniowa EI 60 (REI 60).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé wszystkie
prace budowlane zwiazane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww, roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujgcy .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze byé zastapiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przed-
miot i wymagania jakosciowe wykonania okltadzin.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okiadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako4¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2 Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pedano w ST Kod CPV 45000000-7

Wymagania ogélne” pkt 2
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreélonych w normie PN-B-79405 - wymagania
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dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.1 Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1
. GKFI
Lp. Wymagania 5 EIK]{B}E o GléF - dGKdB] . wodo- i
wyl ognioodporna odoodporna denioodporaa
01 02 03 04 05 (13
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
; Prayczepnoé¢ kartonu do rdzenia ka.rtcm powinien by¢ z%qczopy z rdzeniem gipsowym w_l:aki
: gipsowego sposdb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
gruboéé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 0180,5
szerokosc 1200 (+0; -5,0)
3 Wymiary | tolerancje [mm] dtugosé [200003000] (+0; -6)
prostopadioéé roznica w dtugosci przekatnych 05
9,5 09,5 - -
2 Masa 1m2 piyty o gruboéci 12,5 012,5 11,0013,0 0125 11013,0
[le] 15,0 015,0 13,5016,0 015,0 13,5015,0
018,0 018,0 16,0015,0 -
5. Wilgotnosé [%) 010,0
Trwato$¢ strukt lani
6. rwatos¢ struktury przy opalaniu i 020 i 020
[min.]
7. Nasigkliwo$¢ [%] - - 010 o1o
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty; grubodé; PN . ; data produkcji
stronie plyty
8. Oznakowanie kolor
Girtoi szary jasny Szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
o s Odleghosé Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm)
plyty gipsowej [mm] | podpér] [mm]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku witékien | kierunku wiékien | kierunku widkien | kierunku widlden
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0.8 1,0
15,0 600 600 180 0.8 1.0
>18,0 720 500 - - -
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2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowac mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowad wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod éciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek

Piasek powinien speiniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnoci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakeje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.4 Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sig najczgscie] kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju,

Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
2.5 Plyty o zwiekszonej odpornosci ogniowej

Do zabezpieczenia stropdw na parterem nalezy wykorzystaé rozwigzania systemowe z ognioodpornych plyt g-k
oraz ptyt cementowo-wi6rowych. Plyty powinna posiadac wysoka wytrzymatoé¢, odporno4¢ na zarysowania, by¢
trudno zapalna oraz wodoodporna.

3 Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawea przystepujacy do wykonania suchych tynkdéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4  Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.1 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych, cementowo-wiérowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu, Kazdy ze stoséw jest spigty tasmg stalowa
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem plaskim
podkiadzie.

Wysokoé¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozhieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiaja przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m: ptyt o gruboéci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci
9,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zZurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5 Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5

Warunki przystapienia do robat

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakenczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ofcieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoticzeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sig
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w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1 Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
511 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy poditoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skiadaé sie z dwdch warstw: dolnej
stanowiacej bezpoérednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czeéci ,warstwa nosna” oraz gornej - dalej
nazywanej ,warstwg gtéwna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy
noénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratuy, to ze wzgledu na sztywnosé rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- wpomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z plaska konstrukejg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwiazania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy noénej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podiuznych krawedzi plyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych plyt:
- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementéw rusztu warstwy noénej zalezy miedzy innymi od sztywnoéci plyt, ¢) funkcje jaka
spetniaé¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi barierg ogniowsy, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadly
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moZe byé wykonany z ksztattownikéw
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu

na odporno$¢ ogniows, poniewaz o wlasnoéciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

512 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtaé o paru

podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny byé prostopadie do plaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuZnego mocowania plyt do elementéw noénych rusztu konieczne jest, aby styki dhugich
krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw noénych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty sie na tych elementach,

-  poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana peina iloéé pliyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu kranicach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokoéci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub polowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy diugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac j3 o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.1.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiaty, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieri muszg spetniaé warunek pieciokrotmego wspétezynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze
od pigciokrotnej wartoéci normalnego obciaZenia przypadajacego na dany lacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitéw mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukeje sufitéw, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw

stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu rodzimego powinny wytrzymywa¢ trzykrotna wartoéé
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

| 52



5.1.4 Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosei ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe moga byé mocowane do elementéw noénych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych ruszty,

- mocowanie podiuzne wzdiuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, - do profili stalowych blachowkretami.

5.1.5 Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Gruboéé plyty [mm] Kierunek mocowania P osﬁzﬁiﬁgﬁiﬁzgﬂ;ﬁgﬁ? z
poprzeczny 420
9 podiuzny 320
poprzeczny 500
122 podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550
5.2  Sufity/zabudowy na ruszcie stalowym
5.2.1 Rusztstalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu 5400.

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sig
ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noénych CD 60x27x0,6 oraz przysiciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-5ci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakdow
gdy chodzi o sufit obnizony (sto-piefi obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiednie;
dtugoéci) lub przy pomocy facznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpoérednio
do podtoza,

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sig w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach diugich
i rownoczeénie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sig réwnie
dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie facznikéw krzyzowych (60/60),

W celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, konice profili noénych opiera sig migdzy pétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do 4cian.

Grubos¢ plyty gipsowo-
kartonowej [mm]

Dopuszczalna odleglos¢
miedzy wieszakami [mm]

Dopuszczalna odlegtoéé
w warstwie glownej

Dopuszczalna odlegloéé w
warstwie nosnej [mm]

[mm]
9.5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili noénych.

6 Kontrola jakosci robot
Og6blne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 6

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych”.

W szezegélnoéci powinna by¢ oceniana:
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- rdwnos¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
-  wilgotno4é i nasigkliwosc,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Wal unki badan plyt gipsowa-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane dao dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7  Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugoséci §cian w stanie surowym
i wysoko4ci mierzonej od padtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkéw strop6w plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sig powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 mz.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkdéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe
okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8 Odbidr robdét

Og6lne zasady odbioru robét podano w 5T Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z plyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczyscic i umy¢ wodg
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odhiorze".
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materialéw,

- przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamontowania plyt i ich wykorticzenia na stykach, narozach i abrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi
lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wczeéniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowoéci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadlych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, Pomiar przeéwitu
pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z doktadnoécig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki powierzchni s podane w ponizszej tabeli,

Odchylenie powierzchni
suchego tynku
od ptaszczyzny
i odchylenia krawedzi
od linii prostej

Odchylenie
przecinajacych sie
plaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego poziomego

nie wieksze niz 1,5 mm na

nie wieksza niz 2 mmiw
liczbie nie wigkszej
niz 2 na calej dlugosci
taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb

1 mb i ogbtem nie wiecej
niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokoéci araz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wigksze niz2 mmna 1
mb i ogblem nie wiecej niz
3 mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm

| 54



9 Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 9

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni suchego tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje;
» dla wszystkich technologii (czynnoéci przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
~ obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowarn, o wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podtoza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
. clla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na Scianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw 2 plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie plyt do podioza wraz z przycieciem | dopasowaniem,
b) narusztach z listew drewnianych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycigciem
i dopasowaniem,
¢) narusztach z ksztaltownikéw metalowych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocy wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
+ dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okladzin,
—  szpachlowanie polaczen i stykéw plyt ze §cianami i stropami,
—  zabezpieczenie spoin ta$ma papierowa,
—  szpachlowanie i cyklinowanie wykenczeniowe.

10 Przepisy zwigzane
10.1 Normy
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornoéc ogniowa,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma IS0 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, cian dziatlowych, oktadzin Sciennych i sufitébw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Krakdw
1996 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S$T-10.00. Glazura
Kod CPV: 45431000-7

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem w czgici pomieszczeni (zgodnie z projektem) wewnetrznych oktadzin $ciennych
z plytek ceramicznych, posadzek plytkowych z kamieni sztucznych typu GRES wraz z cokolikami z atestem
dopuszczajacym do stosowania w budynkach uzytecznoéci publicznej oraz oktadzin schodéw zewnetrznych
z blokéw granitowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie
wewnetrznych okladzin ciennych z ptytek ceramicznych oraz posadzek plytkowych z kamieni sztucznych typu
GRES wraz z cokolikami oraz oktadzin schodéw zewnetrznych z blokéw granitowych.

1.4 Okreslenia podstawowe,

Okreflenia podstawowe uzyte w niniejszej, ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5 Ogéblne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2  Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Materialy stosowane do wykonywania posadzek z plytek ceramicznych gres powinny odpowiadaé wymaganiom
norm. Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje,
okreflajace, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, iloéé, date produkeji, a w
przypadku klejow - sposéb ich uZycia. Powinien byé réwniez podany numer normy lub $wiadectwa
dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania plytek ceramicznych nalezy stosowaé kleje
zalecane przez producenta plytek oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje
powinny zapewnia¢ trwate potaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywaé szkodliwie na podkiad.
Materiaty wykorzystywane do wykonczenia elementéw na zewnatrz winny posiadaé cechy mrozoodporne.

2.2  Wlasciwosci

- odpornos¢ na dzialanie temperatury i wilgoci - ptytki musza by¢ odporne na gwattowne zmiany
temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporno$c) i zmiane wymiaréw pod wpltywem
wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wplywem powyzszych czynnikéw w tworzywie i szkliwie phytki
moglyby powsta¢ napreZenia, ktére moglyby spowodowaéd spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie,
odpadanie ptytek od podtoza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna,
a czasami ,ukryta” tzn. pojawiajaca sig po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyng
moze by¢ wada plytek pozbawionych ,odpornoéci na spekania” albo bledy podczas ukiadania
np. niewtasciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub klej,

= wytrzymatlo$¢ na zginanie - parametr ten okreéla, przy jakim maksymalnym naprezeniu ptytka tamie sie.
Jest on niezwykle istotny przy plytkach podtogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykaja sig z duzym
obcigzeniem, lecz takze Sciennych, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenia podczas transportu
i montazu, a na $cianie moga sig spotkaé z naprezeniami wywotanymi ruchami écian budynku.
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wlasnoéci powierzchowne - s to odporno$¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie podczas chodzenia.
Szczegblnie odporne mechanicznie muszy byé plytki podlogowe. Twardos¢ - czyli odpornosc
na zarysowania podawana jest w skali Mohsa, Odpornoé¢ na Scieranie okresla jak ptytka zachowa sig
na skutek czynnikéw Scierajacych.

odpornoé¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczeéciej srodkéw chemicznych, ktére moga zostawiaé
plamy. Plytki odporne na czynniki chemiczne nie mogg pod wptywem tych substancji zmienia¢ potysku ani
barwy, a plamy powinny sie da¢ fatwo usuwa¢ wodg oraz popularnymi érodkami.

wlaéciwosci zwiazane z bezpieczefistwem - gtowna z nich jest odpornoé¢ na poslizg, bardzo wazna
dla ptytek przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnetrzne.

2.3 Stosowane materialy

plytki §cienne szkliwione, ktore posiadajg parametry zgodne z PN-1S0 13006:2001 (nasigkliwoé wodna
E>10%). Plytki przeznaczone do wykfadania écian wewnatrz budynkéw w warunkach oddzialywania
temperatur powyzej 0° C, poniewaz nie s3 mrozoodporne,

plytki kamionkowe uniwersalne szkliwione - o parametrach zgodnych z PNIS013006:2001
(nasigkliwoé¢ wodna 3% < E < 6%). Plytki przeznaczone do wyktadania ician i podtég wewnatrz
budynkéw, poniewaz nie sg mrozoodporne,

plytki gres nieszkliwiony, mrozoodporne - o parametrach zgodnych z PN-1S0 13006:2001 zatacznik G
(nasiakliwo$é wodna E < 0,5%). Plytki przeznaczone do wyktadania $cian i podtég wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej. Plytki te charakteryzujg sig matg
nasiakliwoécia, duza wytrzymatoscia na zginanie, duza twardoécig oraz dobrg odporno&cig na 4cieranie.
Zaleca sie stosowaé w pomieszczeniach o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz w strefach wejéciowych do
budynkéw, jako oktadziny schodéw wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie plytek gres nie
szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca sie konserwowac impregnatami, celem zabezpieczenia przed
wechlanianiem zabrudzen. Przed spoinowaniem przeprowadzi¢ prébg zastosowania fugi (zwlaszcza fugi w
kolorze kontrastowym) i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie plytek przed przebarwieniem.

granit ogniowany - bloki i plyty granitowe do wykonania oktadzin schodéw zewnegtrznych tylniego
wiatrotapu.

zaprawa do ukladania plyt kamiennych - gotowa mieszanka,
érodek do gruntowania podioia,
zaprawa klejowa,

masa do fugowania - wodoodporna.

Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatéw.

3

Sprzet
3.1 Ogéle wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykeniczeniowych pozostawia si¢ do uznania przez wykonawce.

3.2 Sprzetinarzedzia do wykonywania robét:

szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych, kielnie,

mieszarki mechaniczne do zapraw,

mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wldadki (krzyzyki) dystansowe,

poziomnice i taty do sprawdzania réwnoéci powierzchni.

4  Transport

4.1 Ogéble wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4,2 Transport materiatéw

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen
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i odksztalceri przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzié zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowaé
cigglos¢ prowadzenie prac budowlanych. Materialy posadzkowe mozna przewozié¢ samochodami dostawezymi,
zabezpieczajac je przed przesunigciem, peknigciami i zawilgoceniem mieszanek klejacych. Wyroby powinny byé
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona
etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie (nazwe handlowa),
wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, znak budowlany.

5 Wykonanie rob6t
5.1 Zasady ogdlne wykonywania robat
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5

Wykonawca prowadzacy roboty w zakresie oktadzin podtogowych podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2 Okladziny scienne

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladks tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania faty nalepy uzyé poziomnicy. bate mocuje sie na wysokoéci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastgpnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,przeczesuje” si¢ powierzchnie zebata krawedzia ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztoZona réwnomiernie i pokrywa¢ calg powierzchnie podloza. Wielosé
z¢b6w pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkoé¢ zebéw i konsystencja kompozycji sprawiaja,
ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Gruboi¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnoici podtoZa oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi okolo
4-6 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
Zze powinna znaleZ¢ sie tam cala ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczad od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie piytek polega na ulozeniu plytki na
Scianie, docisnigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wladciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzigki duzej przyczepnoici Swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada
sie zazwyczaj po utozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia
wysokos¢, Dla uzyskania jednakowej wielkoéci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleZy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunat wkiadki dystansowe.

5.3 Posadzki z plytek gres

Uk}adanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki. Na podtoZe nanosimy
zaprawe klejaca pacg zebatg pod katem 45° KrawedZ ukladanej plytki styka sie z rantem plytki umocowane;j.
Po przytozeniu catej powierzchni plytki, odsuwamy j3 na szerokoi¢ spoiny. Kompozycje klejaca naklada sie
na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod
katem okotlo 50° Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchnie
podioza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkoéci plytek. Prawidtowo dobrane wielkosé zebéw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.
Grubo&¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznoéci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm, Dla uzyskania jednakowej wielkoéci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe, Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

54 Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni plytek
pacg gumows. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle
i ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Wszystkie spoiny
powinny by¢ wodoszczelne.

5.5 Wpykonanie okladziny z kamienia
5.5.1 Podloza pod okladziny

Podloza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezpoérednio przed przystapieniem
do uktadania okfadzin kamiennych powierzchnig podtoza nalezy starannie oczyici¢ z resztek zaprawy, thistych
plam, kurzu i blota, a nastepnie starannie zmy¢ czysta woda.

5.5.2 Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb
uktadania piytek. PotoZenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko4¢ spoin. Na jednej
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ptaszczyznie piytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowq szerokosc
wieksza niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreélone
w dokumentacji wzory lub skiadajaca sig z réznego rodzaju i wielkoéci ptytek. Przy ukiadaniu oktadzin nalezy
starannie unikaé zahrudzenia plyt zaprawa. Ewentualne zacieki nalezy szybko usunaé i zmy¢ powierzchnig piyt
woda z mydlem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami wedtug
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robat
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezpoérednio przed przystapieniem do wykonywania
robét wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzglgdem wymagane] szorstkoéci, wystepowania
ubytkéw i porowatoéci, czystoéci i zawilgocenia, sprawdzenie réwnoéci podkiadu, ktére przeprowadza sig
przykiadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrows tate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca dwumetrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwnoéci i spadkéw nalezy wykonac z dokladnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowoéci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowo powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokétéw migdzyfazowych i zapiséw
w dzienniku budowy.

Kontrola wykonania posadzek i oktadzin écian polega na:
- sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,
- sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektuy,

— sprawdzeniu przylegania do podkiadu,

- sprawdzeniu polgczen z innymi powierzchniami,

— sprawdzeniu obloZenia stopni,

— sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

—  sprawdzeniu prawidlowosci osadzenia wkiadek dylatacyjnych, kratek sciekowych.

Dopuszczalne nieréwnoséci badane przy przytozeniu dwumetrowej aty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny byé wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugoéci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobéw oraz wyrobdw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnoéci materialu z wymaganymi w ST parametrami, zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidiowos¢
oznakowania poszczegbinych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). probata techniczna ITB certyfikat
zgodnoéci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnoici europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z t3
aprobatg oraz dellaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnoéci wyrobéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnoici asortymentowej,
iloéciowej i poérednio jakofciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
0gélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla oktadzin 4cian i posadzek oraz 1 mb dla utoZonych cokotéw.
8 Odbidr robét i podstawy platnosci

8.1 0Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przy wykonywaniu rob6t z ulozeniem posadzek z piytek konieczny jest systematyczny nadzdr techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest
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prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jako&ci podioza, warstwy wyprawy z plytek, wykonania fugowania.

8.2 Odbidr techniczny.

821  Odbidr materiatdw,

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany przed ich whudowaniem.

Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub §éwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ poérednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i za§wiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnoéé uzytych materiatéw
z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami,

8.2.2  Qdbiér koricowy robét posadzkowych.

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podiogi - na podstawie protokétéw
odbioréw migdzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9  Podstawa platnosci
Ogdlne zasady ptatnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje

— przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiaty, narzedzi i sprzetu, przygotowanie podloza,

— uloZenie plytek gres i oktadzin z kamienia: posadzki, oktadziny $cian i schodéw, cokoliki z zachowanie
wzoru wg projektuy,

— wykonanie fugowania,

— zatoZenie listew metalowych na styku réznych powierzchni,

—  konserwacja powierzchni ptytek nieszkliwionych impregnatami,

— usunigcie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu,

10 Przepisy i normy dotyczace prowadzenia rob6t

PN-IS0 13006 :2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwoéci i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, whaéciwosci i znakowanie
PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwoéci wodnej E<=3%. Grupa BI
PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<=6%. Grupa Blla
FN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<=10%. Grupa
Bllb

PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E=10%. Grupa Bl
PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych, Wymagania i badania. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

$T-11.00 Roboty malarskie
Kod CPV: 45442100-8

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 17.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujgcych robét malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkow.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami InZyniera.

2 Materialy
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd éciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czeéciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o whaiciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
24 Rozcienczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych lub swiadectw
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1  Farby krzemianowe do wnetrz

Na tynkach wewnegtrznych mozna stosowaé farby krzemianowe do wnetrz np. seria HISTORICA FKW firmy KABE,

w jasnych, pastelowych kolorach zgodnie z zasadami podanymi w normach i éwiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.6 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym pokostem

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwoéci powinno byé stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3 Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4 Transport

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 | przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewacd,

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:
- catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

51 Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw,

naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkladowe;j,

5.2 Gruntowanie,

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcieniczong woda w stosunku 1;3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem,

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podkiadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachléwka epoksydowa,

5.3 Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam | zmiany odcienia.

Powloki powinny mieé jednolity potysk.
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Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
6 Kontrola jakosci
6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-  sprawdzenie wygladu powierzchni,
-  sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podloza,
- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoéci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wady. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,
- . dla pozostalych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoéci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac;
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznoéci i twardoéci oraz przyczepnoéci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jeéli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, naleZy usunaé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonat
powtdérnie,

7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rohét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowafi lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. lloé¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 Odbidrrobot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1 Odbidr podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. PodloZe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeéwitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych platéow
powtloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powtok o
dobrej jakoéci wykonania.

Sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.3 Sprawdzenie odpornosici powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoZa polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podtoza,

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodj polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekks szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9 Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong ilo&¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowar lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. lloé¢ robét okreéla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze,

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja i pobieranie prébek,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-12.00. Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Kod CPV: 45233200-1

1 Wstep

1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z kostki
brukowej w ramach zadania Przebudowa $wietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Obory.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoici
w zakresie budowy nawierzchni z kostki brukowej, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem oraz wykoriczeniem i odbiorami

rohot.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét nawierzchniowych w zakresie wykonania nawierzchni chodnika prowadzacego do tylniego wiatrotapu przy
budynku swietlicy.

Zakres robét obejmuje:

- roboty pomiarowe - powierzchniowe i liniowe,

- roboty ziemne - wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,

- wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10 cm pod utwardzenia - chodniki,

- ustawienie obrzezy trawnikowych 6 x 20 cm na tawie piaskowej,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki granitowej grubosci 6,00 cm na podsypce cem. - piask. -3,00 -
5,00 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w §T-00.00 ,Wymagania ogdlne”,

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialéw przez inne materialy
o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatoéci. Wszelkie zmiany { odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwato4ci eksploatacyjnej.

2  Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania

ogolne”, Wszystkie materialy, dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.1 Stosowane materialy
e obrzeza trawnikowe 6 x 20 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04,
« matoformatowa kostka granitowa o powierzchni chropowatej i gruboéci ~6,00 cm
s beton na podbudowy Rm = 6 - 9 MPa wg norm PN-75/5-96015 i PN-62/B-06250,

s podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

= podsypka piaskowa z piasku $redniego lub pospotki o wspétczynniku filtracji ks == 10 m/dobe bez frakcji
+>0,05 mm oraz czeéci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mmn nie wigcej niz 3 - 5%,

» piasek drobny do wypetniania spoin,
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3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w §T-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonuje sie:

- na malych powierzchniach: recznie

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajgcych (ukladarek) skladajacych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie. Do zaggszczania nawierzchni nalezy stosowaé wibratory
plytowe z ostona. Sprzet zastosowany przez Wykonawce winien gwarantowaé wiaéciwa jakoé¢ robét
1 zapewniajac poziom hatasu na terenie robdt w dopuszczalnych granicach okreflonych normami.

Do przecinania kostek stosuje sig przycinarki, szlifierki z tarcza itp. Do wytwarzania podsypki i betonu
nalezy stosowaé betoniarki.

4  Transport
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w §T-0.0.00 ,Wymagania ogélne”.

Kostke nalezy przewozi¢ na paletach transportowych po osiagnieciu przez beton wytrzymatoéci na éciskanie co
najmniej 15MPa. Transport wewnatrzzakladowy nalezy realizowac za pomoca wézkéw widtowych. Zatadunek i
wyladunek mozna prowadzi¢ z wykorzystaniem d4wigéw samochodowych. Transport cementu winien odbywa¢
sie zgodnie z warunkami BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi &rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Kruszywa na czas transportu winny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem sie.

Pozostale materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania ogélne
okreslone w 5T-00.00, dobranymi przez Wykonawce.

5 Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”. Wszelkie roboty nalezy wykonywaé
z zachowaniem zasad BHP,

5.1 Przygotowanie podltoza,

Koryto pod podbudowg lub nawierzchnie powinno byé¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
poprzecznymi i podiuznymi. Koryto musi byé skutecznie odwodnione.

5.2 Podsypka

Rodzaj i grubos¢ podsypki po zageszczeniu winny by¢ zgodne z dokumentacja. Podsypke przygotowuje sie
w betoniarce, a nastepnie roziciela na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28=14MPa

Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Rozécielenie podsypki z zaprawy winno wyprzedzaé uktadanie kostek o ok. 3-4m.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy piaskowo-cementowej, to po zawatowaniu nalezy ja polaé¢ woda
w takiej iloSci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki. Rozicielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé uktadanie kostek o ok. 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypehnienie spoin musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3 Nawierzchnia utwardzona wokdét budynku
Ustalenie ksztattu, wymiaréw i koloru kostki brukowej oraz desenia do ulozenia.

Ksztalt, wymiary, barwe oraz desefi uktadania powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, a w przypadku
braku takich ustalen, Wykonawca przedktada minimum trzy propozycje do zaakceptowania Zamawiajacemu.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej gruboéci. Na wiekszym fragmencie
robdt zaleca sig stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa zmiany
wybranego koloru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru i sposobu ukladania, Zamawiajacy moze
poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1m? wstepnie wybranych kostek wylgcznie na podsypce piaskowe;.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania okresla dokumentacja projektowa. Krawezniki i obrzeza nalezy ustawiaé przed
przystapieniem do ufozenia kostki.

6 Kontrola jakoéci robét i materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét nawierzchniowych muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz musza posiadaé $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé
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akceptacje Zamawiajgcego. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania rob6t
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6,1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien uzyskaé aprobate techniczng dla kostki brukowej oraz
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, a takze wyniki sprawdzenia cech zewngtrznych kostek na zgodnost
z wymaganiami. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego poprzez ogledziny kostki i pomiar zgodnie z wymaganiami
i tolerancja. Tolerancje wymiarowe dla kostki o grubo$ci mniejszej od 100 mm wynosza:

- nadiugoéci:t2 mm,

- naszerokoéci: :#2 mm, - na grubosci: :+3 mm.

Wytrzymatoé¢ kostki na rozciaganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa, Zaden pojedynczy
wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywat obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dfugoéei roztupania. Struktura kostki winna by¢ zwarta, bez rys, odpryskéw i pgknigé, plam
i ubytkéw. Niedopuszczalne sg szczerby i uszkodzenia krawedzi ograniczajacych powierzchnie licowe, zaé dla
pozostatych dopuszcza sig wystepowanie najwyzej 2-ch uszkodzen o max. dtugoéci 30 mm i gigbokodei 8 mm.
Powierzchnia gorna powinna by¢ szorstka, a krawedzie réwne i proste, wichrowato$¢ powierzchni licowej
(wkleéniecia) nie powinny przekracza¢ 2 mm. Pozostate wiaéciwosci kostki okresla zatacznik do normy PN-EN
1338.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét.
Sprawdzenie koryta i podioza na zgodnoé¢ z ST i dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie podsypki przymiarem liniowym lub metoda niwelacji. Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
dziatki roboczej: gruboéci spadkéw i cech konstrukcyjnych na zgodno$¢ z dokumentacja. Wartoéci dopuszczalne:
tolerancja odchytki do £1cm.

Badania wykonania nawierzchni.

- zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa,

- potozenie osi w planie (sprawdzane geodezyjnie) co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych, Dopuszczalna odchyltka: przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

- rzedne wysokoéciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: +1 cm; -2 em z odchytka

- rownoéé w profilu podiuznym (wg. BN-68/8931-04) latg czterometrows sprawdzana w punktach
charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz co 25 m w osi i przy krawedziach. Dopuszczalna odchytka:
nieréwnoéci do 8 mm

- réwnoéé w profilu poprzecznym sprawdzona tatg profilows z poziomicg i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metods niwelacji, sprawdzana co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: przeswity
pomiedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

- spadki poprzeczne sprawdzane metoda niwelacji sprawdzane co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytki od dokumentacji do 0,3%

- szerokoé¢ nawierzchni sprawdzona przymiarem liniowym co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytka od szerokosci
projektowanej do 5 cm.

- szerokoééi glebokoé¢ wypelnienia spoin, sprawdzana w 20 punktach roboczych dziennej dziatki roboczej
poprzez ogledziny i pomiar przyrzadem liniowym po wykruszeniu di. 10 cm

- estetyka robot: zachowanie wzoru (deseniu) i kolorystyki nawierzchni zgodnie z wymaganiami,
prostolinijnoéé spoin.

6.3 Badania wykonanej nawierzchni

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne sprawdzenie jednorodnoéci wygladu, prawidtowaosci,
deseniu, koloréw kostek, spekan, plam, deformaciji, wykruszen, spoin i szczelin.
- Badanie polozenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie poloZenia osi co 25 m

i w punktach charakterystycznych
- Rzedne wysokoéciowe, rownoé¢ podiuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne, szerokoS¢ - sprawdzenie

potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych na zgodnosc z ST
- Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni oraz ich wypelnienie - na zgodnos¢ z ST.

7  Obmiar robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w 5T-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest [m2]- nawierzchni z kostki brukowej.

8 0Odbidr rohét

Ogélne zasady odbioru robét podano w 5T-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Odbiorowi podlega jednorazowo caly zakres i poprawnoéé wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacja
projektows i wymaganiami ST.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmujg wykonanie koryta, podtoza, podbudowy i podsypki
pod nawierzchnie,

Odbiér koncowy roh6ét nawierzchniowych odbedzie sie po zakonczeniu pielegnacji ostatniego fragmentu

wykonanej nawierzchni, po spetnieniu wszystkich warunkéw dotyczacych realizacji zaméwienia zawartych
specyfikacjach technicznych oraz w umowie,

Wykonaweca jest zobowiagzany do uczestniczenia w czynnoéciach odbiorowych. Do odbioru koficowego robét
Wykonawca winien dostarczyé:

- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajgcego lub inspektorowi nadzoru) gotowoéci do odbioru
koticowego,

- protokoly odbioréw czeéciowych,

- dziennik budowy,

- dokumenty poswiadczajgce uzycie materialéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodnosci itd.),

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:
- zbada aktualnoé¢ | kompletnoéé dokumentacji powykonawczej,
- preeprowadzi oglgedziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnoéci z dokumentacjg uzytych
materiatéw, zgodnoéci z umowa, ST, normami i pozostalymi przepisami,
- sporzadzi protokét odbioru konicowego robot

Roboty uznane zostang za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dadza wynik pozytywny.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:
- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa,
- przedtoZzona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty wykonawcze nie zostaly zakoriczone,
- wykonane roboty wykazuja powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub robota ze wzgledu
na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokél odbiorczy zawierad bedzie:
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamieécié uzasadnienie decyzji
komisji.

Czynno$¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
komisyjnego (minimum 2 osoby z udziatem wykonawcy) sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt usunigcia usterek
oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9 Podstawa platnosci

Podstawg platnoéci jest cena ofertowa jednostki wykonanej nawierzchni, skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Platnoéci bedj realizowane zgodnie z ceng ofertows
w oparciu o protokoty odbiorowe zgodne zapisami we wzorze umowy na podstawie rzeczywistego obmiaru
w naturze,
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- sprzet: obstuga, dostarczenie i odwiezienie,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie niezbednych materiatéw,

- transport materialéw i sprzetu na miejsce pracy,

- wytadunek materiatéw na miejscu,

-  przygotowanie koryta i podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie wzoru desenia i ksztaltu kostelk,

- wykonanie nawierzchni,

- zawibrowanie (ubicie) kostki,

- wypetnienie spoin,
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- pielegnacje nawierzchni,
- prace porzadkowe,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych specyfikacja,
- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
Cena uwzglednia réwniez:
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
- iloéci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzgtu,
- przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi.

Platnoéci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-66/B-06714.00-48 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-5-06102 Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN-197-1 Cement, Cz.1, Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN-197-2 Cement. Cz.2. Ocena zgodnosci.

PN-88/673-08 Cement, Transport i przechowywanie Cementu. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoéciowych. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni plantografem i fatg. Tolerancja w budownictwie - Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanych w wymaganiach. Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 60745-2-12 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uZytkowania, Czesé 2-12:
Wymagania szczegélowe dotyczace wibratoréw do masy betonowe;j.

10.2 Inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst. Jedn. Dz.U.2003.169.1650).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-13.00. Roboty renowacyjne
Kod CPV: 45453100-8

1 Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych renowacja i czyszczeniem elewacji budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowoéci Obory, gmina
Zbdijno.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujgcych robat
przygotowawczych i konserwatorskich:
e Rozstawienie rusztowan,

»  Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.

¢ Odstonienie podziemnej czesci écian {odkopanie),

¢ Usuniecie starych, zwietrzalych wypelnien spoin,

e Usuniecie wyrastajgcej ze spoin i peknieé zieleni,

*  Oczyszczenie wykutych spoin,

* Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metoda bezinwazyjna,

* Usuniecie betonowych, oraz odbiegajgcych od oryginatu uzupetnien scian,

=  Wprowadzenie nowych cegiel formatem i kolorystyka nie odbiegajacych od pierwowzoru,

= Wykonanie zabiegdw wzmacniajacych cegly z uzupetnieniem masami drobnych ubytkéw,

e Dezynfekcja scian,

= Hydrofobizowanie fragmentéw $cian narazonych na wzmozone dzialanie wéd opadewych,

= Spoinowanie muréw i sklepieft z cegly oraz ,zszycie” peknietych fragmentdw fcian i ich
wypelnienie,

e Scalanie kolorystyczne réznic poszczegdlnych fragmentéw cegiel w murze,

s Usuniecie tynkow,

s Wykonanie tynkéw do wysokosci 1,50 m,

o  Wykonanie tynkéw powyze] wysokosci 1,50 m,

o Potozenie koficowe] warstwy tynkarsko - szpachlowej z jednoczesnym zatopieniem w niej siatki
zbrojacej z widkna szklanego impregnowanej przeciwalkalicznie,

= Zagruntowanie gruntem,

* Malowanie tynku,

= (Czyszczenie granitowego cokolu na sucho metoda bezinawzyjna,

= Naprawa spekarn i ubytkdow cokolu zywicami,

* Impregnacja cokoly,

L

Wykonanie antygrafiti do wysokoéci 2,5 m.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej S5T zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

| 70



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru, Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST.

2 Materialy

Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Stuzby Konserwatorskie,
Uwaga: mozna zastosowac materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg poréwnywalne
parametry i bedg zaakceptowane przez stuzby konserwatorskie.

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uZycia musza odpowiadaé wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowiazujacym dla obiektéw  uiytecznosci
publicznej.

3 Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacjy umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakoéciowych robot i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako¢ wykonywanych robét i bezpieczeristwo przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii materiaty,
jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu,

5 Wykonanie robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig wejscia os6b
trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie wykonanie robét
przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy
obowigzujace przy pracach na wysokoéci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajgcy przy pracach
na wysokosci.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem robét
i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw wymaga akeeptacji Zamawiajgcego.

Technologie zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede wszystkim na bazie
wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od miejsca | wymaganych parametréw
zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wlasnoéci mechaniczne i odpornosciowe wapna; ponadto wiagzac
wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitéw wapiennych. Zaprawy wapienno-
trasowe wigza nie tylko pod wplywem dwutlenku wegla, ale réwniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa
bardzo istotne jest debranie prawidlowych parametréw mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi
wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi - np. zaprawy fugowe, czy do uzupetnien ubytkéw
cegiel, musza by¢ stabsze od konserwowanego fragmentu. Przyjmuje sie tu najczeiciej jako optymalne
dla fug wytrzymatosé ok. 5-7MPa, dla kitéw 5-9 MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektow
zabytkowych i jako takie s3 bardzo polecane przez wszystkie srodowiska technologiczne i konserwatorskie.

5.1. Sciany ceglane

1. Dezynfekcja scian w miejscach widocznego wzrostu mikroorganizméw dookota catego budynku na
wys. ok 1,0 m powyZej cokotu + cokét (glonéw i porostéw) przy uzyciu preparatu np. Algat firmy
Altax lub Biotin R, T firmy C.T.S.
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2. Oczyszczenie Scian budynku z zabrudzen i nawarstwien korozyjnych za pomocy myijki
ciénieniowej, metod chemicznych (preparaty jak np. Remmers Combi WR, Remmers Klikerreiniger
AC, weglan amonu, kwasny weglan amonu, Remmers Fassadenreiniger-paste, roztwér kwasu
fluorowodorowego). W miejscach wystepowania grubszych nawarstwien zaleca sie uzycie
mikropiaskarki z odpowiednio debranym $cierniwem.

3. Usunigcie cementowych spoin oraz zwietrzatych i osypujacych sie fragmentéw oryginalnej spoiny.

4. W kolejnym etapie nalezy zdemontowa¢ z elewacji wszelkie elementy wtérne, pozostawione
przewody instalacji elektrycznej, gwoZdzie, wkrety, haki dystansowe etc,

5. Usunigcie zwietrzatych rozwarstwiajacych sie cegiel. Jeéli lico cegly w catosci jest zwietrzate
i wyptukane, nalezy cegle wymienié na nows o podobnych wymiarach i wlaéciwoéciach

6. Wzmocnienia oryginalnych, ostabionych lub skruszatych, cegiet i spoin (preparatem np. Funcosil
KSE 300 firmy Remmers, SW 300 Atlas Zloty Wiek),

7. Wpykonanie uzupetnienn muréw nows cegla o wymiarach identycznych z cegly oryginalna oraz
wiasciwosciach do niej zblizonych. Zwroci¢ uwage na fakture cegly oryginalnej. Murowanie nalezy

wykona¢ z powtdrzeniem oryginalnego watku, stosujgc zaprawe wapienna z dodatkiem cementu
trassowego.

8. Uzupetnienia ubytkdw w cegtach przy uzyciu zapraw np. Optosan NSR Firmy Optholith, dobierajac
barwe zaprawy do miejsca aplikacji. Powierzchnie uzupetnien nalezy opracowaé w sposéb
nasladujacy fakture oryginalnej cegly.

9. Spoinowanie muréw zaprawg odpowiednio dobrang pod wzgledem barwy, whasciwoséci i struktury
(np. Optosan TrassFuge Firmy Optholith).

10. Oczyszczenie z produktéw korozji oraz pomalowanie farby antykorozyjng (chlorokauczuk)
elementéw metalowych na elewacji i pod dachem. np. kotew, bednarek.

11. Scalenie kolorystyczne uzupetnianych miejsc z oryginatem (np. farby Keim).

12. Hydrofobizacja powierzchni poziomych i skoénych (np. SNL firmy Remmers, Sarsil H) - przy cokole
i attyce

5.2 Technologia renowacji tynkéw

Wszystkie istniejace: wewnetrzne i zewnetrzne wyprawy tynkarskie nalezy usungé mechanicznie, skué. Na
doktadnie oczyszczonych &cianach ceglanych poglebi¢ spoiny do glebokoéci ok. 2-3 cm. Odstoniete
ostabione cegly wymagajg wzmocnienia przed natozeniem kolejnych nowych warstw tynkarskich,

5.3. Rysy konstrukcyjne

Rysy konstrukeyjne nie wymagajgce klamrowania, nalezy poglebié i poszerzy¢. Czynnoéé ta wykonaé przed
operacjg gruntowania wzmacniajgcego, a nastepnie wypenié specjalng trwale elastyczna spoina do
wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi dylatacyjnej, np. Sto-Rissfuller fein.

Przy rysach konstrukcyjnych wymagajgcych klamrowania, nalezy zastosowaé technologie scalania
zabytkowych konstrukcji murowych pretami stalowymi firmy HELIFIX. Mozna zastosowaé kazda inng
technologig o podobnych parametrach i wykonywac te prace pod nadzorem doradcéw technicznych tych
firm.

54 Wyprawy tynkarskie

Technologie renowacji scian przedmiotowego obiektu, oparto przede wszystkim na zaprawach
tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem trassu, w roznych modyfikacjach, zaleznie od miejsca
i wymaganych parametréw wytrzymatosciowo-eksploatacyjnych.

Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi - wyprawy tynkarskie, w
szczegblnosci tynki podktadowe, musza mie¢ dopasowang wytrzymatoéé do podtoza. Przyjeto tu jako
optymalng dla tynkéw podktadowych wytrzymatosé ok. 3-5 MPa, dla tynkéw cokotowych ok. 8-10 MPa z
wyjatkiem tynkéw renowacyjnych. Stosowanie mieszanek przygotowywanych samodzielnie jako zaprawy
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wapienno-cementowej jest niedopuszczalne ze wzgledu na jej zbyt duza wytrzymato$é mechaniczna.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektow
zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie érodowiska technologiczne | konserwatorskie.

6 Kontrola jakosci

Kontrola jakoéci robot polega na sprawdzeniu zgodnodci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sieg, Ze kontrola data wynik pozytywny jeéli wszystkie wlaéciwoéci materiatéw i robét s zgodne 2
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji
montazu producentow.

7 Obmiar robét
Jednostka obmiaru s3 jednostki miary wynikajace z poszczegdlnych pozyciji przedmiaru robot.
8 Odbidr robét

Odbiér robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania postepu robét. Ogélne zasady odbioru podane s w PN. Przedmiotem
odbioru beda elementy rob6t wyszczegolnione z zbiorczym zestawieniu kosztéw - odbiory czesciowe oraz
catoéé wykonanych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym zakoficzeniu rob6t.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonaweg o catkowitym zakoriczeniu robét. Komisja
przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem jakosciowym oraz zgodno$ci wykonania robét z
Zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegal na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

9 Podstawa platnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawea,

10 Przepisy zwigzane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoéciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003
rok. Instrukcje producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykoticzeniowe, wydanie
ITB - 2003 rok. Instrukcje producentdw.
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