Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 01
N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Ptoszyce 07-19-1-01-20 -h -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 3,69 21 WPOD-BN
Ploszyce 07-19-1-01-25 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz — HA 2,92 21 WPOD-BN
Ptoszyce 07-19-1-01-26 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 2,89 21 WPOD-BN
Ploszyce 07-19-1-01-29 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,94 15 ROZDR-PDR
Ptoszyce 07-19-1-01-30 -c -00 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz HA 2,63 21 WPOD-BN
Ploszyce 07-19-1-01-43 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,85 15 ROZDR-PDR
Ptoszyce 07-19-1-01-52 -f -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz HA 1,87 21 WPOD-BN
Ploszyce 07-19-1-01-58 -c -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz — HA 1,61 21 WPOD-BN
Ploszyce 07-19-1-01-58 -d -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz HA 1,53 21 WPOD-BN
Dabréwka 07-19-1-02-102 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,84 14 ROZDR-PP
Dabréwka 07-19-1-02-107 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 1,76 21 WPOD-BN
Dabréwka 07-19-1-02-107 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz —— HA 1,00 21 WPOD-BN
Dabréwka 07-19-1-02-66 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 2,35 21 WPOD-BN
Dabréwka 07-19-1-02-66 -c -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz —— HA 1,42 21 WPOD-BN
Dabréwka 07-19-1-02-77 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 3,41 21 WPOD-BN
Dabréwka 07-19-1-02-78 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,77 14 ROZDR-PP
Dabréwka 07-19-1-02-79 -c -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz HA 1,96 21 WPOD-BN
ASROT Dabrowka 07-19-1-02-83 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz —— HA 3,06 21 WPOD-BN
Dabréwka 07-19-1-02-84 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,77 14 ROZDR-PP
Dabrowka 07-19-1-02-91 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,47 14 ROZDR-PP
Dabrowka 07-19-1-02-96 -¢c -00 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 3,58 21 WPOD-BN
Lelis 07-19-1-03-168 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 2,31 21 WPOD-BN
Lelis 07-19-1-03-170 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,63 15 ROZDR-PDR
Lelis 07-19-1-03-171 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,74 21 WPOD-BN
Lelis 07-19-1-03-173 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,75 15 ROZDR-PDR
todziska 07-19-1-04-196 -i -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,40 15 ROZDR-PDR
todziska 07-19-1-04-209 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 3,70 21 WPOD-BN
HOD todziska 07-19-1-04-210 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,40 14 ROZDR-PP
todziska 07-19-1-04-210 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz HA 3,40 21 WPOD-BN
todziska 07-19-1-04-228 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 3,72 21 WPOD-BN
todziska 07-19-1-04-229 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,95 14 ROZDR-PP
todziska 07-19-1-04-229 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 2,95 21 WPOD-BN
todziska 07-19-1-04-229 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,47 14 ROZDR-PP
todziska 07-19-1-04-229 -g -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz - HA 0,47 21 WPOD-BN
Ploszyce 07-19-1-01-67 -g -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,75 116 CP-w
Dabréwka 07-19-1-02-118 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,33 116 CP-w
Dabréwka 07-19-1-02-125 -h -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,21 116 CP-w
Dabréwka 07-19-1-02-90 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,09 116 CP-w
Lelis 07-19-1-03-132 -¢c -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,12 116 CP-w
Lelis 07-19-1-03-139 -i -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,55 116 CP-wW
Lelis 07-19-1-03-146 -i -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,49 116 CP-W
CcP Lelis 07-19-1-03-146 -j -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,19 116 CP-W
Lelis 07-19-1-03-176 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,89 116 CP-W
Lelis 07-19-1-03-180 -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,16 116 CP-W
todziska 07-19-1-04-203 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,92 116 CP-W
todziska 07-19-1-04-209 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,26 116 CP-w
todziska 07-19-1-04-209 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,26 116 CP-W
todziska 07-19-1-04-210 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 2,31 116 CP-w
todziska 07-19-1-04-211 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,59 116 CP-W
Ploszyce 07-19-1-01-20 -b -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 2,36 112 CW-w
Ptoszyce 07-19-1-01-48 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,09 112 CW-w
Ploszyce 07-19-1-01-55 -d -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,23 112 CW-W
o Dabrowka 07-19-1-02-88 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,36 112 CW-w
Lelis 07-19-1-03-154 - -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 343 112 CW-W
todziska 07-19-1-04-194 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,43 112 CW-w
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todziska 07-19-1-04-214 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,58 112 CW-w
todziska 07-19-1-04-225 -a -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 2,50 112 CW-w
cw todziska 07-19-1-04-226 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 3,14 112 CW-w
todziska 07-19-1-04-232 -l -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,18 112 CW-w
todziska 07-19-1-04-242 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,53 112 CW-w
Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
H-POZ Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04-210 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 22,71 70 WYK-POGCZ
NAT-WPG | todziska 07-19-1-04-229 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogleb 1 KMTR 19,98 70 WYK-POGCZ
todziska 07-19-1-04-229 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 3,13 70 WYK-POGCZ
Ploszyce 07-19-1-01-29 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 12,94 70 WYK-POGCZ
Ptoszyce 07-19-1-01-43 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 19,01 70 WYK-POGCZ
Dabrowka 07-19-1-02-102 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 13,14 70 WYK-POGCZ
Dabrowka 07-19-1-02-78 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 26,93 70 WYK-POGCZ
ODN-GLEB | Dgbréwka 07-19-1-02-84 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 19,79 70 WYK-POGCZ
Dabrowka 07-19-1-02-91 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 24,79 70 WYK-POGCZ
Lelis 07-19-1-03-170 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 24,20 70 WYK-POGCZ
Lelis 07-19-1-03-173 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 18,33 70 WYK-POGCZ
todziska 07-19-1-04-196 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 9,99 70 WYK-POGCZ
Ptoszyce 07-19-1-01-24 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,83 103 DOW-SADZ
Ploszyce 07-19-1-01-24 -f -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 15,83 103 DOW-SADZ
Ptoszyce 07-19-1-01-24 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 14,00 97 SAD-BRYL
Ploszyce 07-19-1-01-24 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,83 95 SADZ WIEL
Ptoszyce 07-19-1-01-24 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,83 103 DOW-SADZ
Ploszyce 07-19-1-01-37 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,50 103 DOW-SADZ
Ptoszyce 07-19-1-01-37 - -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 16,39 103 DOW-SADZ
Ploszyce 07-19-1-01-37 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Hop Ptoszyce 07-19-1-01-37 -} -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 13,89 97 SAD-BRYL
Ploszyce 07-19-1-01-37 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,50 95 SADZ WIEL
Ploszyce 07-19-1-01-37 -} -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,50 103 DOW-SADZ
Ploszyce 07-19-1-01-42 -d -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 23,11 103 DOW-SADZ
Ptoszyce 07-19-1-01-42 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,34 103 DOW-SADZ
Ploszyce 07-19-1-01-42 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 25,45 103 DOW-SADZ
Ploszyce 07-19-1-01-42 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 10,00 66 KOP-ROW
Ptloszyce 07-19-1-01-42 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 25,45 95 SADZ WIEL
Ptoszyce 07-19-1-01-42 -d -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 23,11 103 DOW-SADZ
Ploszyce 07-19-1-01-42 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,34 103 DOW-SADZ
OON-2RE Ploszyce 07-19-1-01-55 -f -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,36 103 DOW-SADZ
Ptloszyce 07-19-1-01-55 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 16,71 103 DOW-SADZ
Ploszyce 07-19-1-01-55 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-55 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 12,35 97 SAD-BRYL
Ploszyce 07-19-1-01-55 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,36 95 SADZ WIEL
Ptoszyce 07-19-1-01-55 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,36 103 DOW-SADZ
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,70 103 DOW-SADZ
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,85 103 DOW-SADZ
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 18,55 103 DOW-SADZ
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 384 GODZ RH8
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 18,55 95 SADZ WIEL
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,70 103 DOW-SADZ
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,85 103 DOW-SADZ
todziska 07-19-1-04-213 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,25 103 DOW-SADZ
todziska 07-19-1-04-213 -c -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 13,45 103 DOW-SADZ
todziska 07-19-1-04-213 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 11,20 97 SAD-BRYL
todziska 07-19-1-04-213 -¢c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,25 95 SADZ WIEL
Lodziska 07-19-1-04-213 -¢ -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,25 103 DOW-SADZ
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todziska 07-19-1-04-222 -a -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSzT 13,86 103 DOW-SADZ
todziska 07-19-1-04-222 -a -00 DOE-2L dolow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSzT 2,40 103 DOW-SADZ
todziska 07-19-1-04-222 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 16,26 103 DOW-SADZ
ODN-ZRB
todziska 07-19-1-04-222 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 16,26 95 SADZ WIEL
todziska 07-19-1-04-222 -a -00 ZAL-21L zatad.2-31.igl.rozlad. zabezp. 1 TSZT 13,86 103 DOW-SADZ
todziska 07-19-1-04-222 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ
Ploszyce 07-19-1-0126 b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ZTO"ZZC" mechan, 2 HA 2,56 107 KOSZ UA
Ploszyce 07-19-1-01-27 -d 00 | KOSZ-PWN WISz “22%",;“ mechan, 2 HA 2,81 107 KOSZ UA
Ploszyce 07-19-1-01-29 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UZZ)V:/QCh mechan, 2 HA 2,90 107 KOSZ UA
o
Ploszyce 07-19-1-01-30 -d 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%";ad‘ mechan, 4 HA 0,50 108 KOSZ UB
A
Ploszyce 07-19-1-01-61 -g 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”2;%",;?““ mechan, 3 HA 3,86 108 KOSZ UB
Dabréwka 07-19-1-02-101 -c -00 KOSZ-PWN WLEA “EI‘%":/“" =T 4 HA 2,00 108 KOSZ UB
A
Dabréwka 07-19-1-02-73 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 4 HA 0,98 108 KOSZ UB
A
Daprowka 07-19-1-0278 -a 00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";GC“ mechan, 4 HA 1,00 108 KOSZ UB
A
Daprowka 07-19-1-02-80 b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"Z:C" mechan, 4 HA 034 108 KOSZ UB
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/"’C" =T 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
A
Lelis 07-19-1-03-153 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 0,70 107 KOSZ UA
A
HOD
PIEL Lelis 07-19-1-03-155 -g -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";?C" mechan, 2 HA 0,90 107 KOSZ UA
Lelis 07-19-1-03-164 f -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 150 108 KOSZ UB
Lelis 07-19-1-03-167 -b -00 KOSZ-PWN WA ”gfo":/“h ICEET 4 HA 0,30 108 KOSz UB
o
Lelis 07-19-1-03-177 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E:‘%"c‘{/a"h mechan, 2 HA 0,60 107 KOSZ UA
A
Lelis 07-19-1-03-177 -g -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “2%;?“ mechan, 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
Lelis 07-19-1-03-180 -d 00 | KOSZ-PWN Wyiasz.w uprawach mechan. 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
b
Lelis 07-19-1-03-187 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 2 HA 0,60 107 KOSZ UA
A
Lodziska 07-19-1-04-195 < 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
A
Lodziska 07-19-1-04-214 -a 00 | KOSZ-PWN B T 2 HA 1,50 107 KOSZ UA
todziska 07-19-1-04-219 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI;%V:/ECh mechan, 2 HA 0,70 107 KOSZ UA
A
todziska 07-19-1-04-222 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ac“ mechan, 2 HA 0,30 107 KOSZ UA
A
Lodziska 07-19-1-04-234 £ 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 2,00 108 KOSZ UB
A
todziska 07-19-1-04-198 -f -00 DOL-2L dolow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 0,50 103 DOW-SADZ
todziska 07-19-1-04-198 -f -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek 1 TszT 0,50 103 DOW-SADZ
POPR-NAT
todziska 07-19-1-04-198 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,50 96 SADZ POP
todziska 07-19-1-04-198 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-31.li$.rozlad. zabezp. 1 TSzT 0,50 103 DOW-SADZ
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS | Ptoszyce 07-19-1-01- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. e H 32,00 146 K GRODZEN
Ploszyce 07-19-1-01- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 30,00 144 WYK-SLUPI
Ptoszyce 07-19-1-01-24 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
Ploszyce 07-19-1-01-24 £ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 30,00 131 PUL-RYJ
OCHRL
Ptoszyce 07-19-1-01-34 -¢c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 1,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU | Ploszyce 07-19-1-01-34 ¢ -00 PUL-RYJ wykl. putapek na ryjkowce 1 szT 30,00 131 PUL-RYJ
Ptoszyce 07-19-1-01-37 - -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 1,00 131 PUL-RYJ
Ptoszyce 07-19-1-01-37 -j -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUL-RYJ
Ptoszyce 07-19-1-01-42 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 1,00 131 PUL-RYJ
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Ploszyce 07-19-1-01-42 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUL-RYJ
Ploszyce 07-19-1-01-55 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 1,00 131 PUL-RYJ
Ploszyce 07-19-1-01-55 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 40,00 131 PUL-RYJ
Dabréwka 07-19-1-02-109 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
Dabréwka 07-19-1-02-109 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUL-RYJ
Dabréwka 07-19-1-02-73 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
Dabréwka 07-19-1-02-73 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUL-RYJ
Dabréwka 07-19-1-02-78 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU | Dabrowka 07-19-1-02-78 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 131 PUL-RYJ
Dabrowka 07-19-1-02-80 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
Dabrowka 07-19-1-02-80 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 131 PUL-RYJ
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 131 PUL-RYJ
todziska 07-19-1-04-213 -¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
todziska 07-19-1-04-213 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUL-RYJ
todziska 07-19-1-04-222 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
todziska 07-19-1-04-222 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUL-RYJ
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 12,00 385 GODZ PILA
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 384 GODZ RH8
0-POZ Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 10,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 385 GODZ PILA
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
Prébne
Ptoszyce 07-19-1-01- - - SZUK-OWAD . 1 SZT 10,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
OCHRL Dabrowka 07-19-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 385 GODZ PILA
Dabrowka 07-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
. Prébne
Dabréwka 07-19-1-02- - - SZUK-OWAD . 1 SZT 10,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNI
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 385 GODZ PILA
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
. Prébne
Lelis 07-19-1-03- - - SZUK-OWAD . 1 SZT 3,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
todziska 07-19-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 385 GODZ PILA
todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
. Prébne
todziska 07-19-1-04- - - SZUK-OWAD ) 1 SZT 5,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
Ploszyce 07-19-1-01- - - SZUK-OWAD 0 1 SZT 17,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Prébne
Dabrowka 07-19-1-02- - - SZUK-OWAD . 1 SZT 12,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS
. Prébne
Lelis 07-19-1-03- - - SZUK-OWAD . 1 szT 11,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Probne
todziska 07-19-1-04- - - SZUK-OWAD . 1 SZT 12,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 24,00 389 GODZ MH8
Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 120,00 384 GODZ RH8
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 24,00 389 GODZ MH8
Dabrowka 07-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 128,00 384 GODZ RH8
O-SMIECI
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 25,00 389 GODZ MH8
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 230,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 30,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 200,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——-en H 16,00 389 GODZ MH8
Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 10,00 384 GODZ RH8
O-SPALGAL
Ploszyce 07-19-1-01- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 30,00 148 PORZ-SPAL
Ptoszyce 07-19-1-01- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 30,00 149 PORZ-STOS
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Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Dabréwka 07-19-1-02- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 148 PORZ-SPAL
Dabréwka 07-19-1-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 149 PORZ-STOS
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
O-SPALGAL
Lelis 07-19-1-03- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 148 PORZ-SPAL
Lelis 07-19-1-03- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 149 PORZ-STOS
todziska 07-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 15,00 148 PORZ-SPAL
todziska 07-19-1-04- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 15,00 149 PORZ-STOS
Ptoszyce 07-19-1-01-26 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Ploszyce 07-19-1-01-26 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,50 117 ZAB-REPEL
Ploszyce 07-19-1-01-30 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Ploszyce 07-19-1-01-30 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,67 117 ZAB-REPEL
Ptoszyce 07-19-1-01-46 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Ploszyce 07-19-1-01-46 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,76 117 ZAB-REPEL
Ploszyce 07-19-1-01-61 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Ploszyce 07-19-1-01-61 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,50 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-194 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-194 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,53 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-199 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
todziska 07-19-1-04-199 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,80 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-204 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-204 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,95 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-210 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-210 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,31 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-222 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-222 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,90 117 ZAB-REPEL
OCHRL todziska 07-19-1-04-226 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-226 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,30 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-237 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
todziska 07-19-1-04-237 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,40 117 ZAB-REPEL
Ptoszyce 07-19-1-01-16 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 5,00 119 ZAB-UPAK
Ploszyce 07-19-1-01-26 -g -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki 1 H 2,00 123 ZAB-OSLON
Ploszyce 07-19-1-01-26 -g -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 1 TSZT 0,50 123 ZAB-OSLON
Ptloszyce 07-19-1-01-31 -¢ -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki 1 H 5,00 123 ZAB-OSLON
Ptoszyce 07-19-1-01-31 -c -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 1 TSZT 3,00 123 ZAB-OSLON
Ploszyce 07-19-1-01-35 -d -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki 1 H 5,00 123 ZAB-OStON
Ptoszyce 07-19-1-01-35 -d -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 1 TSZT 5,00 123 ZAB-OSLON
Dabréwka 07-19-1-02-101 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,40 119 ZAB-UPAK
Dabréwka 07-19-1-02-109 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,20 119 ZAB-UPAK
Dabrowka 07-19-1-02-72 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 4,30 119 ZAB-UPAK
Dabréwka 07-19-1-02-73 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 1,40 119 ZAB-UPAK
Dabréwka 07-19-1-02-78 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 4,00 119 ZAB-UPAK
0-ZGRYZM
Dabréwka 07-19-1-02-80 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 4,20 119 ZAB-UPAK
Dabréowka 07-19-1-02-85 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,00 119 ZAB-UPAK
Dabréwka 07-19-1-02-90 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,60 119 ZAB-UPAK
Dabréwka 07-19-1-02-95 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,20 119 ZAB-UPAK
Lelis 07-19-1-03-153 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,80 119 ZAB-UPAK
Lelis 07-19-1-03-154 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 4,78 119 ZAB-UPAK
Lelis 07-19-1-03-155 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 5,00 119 ZAB-UPAK
Lelis 07-19-1-03-164 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,70 119 ZAB-UPAK
Lelis 07-19-1-03-167 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,62 119 ZAB-UPAK
Lelis 07-19-1-03-177 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 1,50 119 ZAB-UPAK
Lelis 07-19-1-03-177 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,50 119 ZAB-UPAK
Lelis 07-19-1-03-180 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 4,00 119 ZAB-UPAK
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todziska 07-19-1-04-195 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 4,00 119 ZAB-UPAK
todziska 07-19-1-04-198 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 6,00 119 ZAB-UPAK
todziska 07-19-1-04-198 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK
todziska 07-19-1-04-214 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 5,00 119 ZAB-UPAK
0O-ZGRYZM
todziska 07-19-1-04-214 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 4,00 119 ZAB-UPAK
todziska 07-19-1-04-219 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,00 119 ZAB-UPAK
todziska 07-19-1-04-225 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 7,00 119 ZAB-UPAK
todziska 07-19-1-04-234 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 7,00 119 ZAB-UPAK
Dabréwka 07-19-1-02-109 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Dabrowka 07-19-1-02-109 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 400,00 131 PUL-RYJ
Dabrowka 07-19-1-02-73 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Dabrowka 07-19-1-02-73 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 200,00 131 PUL-RYJ
Dabrowka 07-19-1-02-78 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
0O-ZWRYJK
Dabrowka 07-19-1-02-78 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 400,00 131 PUL-RYJ
Dabréwka 07-19-1-02-80 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Dabrowka 07-19-1-02-80 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 440,00 131 PUL-RYJ
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
Lelis 07-19-1-03-140 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 165,00 131 PUL-RYJ
Lelis 07-19-1-03-154 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Lelis 07-19-1-03-154 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
Lelis 07-19-1-03-154 -i -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 0,50 160 US PDRZ U
Lelis 07-19-1-03-177 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Lelis 07-19-1-03-177 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 3,00 384 GODZ RH8
Lelis 07-19-1-03-177 -g -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 0,10 160 US PDRZ U
OCHRL Lelis 07-19-1-03-187 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Lelis 07-19-1-03-187 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 3,00 384 GODZ RH8
Lelis 07-19-1-03-187 -a -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 0,10 160 US PDRZ U
0O-ZWRYJM
todziska 07-19-1-04-198 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04-198 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04-198 -j -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 0,20 160 US PDRZ U
todziska 07-19-1-04-210 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04-210 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 12,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04-210 -a -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 0,20 160 US PDRZ U
todziska 07-19-1-04-224 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04-224 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 12,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04-224 -c -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 0,20 160 US PDRZ U
Lelis 07-19-1-03-154 -i -00 GODZ RYJS transp. materiatu na pow. 1 SzZT 1,00 131.01 PUL-RYJS
Lelis 07-19-1-03-154 -i -00 PUL-RYJS wykt.put.na ryjkowce - tyczki 1 SZT 36,00 131.01 PUL-RYJS
Lelis 07-19-1-03-177 -g -00 GODZ RYJS transp. materiatu na pow. 1 SzZT 1,00 131.01 PUL-RYJS
Lelis 07-19-1-03-177 -g -00 PUL-RYJS wykt.put.na ryjkowce - tyczki 1 SZT 13,00 131.01 PUL-RYJS
Lelis 07-19-1-03-187 -a -00 GODZ RYJS transp. materiatu na pow. 1 SZT 1,00 131.01 PUL-RYJS
Lelis 07-19-1-03-187 -a -00 PUL-RYJS wykt.put.na ryjkowce - tyczki 1 SZT 14,00 131.01 PUL-RYJS
O-ZWUPRP
todziska 07-19-1-04-198 -j -00 GODZ RYJS transp. materiatu na pow. 1 H 2,00 131.01 PUL-RYJS
todziska 07-19-1-04-198 -j -00 PUL-RYJS wykt.put.na ryjkowce - tyczki 1 SZT 20,00 131.01 PUL-RYJS
todziska 07-19-1-04-210 -a -00 GODZ RYJS transp. materiatu na pow. 1 H 3,00 131.01 PUL-RYJS
todziska 07-19-1-04-210 -a -00 PUL-RYJS wykt.put.na ryjkowce - tyczki 1 SZT 30,00 131.01 PUL-RYJS
todziska 07-19-1-04-224 -c -00 GODZ RYJS transp. materiatu na pow. 1 H 3,00 131.01 PUL-RYJS
todziska 07-19-1-04-224 -c -00 PUL-RYJS wykt.put.na ryjkowce - tyczki 1 SZT 30,00 131.01 PUL-RYJS
Ptloszyce 07-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 12,00 389 GODZ MH8
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
Dabrowka 07-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
OCHRP P-INFO Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 384 GODZ RH8
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
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P-INFO todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 384 GODZ RH8
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 389 GODZ MH8
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 128,00 384 GODZ RH8
PAINNE Lelis 07-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 389 GODZ MH8
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 32,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 15,00 384 GODZ RH8
P-PASYN Ploszyce 07-19-1-01-55 -f -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,00 164 ODN-PASC
Ptoszyce 07-19-1-01- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 65,44 164 ODN-PASC
Ploszyce 07-19-1-01-34 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-34 -h -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,50 51 WYK-TAL40
Ploszyce 07-19-1-01-38 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-38 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,50 51 WYK-TAL40
Dabrowka 07-19-1-02-117 -f -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,04 164 ODN-PASC
Dabréwka 07-19-1-02-121 -f -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,44 164 ODN-PASC
Dabréwka 07-19-1-02-73 -b -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,40 164 ODN-PASC
Dabréwka 07-19-1-02-73 -d -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,24 164 ODN-PASC
Dabréwka 07-19-1-02-88 -d -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,64 164 ODN-PASC
Dabréwka 07-19-1-02-88 -f -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,68 164 ODN-PASC
Dabréwka 07-19-1-02-89 -d -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,28 164 ODN-PASC
Dabréwka 07-19-1-02-89 -f -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,12 164 ODN-PASC
PrPASYS Dabréwka 07-19-1-02-97 -b -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,68 164 ODN-PASC
Dabréwka 07-19-1-02-98 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,40 164 ODN-PASC
Dabréwka 07-19-1-02-98 -i -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,40 164 ODN-PASC
Dabréwka 07-19-1-02-98 -m -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,52 164 ODN-PASC
Lelis 07-19-1-03-143 -g -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,40 164 ODN-PASC
OcHRP Lelis 07-19-1-03-179 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,20 164 ODN-PASC
Lelis 07-19-1-03-180 -g -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,40 164 ODN-PASC
Lelis 07-19-1-03-187 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,72 164 ODN-PASC
todziska 07-19-1-04-216 -d -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,40 164 ODN-PASC
todziska 07-19-1-04-219 -d -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,56 164 ODN-PASC
todziska 07-19-1-04-227 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,48 164 ODN-PASC
todziska 07-19-1-04-244 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,40 164 ODN-PASC
todziska 07-19-1-04-244 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,40 164 ODN-PASC
Ptoszyce 07-19-1-01-13 -¢c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 12,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-14 -h -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-16 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Ptloszyce 07-19-1-01-16  -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-20 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-20 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-20 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-32 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 8,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-32 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-32 i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 24,00 384 GODZ RH8
PrPORZ Ploszyce 07-19-1-01-33 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-34 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 16,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-35 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 14,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-36 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 12,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-36 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-36  -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 20,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-36  -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 12,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-36  -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 8,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-37 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 12,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-38 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 16,00 384 GODZ RH8
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Ploszyce 07-19-1-01-39 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 16,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-40 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-45 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-45 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 12,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-45 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 12,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-49 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-50 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Dabréwka 07-19-1-02- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 163 PPOZ-PORZ
Dabréwka 07-19-1-02-116 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,02 163 PPOZ-PORZ
Dabréwka 07-19-1-02-118 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,26 163 PPOZ-PORZ
Dabrowka 07-19-1-02-122 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,00 163 PPOZ-PORZ
Dabréwka 07-19-1-02-99 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 163 PPOZ-PORZ
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8
PPORZ Lelis 07-19-1-03-143 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 163 PPOZ-PORZ
Lelis 07-19-1-03-143 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,06 163 PPOZ-PORZ
Lelis 07-19-1-03-143 -c¢ -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,38 163 PPOZ-PORZ
Lelis 07-19-1-03-143 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,53 163 PPOZ-PORZ
Lelis 07-19-1-03-143 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,31 163 PPOZ-PORZ
Lelis 07-19-1-03-143 -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,44 163 PPOZ-PORZ
Lelis 07-19-1-03-159 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,70 163 PPOZ-PORZ
Lelis 07-19-1-03-159 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 163 PPOZ-PORZ
OCHRP Lelis 07-19-1-03-159 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,28 163 PPOZ-PORZ
todziska 07-19-1-04-192 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,40 163 PPOZ-PORZ
todziska 07-19-1-04-216 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 163 PPOZ-PORZ
todziska 07-19-1-04-244 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04-244 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,55 163 PPOZ-PORZ
Ptoszyce 07-19-1-01- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 40,00 165 DOz DOG
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 20,00 389 GODZ MH8
Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 385 GODZ PILA
Dabréwka 07-19-1-02- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 100,00 165 DOZ DOG
Dabréwka 07-19-1-02- - - DYSPO-CIA dyz.kierowcy z ciggnikiem 1 RBD 245,00 165.05 DYSPO-CIA
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 389 GODZ MH8
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 385 GODZ PILA
P-POZAR
Lelis 07-19-1-03- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 50,00 165 DOZ DOG
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 16,00 389 GODZ MH8
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 5,00 385 GODZ PILA
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 70,00 165 DOZ DOG
todziska 07-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
Lelis 07-19-1-03- - - DYZ-WIEZ obs.t.les.z dostrz.ppoz. H 100,00 165.02 DYZ-WIEZ
P-PUNKTO
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 10,00 386 GODZ RU8
UT-WODA todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SzT 100,00 155 ZAW-BUD
Dabréwka 07-19-1-02- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 100,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Lelis 07-19-1-03- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SzZT 30,00 155 ZAW-BUD
todziska 07-19-1-04- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 50,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR Ploszyce 07-19-1-01- - - CZYSZ-BUD Cayszczenie budek/schronow 1 szT 634,00 157 CZYSZ-BUD
Dabréowka 07-19-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 115,00 157 CZYSZ-BUD
OP-BUDKIS
Lelis 07-19-1-03- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 285,00 157 CZYSzZ-BUD
todziska 07-19-1-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 300,00 157 CZYSZ-BUD
Ploszyce 07-19-1-0120 -h -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbsirgg"a M3 933,00 2 cwp-D
POZ 1B Ptoszyce 07-19-1-01-20 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 933,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-25 b -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’”a M3 780,00 2 cwD-D
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Ploszyce 07-19-1-01-25 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 780,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-26 -d -00 CWD-H Caticwyrcbldrewna M3 758,00 2 CWD-D
HARWESTER
Ploszyce 07-19-1-01-26 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 758,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-30 ¢ -00 CWD-H Camga%‘fsi’gg"a M3 690,00 2 cWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-30 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 690,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-52 f -00 CWD-H Cam"R"w"Ebs‘.’r’Eg“a M3 483,00 2 cwD-D
Ptoszyce 07-19-1-01-52 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 483,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-58 -c -00 CWD-H Camga‘;bs‘%rga’"a M3 408,00 2 CcWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01-58 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 408,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-58 -d -00 CWD-H Celicwyrsbldrewna M3 365,00 2 CWD-D
HARWESTER
Ploszyce 07-19-1-01-58 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 365,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-107 -b -00 CWD-H Caticlwyrcbldrewna M3 482,00 2 CWD-D
HARWESTER
Dabréwka 07-19-1-02-107 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 482,00 2 CWD-D
Daprowka 07-19-1-02-107 ¢ -00 CWD-H Catkwyiobldrewna M3 443,00 2 cwD-D
HARWESTER
Dabréwka 07-19-1-02-107 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 6,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-107 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 443,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-107 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Daprowka 07-19-1-02-125 -b -00 CWD-H Catkwyiobldrewna M3 496,00 2 cwp-D
HARWESTER
Dabréwka 07-19-1-02-125 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 496,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-129 f -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 488,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-129 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 488,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-66 -b -00 CWD-H Catclwyibldrewna M3 515,00 2 CWD-D
HARWESTER
Dabrowka 07-19-1-02-66 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 515,00 2 CWD-D
POZ 1B
Daprowka 07-19-1-02-66 -c -00 CWD-H Ca:ma‘g’s‘i’g;’”a M3 361,00 2 cwD-D
Dabréwka 07-19-1-02-66 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 361,00 2 CWD-D
Daprowka 07-19-1-02-77  -00 CWD-H Cam‘gm‘;‘}’gg"a M3 924,00 2 cwp-D
Dabréwka 07-19-1-02-77 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-77 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ———- M3 924,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-77 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Daprowka 07-19-1-0279 ¢ -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbs‘fgg"a M3 483,00 2 cwp-D
Dabréwka 07-19-1-02-79 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 483,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-83 -b -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'g;’”a M3 740,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-83 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 740,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-96 -c -00 CWD-H Caticlwyrobldrewna M3 927,00 2 CWD-D
HARWESTER
Dabréwka 07-19-1-02-96 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-96 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 927,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-96 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-168 -a -00 CWD-H e R M3 583,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-168 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-168 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 583,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-168 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-171 b -00 CWD-H S M3 720,00 2 cWD-D
Lelis 07-19-1-03-171 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 720,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-209 b -00 CWD-H A L M3 853,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-209 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 2,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-209 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 853,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-209 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
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todziska 07-19-1-04-210 -g -00 CWD-H Ca:jAVR"\y,Q‘;bS‘%’Eg"a M3 1.003,00 2 cwp-D
todziska 07-19-1-04-210 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 1 003,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-228 -b -00 CWD-H Lalchwyibidionse M3 932,00 2 CWD-D
HARWESTER :
todziska 07-19-1-04-228 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-228 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 932,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-228 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
1B
todziska 07-19-1-04-229 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘iﬁgna M3 877,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-229 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-229 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 877,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-229 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 5,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-229 -g -00 CWD-H Caticlwyrobldrewna M3 131,00 2 CWD-D
HARWESTER
todziska 07-19-1-04-229 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 131,00 2 CWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 389 GODZ MH8
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 40,00 385 GODZ PILA
Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01-1  -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3 689,00 384 GODZ RH8
Dabrowka 07-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 385 GODZ PILA
POZ-P Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 10,00 389 GODZ MH8
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg e H 16,00 385 GODZ PILA
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 32,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 10,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00 385 GODZ PILA
todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 80,00 384 GODZ RH8
Ploszyce 07-19-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 30,00 2 CWD-D
Foz Ptoszyce 07-19-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 100,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 2 CWD-D
R Lelis 07-19-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 48,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 50,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 69,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 69,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 70,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 2 CWD-D
PP Lelis 07-19-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 112,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 112,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 70,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 70,00 2 CWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 20,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 20,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 40,00 2 CWD-D
P Dabrowka 07-19-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 40,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 57,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 57,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-1 b -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 304,00 2 cwo-D
Ploszyce 07-19-1-01-1  -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 7,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-1  -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 304,00 2 CWD-D
hd Ptoszyce 07-19-1-01-1  -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-1 -G -00 CWD-H Al el drewna M3 138,00 2 cwop-D
Ptoszyce 07-19-1-01-1  -¢c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 6,00 2 CWD-D
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Ploszyce 07-19-1-01-1  -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 138,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-1  -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-24 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 46,00 2 CWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01-24 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-27 b -00 CWD-H Cam"R"wﬁE"S‘.’r'Eg”a M3 190,00 2 cwp-D
Ptoszyce 07-19-1-01-27 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 7,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-27 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 190,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-27 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-28 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 36,00 2 CWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01-28 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-2 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 48,00 2 CWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01-2 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-3  -a -00 CWD-H Cam"R"\ij‘g’s‘fE;’”a M3 293,00 2 cwD-D
Ploszyce 07-19-1-01-3 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 7,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-3 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 293,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-3 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-4  -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 98,00 2 CWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01-4 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 98,00 2 CWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01-6 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 493,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-6  -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 493,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-102 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 14,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-102 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-106 -b -00 CWD-H Calk nayeeh drowna M3 122,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-106 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-106 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 122,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-106 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
POz PP Dabréwka 07-19-1-02-113 -f -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 355,00 2 cwD-D
HARWESTER
Dabréwka 07-19-1-02-113 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 26,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-113 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 355,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-113 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 26,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-114 -b -00 CWD-H Catke wyreh drewna M3 207,00 2 CWD-D
HARWESTER
Dabréwka 07-19-1-02-114 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-114 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 207,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-114 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 10,00 2 CWD-D
Daprowka 07-19-1-02-114 ¢ -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 143,00 2 cWD-D
HARWESTER
Dabréwka 07-19-1-02-114 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 9,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-114 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 143,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-114 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
Dapréwka 07-19-1-02-116 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 405,00 2 cwp-D
HARWESTER
Dabréwka 07-19-1-02-116 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 24,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-116 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 405,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-116 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1:0277 b -00 CWD-H Al oy drowna M3 93,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-77 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 6,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-77 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 93,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-77 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-92 - -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 174,00 2 CWD-D
HARWESTER
Dabréwka 07-19-1-02-92 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 25,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-92 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 174,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-92 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-99 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 128,00 2 CWD-D

HARWESTER
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Dabréwka 07-19-1-02-99 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-99 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 128,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-99 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 20,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-131 -a -00 CWD-H Camga%bsﬁ;’”a M3 150,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-131 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-131 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 150,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-131 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-138 -¢c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 255,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-138 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 255,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-140 -i -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a M3 160,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-140 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-140 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 160,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-140 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-141 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 233,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-141 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 233,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-142 b -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 141,00 2 cwp-D
Lelis 07-19-1-03-142 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-142 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 141,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-142 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-103-143 -a -00 CWD-H ol el drowna M3 97,00 2 cwp-D
Lelis 07-19-1-03-143 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 5,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 97,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 b -00 CWD-H Cale payeen drowna M3 127,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
POz TPP Lelis 07-19-1-03-143 -b -00 | ZRYW HARW 2rywka po poz. harwesterowym M3 127,00 2 cwD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 ¢ -00 CWD-H Caﬁﬁ,{{,&‘é‘;‘iﬁ”a M3 180,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 8,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 180,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 8,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -d -00 CWD-H Camga‘ébsﬁ;’”a M3 159,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 11,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 159,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 11,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -h -00 CWD-H Catke yrdh drewna M3 131,00 2 cwo-D
Lelis 07-19-1-03-143 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 131,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 - -00 CWD-H ol el drewna M3 63,00 2 cwp-D
Lelis 07-19-1-03-143 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 63,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-143 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-103-153 -a -00 CWD-H Cale payveb drowna M3 99,00 2 cwo-p
Lelis 07-19-1-03-153 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-153 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 99,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-153 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-158 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 545,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-158 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-158 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 545,00 2 CWD-D
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Lelis 07-19-1-03-158 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 10,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 -a -00 CWD-H Camga‘ébsﬁ;’”a M3 91,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 91,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 b -00 CWD-H Cate wyrdh drewna M3 261,00 2 cwp-D
Lelis 07-19-1-03-159 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 14,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 261,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 - -00 CWD-H ol el drewna M3 263,00 2 cWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 263,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-159 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
TPP Lelis 07-19-1-03-191 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 175,00 1 CWD-P
Lelis 07-19-1-03-191 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 175,00 1 CWD-P
todziska 07-19-1-04-192 -a -00 CWD-H Cale oy drowna M3 552,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-192 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 20,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-192 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 552,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-192 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-192 -c -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 551,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-192 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 15,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-192 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 551,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-192 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-213 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 945,00 2 CWD-D
HARWESTER :

POZ todziska 07-19-1-04-213 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-213 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 945,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-213 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-32 -a -00 CWD-H Camm‘g"si':g”a M3 130,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-32 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-32 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 130,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-32 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 5,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-32 b -00 CWD-H Ca:f)\‘g\y,\r/%‘;i'ggna M3 90,00 2 cwD-D
Ptoszyce 07-19-1-01-32 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 3,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-32 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 90,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-32 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01-32 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 140,00 2 CWD-D
Ploszyce 07-19-1-01-32 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 140,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-118 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 86,00 2 CWD-D

Twp Dabrowka 07-19-1-02-118 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 86,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-122 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 114,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-122 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 114,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-82 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 114,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-82 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 114,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-82 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 73,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-82 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 73,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-89 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 77,00 2 CWD-D
Dabrowka 07-19-1-02-89 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 77,00 2 CWD-D
Dapréwka 07-19-1-02-90 -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 251,00 2 cwo-D

HARWESTER
Dabréwka 07-19-1-02-90 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 43,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-90 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 251,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-90 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 43,00 2 CWD-D
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 01
q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Dabréwka 07-19-1-02-90 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 148,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-90 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 148,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-98 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 42,00 2 CWD-D
Dabréwka 07-19-1-02-98 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 42,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-132 - -00 CWD-H ol el drowna M3 191,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-132 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 3,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-132 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 191,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-132 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-135 -d -00 CWD-H Cale payeen drowna M3 171,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-135 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-135 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 171,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-135 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-142 -a -00 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a M3 31,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-142 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-142 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 31,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-142 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 3,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-151 -b -00 CWD-H Cam‘gaibsﬁgna M3 111,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-151 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 7,00 2 CWD-D
POZ ™we
Lelis 07-19-1-03-151 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 111,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-151 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 7,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-152 -g -00 CWD-H Ca:ng\y,\’/‘ﬁEbs‘%Eg“a M3 200,00 2 cWD-D
Lelis 07-19-1-03-152 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-152 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 200,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-152 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 4,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-153 -h -00 CWD-H ol el drewna M3 80,00 2 cwp-D
Lelis 07-19-1-03-153 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-153 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 80,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-153 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-154 -d -00 CWD-H Cale oy drowna M3 140,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-154 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-154 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 140,00 2 CWD-D
Lelis 07-19-1-03-154 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-219 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 236,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-219 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 236,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-219 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 49,00 2 CWD-D
todziska 07-19-1-04-219 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 49,00 2 CWD-D
Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 30,00 390 GODZ MH23
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 30,00 388 GODZ RH23
Dabrowka 07-19-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 8,00 390 GODZ MH23
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 385 GODZ PILA
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 20,00 388 GODZ RH23
UT-DROGIL | Lelis 07-19-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 390 GODZ MH23
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 20,00 388 GODZ RH23
todziska 07-19-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 390 GODZ MH23
vTRz todziska 07-19-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 385 GODZ PILA
todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 20,00 388 GODZ RH23
todziska 07-19-1-04- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 10,00 386 GODZ RU8
Ploszyce 07-19-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 390 GODZ MH23
Ptoszyce 07-19-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——n H 20,00 388 GODZ RH23
UT-DROGIP | Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 390 GODZ MH23
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 385 GODZ PILA
Dabréwka 07-19-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 20,00 388 GODZ RH23
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Lelis 07-19-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 390 GODZ MH23
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 4,00 388 GODZ RH23

UT-DROGIP
Lelis 07-19-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 24,00 386 GODZ RU8
todziska 07-19-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 390 GODZ MH23
todziska 07-19-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 20,00 388 GODZ RH23
Lelis 07-19-1-03-191 -k -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 390 GODZ MH23
Lelis 07-19-1-03-191 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8

UT-MIEEDU
Lelis 07-19-1-03-191 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 16,00 388 GODZ RH23
Lelis 07-19-1-03-191 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 96,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-13 -¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 24,00 389 GODZ MH8
Ploszyce 07-19-1-01-13 -¢c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 96,00 384 GODZ RH8
Ptoszyce 07-19-1-01-13 -¢ -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 386 GODZ RU8
Dabrowka 07-19-1-02-117 -f -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 12,00 390 GODZ MH23
Dabrowka 07-19-1-02-117 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem e H 12,00 389 GODZ MH8
Dabréwka 07-19-1-02-117 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 16,00 388 GODZ RH23
Dabrowka 07-19-1-02-117 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 96,00 384 GODZ RH8
Dabréwka 07-19-1-02-117 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——-en H 16,00 386 GODZ RU8
Dabrowka 07-19-1-02-73 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 12,00 390 GODZ MH23
UTRZ Dabréwka 07-19-1-02-73 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 12,00 389 GODZ MH8
Dabréwka 07-19-1-02-73 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 16,00 388 GODZ RH23
Dabréwka 07-19-1-02-73 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 96,00 384 GODZ RH8
UT-PARK Dabréwka 07-19-1-02-73 -d -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——n H 16,00 386 GODZ RU8
Dabréwka 07-19-1-02-98 -m -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 12,00 390 GODZ MH23
Dabrowka 07-19-1-02-98 -m -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 12,00 389 GODZ MH8
Dabréwka 07-19-1-02-98 -m -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 388 GODZ RH23
Dabréwka 07-19-1-02-98 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 96,00 384 GODZ RH8
Dabréwka 07-19-1-02-98 -m -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 16,00 386 GODZ RU8
Lelis 07-19-1-03-180 -g -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 390 GODZ MH23
Lelis 07-19-1-03-180 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 12,00 389 GODZ MH8
Lelis 07-19-1-03-180 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 4,00 388 GODZ RH23
Lelis 07-19-1-03-180 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 90,00 384 GODZ RH8
Lelis 07-19-1-03-180 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 386 GODZ RU8
todziska 07-19-1-04-216 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04-216 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
todziska 07-19-1-04-218 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04-218 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
todziska 07-19-1-04-243 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
todziska 07-19-1-04-243 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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