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Płoszyce 07-19-1-01-20    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,69  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-25    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,92  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-26    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,89  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,94  15 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-30    -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,63  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,85  15 ROZDR-PDR

Płoszyce 07-19-1-01-52    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,87  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-58    -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,61  21 WPOD-BN

Płoszyce 07-19-1-01-58    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,53  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,84  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,76  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-66    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,35  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-66    -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,42  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,41  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,77  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 07-19-1-02-79    -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,96  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-83    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,06  21 WPOD-BN

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,77  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,47  14 ROZDR-PP

Dąbrówka 07-19-1-02-96    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,58  21 WPOD-BN

Lelis 07-19-1-03-168   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,31  21 WPOD-BN

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,63  15 ROZDR-PDR

Lelis 07-19-1-03-171   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,74  21 WPOD-BN

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,75  15 ROZDR-PDR

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,40  15 ROZDR-PDR

Łodziska 07-19-1-04-209   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,70  21 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-210   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,40  14 ROZDR-PP

Łodziska 07-19-1-04-210   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,40  21 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,72  21 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-229   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,95  14 ROZDR-PP

Łodziska 07-19-1-04-229   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,95  21 WPOD-BN

Łodziska 07-19-1-04-229   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,47  14 ROZDR-PP

Łodziska 07-19-1-04-229   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,47  21 WPOD-BN

CP

Płoszyce 07-19-1-01-67    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 116 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-118   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,33 116 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-125   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,21 116 CP-W

Dąbrówka 07-19-1-02-90    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,09 116 CP-W

Lelis 07-19-1-03-132   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,12 116 CP-W

Lelis 07-19-1-03-139   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,55 116 CP-W

Lelis 07-19-1-03-146   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,49 116 CP-W

Lelis 07-19-1-03-146   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,19 116 CP-W

Lelis 07-19-1-03-176   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,89 116 CP-W

Lelis 07-19-1-03-180   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,16 116 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-203   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,92 116 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-209   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,26 116 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-209   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,26 116 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-210   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,31 116 CP-W

Łodziska 07-19-1-04-211   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,59 116 CP-W

CW

Płoszyce 07-19-1-01-20    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,36 112 CW-W

Płoszyce 07-19-1-01-48    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 112 CW-W

Płoszyce 07-19-1-01-55    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,23 112 CW-W

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 112 CW-W

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,43 112 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-194   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,43 112 CW-W
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CW

Łodziska 07-19-1-04-214   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,58 112 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-225   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,50 112 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-226   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,14 112 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-232   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,18 112 CW-W

Łodziska 07-19-1-04-242   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,53 112 CW-W

H-POZ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

NAT-WPG

Łodziska 07-19-1-04-210   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,71  70 WYK-POGCZ

Łodziska 07-19-1-04-229   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,98  70 WYK-POGCZ

Łodziska 07-19-1-04-229   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,13  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Płoszyce 07-19-1-01-29    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,94  70 WYK-POGCZ

Płoszyce 07-19-1-01-43    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,01  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,14  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  26,93  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-84    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,79  70 WYK-POGCZ

Dąbrówka 07-19-1-02-91    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,79  70 WYK-POGCZ

Lelis 07-19-1-03-170   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,20  70 WYK-POGCZ

Lelis 07-19-1-03-173   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,33  70 WYK-POGCZ

Łodziska 07-19-1-04-196   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,99  70 WYK-POGCZ

ODN-ZRB

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,83 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,83 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,00  97 SAD-BRYŁ

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,83  95 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,83 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-37    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-37    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,39 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-37    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-37    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,89  97 SAD-BRYŁ

Płoszyce 07-19-1-01-37    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,50  95 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-37    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,11 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,45 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,45  95 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,11 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,36 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,71 103 DOW-SADZ

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,35  97 SAD-BRYŁ

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,36  95 SADZ WIEL

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,36 103 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,70 103 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,85 103 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,55 103 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,55  95 SADZ WIEL

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,70 103 DOW-SADZ

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,85 103 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-213   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-213   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,45 103 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-213   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,20  97 SAD-BRYŁ

Łodziska 07-19-1-04-213   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,25  95 SADZ WIEL

Łodziska 07-19-1-04-213   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ
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Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,86 103 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,26 103 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,26  95 SADZ WIEL

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,86 103 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

PIEL

Płoszyce 07-19-1-01-26    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,56 107 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-27    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,81 107 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-29    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,90 107 KOSZ UA

Płoszyce 07-19-1-01-30    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Płoszyce 07-19-1-01-61    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,86 108 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-101   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,98 108 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Dąbrówka 07-19-1-02-80    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,34 108 KOSZ UB

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-153   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-155   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-164   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Lelis 07-19-1-03-167   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Lelis 07-19-1-03-177   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-180   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-195   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-214   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-219   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-222   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Łodziska 07-19-1-04-234   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

POPR-NAT

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50  96 SADZ POP

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZS

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 146 K GRODZEŃ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 144 WYK-SLUPI

O-KONTRU

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-24    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-34    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-34    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-37    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-37    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ
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Płoszyce 07-19-1-01-42    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-109   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-109   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-80    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-80    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-213   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-213   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Łodziska 07-19-1-04-222   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 385 GODZ PILA

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-PROGNI

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

O-PROGNŚ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  17,00 134 SZUK-OWAD

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 134 SZUK-OWAD

Lelis 07-19-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 134 SZUK-OWAD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  128,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  230,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 148 PORZ-SPAL

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 149 PORZ-STOS
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Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Lelis 07-19-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  15,00 148 PORZ-SPAL

Łodziska 07-19-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  15,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Płoszyce 07-19-1-01-26    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-26    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-30    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-30    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,67 117 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-46    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-46    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,76 117 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-61    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Płoszyce 07-19-1-01-61    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-194   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-194   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,53 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-199   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-199   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-204   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,95 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-210   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-210   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,31 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-222   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-222   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-226   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-226   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,30 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-237   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łodziska 07-19-1-04-237   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Płoszyce 07-19-1-01-16    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,00 119 ZAB-UPAK

Płoszyce 07-19-1-01-26    -g   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  2,00 123 ZAB-OSŁON

Płoszyce 07-19-1-01-26    -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,50 123 ZAB-OSŁON

Płoszyce 07-19-1-01-31    -c   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  5,00 123 ZAB-OSŁON

Płoszyce 07-19-1-01-31    -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  3,00 123 ZAB-OSŁON

Płoszyce 07-19-1-01-35    -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  5,00 123 ZAB-OSŁON

Płoszyce 07-19-1-01-35    -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  5,00 123 ZAB-OSŁON

Dąbrówka 07-19-1-02-101   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-109   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,20 119 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-72    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,30 119 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,40 119 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 119 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-80    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,20 119 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-85    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,00 119 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-90    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,60 119 ZAB-UPAK

Dąbrówka 07-19-1-02-95    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,20 119 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-153   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,80 119 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,78 119 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-155   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,00 119 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-164   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,70 119 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-167   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,62 119 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-177   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,50 119 ZAB-UPAK

Lelis 07-19-1-03-180   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 119 ZAB-UPAK
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Łodziska 07-19-1-04-195   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 119 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-198   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,00 119 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-198   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-214   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,00 119 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-214   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 119 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-219   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,00 119 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-225   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  7,00 119 ZAB-UPAK

Łodziska 07-19-1-04-234   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  7,00 119 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Dąbrówka 07-19-1-02-109   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-109   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  400,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  200,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-78    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  400,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-80    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 07-19-1-02-80    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  440,00 131 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Lelis 07-19-1-03-140   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  165,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,50 160 US PDRZ U

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,10 160 US PDRZ U

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,10 160 US PDRZ U

Łodziska 07-19-1-04-198   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-198   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-198   -j   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,20 160 US PDRZ U

Łodziska 07-19-1-04-210   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-210   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,20 160 US PDRZ U

Łodziska 07-19-1-04-224   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-224   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-224   -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,20 160 US PDRZ U

O-ZWUPRP

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 GODZ RYJS transp. materiału na pow. 1 SZT  1,00 131.01 PUŁ-RYJS

Lelis 07-19-1-03-154   -i   -00 PUŁ-RYJS wykł.puł.na ryjkowce - tyczki 1 SZT  36,00 131.01 PUŁ-RYJS

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 GODZ RYJS transp. materiału na pow. 1 SZT  1,00 131.01 PUŁ-RYJS

Lelis 07-19-1-03-177   -g   -00 PUŁ-RYJS wykł.puł.na ryjkowce - tyczki 1 SZT  13,00 131.01 PUŁ-RYJS

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 GODZ RYJS transp. materiału na pow. 1 SZT  1,00 131.01 PUŁ-RYJS

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 PUŁ-RYJS wykł.puł.na ryjkowce - tyczki 1 SZT  14,00 131.01 PUŁ-RYJS

Łodziska 07-19-1-04-198   -j   -00 GODZ RYJS transp. materiału na pow. 1 H  2,00 131.01 PUŁ-RYJS

Łodziska 07-19-1-04-198   -j   -00 PUŁ-RYJS wykł.puł.na ryjkowce - tyczki 1 SZT  20,00 131.01 PUŁ-RYJS

Łodziska 07-19-1-04-210   -a   -00 GODZ RYJS transp. materiału na pow. 1 H  3,00 131.01 PUŁ-RYJS

Łodziska 07-19-1-04-210   -a   -00 PUŁ-RYJS wykł.puł.na ryjkowce - tyczki 1 SZT  30,00 131.01 PUŁ-RYJS

Łodziska 07-19-1-04-224   -c   -00 GODZ RYJS transp. materiału na pow. 1 H  3,00 131.01 PUŁ-RYJS

Łodziska 07-19-1-04-224   -c   -00 PUŁ-RYJS wykł.puł.na ryjkowce - tyczki 1 SZT  30,00 131.01 PUŁ-RYJS

OCHRP P-INFO

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8
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P-INFO Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  128,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

P-PASYN Płoszyce 07-19-1-01-55    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 164 ODN-PASC

P-PASYS

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  65,44 164 ODN-PASC

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,04 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-121   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,64 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-88    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,68 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,28 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,12 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-97    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,68 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,52 164 ODN-PASC

Lelis 07-19-1-03-143   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Lelis 07-19-1-03-179   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,20 164 ODN-PASC

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Lelis 07-19-1-03-187   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,72 164 ODN-PASC

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Łodziska 07-19-1-04-219   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,56 164 ODN-PASC

Łodziska 07-19-1-04-227   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,48 164 ODN-PASC

Łodziska 07-19-1-04-244   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,40 164 ODN-PASC

Łodziska 07-19-1-04-244   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

P-PORZ

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-14    -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-16    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-16    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-20    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-20    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-20    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-32    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-32    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-32    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-33    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-34    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-35    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-36    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-37    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-38    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8
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P-PORZ

Płoszyce 07-19-1-01-39    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-40    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-45    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-45    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-45    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-49    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-50    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 163 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-116   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 163 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-118   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 163 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-122   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 163 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka 07-19-1-02-99    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-143   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-143   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 163 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-143   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 163 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-143   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,53 163 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-143   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,31 163 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-143   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,44 163 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-159   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 163 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-159   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Lelis 07-19-1-03-159   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,28 163 PPOŻ-PORZ

Łodziska 07-19-1-04-192   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,40 163 PPOŻ-PORZ

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Łodziska 07-19-1-04-244   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-244   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  40,00 165 DOZ DOG

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 165 DOZ DOG

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - DYSPO-CIA dyż.kierowcy z ciągnikiem 1 RBD  245,00 165.05 DYSPO-CIA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Lelis 07-19-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 165 DOZ DOG

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  70,00 165 DOZ DOG

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

P-PUNKTO
Lelis 07-19-1-03-      -    - DYŻ-WIEŻ obs.t.leś.z dostrz.ppoż. ----- H  100,00 165.02 DYŻ-WIEŻ

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UT-WODA Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  100,00 155 ZAW-BUD

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  100,00 155 ZAW-BUD

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  634,00 157 CZYSZ-BUD

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  115,00 157 CZYSZ-BUD

Lelis 07-19-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  285,00 157 CZYSZ-BUD

Łodziska 07-19-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  300,00 157 CZYSZ-BUD

POZ IB

Płoszyce 07-19-1-01-20    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  933,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-20    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  933,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-25    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  780,00   2 CWD-D
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Płoszyce 07-19-1-01-25    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  780,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-26    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  758,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-26    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  758,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-30    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  690,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  690,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-52    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-52    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-58    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  408,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  408,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-58    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-58    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  482,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  482,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  443,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  443,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-125   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  496,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  496,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-129   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  488,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-129   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-66    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  515,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-66    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  515,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-66    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  361,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-66    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  924,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  924,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-79    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-79    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-83    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  740,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-83    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-96    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  927,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  927,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-168   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  583,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-168   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  583,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-171   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  720,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-171   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  720,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-209   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  853,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-209   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  853,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Łodziska 07-19-1-04-210   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 003,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-210   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 003,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  932,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  932,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-229   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  877,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-229   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  877,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-229   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-229   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

POZ-P

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-1     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3 689,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

PR

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTP

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

PTW

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

TPP

Płoszyce 07-19-1-01-1     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

10/18



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Płoszyce 07-19-1-01-1     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-27    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-27    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-28    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-28    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  493,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  493,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  355,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-113   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-114   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-114   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-114   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-114   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-114   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-116   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-92    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-92    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-99    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D
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Dąbrówka 07-19-1-02-99    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-99    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-99    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-140   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-140   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-140   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-140   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-143   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-158   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  545,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-158   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  545,00   2 CWD-D
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Lelis 07-19-1-03-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  263,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   1 CWD-P

Lelis 07-19-1-03-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   1 CWD-P

Łodziska 07-19-1-04-192   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  552,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-192   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-192   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  552,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-192   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-192   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  551,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-192   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  551,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  945,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  945,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

TWP

Płoszyce 07-19-1-01-32    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Płoszyce 07-19-1-01-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-122   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-90    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D
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Dąbrówka 07-19-1-02-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-132   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-132   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-132   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-132   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-135   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-135   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-151   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-152   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-152   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-153   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Lelis 07-19-1-03-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-219   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łodziska 07-19-1-04-219   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 390 GODZ MH23

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

UT-DROGIP

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

Płoszyce 07-19-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Dąbrówka 07-19-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

14/18



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIP

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 388 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24,00 386 GODZ RU8

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Łodziska 07-19-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

UT-MIEEDU

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-191   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384 GODZ RH8

Płoszyce 07-19-1-01-13    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 390 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-117   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 390 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-73    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 390 GODZ MH23

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 07-19-1-02-98    -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 388 GODZ RH23

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384 GODZ RH8

Lelis 07-19-1-03-180   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Łodziska 07-19-1-04-218   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-218   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Łodziska 07-19-1-04-243   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Łodziska 07-19-1-04-243   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8
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