

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części – III postępowanie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Lwówek Śląski

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000530643

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Al. Wojska Polskiego 25A

**1.5.2.) Miejscowość:** Lwówek Śląski

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 59-600

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@lwowekslaski.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lwowekslaski.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części – III postępowanie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5103aff4-c6e1-11ec-aa46-6a814e8de928

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00210324/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-06-15 10:54

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00039112/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.7 Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

1.3.8 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim”

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00141407/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** IN.271.32.2022.AB

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Tarnopolskiej w Lwówku Śląskim – działki 335 obręb 0004 Lwówek Śląski”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub głoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi - ulicy Tarnopolskiej – działka nr 335 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi tłuczniowej i gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem krawężników najazdowych oraz wykonania obustronnych opasek z kostki brukowej betonowej, wraz z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego na odcinku drogi o długości ok. 1 500 m. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 335dr, obręb 0004 Lwówek Śląski. Zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

##### 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 32000 PLN

#### Część 2

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Żytniej w Lwówku Śląskim – działki 349 obręb 0004 Lwówek Śląski”.

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub głoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi - ulicy Żytniej – działka nr 349, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi tłuczniowej i gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem krawężników najazdowych oraz wykonania obustronnych opasek z kostki brukowej betonowej, z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego na odcinku drogi o długości ok. 100m, wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2532D. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 349dr, obręb 0004 Lwówek Śląski. Zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

##### 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

**4.5.5.) Wartość części:** 3000 PLN

#### Część 3

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lwówku Śląskim działka nr 444 obręb 0002 Lwówek Śląski oraz działka nr 292 obręb 0001 Lwówek Śląski”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub ogłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w granicach ewidencyjnych działki nr 444 obręb 0002 Lwówka Śląskiego oraz działki nr 292 obręb 0001 Lwówek Śląski – ul. Obrońców Pokoju, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej oraz przebudowie chodnika. Zaprojektować na całej długości ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem krawężników najazdowych oraz wykonania obustronnych opasek na odcinku drogi o długości ok. 70 m, wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 364. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych działek (w granicach pasa drogowego). Zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 2100 PLN

#### Część 4

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Budowlanych w Lwówku Śląskim działka nr 66/6 obręb 0003 Lwówek Śląski”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi wewnętrznej w obrębie 0003 Lwówek Śląski na działce nr 66/6 – ul. Budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi wewnętrznej asfaltowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z włączeniem do drogi publicznej z zastosowaniem krawężników najazdowych oraz wykonania obustronnych opasek i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego na odcinku drogi o długości ok. 240 m. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych działek (w granicach pasa drogowego). Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

**4.5.5.) Wartość części:** 7200 PLN

#### Część 5

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 92/1 obręb 0011 Mojesz”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mojesz wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 420 m. wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 92/1dr obręb 0011 Mojesz. Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

**4.5.5.) Wartość części:** 12600 PLN

#### Część 6

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 577 obręb 0017 Płóczki Górne”.

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowościach Płóczki Górne wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 360 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2519D. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 577dr obręb 0017 Płóczki Górne. Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 10800 PLN

**Część 7****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – Przebudowa drogi w miejscowości Gradówek dz. nr 165/1”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Gradówek wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi tłuczniowej i gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 120m wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 364. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek nr 165/1dr obręb 0009 Gradówek. Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

**4.5.5.) Wartość części:** 3600 PLN

**Część 8****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – Przebudowa drogi w miejscowości Kotliska dz. nr 176”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Kotliska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 100 m, wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2515D. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 176dr obręb 0010 Kotliska. Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 3000 PLN

### Część 9

#### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – Przebudowa drogi w miejscowości Radłówka dz. nr 228”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Radłówka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 300 m, wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2496D Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 228dr obręb 0018 Radłówka. Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 9000 PLN

### Część 10

#### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja od km 17+650 (zjazd na teren kolejowy/skrzyżowanie z ulicą Rybną) do km 17+740 (most nad kanałem bocznym rzeki Bóbr) po obu stronach drogi o długości około 90 m x 2 = około 180 m, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Założenia do projektowania:

- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski;
- Inwestycja ma spełniać funkcję zapewnienia bezpiecznej i wygodnej komunikacji pieszym i oddzielenie jej od komunikacji kołowej na drodze;
- Nawierzchnia chodnika wykonana ma być z nawierzchni bitumicznej z obrzeżami betonowymi, tak aby wpasować się do istniejącej drogi wojewódzkiej oraz istniejących już chodników;
- Chodnik po obu stronach drogi o długości około 90 m jeden, co daje łączną długość dwóch chodników około 180 m.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 40000 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części”

– III postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona.

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47724 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47724 PLN

#### **Część 2**

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) **Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) **Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – III postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona.

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7749 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7749 PLN

#### **Część 3**

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) **Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) **Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – III postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

#### Część 4

##### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – III postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

#### Część 5

##### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – III postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona.

##### SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 14514 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 14514 PLN

#### Część 6

##### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części”

– III postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona.

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)**

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12669 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12669 PLN

#### **Część 7**

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)**

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) **Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) **Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – III postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona.

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)**

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6027 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6027 PLN

#### **Część 8**

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)**

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) **Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) **Przyczyna unieważnienia postępowania:**



W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – III postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona.

#### SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5289 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5289 PLN

#### Część 9

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

- 5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
- 5.2.) **Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy
- 5.2.1.) **Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – III postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona.

#### SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12699 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12699 PLN

#### Część 10

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

- 5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
- 5.2.) **Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

### **5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – III postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 06.05.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.