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CZĘŚĆ III – NASIENNICTWO LEŚNE W NADLEŚNICTWIE RADOM 
 

DZIAŁ VIII  NASIENNICTWO LEŚNE 

 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

VIII.1. ZBIÓR SYSZEK Z DRZEW STOJĄCYCH 

(jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (KG.) 

N-ZSDN / ZB-JD 

Zbiór szyszek jodły z drzew stojących w wyłączonych drzewostanach nasiennym lub 

gospodarczych drzewostanach nasiennych obejmuje: 

1) dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie nadleśnictwa Przysucha. 

2) wejście na wskazane przez leśniczego-szkółkarza drzewa w sposób wykluczający uszkodzenie 

jego łyka i drewna,  

3) zebranie szyszek stanowiących ocenę przedzbiorową w ilości określonej przez leśniczego 

szkółkarza, 

4) zbiór szyszek w ilości 200 kg do przewiewnych worków zakupionych przez Wykonawcę na własny 

koszt, opis zebranej partii szyszek, 

5) dostarczenie zebranych szyszek na szkółkę leśną w Orońsku i przekazanie ich leśniczemu - 

szkółkarzowi. 

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

gatunek drzewa 

objętego zbiorem 

planowana ilość 

zbioru [KG] 

planowany okres 

dokonania zbioru 

JD 200 wrzesień 

razem: 200  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz zważenie zebranych szyszek. Ważenie odbędzie się na szkółce leśnej w terminie do 

7 dni od daty zakończenia zbioru. 

Szyszki zebrane danego dnia powinny zostać przekazane leśniczemu-szkółkarzowi w dniu dokonania 

zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie później niż określonym w zleceniu 

powinny być powierzchniowo suche (wykluczenie zapleśnienia) 

VIII.2. POZOSTAŁY ZBIÓR NASION DRZEW I KRZEWÓW  

 (jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (KG) 

N-ZNDN, N-ZNPOZ /  

ZB-NAS, ZB-NAS. 

1) dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie nadleśnictwa, 

2) zbiór nasion stanowiących ocenę przedzbiorową w ilości określonej przez leśniczego szkółkarza 

przed wykonaniem właściwego zbioru. 

3) zbiór nasion, 
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4) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z owoców lub owocostanów w sposób 

zapewniający zachowanie ich żywotności, 

5) dostarczenie zebranych nasion na szkółkę leśną w Orońsku i przekazanie ich leśniczemu-

szkółkarzowi. 

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

gatunek drzewa 

objętego zbiorem 

planowana ilość 

zbioru [KG] 

planowany okres 

dokonania zbioru 

Lipa 2,50 sierpień/wrzesień 

Wiąz 1,00 maj/czerwiec 

Czereśnia ptasia 5,00 czerwiec/lipiec 

Dąb szypułkowy 2500 październik/listopad 

Dąb bezszypułkowy 1000 październik/listopad 

Brz 2,50 lipiec 

razem: 3511  

UWAGI: Zebrane nasiona powinny być dojrzałe, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez 

owady i wolne od zanieczyszczeń. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz zważenie zebranych nasion. W przypadku zaistnienia wątpliwości związanych z 

jakością dostarczonych na szkółkę nasion dęba Wykonawca dokona w obecności leśniczego 

szkółkarza „próby pławienia” w zakresie nie mniejszym niż 10% dostarczonej partii nasion. Jeżeli 

masa uszkodzonych nasion wykrytych w czasie „próby pławienia” przekroczy 10% masy nasion 

objętych badaniem – cała partia nasion, których dotyczyła próba zostanie odrzucona i zwrócona 

Wykonawcy w celu jej odpowiedniego przesortowania. 

VIII.3. POZOSTAŁE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM 

NASION DO SIEWU 

 (jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (KG) 

N-NASIONA /  

PRZEG-NAS, ZAŁ-NAS 

 

1) przegarnianie, szuflowanie nasion dębu w celu obniżenia wilgotności i dotlenienie nasion, 

2) załadunek nasion przeznaczonych do siewu 

 

czynność  ilość [KG] 

PRZEG-NAS,  

ZAŁ-NAS 

3500 

3500 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem. 

 

 

 


