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DZIAŁ VII - OCHRONA P. POŻ 

VII.1. 
 

WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJNYCH P. POŻ. 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

 

P-INFO/ 

 

WYW-TAB; 

 

 

Wywieszanie w miesiącu marcu 2020 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby 

leśnictwa) w miesiącu październiku 2020r. tablic o tematyce p.poż. na terenie leśnictwa. Do 

wywieszenia i zdjęcia zaplanowano 5 szt. Zakres prac obejmuje: 

- odbiór tablic z siedziby leśnictwa, 

- dowóz tablic we wskazane przez administracją leśnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we 

  wskazanym miejscu. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

VII.2. 
 

UTRZYMANIE PASÓW PPOŻ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-PASYS/ 

 

POŻ-ODN 

 

Prace polegające na odnowieniu istniejących pasów wokół parkingów leśnych (miejsc postoju 

pojazdów)wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. W zakres prac wchodzi: 

- wykonanie bruzdy o szerokości 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odległości od 2 do 5 

  metrów od granicy obiektu,  

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokości 30 m przyległego do obiektu z martwych drzew, leżących 

  gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew. 

Roboty należy wykonać najpóźniej do końca maja 2020 r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,30 

KMTR. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

VII.3.1. 
 

DOZOROWANIE POŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-POŻAR / 

 

P-DOZOR 

 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej. Na wymienione uprzednio prace 

zaplanowano 70 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie 

przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie 

telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od marca do 

października2020roku w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 



Załącznik nr 3.3 do SIWZ 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

54 

 

zrealizowanej pracochłonności. 

 

 

VII.3.2 
 

UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-POŻAR/ 

 

POŻ OBOR 

 

Udział ciągnika utrzymywanego w gotowości na podstawie pkt V.4 zagregowanego z pługiem leśnym w 

akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z 

roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika 

niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za 

tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. 

Na wykonanie zadania przewidziano 6 KMTR. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 

2020r. w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

 

VII.4. 
 

UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO 

OBORYWANIAPOŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – godzina ( H ) 

P-INNE/  

 

DYŻ-CIĄGN 

 

Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 

Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 

bezpośredniego zagrożenia pożarowego (III stopień zagrożenia utrzymujący się przez min. 3 dni) w 

lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje 

się na marzec 2020 r., a jej zakończenie na październik 2020 r. Na utrzymanie ciągnika w gotowości do 

oborywania pożarzysk zaplanowano 60 H. 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonaną godzinę dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 

 

VII.5.1 
 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOSTRZEGALNI P.POŻ. 

ZLOKALIZOWANEJW LEŚNICTWIE OBLAS 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-PUNKTO/ 

 

DOZOR W 

 

 

Zakres prac obejmuje: 

a) Pełnienie obserwacji na dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, w 

godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu, 

b) Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i 

mapy, 

c) Przekazywania informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową lub 

w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu komórkowego, 

d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego 

980) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami, 

e) Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach tj. 

uprzątnięcia najbliższego otoczenia dostrzegalni, montażu sprzętu koniecznego do prowadzenia 
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obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni, 

f) Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej 

akcji gaśniczej, 

g) Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż i 

zabezpieczenie po zakończeniu pracy, 

h) Wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji 

gaśniczej, 

i) Zgłaszania gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru, a następnie 

przekazywanie na PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności na dostrzegalni. Potwierdzenia będą 

przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut, w godzinach przyjętych przez Zamawiającego. 

 

UWAGI: Zamawiający zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji 

ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, okulary przeciwsłoneczne itd.) 

Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach 

ogłoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w 

Radomiu na podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na 

dostrzegalni będą przekazywane Wykonawcy codziennie, około godziny 9:00 (z wyjątkiem dni, w których 

PAD RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.). 

Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od marca 2020 r. do końca 

października 2020 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonane godziny dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

VII.5.2 
 

KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIĄ P. POŻ. 

 

(jedn. rozliczeniowa – HA) 

 

P-PUNKTO/ 

 

KOSZ-K2R 

Prace obejmują koszenie terenu pod wieżą (KOSZ-K2R – dwukrotne wykoszenie terenu).Prace będą 

zlecane w okresie trwania umowy w terminach zależnych od potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). 

Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

 
 


