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DZIAŁ V 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

V.1 POZYSKANIE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

IB, IIA, IIIAU, 

IIIB, IIIBU, 

TWP, TPP, PR, 

PTP, PTW, 

DRZEW/ 

CWDPN, CWDN-

D, CWDMN 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 

wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczące doboru technologii pozyskania znajdują się w tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Lokalizacja i rodzaj cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu 

harwester. 

Adres leśny Grupa czynności Czynność 
Stopień trudności 
pozyskania 

16-11-1-01-110   -~a  -00 DRZEW    CWDPN     3 

16-11-1-01-110   -c   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-1-01-18    -a   -00 IIIBU    CWDPN     3 

16-11-1-01-37    -f   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-01-3     -c   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-01-5     -c   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-1-01-95    -a   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-2-04-      -    -   PR       CWDPN     3 

16-11-2-04-      -    -   PTP      CWDPN     3 

16-11-2-04-      -    -   PTW      CWDPN     4 

16-11-2-04-1     -j   -00 TWP      CWDPN     4 

16-11-2-04-20    -f   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-04-20    -h   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-04-22A   -d   -00 TPP      CWDPN     3 

16-11-2-04-4     -l   -00 TPP      CWDPN     3 

 

 

Tabela 2. Lokalizacja i rodzaj cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych 

(typu harwester) i pozyskaniu przy ich użyciu co najmniej 70% miąższości grubizny przewidzianej do 

pozyskania w danej lokalizacji. 

Adres leśny Grupa czynności Czynność 
Stopień trudności 
pozyskania 
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16-11-1-01-      -    -   PR       CWDN-D    3 

16-11-1-01-      -    -   PTP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-      -    -   PTW      CWDN-D    4 

16-11-1-01-110   -l   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-110   -m   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-111   -b   -00 IIIBU    CWDN-D    3 

16-11-1-01-111   -h   -00 IIIAU    CWDMN     1 

16-11-1-01-159   -d   -00 IIIB     CWDN-D    3 

16-11-1-01-160   -b   -00 IIA      CWDN-D    3 

16-11-1-01-162   -d   -00 IIIB     CWDN-D    3 

16-11-1-01-18    -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-22    -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-22    -h   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-22    -i   -00 TPP      CWDMN     2 

16-11-1-01-25    -a   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-25    -b   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-36    -f   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-36    -h   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-1-01-37    -d   -00 TPP      CWDMN     2 

16-11-1-01-37    -g   -99 TPP      CWDMN     2 

16-11-1-01-3     -a   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-3     -b   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-40    -a   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-40    -h   -00 TPP      CWDMN     2 

16-11-1-01-4     -a   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-4     -b   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-4     -c   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-4     -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-4     -f   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-4     -h   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-5     -a   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-5     -b   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-5     -d   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-5     -f   -00 TWP      CWDN-D    4 
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16-11-1-01-5     -g   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-5     -h   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-5     -i   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-1-01-65    -b   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-65    -f   -99 TPP      CWDMN     1 

16-11-1-01-73    -g   -00 IIIB     CWDN-D    2 

16-11-1-01-93    -g   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-1-01-95    -g   -00 TWP      CWDN-D    4 

16-11-2-04-13    -h   -00 IIIAU    CWDN-D    3 

16-11-2-04-16    -c   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-04-16    -g   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-04-1     -g   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-04-20    -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-04-22A   -f   -99 IIIAU    CWDN-D    2 

16-11-2-04-2     -d   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-04-2     -f   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-04-3     -b   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-04-4     -a   -00 TPP      CWDMN     2 

16-11-2-04-4     -b   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-04-4     -d   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-04-5     -h   -00 TPP      CWDN-D    3 

16-11-2-04-6     -h   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-04-8     -c   -00 IB       CWDMN     1 

16-11-2-04-8     -g   -00 TPP      CWDMN     1 

16-11-2-04-8     -i   -00 TPP      CWDMN     2 

16-11-2-04-8     -m   -00 IB       CWDN-D    1 

 

 

Orientacyjny średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadleśnictwie 

wynosi: 45 % 

 

Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która możliwa jest do pozyskania w technologii 

maszynowej wynosi: 88 % 
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Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 

technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 

ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ.  

 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizinne : 

Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 

m3 grubizny na ha 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 

- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 

- Trzebieże III i starszych klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach 

starszych klas wieku 

04 

- Trzebieże II klas wieku, 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach 

wieku, 

- Czyszczenia późne 

 

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 
 - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

 

Dopuszcza się zmianę technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego 

leśnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. Rozliczenie 

prac nastąpi wówczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana technologii 

pozyskania nie może obniżać jakości wyrabianych sortymentów. 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 

wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 
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Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 

pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-

P) obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru 

odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac 

pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania i 

sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do 

jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie 

progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną 

danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP), 

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa. 

 

Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem 

zrywki. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone przez 

pracownika ALP danego leśnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć 

wskazane zostaną również ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz 

miejsca składowania pozyskanego drewna. 

 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN) 
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Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).   

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna, 

muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku 

konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie 

wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż wynika to z 

ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 

łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru 

odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac 

pozyskaniowych na danej pozycji. 
2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) ścinkę drzew liściastych należy bezwzględnie wykonać pilarką, 

4) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym,  

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do 

jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie 

progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

6) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną 

danego leśnictwa, 

7) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

8) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony 

w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

9) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

warunkami technicznymi. 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie 

1a lub/i 1b. 

 

UWAGA: Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, 

gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester. 

 

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do 

spadku jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 
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Normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna 

zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych 

na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na 

drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie 

uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w drzewostanie 

po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 

(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 

podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac. Powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów są wskazane w tabeli 

3. 

 

Tabela 3. Powierzchnie, na których zaplanowano ochronę nalotów i podrostów. 

Adres leśny Grupa czynności 

16-11-1-01-      -    -   PR       

16-11-1-01-111   -b   -00 IIIBU    

16-11-1-01-111   -h   -00 IIIAU    

16-11-1-01-159   -d   -00 IIIB     

16-11-1-01-160   -b   -00 IIA      

16-11-1-01-162   -d   -00 IIIB     

16-11-1-01-3     -a   -00 TPP      

16-11-1-01-3     -b   -00 TPP      

16-11-1-01-4     -c   -00 TPP      

16-11-1-01-5     -a   -00 TPP      

16-11-1-01-65    -b   -00 TPP      

16-11-2-04-13    -h   -00 IIIAU    

 

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym takim 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu 

pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 

wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn 

leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się przed 

jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie leśniczego 

Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez zdejmowania 

kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna w korze nie będzie 

możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harwestera w trakcie cięć letnich) – pomiar średnicy 

zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce . 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad 

hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży 

drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu 

czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. 

Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez 

przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie 

ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Radom w dniu stwierdzenia 

szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie 

będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 

 

 Tabela 4. Szacunkowy układ sortymentowy pozyskania drewna 

Grupa 
czynnoś

ci 
Adres leśny 

Iglaste 

Iglaste 

Liściaste 

Liściaste Razem 

S2A S2B S4 W S2A S2B S4 W 

DRZEW 
16-11-1-01-110   -~a  -00 5   4 20 29 7 4 5 4 20 49 

Razem: DRZEW 
5   4 20 29 7 4 5 4 20 49 

IB 
16-11-2-04-8     -c   -00 138   69 482 689 5   5   10 699 

16-11-2-04-8     -m   -00 98   39 255 392           392 

Razem: IB 
236   108 737 1 081 5   5   10 1 091 
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IIA 
16-11-1-01-160   -b   -00 61   37 146 244 12 6 8 9 35 279 

Razem: IIA 
61   37 146 244 12 6 8 9 35 279 

IIIAU 

16-11-1-01-111   -h   -00 125 1 63 437 626 82 40 42 24 188 814 

16-11-2-04-13    -h   -00 12   4 24 40 84 71 54 122 331 371 

16-11-2-04-22A   -f   -99 27   9 54 90 24   31 18 73 163 

Razem: IIIAU 
164 1 76 515 756 190 111 127 164 592 1 348 

IIIB 
16-11-1-01-162   -d   -00 94   68 289 451 28 14 16 3 61 512 

16-11-1-01-73    -g   -00 94   46 327 467 70 52 35 24 181 648 

Razem: IIIB 
188   114 616 918 98 66 51 27 242 1 160 

IIIBU 
16-11-1-01-111   -b   -00 38   29 124 191 30 18 16   64 255 

16-11-1-01-18    -a   -00 4 8 6 29 47 50 21 19 71 161 208 

Razem: IIIBU 
42 8 35 153 238 80 39 35 71 225 463 

PR 
16-11-1-01-      -    -   150 150 100 250 650     7   7 657 

16-11-2-04-      -    -   30 20 60 20 130 40   50   90 220 

Razem: PR 
180 170 160 270 780 40   57   97 877 

PTP 
16-11-1-01-      -    -   150 150 25 200 525 20   20   40 565 

16-11-2-04-      -    -   200 80 100 40 420 30 18 45 27 120 540 

Razem: PTP 
350 230 125 240 945 50 18 65 27 160 1 105 

PTW 
16-11-1-01-      -    -   60 60 15   135           135 

16-11-2-04-      -    -   10   10   20           20 

Razem: PTW 
70 60 25   155           155 

TPP 

16-11-1-01-110   -l   -00 5 8 2   15 4 3 1   8 23 

16-11-1-01-110   -m   -00 1 3 1   5 19 13 13 20 65 70 

16-11-1-01-18    -d   -00 15 46 5 106 172 3       3 175 

16-11-1-01-22    -d   -00 3 10 4 38 55 1 2 3 4 10 65 

16-11-1-01-22    -h   -00 8 25 4 59 96           96 

16-11-1-01-22    -i   -00 6 10 3 20 39           39 

16-11-1-01-25    -a   -00 115 25 15 500 655 3   2   5 660 

16-11-1-01-25    -b   -00 5 10 5 30 50     1   1 51 

16-11-1-01-36    -f   -00 40   5 93 138 1 1     2 140 

16-11-1-01-37    -d   -00 65 26 6 31 128     2   2 130 

16-11-1-01-37    -f   -00 30 30 16 40 116 14 18 9   41 157 

16-11-1-01-37    -g   -99 145 40 8   193 4 2 1   7 200 

16-11-1-01-3     -a   -00 27 70 17 112 226 10 7 3   20 246 

16-11-1-01-3     -b   -00 24 35 10 100 169 9 3 2   14 183 
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16-11-1-01-3     -c   -00 1 3 1   5   1     1 6 

16-11-1-01-40    -a   -00 24 25 3 66 118 1       1 119 

16-11-1-01-40    -h   -00 42 35 5 85 167           167 

16-11-1-01-4     -a   -00 3 4 1 7 15 6 4     10 25 

16-11-1-01-4     -b   -00 13 18 4 28 63   1     1 64 

16-11-1-01-4     -c   -00 50 80 20 190 340 10 12 3   25 365 

16-11-1-01-4     -d   -00 10 30 4 86 130   1     1 131 

16-11-1-01-4     -f   -00 4 12 3 10 29           29 

16-11-1-01-4     -h   -00 8 10 3 8 29           29 

16-11-1-01-5     -a   -00 2 7 5   14 2 4 1   7 21 

16-11-1-01-5     -b   -00 8 25 7 46 86 4 5 1   10 96 

16-11-1-01-5     -c   -00           9 13 2   24 24 

16-11-1-01-5     -d   -00 2 6 4 14 26           26 

16-11-1-01-5     -g   -00 23 40 7 66 136 1 2 1   4 140 

16-11-1-01-5     -h   -00 2 5 2   9 7 5 3   15 24 

16-11-1-01-65    -b   -00 30 20 4 30 84 3 2 1   6 90 

16-11-1-01-65    -f   -99 18 16 3   37 7 3     10 47 

16-11-1-01-93    -g   -00 3 6 2 6 17 1       1 18 

16-11-2-04-16    -c   -00 60 10 9 36 115 4   4   8 123 

16-11-2-04-16    -g   -00 72 15 14 43 144 11 11 9   31 175 

16-11-2-04-1     -g   -00 72 25 26 130 253 5 6 5   16 269 

16-11-2-04-20    -d   -00 150 45 10 70 275 2   1   3 278 

16-11-2-04-20    -f   -00 20 10 5 10 45 3 1 3   7 52 

16-11-2-04-20    -h   -00 35 30 5 38 108 3 3 6   12 120 

16-11-2-04-22A   -d   -00 25 10 2 8 45 1   2   3 48 

16-11-2-04-2     -d   -00 10 8 2 9 29     1   1 30 

16-11-2-04-2     -f   -00 58 23 15 57 153     4   4 157 

16-11-2-04-3     -b   -00 50 21 8 50 129     1   1 130 

16-11-2-04-4     -a   -00 46 42 12 31 131           131 

16-11-2-04-4     -b   -00 14 5 3   22           22 

16-11-2-04-4     -d   -00 20 10 8 6 44 2 4 1   7 51 

16-11-2-04-4     -l   -00 15 4 1 7 27     1   1 28 

16-11-2-04-5     -h   -00 20 18 3 20 61 2 2 1   5 66 

16-11-2-04-6     -h   -00 50 35 5 50 140 3 2 1   6 146 

16-11-2-04-8     -g   -00 220 15 25 38 298 4 3 2   9 307 
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16-11-2-04-8     -i   -00 210 30 20 20 280 10   5   15 295 

Razem: TPP 
1 879 1 036 352 2 394 5 661 169 134 96 24 423 6 084 

TWP 

16-11-1-01-110   -c   -00 14   1   15           15 

16-11-1-01-36    -h   -00 30 5 2   37 2       2 39 

16-11-1-01-5     -f   -00 40 5 3   48 3 2 1   6 54 

16-11-1-01-5     -i   -00 21   3   24           24 

16-11-1-01-95    -a   -00 3 2 2   7 39   2   41 48 

16-11-1-01-95    -g   -00 5 3 2   10 79 7 3   89 99 

16-11-2-04-1     -j   -00 24   3   27     3   3 30 

Razem: TWP 
137 15 16   168 123 9 9   141 309 

Razem pakiet 3 312 1 520 1 052 5 091 10 975 774 387 458 326 1 945 12 920 
 

V.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób 

nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do 

zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  

przedstawione zostały w tabeli 4. 

Tabela 4. Planowane średnie odległości zrywkowe 

Adres leśny Grupa czynności 

Odległość zrywki dla 
drewna 

wielkowymiarowego 
[m] 

Odległość zrywki dla 
drewna 

średniowymiarowego 
[m] 

Stopień trudności 
zrywki 

16-11-1-01-      -    -   PR       500 500 1 

16-11-1-01-      -    -   PTP      500 500 1 

16-11-1-01-      -    -   PTW      500 500 1 

16-11-1-01-110   -~a  -00 DRZEW    400 400 1 

16-11-1-01-110   -c   -00 TWP      200 200 1 

16-11-1-01-110   -l   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-01-110   -m   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-01-111   -b   -00 IIIBU    200 200 1 

16-11-1-01-111   -h   -00 IIIAU    300 200 1 

16-11-1-01-159   -d   -00 IIIB     200 200 1 

16-11-1-01-160   -b   -00 IIA      500 500 1 

16-11-1-01-162   -d   -00 IIIB     400 400 1 

16-11-1-01-18    -a   -00 IIIBU    100 100 1 

16-11-1-01-18    -d   -00 TPP      300 300 1 
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16-11-1-01-22    -d   -00 TPP      100 100 1 

16-11-1-01-22    -h   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-01-22    -i   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-01-25    -a   -00 TPP      400 400 1 

16-11-1-01-25    -b   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-01-36    -f   -00 TPP      700 700 1 

16-11-1-01-36    -h   -00 TWP      100 100 2 

16-11-1-01-37    -d   -00 TPP      200 200 2 

16-11-1-01-37    -f   -00 TPP      700 700 1 

16-11-1-01-37    -g   -99 TPP      500 500 2 

16-11-1-01-3     -a   -00 TPP      600 600 1 

16-11-1-01-3     -b   -00 TPP      400 400 1 

16-11-1-01-3     -c   -00 TPP      500 500 1 

16-11-1-01-40    -a   -00 TPP      200 200 1 

16-11-1-01-40    -h   -00 TPP      500 500 1 

16-11-1-01-4     -a   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-01-4     -b   -00 TPP      600 600 1 

16-11-1-01-4     -c   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-01-4     -d   -00 TPP      400 400 1 

16-11-1-01-4     -f   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-01-4     -h   -00 TPP      400 400 1 

16-11-1-01-5     -a   -00 TPP      700 700 1 

16-11-1-01-5     -b   -00 TPP      700 700 1 

16-11-1-01-5     -c   -00 TPP      700 700 1 

16-11-1-01-5     -d   -00 TPP      600 600 1 

16-11-1-01-5     -f   -00 TWP      600 600 1 

16-11-1-01-5     -g   -00 TPP      500 500 1 

16-11-1-01-5     -h   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-01-5     -i   -00 TWP      200 200 1 

16-11-1-01-65    -b   -00 TPP      400 400 1 

16-11-1-01-65    -f   -99 TPP      700 700 1 

16-11-1-01-73    -g   -00 IIIB     500 500 1 

16-11-1-01-93    -g   -00 TPP      300 300 1 

16-11-1-01-95    -a   -00 TWP      700 700 2 



Załącznik nr 3.2 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

35 

 

16-11-1-01-95    -g   -00 TWP      600 600 2 

16-11-2-04-      -    -   PR       500 500 1 

16-11-2-04-      -    -   PTP      500 500 1 

16-11-2-04-      -    -   PTW      500 500 1 

16-11-2-04-13    -h   -00 IIIAU    300 300 2 

16-11-2-04-16    -c   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-04-16    -g   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-04-1     -g   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-04-1     -j   -00 TWP      200 200 1 

16-11-2-04-20    -d   -00 TPP      150 150 1 

16-11-2-04-20    -f   -00 TPP      150 150 2 

16-11-2-04-20    -h   -00 TPP      100 100 2 

16-11-2-04-22A   -d   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-04-22A   -f   -99 IIIAU    300 300 1 

16-11-2-04-2     -d   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-04-2     -f   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-04-3     -b   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-04-4     -a   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-04-4     -b   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-04-4     -d   -00 TPP      200 200 1 

16-11-2-04-4     -l   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-04-5     -h   -00 TPP      100 100 1 

16-11-2-04-6     -h   -00 TPP      150 150 1 

16-11-2-04-8     -c   -00 IB       100 100 1 

16-11-2-04-8     -g   -00 TPP      600 600 1 

16-11-2-04-8     -i   -00 TPP      300 300 1 

16-11-2-04-8     -m   -00 IB       200 200 1 

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 

trudności 
Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 

7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 

(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 
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IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 

uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 

się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W 

stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub szczap, 

osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce 

należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się 

uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem. 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 

obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i górna, 

powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny 

stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane 

na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy 

układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy 

układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień 

w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% 

wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 

powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie 

dłużej niż 5 dni od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia 

ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego 

drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji 

związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki 

Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a 

wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 12 920 m3. 
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Ilość drewna przewidziana do odsortowania: 

 

GHG Ilość drewna do odsortowania [m3] 

W_WAB0_23 SO 60 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zeskładowane 

na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 

 

DZIAŁ VI – UŻYTKOWANIE UBOCZNE 

VI.1. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jednostka rozliczeniowa podawana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

6.1 – sztuka (szt.) 

6.2 – metr przestrzenny (m3p) 

6.3 – motogodzina (mth)) 

CHOINKIL/ 

CHOINKA, 

STROISZ, 

PODW-CHOI 

6.1 Pozyskanie choinek  

1) wycięcie, wskazanych przez pracownika ALP danego leśnictwa, na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub 

rębnych choinek, 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 25 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek pozyskanych przez Wykonawcę. 

 

6.2 Pozyskanie stroiszu 

1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć 

pielęgnacyjnych i rębnych wg wskazań pracownika ALP danego leśnictwa, 

2) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 

1 m. 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 20 m3p.  

Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, grudniu  

oraz sukcesywnie w pozostałych miesiącach. 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi 

przez pracownika ALP w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie 

wykonany po upływie 1 dni od jego ułożenia. 

 

6.3 Podwóz choinek i stroiszu 

1) załadunek pozyskanych choinek i stroiszu, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek oraz stroiszu we wskazane miejsce składowania na terenie 

leśnictwa. 

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę z miejsca 

pozyskania do miejsca składowania zlokalizowanego na terenie leśnictwa. 

  

 


