Zalacznik nr 3.4 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

V.1

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

IIIA, IIIAU,
IIIB, IIIBU,
IVA, IVD,
TWP, TPP,
PR, PTW,
PTP/
CWDPN,
CWDN-D,
CWDMN

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Lokalizacja i rodzaj cie¢ na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu
harwester.

Tabela 2.

Adres lesny
16-11-2-09-
16-11-2-09-
16-11-2-09-
16-11-2-09-176
16-11-2-09-183
16-11-2-09-201

-h
-d
-d

Lokalizacja

i rodzaj

Grupa
czynnosci

PR
PTP
PTW
TPP
IBU
TWP

Czynnos¢

CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN

Stopien trudnosci pozyskania

AN W DA W W

cie¢ na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn

wielooperacyjnych (typu harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci

grubizny przewidzianej do pozyskania w danej lokalizacji.

Adres lesny
16-11-2-06-
16-11-2-06-
16-11-2-06-
16-11-2-06-108
16-11-2-06-108
16-11-2-06-110
16-11-2-06-113
16-11-2-06-116
16-11-2-06-121
16-11-2-06-122
16-11-2-06-243
16-11-2-06-243
16-11-2-06-80

Grupa
czynnosci

PR
PTP
PTW
TWP
IVA
B
AU
A
B

TPP
TPP
TPP

Czynnos¢

CWDN-D
CWDN-D
CWDN-D
CWDMN

CWDN-D
CWDN-D
CWDN-D
CWDN-D
CWDN-D
CWDN-D
CWDN-D
CWDMN

CWDMN

Stopien trudnosci pozyskania

P P WA WNWDN ®WE DWW
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16-11-2-06-80
16-11-2-06-80
16-11-2-06-81
16-11-2-06-81
16-11-2-06-87
16-11-2-06-90
16-11-2-06-90
16-11-2-06-92
16-11-2-06-93
16-11-2-06-93
16-11-2-06-93
16-11-2-06-93
16-11-2-06-94
16-11-2-06-94
16-11-2-06-94
16-11-2-06-94
16-11-2-06-94
16-11-2-06-98
16-11-2-09-169
16-11-2-09-169
16-11-2-09-169
16-11-2-09-170
16-11-2-09-170
16-11-2-09-172
16-11-2-09-173
16-11-2-09-176
16-11-2-09-176
16-11-2-09-176
16-11-2-09-177
16-11-2-09-177
16-11-2-09-178
16-11-2-09-180
16-11-2-09-180
16-11-2-09-182
16-11-2-09-182
16-11-2-09-184
16-11-2-09-184
16-11-2-09-184
16-11-2-09-186
16-11-2-09-193
16-11-2-09-205
16-11-2-09-205
16-11-2-09-206

CWDMN
CWDN-D
CWDN-D
CWDN-D
CWDN-D
CWDMN
CWDN-D
CWDMN
CWDN-D
CWDN-D
CWDN-D
CWDMN
CWDN-D
CWDN-D
CWDN-D
CWDMN
CWDMN
CWDN-D
CWDMN
CWDMN
CWDMN
CWDN-D
CWDMN
CWDN-D
CWDMN
CWDN-D
CWDMN
CWDMN
CWDN-D
CWDMN
CWDMN
CWDN-D
CWDN-D
CWDMN
CWDN-D
CWDMN
CWDMN
CWDMN
CWDMN
CWDMN
CWDMN
CWDMN
CWDMN
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16-11-2-09-207 -b -00 TPP CWDMN 2
16-11-2-09-208 -c -00 TPP CWDMN 1
16-11-2-09-208 -d -00 TPP CWDMN 1

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w
Nadlesnictwie wynosi: 45 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 85 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogq
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne :

Stopnie . o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cieé
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200

m?3 grubizny na ha

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotow i podrostéw

- Rebnie ztozone z ochrong nalotow i podrostow,

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m?3 grubizny na ha,
03 - Trzebieze III i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

- Trzebieze II klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach
04 wieku,

- Czyszczenia pdzne

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . ..
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cieé
01 - tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu
02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)
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UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego
leSnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna.
Rozliczenie prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana
technologii pozyskania nie moze obniza¢ jakosci wyrabianych sortymentow.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach pdznych
(CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego
wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach
wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle
do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia),
odciecie progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje
lesng danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w
szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie srednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrébki drzew $cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),
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2) Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa.

Pomiar i odbidrka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegdty dotyczace wyrdbki sortymentdéw na poszczegdlnych pozycjach cieé¢ zostang okreslone
przez pracownika ALP danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje
cie¢ wskazane zostang réwniez ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych
oraz miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkow drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4
do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.
W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej
pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach
wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegolniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych
do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) $cinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykona¢ pilarka,

4) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle
do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia),
odciecie progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje
lesng danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréow i ogledzin (w
szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie srednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)
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Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1a lub/i 1b.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadles$nictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog lesnych
pofozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktore zostaty
Sciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajgce po wyrébce drewna odpady
niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tgcznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wtasnosci z gatezi i innych odpadow
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$rodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony
odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu.
Elementy podlegajace szczegolnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca
zlecenie prac. Powierzchnie, na ktérych planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw sg
wskazane w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.
Grupa
Adres lesny czynnosci

16-11-2-06-108 -g -00 IVA
16-11-2-06-113 -a -00 [lIAU
16-11-2-06-121 -b -00 IIIB
16-11-2-09-169 -a -00 IVD
16-11-2-09-169 -g -00 TPP
16-11-2-09-170 -a -00 TPP
16-11-2-09-170 -c -00 TPP
16-11-2-09-172 -a -00 TPP
16-11-2-09-180 -c -00 IVD
16-11-2-09-180 -d -00 IVD
16-11-2-09-182 -a -00 TPP
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16-11-2-09-184 -a -00 1B
16-11-2-09-193 -b -00 IIIB

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w Srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,

c) wyposazenia maszyn i pojazdéw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbior oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sig, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢
5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wtasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

2) srednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wylgczeniem WK, okre$lona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar srednicy drewna w
korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) -
pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjqg umdw zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w
miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cieniszym koricu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-zrywkowych.
Wielkos$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a wartos$¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadles$nictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos¢ szkody bedzie potracana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potrgcenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna
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Iglaste Lisciaste
Grupe} . Adres lesny Iglaste Lisciaste | Razem
czynnosci
S2A | S2B | S3B S4 W S2A | S2B S4 W
16-11-2-06-116 -a -00 43 29 213 285 31 6 25 20 82 367
A
16-11-2-06-90 -b -00 36 18 125 179 2 3 5 184
16-11-2-09-177 -k -00 68 19 256 343 22 4 26 369
Razem: IlIA
147 66 594 807 55 6 32 20 113 920
AU
16-11-2-06-113 -a -00 17 3 14 34 | 142 78 87 | 182 489 523
Razem: IIIAU
17 3 14 34| 142 78 87 | 182 489 523
16-11-2-06-110 -j -00 52 7 28 87 87
16-11-2-06-121 -b -00 3 1 4 53 14 20 60 147 151
16-11-2-06-87 -i -00 99 3 65 489 656 72 25 39 22 158 814
16-11-2-06-90 -a -00 97 34 354 485 47 10 19 37 113 598
B 16-11-2-06-98 -c -00 D) 2 2 13 22 24 6 17 24 71 93
16-11-2-09-177 -g -00 44 5 9 134 192 19 7 1 15 42 234
16-11-2-09-182 -c -00 41 5) 11 127 184 24 10 6 4 44 228
16-11-2-09-184 -a -00 165 33 457 655 59 24 9 41 133 788
16-11-2-09-186 -g -00 108 28 405 541 59 26 22 41 148 689
16-11-2-09-193 -b -00 41 8 115 164 36 15 5 23 79 243
Razem: IlIB
603 15 191 ] 2094 2903 | 445 144 | 166 | 267 1022 3925
1By
16-11-2-09-183 -d -00 190 21 63 781 1055 4 1 2 7 1062
Razem: 1IBU
190 21 63 781 1055 4 1 2 7 1062
IVA
16-11-2-06-108 -g -00 1 1 1 3 6 31 7 15 36 89 95
Razem: IVA
1 1 1 3 6 31 7 15 36 89 95
16-11-2-09-169 -a -00 205 4 61 502 772 61 8 9 27 105 877
IVD
16-11-2-09-180 -c -00 92 7 10 17 225 351 19 6 3 25 53 404
16-11-2-09-180 -d -00 54 1 9 135 199 27 8 5 31 71 270
Razem: IVD
351 12 10 87 862 1322 | 107 22 17 83 229 1551
PR 16-11-2-06- - - 38 15 30 30 113 78 45 98 221 334
16-11-2-09- - - 50 25 40 170 285 6 5, 10 7 28 313
Razem: PR
88 40 70 200 398 84 50 | 108 7 249 647
PTP 16-11-2-06- - - 300 | 100 140 15 555 60 37 70 167 722
16-11-2-09- - - 140 55 100 355 650 40 21 60 28 149 799
R :PTP
azem 440 | 155 240| 370| 1205| 100| 58| 130| 28 316 1521
PTW 16-11-2-06- - - 10 10 20 20
16-11-2-09- - - 25 10 35 23 20 43 78
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Razem: PTW 35 20 55 23 20 43 98
16-11-2-06-243 -c -00 4 1 2 7 7
16-11-2-06-243 -d -00 20 11 25 56 56
16-11-2-06-80 -b -00 70 10 120 200 15 3 15 33 233
16-11-2-06-80 -d -00 30 5 75 110 10 5 8 23 133
16-11-2-06-92 - -00 110 15 105 230 40 15 38 93 323
16-11-2-06-93 -d -00 10 8 18 10 10 5 25 43
16-11-2-06-93 -f -00 15 4 9 28 17 5 14 36 64
16-11-2-06-93 -g -00 15 2 14 31 3 3 34
16-11-2-06-93 -h -00 130 20 140 290 10 5 5 20 310
16-11-2-06-94 -a -00 12 2 15 29 5 4 3 12 41
16-11-2-06-94 -b -00 60 10 115 185 185
16-11-2-06-94 -c -00 30 53 83 4 4 9 17 100
16-11-2-06-94 -d -00 30 10 80 120 120
16-11-2-06-94 -f -00 40 10 20 70 5 5 75
16-11-2-09-169 -g -00 24 2 8 113 147 147
16-11-2-09-169 -h -00 8 2 2 11 23 23

PP 16-11-2-09-170 -a -00 136 35 30 313 514 14 8 14 36 550
16-11-2-09-170 -c -00 11 3 b) 39 58 2 2 60
16-11-2-09-172 -a -00 31 6 13 67 117 5 3 6 14 131
16-11-2-09-173 -m -00 5 2 12 19 19
16-11-2-09-176 _-g -00 2 2 12 11 6 15 44 46
16-11-2-09-176 _-h -00 8 6 3 17 17
16-11-2-09-176 -i -00 9 2 6 14 31 31
16-11-2-09-176 - -00 10 2 7 15 34 1 1 35
16-11-2-09-178 -h -00 10 5 6 73 94 94
16-11-2-09-182 -a -00 50 13 18 80 161 55 20 16 18 109 270
16-11-2-09-184 -b -00 60 5 7 76 148 30 7 7 44 192
16-11-2-09-184 -c -00 95 10 12 168 285 73 18 18 109 394
16-11-2-09-205 -b -00 30 10 20 116 176 42 33 30 105 281
16-11-2-09-205 -d -00 10 2 8 29 49 | 135 55 20 210 259
16-11-2-09-206 -i -00 12 2 3 22 39 3 2 5 44
16-11-2-09-207 -b -00 96 10 20 185 311 12 10 10 32 343
16-11-2-09-208 -c -00 120 30 24 223 397 36 20 18 74 471
16-11-2-09-208 -d -00 6 2 3 22 33 2 2 4 8 41
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Razem: TPP
1299 | 141 304 | 2351 4095 | 538 244 | 262 & 1077 5172
16-11-2-06-108 -d -00 85 15 5 105 3 2 5 10 115
16-11-2-06-122 -c -00 20 2 22 2 2 24
Twp 16-11-2-06-80 -f -00 30 4 34 6 6 40
16-11-2-06-81 -h -00 43 1 2 46 4 3 7 53
16-11-2-06-81 -i -00 30 6 36 4 4 40
16-11-2-09-201 -d -00 30 3 10 43 3 2 5 48
Razem: TWP
238 15 4 29 286 10 2 22 34 320
1
Razem pakiet 3409 | 400 14 | 1074 | 7269 12 166 | 539 612 | 861 | 656 3668 15 834
V.2, ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposéb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 4.

Tabela 4. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe
Odlegtos¢ zrywki dla Odlegtosé¢ zrywki dla

drewna drewna

wielkowymiarowego sredniowymiarowego | Stopien trudnosci
Adres lesny Grupa czynnosci | [m] [m]
16-11-2-06- - - PR 500 500 1
16-11-2-06- - - PTP 500 500 1
16-11-2-06- - - PTW 500 500 1
16-11-2-06-108 -g -00 IVA 200 200 1
16-11-2-06-110 -j -00 B 600 600 1
16-11-2-06-113 -a -00 IIIAU 200 200 2
16-11-2-06-116 -a -00 A 300 300 1
16-11-2-06-121 -b -00 B 300 300 1
16-11-2-06-122 -c -00 TWP 0 100 1
16-11-2-06-243 -c -00 TPP 500 500 1
16-11-2-06-243 -d -00 TPP 50 500 1
16-11-2-06-80 -b -00 TPP 200 200 1
16-11-2-06-80 -d -00 TPP 100 100 1
16-11-2-06-80 -f -00 TWP 0 100 1
16-11-2-06-81 -h -00 TWP 0 100 1
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16-11-2-06-81

16-11-2-06-87

16-11-2-06-90

16-11-2-06-90

16-11-2-06-92

16-11-2-06-93

16-11-2-06-93

16-11-2-06-93

16-11-2-06-93

16-11-2-06-94

16-11-2-06-94

16-11-2-06-94

16-11-2-06-94

16-11-2-06-94

16-11-2-06-98

16-11-2-09-

16-11-2-09-

16-11-2-09-

16-11-2-09-169

16-11-2-09-169

16-11-2-09-169

16-11-2-09-170

16-11-2-09-170

16-11-2-09-172

16-11-2-09-173

16-11-2-09-176

16-11-2-09-176

16-11-2-09-176

16-11-2-09-176

16-11-2-09-177

16-11-2-09-177

16-11-2-09-178

16-11-2-09-180

16-11-2-09-180

-g -00
-h -00
-a -00

-b -00

-a -00
-g -00
-h -00
-a -00
-c -00
-a -00
-m -00
-g -00

-h -00

B

B

A

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

B

PR

PTP

PTW

IVD

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

B

A

TPP

IVD

IVD

200

100

300

200

500

200

100

500

300

200

300

200

100

300

500

500

400

200

100

300

100

300

100

300

200

100

200

500

300

200

800

800

200

200

100

300

200

500

200

100

500

300

200

300

200

100

300

800

800

800

500

200

100

300

100

300

100

300

200

100

200

500

300

200

800

800
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16-11-2-09-182 -a -00 TPP 400 400 2
16-11-2-09-182 -c -00 B 100 100 1
16-11-2-09-183 -d -00 NBU 200 300 1
16-11-2-09-184 -a -00 B 300 800 1
16-11-2-09-184 -b -00 TPP 300 300 1
16-11-2-09-184 -c -00 TPP 300 300 1
16-11-2-09-186 -g -00 B 100 200 1
16-11-2-09-193 -b -00 B 100 100 1
16-11-2-09-201 -d -00 TWP 0 100 1
16-11-2-09-205 -b -00 TPP 500 500 1
16-11-2-09-205 -d -00 TPP 500 500 1
16-11-2-09-206 -i -00 TPP 300 300 1
16-11-2-09-207 -b -00 TPP 300 300 1
16-11-2-09-208 -c -00 TPP 300 300 1
16-11-2-09-208 -d -00 TPP 300 300 1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnosci Warunki pracy
I Tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu
Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
II . .
(stok pochyty i spadzisty)
I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okres$laniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotow, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii poétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéw. W
stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usunac.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesSniczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,
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5) przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakdow operacyjnych i drdg
lesnych, rowdéw, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) s$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnosc¢ drog lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy ukfada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gorna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stosow
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktadaé w stosach na przemian grubszymi korncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktadac
z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielkos¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajacego zlecenie le$niczego,

6) mygly drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie,
nie dtuzej niz 5 dni od dnia odbiorki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od
dnia Scinki,

9) zrywke nalezy organizowaé¢ i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opodznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony roéznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zosta¢ osiagnieta przez Zamawiajgcego
przed powstaniem wad.

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 15 834 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]
W_WABO_23 SO 150

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.
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DZIAL VI - UZYTKOWANIE UBOCZNE

VI.1. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK CHOINKIL/
(jednostka rozliczeniowa podawana z doktadnoscig do dwdch miejsc CHOINKA,
po przecinku STROISZ,

6.1 - sztuka (szt.) PODW-CHOI
6.2 — metr przestrzenny (m3p)

6.3 - motogodzina (mth))

6.1 Pozyskanie choinek

1) wyciecie, wskazanych przez pracownika ALP danego le$nictwa, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych
lub rebnych choinek,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 20 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci choinek pozyskanych przez Wykonawce.

6.2 Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach ciec
pielegnacyjnych i rebnych wg wskazan pracownika ALP danego lesnictwa,

2) ulozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i
szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 5 m3p.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku,
grudniu oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez pracownika ALP w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci
stosu zostanie wykonany po uptywie 1 dni od jego utozenia.

6.3 Podwoz choinek i stroiszu
1) zatadunek pozyskanych choinek i stroiszu,

2) dostarczenie pozyskanych choinek oraz stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na terenie
lesnictwa.
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3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce z miejsca
pozyskania do miejsca sktadowania zlokalizowanego na terenie lesnictwa.
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