Zalacznik nr 3.1 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

DZIAL V

UZYTKOWANIE LASU

V.1

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

IB, IID, IIIA,
IIIAU, IIIB,
IIIBU, IVA, IVD,
IVDU, TWP,
TPP,PR, PTP,
PTW/ CWDPN,
CWDN-D,
CWDMN

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii:

pozyskania pilarkg lub maszynami

wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczgce doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1i 2.

Tabela 1. Lokalizacja i rodzaj cie¢ na ktorych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu

harwester.

16-11-1-02-
16-11-1-02-
16-11-1-02-
16-11-1-02-100
16-11-1-02-76
16-11-1-02-76
16-11-1-02-77
16-11-1-03-
16-11-1-03-
16-11-1-03-
16-11-1-03-104
16-11-1-03-105
16-11-1-03-106
16-11-1-03-106
16-11-1-03-116
16-11-1-03-116
16-11-1-03-116
16-11-1-03-117
16-11-1-03-140

-l -00
-b -00
-g -00
-c -00

- -00

16-11-1-03-141 -bx -00

16-11-1-03-84
16-11-1-03-84
16-11-1-03-86
16-11-1-03-86
16-11-1-03-87

-g -00
-h -00
-d -00
- -00
-f -00

Grupa

czynnosci

CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN
CWDPN

Stopien trudnosci
pozyskania
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16-11-1-03-87
16-11-1-03-87
16-11-1-03-87

-i -00
-l -00
-m -00

TPP CWDPN
TWP CWDPN
TPP CWDPN

Tabela 2. Lokalizacja i rodzaj cie¢ na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych
(typu harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w danej lokalizacji.

Stopien trudnosci

pozyskania

16-11-1-02-101 -k -00

16-11-1-02-1

16-11-1-02-1

16-11-1-02-1

16-11-1-02-1

16-11-1-02-27
16-11-1-02-28
16-11-1-02-28
16-11-1-02-28
16-11-1-02-29
16-11-1-02-29
16-11-1-02-2

16-11-1-02-44
16-11-1-02-44
16-11-1-02-44
16-11-1-02-45
16-11-1-02-45
16-11-1-02-46
16-11-1-02-47
16-11-1-02-47
16-11-1-02-47
16-11-1-02-48
16-11-1-02-48
16-11-1-02-49
16-11-1-02-62
16-11-1-02-63
16-11-1-02-63
16-11-1-02-75
16-11-1-02-79
16-11-1-02-79
16-11-1-02-96
16-11-1-02-96

-f -00
-d -00
-f -00
-g -00
-f -00
-g -00

16-11-1-03-102 -b -00

Grupa ’.

czynnosci

1B CWDMN
TPP CWDMN
TPP CWDMN
TPP CWDMN
TPP CWDMN
TWP CWDMN
TWP CWDN-D
IIIAU CWDN-D
B CWDN-D
B CWDN-D
A CWDN-D
TPP CWDN-D
TPP CWDMN
TPP CWDN-D
TPP CWDN-D
TPP CWDMN
TPP CWDMN
B CWDN-D
B CWDN-D
"B CWDN-D
B CWDN-D
TPP CWDMN
TPP CWDN-D
TPP CWDN-D
TPP CWDN-D
TPP CWDN-D
TPP CWDN-D
B CWDMN
TPP CWDMN
TPP CWDMN
TPP CWDN-D
TPP CWDN-D
11D CWDN-D
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16-11-1-03-102 -d -00 IlIA CWDMN 1
16-11-1-03-105 -b -00 TPP CWDMN 1
16-11-1-03-105 -g -00 TPP CWDMN 1
16-11-1-03-105 -h -00 IB CWDMN 1
16-11-1-03-105 - -00 TPP CWDMN 1
16-11-1-03-106 -h -00 IVA CWDN-D 3
16-11-1-03-106 - -00 B CWDMN 1
16-11-1-03-116 -a -99 TPP CWDMN 1
16-11-1-03-116 -c -00 TPP CWDMN 1
16-11-1-03-116 -d -00 llIBU CWDMN 1
16-11-1-03-116 - -00 B CWDMN 1
16-11-1-03-120 -a -00 TPP CWDMN 1
16-11-1-03-123 -w -00 TPP CWDN-D 3
16-11-1-03-133 -a -00 IvDU CWDN-D 3
16-11-1-03-133 -c -00 IvVDU CWDN-D 3
16-11-1-03-136 -i -00 TPP CWDMN 1
16-11-1-03-145 -a -00 IlIA CWDMN 1

Orientacyjny sredni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadlesnictwie
wynosi: 45 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 71 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogq
powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne :

Stopnie ) o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cigé
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200

m?3 grubizny na ha

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

- Rebnie ztoZzone z ochrong nalotow i podrostéw,

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m?3 grubizny na ha,
03 - Trzebieze III i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku
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- Trzebieze II klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach
04 wieku,

- Czyszczenia pdzne

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . .
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cieé
01 - tereny rowninne i pagoérkowate o fagodnej rzezbie terenu, nachyleniu
02 - tereny podmokite oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego
lesnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. Rozliczenie
prac nastgpi wéwczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana technologii
pozyskania nie moze obniza¢ jakosci wyrabianych sortymentéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykonac¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych (CP-
P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgacego wzoru
odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac
pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego leénictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,
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6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w
szczegoblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiérce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar diugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy $srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),
2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi przez

administracje lesng danego lesnictwa.

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegodty dotyczace wyrdbki sortymentdédw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone przez
pracownika ALP danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢
wskazane zostang réwniez ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz
miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkdéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow operacyjnych wynosi 4 do 5 m.
Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku
koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé wszystkie
wyznhaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej pity
tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgacego wzoru
odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac
pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego leénictwa na
pozycjach planu cie¢, ktore wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych,

3) s$cinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykonac pilarka,

4) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.
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6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegoblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar diugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy $srodkowej,
zapisanie pomiarow na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony
w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie
la lub/i 1b.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sq w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdére zostaty Sciete na
drogi lesne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie
uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w drzewostanie
po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpadéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$srodowiska naturalnego ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajgce szczegdlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osoba przekazujaca zlecenie
prac. Powierzchnie, na ktérych planowana jest ochrona nalotéw i podrostow sg wskazane w tabeli
3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.

25



http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Zalacznik nr 3.1 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

4)

5)

6)
7)

8)

Adres lesny Grupa czynnosci

16-11-1-02-28 -i -00 IlIAU
16-11-1-02-28 - -00 B
16-11-1-02-29 -f -00 [lIB
16-11-1-02-47 -b -00 IlIB
16-11-1-02-48 -p -00 TPP
16-11-1-02-62 -d -00 TPP
16-11-1-02-63 -a -00 TPP
16-11-1-02-75 -d -00 IlIB
16-11-1-02-79 -f -00 TPP
16-11-1-03-102 -b -00 IID
16-11-1-03-106 -h -00 IVA
16-11-1-03-116 -a -99 TPP
16-11-1-03-116 -d -00 IlIBU
16-11-1-03-133 -a -00 IVDU
16-11-1-03-133 -c -00 IvDU

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajagcym na pniu po
zabiegu,

Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢

5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez

administracje lesng danego lesnictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej

wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn

lezgcych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

1)

2)

3)
4)

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie przed
jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wtasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okreslona zostanie bez zdejmowania
kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktdrych pomiar $rednicy drewna w korze nie bedzie
mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) - pomiar $rednicy
zostanie dokonany bez kory.

pomiar ilo$ci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .
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Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacja umow zawartych przez Zamawiajacego w zakresie sprzedazy
drewna. Zamawiajacy bedzie dgzyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace =z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-zrywkowych.
Wielkos¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos$¢ szkody bedzie potragcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

Grupa Iglaste Lisciaste
czynn Adres lesny Iglaste Lisciaste | Razem
osel S10| s2A |s2B |s3B | s4 w S2A | s2B | s3B | s4 | w
B 16-11-1-02-101 -k -00 39 31 230 300 23 10 19 8 60 360
16-11-1-03-105 -h -00 39 25 173 237 11 2 6 19 256
Razem: IB
78 56 403 537 34 12 25 8 79 616
11D
16-11-1-03-102 -b -00 66 50 214 330 11 2 12 8 33 363
Razem: 11D
66 50 214 330 11 2 12 8 33 363
16-11-1-02-29 -j -00 10 3 55 68 6 5 4 3 18 86
1A
16-11-1-03-102 -d -00 26 14 92 132 9 3 5] 1 18 150
16-11-1-03-145 -a -00 25 13 85 123 9 3 12 2 26 149
Razem: llIA
61 30 232 323 24 11 21 6 62 385
AU .
16-11-1-02-28 -i -00 69 28 226 323 22 4 15 41 364
Razem: IIIAU
69 28 226 323 22 4 15 41 364
16-11-1-02-28 -} -00 33 19 123 175 1 1 2 177
16-11-1-02-29 -f -00 65 63 291 419 55 6 29 10 100 519
16-11-1-02-46 -0 -00 36 14 189 239 16 25 9 9 59 298
16-11-1-02-47 -a -00 11 3 53 67 11 12 7 6 36 103
B 16-11-1-02-47 -b -00 28 19 139 186 17 8 8 7 40 226
16-11-1-02-47 -i -00 9 5) 46 60 30 18 9 18 75 135
16-11-1-02-75 -d -00 83 65 417 565 20 2 13 35 600
16-11-1-03-106 -j -00 18 1 26 122 167 4 4 7 14 29 196
16-11-1-03-116 -h -00 8 17 143 168 21 13 13 20 67 235
16-11-1-03-116 -j -00 78 1 53 378 510 29 14 22 7 72 582
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Razem: 1lIB
369 2 284 | 1901 2 556 203 103 118 91 515 3071
11BU
16-11-1-03-116 -d -00 29 1 14 84 128 2 2 6 10 138
Razem: l1IBU
29 1 14 84 128 2 2 6 10 138
VA 16-11-1-03-106 -h -00 25 7 15 105 152 4 4 1 9 161
16-11-1-03-86 -j -00 6 6 110 122 3 2 7 7 19 141
Razem: IVA
31 7 21 215 274 7 2 11 8 28 302
IVD
16-11-1-02-100 -l -00 9 5 45 59 8 5 13 72
Razem: IVD
9 B 45 59 8 5 13 72
VDU 16-11-1-03-133 -a -00 58 15 71 334 478 14 4 16 8 42 520
16-11-1-03-133 -c -00 44 11 43 180 278 2 2 5 2 11 289
Razem: IVDU
102 26 114 514 756 16 6 21 10 53 809
PR 16-11-1-02- - - 10 30 80 118 238 5 15 20 40 278
16-11-1-03- - - 55 105 350 510 35 20 5 35 25 120 630
Razem: PR
65 30 185 468 748 40 35 5 55 25 160 908
PTP 16-11-1-02- - - 150 50 85 200 485 10 20 50 80 565
16-11-1-03- - - 100 55 185 340 41 25 60 10 136 476
Razem: PTP
250 50 140 385 825 51 45 110 10 216 1041
PTW 16-11-1-02- - - 5 5 20 20 25
16-11-1-03- - - 10 5) 15 30 20 20 50
Razem: PTW
10 5) 20 85) 40 40 75
16-11-1-02-1 - -99 45 30 10 4 30 119 11 27 10 48 167
16-11-1-02-1  -j -00 8 10 5 43 66 3 2 5 71
16-11-1-02-1 -k -00 30 15 15 5 20 85 85
16-11-1-02-1 -l -00 80 20 10 3 113 113
16-11-1-02-2 -a -00 42 5 15 62 62
16-11-1-02-44 -b -00 60 48 5) 2 115 3 3 118
16-11-1-02-44 -f -00 20 6 1 27 3 3 6 33
TPP
16-11-1-02-44 -1 -00 15 3 18 1 2 3 21
16-11-1-02-45 -a -00 120 90 30 10 60 310 8 18 7 33 343
16-11-1-02-45 -h -00 30 15 8 90 143 6 8 14 157
16-11-1-02-48 -n_-00 60 30 6 3 99 3 3 102
16-11-1-02-48 -p -00 6 5) 3 25 39 3 10 9 12 34 73
16-11-1-02-49 -a -00 13 8 3 45 69 2 11 10 6 29 98
16-11-1-02-62 -d -00 30 30 6 4 70 3 2 3 8 78
16-11-1-02-63 -a -00 30 30 4 64 21 18 13 52 116
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16-11-1-02-63 -f -00 60 30 6 96 7 6 6 19 115
16-11-1-02-79 -f -00 30 15 5 62 112 2 6 9 17 129
16-11-1-02-79 -g -00 30 3 30 63 63
16-11-1-02-96 -f -00 30 16 17 12 46 121 5 6 11 132
16-11-1-02-96 -g -00 30 30 6 3 69 2 4 6 75
16-11-1-03-104 -g -00 26 10 5 70 111 3 3 114
16-11-1-03-105 -b -00 31 13 8 119 171 171
16-11-1-03-105 -g -00 18 6 3 33 60 60
16-11-1-03-105 - -00 40 7 90 137 5 5 10 147
16-11-1-03-116 -a -99 45 5 100 150 2 2 4 154
16-11-1-03-116 -c -00 11 4 55 70 3 3 73
16-11-1-03-116 -g -00 16 6 20 42 3 5 3 11 53
16-11-1-03-116 -i -00 5 4 17 26 7 7 33
16-11-1-03-117 -k -00 21 7 2 30 3 2 5 35
16-11-1-03-120 -a -00 60 70 30 9 169 9 9 178
16-11-1-03-123 -w_-00 20 10 60 90 4 5 9 99
16-11-1-03-136_-i -00 50 10 150 210 2 2 212
16-11-1-03-141 -bx -00 3 12 15 14 13 13 40 55
16-11-1-03-84 -g -00 18 15 3 35 71 4 4 75
16-11-1-03-84 -h -00 15 3 30 48 2 2 50
16-11-1-03-87 -i -00 10 8 130 148 6 5 6 17 165
16-11-1-03-87 -m -00 26 10 7 60 103 2 4 6 109
Razem: TPP 545 | 1015| 326 190 | 1435| 3511 97 140 168 18 423 3934
16-11-1-02-27 -d -00 100 5 2 107 3 3 110
16-11-1-02-28 -a -00 17 5 22 1 1 23
16-11-1-02-76 -b -00 33 3 3 39 34 6 22 62 101
16-11-1-02-76 -g -00 14 14 1 1 2 16
16-11-1-02-77 -c _-00 25 25 3 3 28
TWP 16-11-1-03-105 -m -00 73 22 13 5 113 2 2 115
16-11-1-03-106 -a -00 30 8 2 40 2 2 42
16-11-1-03-106 -g -00 28 12 2 42 1 1 43
16-11-1-03-140 -i -00 8 3 B 35 51 10 12 15 37 88
16-11-1-03-86  -d -00 10 4 2 16 2 2 18
16-11-1-03-87 -f -00 22 2 24 1 1 25
16-11-1-03-87 -l -00 38 5 43 1 1 44
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Razem: TWP
398 40 35 28 85 536 48 6 48 15 117 653
Razem pakiet 545 | 2552 | 487 35| 1165| 6157 | 10941 555 376 5) 655 199 1790 12 731
V.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden sposdb
nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do
zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 4.

Tabela 4. Planowane srednie odlegtosci zrywkowe
Odlegtosé¢ zrywki Odlegtosé¢ zrywki dla
dla drewna drewna Stopien trudnosci

Adres lesny Grupa czynnosci

wielkowymiarowego | Sredniowymiarowego | zrywki

16-11-1-02- - - PR 500 500 1
16-11-1-02- - - PTP 500 500 1
16-11-1-02- - - PTW 500 500 1
16-11-1-02-100 -l -00 IVD 100 100 1
16-11-1-02-101 -k -00 1B 300 300 2
16-11-1-02-1 - -99 TPP 300 300 1
16-11-1-02-1 - -00 TPP 100 100 1
16-11-1-02-1 -k -00 TPP 200 200 1
16-11-1-02-1 - -00 TPP 100 100 1
16-11-1-02-27 -d -00 TWP 0 300 1
16-11-1-02-28 -a -00 TWP 0 100 1
16-11-1-02-28 -i -00 AU 200 200 1
16-11-1-02-28 - -00 1B 500 500 1
16-11-1-02-29 -f -00 1B 400 400 1
16-11-1-02-29 -} -00 A 100 100 1
16-11-1-02-2 -a -00 TPP 300 300 1
16-11-1-02-2 -¢c -00 TPP 400 400 1
16-11-1-02-2 -h -00 TPP 300 300 1
16-11-1-02-44 -b -00 TPP 300 300 1
16-11-1-02-44 -c -00 TPP 100 100 1
16-11-1-02-44 -f -00 TPP 200 200 1
16-11-1-02-44 -| -00 TPP 200 200 1
16-11-1-02-45 -a -00 TPP 500 500 1
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16-11-1-02-45

16-11-1-02-46

16-11-1-02-47

16-11-1-02-47

16-11-1-02-47

16-11-1-02-48

16-11-1-02-48

16-11-1-02-48

16-11-1-02-48

16-11-1-02-49

16-11-1-02-62

16-11-1-02-63

16-11-1-02-63

16-11-1-02-75

16-11-1-02-76

16-11-1-02-76

16-11-1-02-77

16-11-1-02-79

16-11-1-02-79

16-11-1-02-80

16-11-1-02-80

16-11-1-02-96

16-11-1-02-96

16-11-1-02-97

16-11-1-08-

16-11-1-03-

16-11-1-03-

16-11-1-03-102

16-11-1-03-102

16-11-1-03-104

16-11-1-03-105

16-11-1-03-105

16-11-1-03-105

16-11-1-03-105

-f

-9

-9

-00

-00

-00

-00

-00

TPP

1B

1B

1B

1B

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

1B

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

PR
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PTW

11D

A

TPP

TPP

TPP

TPP

400

400

200

300

200

100

200

100

100

100

200

200

100

300

300

300

300

300

100

200

200

100

600

600

600
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200
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200

200

200

200

400

400

200

300
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100
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100

100

100

200

200

100
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300

200

100

300

300

300

100
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100
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600

600
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200

200

200

200
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16-11-1-03-105 -j -00 TPP
16-11-1-03-105 -m -00 TWP
16-11-1-03-106 -a -00 TWP
16-11-1-03-106 -g -00 TWP
16-11-1-03-106 -h -00 IVA
16-11-1-03-106 - -00  llIB
16-11-1-03-116 -a -99 TPP
16-11-1-03-116 -¢ -00 TPP
16-11-1-03-116 -d -00 11BU
16-11-1-03-116 -g -00 TPP
16-11-1-03-116 -h -00 1B
16-11-1-03-116 -i -00 TPP
16-11-1-03-116 - -00 1B
16-11-1-03-117 -k -00 TPP
16-11-1-03-120 -a -00 TPP
16-11-1-03-123 -w -00 TPP
16-11-1-03-133 -a -00 IvVDU
16-11-1-03-133 -c -00  IVDU
16-11-1-03-136 -i -00 TPP
16-11-1-03-140 -i -00 TWP
16-11-1-03-141 -bx -00 TPP
16-11-1-03-145 -a -00  IIIA
16-11-1-03-84 -g -00 TPP
16-11-1-03-84 -h -00  TPP
16-11-1-03-86 -d -00 TWP
16-11-1-03-86 - -00 IVA
16-11-1-03-87 -f -00 TWP
16-11-1-03-87 -i -00 TPP
16-11-1-03-87 -1 -00 TWP

16-11-1-03-87 -m -00 TPP

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

300

400

500

700

400

800

300

300

100

100

400

200

500

200

600

500

400

400

400

500

300

100

200

300

200

400

600

700

400

400

300

400

500

700

400

800

300

300

100

100

400

200

500

200

600

500

400

400

400

500

300

100

200

300

200

400

600

700

400

400

Strefy
trudnosci

Warunki pracy
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I Tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni

11 (stok pochyty i spadzisty)
I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostdéw, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéow. W
stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakdéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub szczap,
ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce
nalezy usunad.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drég
lesnych, rowow, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze fgczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezgca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gorna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réowne i pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny
stosu, dolna i gorna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane
na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy
uktada¢ w stosach na przemian grubszymi kornicami. Wysokos¢ stosu nie moze powodowac utrudnien
w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktadaé z nadmiarem wynoszacym 5%
wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajacego zlecenie lesniczego,

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadac na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytlaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbidrki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia
écinki,

9) zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposdb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki

33




Zalacznik nr 3.1 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Wykonawca zostanie obcigzony roznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a
wartoscig drewna, ktora mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Ilos¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 12 731 m3,

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]
W_WABO_23 SO 60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zesktadowane
na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.
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