Zalacznik nr 3.2 do SIWZ
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

V.1 POZYSKANIE DREWNA IB, IIA, ITIAU,
IIIB, ITIBU,
TWP, TPP, PR,
PTP, PTW,
DRZEW/
CWDPN, CWDN-
D, CWDMN

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczgace doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1i 2.

Tabela 1. Lokalizacja i rodzaj cie¢ na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu
harwester.

Stopien trudnosci

Grupa czynnosci Je pozyskania
16-11-1-01-110 -~a -00 DRZEW CWDPN 3
16-11-1-01-110 -c -00 TWP CWDPN 4
16-11-1-01-18 -a -00 IlIBU CWDPN 3
16-11-1-01-37 -f -00 TPP CWDPN 3
16-11-1-01-3 -c -00 TPP CWDPN 3
16-11-1-01-5 -c -00 TPP CWDPN 3
16-11-1-01-95 -a -00 TWP CWDPN 4
16-11-2-04- - - PR CWDPN 3
16-11-2-04- - - PTP CWDPN 3
16-11-2-04- - - PTW CWDPN 4
16-11-2-04-1 - -00 TWP CWDPN 4
16-11-2-04-20 -f -00 TPP CWDPN 3
16-11-2-04-20 -h -00 TPP CWDPN 3
16-11-2-04-22A -d -00 TPP CWDPN 3
16-11-2-04-4 -1 -00 TPP CWDPN 3

Tabela 2. Lokalizacja i rodzaj cie¢ na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych
(typu harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w danej lokalizacji.

Stopien trudnosci

Adres lesny Grupa czynnosci Czynnos¢ pozyskania
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16-11-1-01-5 -g -00 TPP CWDMN 1
16-11-1-01-5 -h -00 TPP CWDN-D 3
16-11-1-01-5 -i -00 TWP CWDN-D 4
16-11-1-01-65 -b -00 TPP CWDMN 1
16-11-1-01-65 -f -99 TPP CWDMN 1
16-11-1-01-73 -g -00 [lIB CWDN-D 2
16-11-1-01-93 -g -00 TPP CWDN-D 3
16-11-1-01-95 -g -00 TWP CWDN-D 4
16-11-2-04-13 -h -00 IlIAU CWDN-D 3
16-11-2-04-16 -c -00 TPP CWDMN 1
16-11-2-04-16 -g -00 TPP CWDMN 1
16-11-2-04-1 -g -00 TPP CWDN-D 3
16-11-2-04-20 -d -00 TPP CWDMN 1
16-11-2-04-22A -f -99 IlIAU CWDN-D 2
16-11-2-04-2 -d -00 TPP CWDN-D 3
16-11-2-04-2 -f -00 TPP CWDMN 1
16-11-2-04-3 -b -00 TPP CWDMN 1
16-11-2-04-4 -a -00 TPP CWDMN 2
16-11-2-04-4 -b -00 TPP CWDMN 1
16-11-2-04-4 -d -00 TPP CWDMN 1
16-11-2-04-5 -h -00 TPP CWDN-D 3
16-11-2-04-6 -h -00 TPP CWDMN 1
16-11-2-04-8 -¢c -00 IB CWDMN 1
16-11-2-04-8 -g -00 TPP CWDMN 1
16-11-2-04-8 -i -00 TPP CWDMN 2
16-11-2-04-8 -m -00 IB CWDN-D 1

Orientacyjny sredni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadlesnictwie
wynosi: 45 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 88 %
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Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujgcych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujgcych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne :

Stopnie . o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cieé
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosSci powyzej 200

m?3 grubizny na ha

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw,

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,
03 - Trzebieze III i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

- Trzebieze II klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach
04 wieku,

- Czyszczenia pozne

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . .
trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec
01 - tereny rowninne i pagoérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu
02 - tereny podmokie oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gfowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika ALP danego
lesnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. Rozliczenie
prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana technologii
pozyskania nie moze obnizac jakosci wyrabianych sortymentéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.
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Pozyskanie drewna nalezy wykonac¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych (CP-
P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgacego wzoru
odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac
pozyskaniowych na danej pozycji.

2) sScinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w
szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach poéznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),
2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazdéwkami przekazanymi przez

administracje lesng danego lesnictwa.

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane bedgq na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentdéw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone przez
pracownika ALP danego le$nictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje ciec¢
wskazane zostang rowniez ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakdéw operacyjnych oraz
miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN)
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Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow operacyjnych wynosi 4 do 5 m.
Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku
koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé¢ wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to z
ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajgcej pity
tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru
odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac
pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cieé, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) scinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykonac pilarka,

4) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 S$rednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w
szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspétpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy $Srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony
w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie
la lub/i 1b.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.
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Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadles$nictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg lesnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdére zostaty Sciete na
drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajagce po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie
uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w drzewostanie
po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tgcznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementow przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej witasnosci z gatezi i innych odpaddéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajgcych ochrone
$rodowiska naturalnego ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegdlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac. Powierzchnie, na ktérych planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw sg wskazane w tabeli
3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktorych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostow.
Adres lesny Grupa czynnosci

16-11-1-01- - - PR
16-11-1-01-111 -b -00 IlIBU
16-11-1-01-111 -h -00 [IIAU
16-11-1-01-159 -d -00 IlIB
16-11-1-01-160 -b -00 IIA
16-11-1-01-162 -d -00 1B
16-11-1-01-3 -a -00 TPP
16-11-1-01-3 -b -00 TPP
16-11-1-01-4 -c -00 TPP
16-11-1-01-5 -a -00 TPP
16-11-1-01-65 -b -00 TPP
16-11-2-04-13 -h -00 IlIAU

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,
Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajgce zbidér oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym takim
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zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢
5% ogdlnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn
lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okresSlenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie przed
jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wiasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki.

2) srednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okreslona zostanie bez zdejmowania
kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktdrych pomiar $rednicy drewna w korze nie bedzie
mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) - pomiar Srednicy
zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar iloéci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastgpi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umow zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie sprzedazy
drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
czasu.

Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace =z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtlasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac Scinkowo-zrywkowych.
Wielkos¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a warto$¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujgcy w Nadlesnictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos$¢ szkody bedzie potragcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

Grupa Iglaste Lisciaste
czynnos Adres lesny Iglaste Lisciaste Razem
¢ S2A | s28 s4 w S2A S2B s4 w
DRZEW
16-11-1-01-110 -~a -00 5] 4 20 29 7 4 5 4 20 49
Razem: DRZEW
B 4 20 29 7 4 5 4 20 49
B 16-11-2-04-8 -c -00 138 69 482 689 5 5 10 699
16-11-2-04-8 -m -00 98 39 255 392 392
Razem: IB
236 108 737 | 1081 5 5 10 1091
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1A

16-11-1-01-160 -b -00 61 37 146 244 12 6 8 9 35 279

Razem: IIA
61 37 146 244 12 6 8 9 35 279
16-11-1-01-111 -h -00 125 1 63 437 626 82 40 42 24 188 814

AU

16-11-2-04-13 -h -00 12 4 24 40 84 71 54 122 331 371
16-11-2-04-22A -f -99 27 9 54 90 24 31 18 73 163

Razem: llIAU
164 1 76 515 756 190 111 127 164 592 1348
B 16-11-1-01-162 -d -00 94 68 289 451 28 14 16 3 61 512
16-11-1-01-73 -g -00 94 46 327 467 70 52 35 24 181 648

Razem: |lIB
188 114 616 918 98 66 51 27 242 1160
IBU 16-11-1-01-111 -b -00 38 29 124 191 30 18 16 64 255
16-11-1-01-18 -a -00 4 8 6 29 47 50 21 19 71 161 208

Razem: 11IBU
42 8 35 153 238 80 39 B85) 71 225 463
PR 16-11-1-01- - - 150 150 100 250 650 7 7 657
16-11-2-04- - - 30 20 60 20 130 40 50 90 220

Razem: PR
180 170 160 270 780 40 B/ 97 877
PTP 16-11-1-01- - - 150 150 25 200 525 20 20 40 565
16-11-2-04- - - 200 80 100 40 420 30 18 45 27 120 540

Razem: PTP
350 230 125 240 945 50 18 65 27 160 1105
PTW 16-11-1-01- - - 60 60 15 135 135
16-11-2-04- - - 10 10 20 20

Razem: PTW
70 60 25 155 155
16-11-1-01-110 -l -00 5 8 2 15 4 3 1 8 23
16-11-1-01-110 -m -00 1 3 1 5 19 13 13 20 65 70
16-11-1-01-18 -d -00 15 46 5 106 172 3 3 175
16-11-1-01-22 -d -00 3 10 4 38 55 1 2 3 4 10 65
16-11-1-01-22 -h -00 8 25 4 59 96 96
16-11-1-01-22 -i -00 6 10 3 20 39 39
PP 16-11-1-01-25 -a -00 115 25 15 500 655 3 2 5 660
16-11-1-01-25 -b -00 5 10 5 30 50 1 1 51
16-11-1-01-36  -f -00 40 5 93 138 1 1 2 140
16-11-1-01-37 -d -00 65 26 6 31 128 2 2 130
16-11-1-01-37 -f -00 30 30 16 40 116 14 18 9 41 157
16-11-1-01-37 -g -99 145 40 8 193 4 2 1 7 200
16-11-1-01-3  -a -00 27 70 17 112 226 10 7 3 20 246
16-11-1-01-3 -b -00 24 35 10 100 169 9 3 2 14 183
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16-11-1-01-3  -¢ -00 1 3 1 5 1 1 6
16-11-1-01-40 -a -00 24 25 3 66 118 1 1 119
16-11-1-01-40 -h -00 42 35 5 85 167 167
16-11-1-01-4 -a -00 3 4 1 7 15 6 4 10 25
16-11-1-01-4 -b -00 13 18 4 28 63 1 1 64
16-11-1-01-4 -c_-00 50 80 20 190 340 10 12 3 25 365
16-11-1-01-4 -d -00 10 30 4 86 130 1 1 131
16-11-1-01-4 -f -00 4 12 3 10 29 29
16-11-1-01-4 -h -00 8 10 3 8 29 29
16-11-1-01-5 -a -00 2 7 5 14 2 4 1 7 21
16-11-1-01-5 -b -00 8 25 7 46 86 4 5 1 10 96
16-11-1-01-5 -¢ -00 9 13 2 24 24
16-11-1-01-5 -d -00 2 6 4 14 26 26
16-11-1-01-5 -g -00 23 40 7 66 136 1 2 1 4 140
16-11-1-01-5 -h -00 2 5 2 9 7 5 3 15 24
16-11-1-01-65 -b -00 30 20 4 30 84 3 2 1 6 90
16-11-1-01-65 -f -99 18 16 3 37 7 3 10 47
16-11-1-01-93 -g -00 3 6 2 6 17 1 1 18
16-11-2-04-16 -c _-00 60 10 9 36 115 4 4 8 123
16-11-2-04-16 -g -00 72 15 14 43 144 11 11 9 31 175
16-11-2-04-1 -g -00 72 25 26 130 253 5 6 5 16 269
16-11-2-04-20 -d -00 150 45 10 70 275 2 1 3 278
16-11-2-04-20 -f -00 20 10 5 10 45 3 1 3 7 52
16-11-2-04-20 -h -00 35 30 5 38 108 3 3 6 12 120
16-11-2-04-22A -d -00 25 10 2 8 45 1 2 3 48
16-11-2-04-2 -d -00 10 8 2 9 29 1 1 30
16-11-2-04-2 -f -00 58 23 15 57 153 4 4 157
16-11-2-04-3  -b -00 50 21 8 50 129 1 1 130
16-11-2-04-4 -a -00 46 42 12 31 131 131
16-11-2-04-4 -b -00 14 5 3 22 22
16-11-2-04-4 -d -00 20 10 8 6 44 2 4 1 7 51
16-11-2-04-4 -1 -00 15 4 1 7 27 1 1 28
16-11-2-04-5 -h -00 20 18 3 20 61 2 2 1 5 66
16-11-2-04-6  -h -00 50 35 B 50 140 3 2 1 6 146
16-11-2-04-8 -g -00 220 15 25 38 298 4 3 2 9 307
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16-11-2-04-8 -i -00 210 30 20 20 280 10 5 15 295

Razem: TPP
1879 1036 352 2 394 5661 169 134 96 24 423 6 084
16-11-1-01-110 -c -00 14 1 15 15
16-11-1-01-36 -h -00 30 5) 2 37 2 2 39
16-11-1-01-5 -f -00 40 5 3 48 3 2 1 6 54

TWP .

16-11-1-01-5 -i -00 21 3 24 24
16-11-1-01-95 -a -00 3 2 2 7 39 2 41 48
16-11-1-01-95 -g -00 5) 3 2 10 79 7 3 89 99
16-11-2-04-1 -} -00 24 3 27 3 3 30

Razem: TWP
137 15 16 168 123 9 9 141 309
Razem pakiet 3312 1520 1 052 5091 | 10975 774 387 458 326 1945 12 920

V.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m?3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w Zzaden sposdb
nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do
zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 4.

Tabela 4. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe
Odlegtos¢ zrywki dla ' Odlegtosé zrywki dla

Adres lesny Grupa czynnosci : drewna . _ drewr_1a Stopien trut_jnoéci
wielkowymiarowego | Sredniowymiarowego zrywki
[m] [m]
16-11-1-01- - - PR 500 500 1
16-11-1-01- - - PTP 500 500 1
16-11-1-01- - - PTW 500 500 1
16-11-1-01-110 -~a -00 DRZEW 400 400 1
16-11-1-01-110 -c -00 TWP 200 200 1
16-11-1-01-110 -l -00 TPP 200 200 1
16-11-1-01-110 -m -00 TPP 200 200 1
16-11-1-01-111 -b -00 111BU 200 200 1
16-11-1-01-111 -h -00 INAU 300 200 1
16-11-1-01-159 -d -00 1B 200 200 1
16-11-1-01-160 -b -00 1A 500 500 1
16-11-1-01-162 -d -00 1B 400 400 1
16-11-1-01-18 -a -00 11BU 100 100 1
16-11-1-01-18 -d -00 TPP 300 300 1
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16-11-1-01-22

16-11-1-01-22

16-11-1-01-22

16-11-1-01-25

16-11-1-01-25

16-11-1-01-36

16-11-1-01-36

16-11-1-01-37

16-11-1-01-37

16-11-1-01-37

16-11-1-01-3

16-11-1-01-3

16-11-1-01-3

16-11-1-01-40

16-11-1-01-40

16-11-1-01-4

16-11-1-01-4

16-11-1-01-4

16-11-1-01-4

16-11-1-01-4

16-11-1-01-4

16-11-1-01-5

16-11-1-01-5

16-11-1-01-5

16-11-1-01-5

16-11-1-01-5

16-11-1-01-5

16-11-1-01-5

16-11-1-01-5

16-11-1-01-65

16-11-1-01-65

16-11-1-01-73

16-11-1-01-93

16-11-1-01-95

-a -00
-b -00

-c -00

-a -00
-b -00
-c -00

-d -00

-h -00
-a -00
-b -00
-c -00

-d -00

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TWP

TPP

TPP

1B

TPP

TWP

100

200

300

400

200

700

100

200

700

500

600

400

500

200

500

300

600

300

400

300

400

700

700

700

600

600

500

300

200

400

700

500

300

700

100

200

300

400

200

700

100

200

700

500

600

400

500

200

500

300

600

300

400

300

400

700

700

700

600

600

500

300

200

400

700

500

300

700
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16-11-1-01-95

16-11-2-04-

16-11-2-04-

16-11-2-04-

16-11-2-04-13

16-11-2-04-16

16-11-2-04-16

16-11-2-04-1

16-11-2-04-1

16-11-2-04-20

16-11-2-04-20

16-11-2-04-20

16-11-2-04-22A -d -00

16-11-2-04-22A

16-11-2-04-2

16-11-2-04-2

16-11-2-04-3

16-11-2-04-4

16-11-2-04-4

16-11-2-04-4

16-11-2-04-4

16-11-2-04-5

16-11-2-04-6

16-11-2-04-8

16-11-2-04-8

16-11-2-04-8

16-11-2-04-8

-g -00

-h -00
-c -00
-g -00
-g -00
-j -00
-d -00
-f -00

-h -00

-f -99

-d -00
-f -00
-b -00
-a -00
-b -00
-d -00
-l -00
-h -00
-h -00
-c -00
-g -00
-i -00

-m -00

PR

PTP

PTW

AU

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

AU

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

600

500

500

500

300

200

200

200

200

150

150

100

300

300

100

200

200

100

200

200

300

100

150

100

600

300

200

600

500

500

500

300

200

200

200

200

150

150

100

300

300

100

200

200

100

200

200

300

100

150

100

600

300

200

Strefy
trudnosci

Warunki pracy

I

Tereny réwninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do

7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

IT

Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni

(stok pochyty i spadzisty)

III

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
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v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostdéw, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéw. W
stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

1)

2)

3)
4)
5)

Zrywka drewna obejmuje:

zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub szczap,
ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce
nalezy usunac.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog
lesnych, rowow, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnosc drdég lesnych (biezaca zrywka drewna
obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosdéw i mygiet zerwanego drewna o zyjgce drzewa,

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gérna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie pochylym ptaszczyzny
stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane
na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy
uktadac¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos¢ stosu nie moze powodowac utrudnien
W jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5%
wysokosci stosu. Wielkos$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajacego zlecenie lesniczego,

mygty drewna wielkowymiarowego nalezy ukfada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbidrki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia
écinki,

zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opoOznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki
Wykonawca zostanie obcigzony roznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a
wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 12 920 m3.
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Ilos¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]
W_WABO_23 SO 60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zesktadowane
na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

DZIAL VI - UZYTKOWANIE UBOCZNE

VI.1. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK CHOINKIL/
(jednostka rozliczeniowa podawana z doktadnoscig do dwdch miejsc CHOINKA,
po przecinku STROISZ,

6.1 - sztuka (szt.) PODW-CHOI
6.2 - metr przestrzenny (m3p)

6.3 - motogodzina (mth))

6.1 Pozyskanie choinek

1) wyciecie, wskazanych przez pracownika ALP danego lesnictwa, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub
rebnych choinek,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 25 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci choinek pozyskanych przez Wykonawce.

6.2 Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodlowego Iub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cieé
pielegnacyjnych i rebnych wg wskazan pracownika ALP danego lesnictwa,

2) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci
1m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 20 m3p.

Szacuje sie, Ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu
oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidr prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi
przez pracownika ALP w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie
wykonany po uptywie 1 dni od jego utozenia.

6.3 Podwoz choinek i stroiszu
1) zatadunek pozyskanych choinek i stroiszu,

2) dostarczenie pozyskanych choinek oraz stroiszu we wskazane miejsce skladowania na terenie
leSnictwa.

3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce z miejsca
pozyskania do miejsca sktadowania zlokalizowanego na terenie lesnictwa.
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