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Dział II  

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

 

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

UT-REKR/  

TUR-GROBY 

Utrzymanie w czystości miejsc pamięci (krzyże, mogiły z czasów II wojny światowej) 

Przewidywany okres wykonania: październik 2020 roku. 

 

Czynność Ilość 

TUR-GROBY 2 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

   II.2. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (HA) 

UT-REKR/  

TUR-KTRAW 

Wykaszanie traw i chwastów, odrośli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i ścieżkach. 

Przewidywany okres wykonania przypada na miesiąc: maj, czerwiec oraz wrzesień, październik 2020 

roku  

Czynność Ilość 

TUR- KTRAW 0,08 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

     

 

Dział III 

OCHRONA LASU 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

 

III.1. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 210szt. poprzez usunięcie z 

ich wnętrza pozostałości po lęgach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, 
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poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do 

skrzynki garści trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, 

prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z 

drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace 

obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i 

grudniu 2020r. Materiały: trociny, gwoździe i sprzęt niezbędny do wykonania prac zapewnia 

Wykonawca. 

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość budek przewidzianych do czyszczenia 

1 Łaziska  80 

2 Szkółka leśna w Orońsku 50 

3 Oblas 80 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się 

poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy 

czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

III.2. JESIENNE POSZUKIWANIA 

SZKODNIKÓW PIERWOTNYCH SOSNY 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNŚ /  

SZUK-OWAD 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg 

aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny 

(metodą 10 powierzchni) tj. w szczególności: 

- przygotowanie pudełek i ramek do zbierania owadów, 

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni próbnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na   

  każdej partii kontrolnej, 

- przeszukanie ściółki i gleby do głębokości ok. 15-20 cm wewnątrz ramki na wszystkich 

  powierzchniach próbnych (należy przeszukać warstwę próchniczną i wierzchnią warstwę gleby 

  mineralnej do głębokości 5 cm warstwy mineralnej), 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na 

  pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych), 

- zebranie owadów szkodliwych ze wszystkich 10 półmetrowych powierzchni na danej partii 

   kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, 

   oddział, pododdział, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich leśniczemu. 

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej 

nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 11szt. Zabieg 

planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość partii 

kontrolnych 

1 Łaziska 6 

2 Oblas 5 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg i 

weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

III.3. ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH 

PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-ZWRYJK / 

 

PUŁ-RYJ.,  

PODWÓZ-RY,  

ZBIÓR-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 

wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w 

sprawności (korowanie i wymiana wałków wg wskazań leśniczego, wymiana krążków, poprawianie 

kształtu ścian dołków itp.). Prace obejmują również dowóz pułapek do miejsca wyłożenia, wyłożenie 

pułapek oraz zbiór i niszczenie ryjkowców. 

Na prace te przewidziano 55H.Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 

r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na 

realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.4. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH 

PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ 

ZAŁOŻENIE WEŁNY NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

O-ZGRYZM/ 

ZAB-UPAK 

Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki wełny owczej w sposób umożliwiający jej utrzymanie się 

przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone 

zostaną wszystkie rosnące na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiały (wełna) 

zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania 

na powierzchni 8,60ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku i listopadzie2020r. 

Szacowaną powierzchnię wykonania zabiegu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

 

leśnictwo 
planowana powierzchnia zabiegu [ha]  

wg zabezpieczanego gatunku 

Jd 

Łaziska 8,60 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie 

dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego 

zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

III.5. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ PRZY 

UŻYCIU REPELENTÓW  

O-ZGRYZC/ 

ZAB-REPEL 
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(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem środkiem chemicznym (repelentem) 

poprzez ręczne posmarowanie repelentem pędu głównego. Wykonanie zabiegu przewidziano na 

powierzchni 3 ha. Preparat do zabezpieczania CERVACOL EXTRA PA oraz niezbędne materiały do 

wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Prace obejmują: przygotowanie preparatu do nakładania na 

sadzonki według instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawę, zabezpieczenie sadzonek. 

Zabezpieczyć należy pęd główny z bieżącego przyrostu. Należy zwracać uwagę, by preparat nie został 

naniesiony na pączek szczytowy. Szacowane zużycie środka zgodnie z normą tj. 5 kg/1000 szt. 

sadzonek. 

Zabieg planowany do wykonania w miesiącach październiku i listopadzie 2020 r.   

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie 

dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. 

 

III.6. PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-SMIECI /  

GODZ-ŚM 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 

zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Na prace te zaplanowano 700 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z 

nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole 

Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

 

III.7. WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzętem 

transportowym (H) 

O-SMIECI/  

PODWÓZ-ŚM 

Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. III.7 do wskazanego przez właściwego terytorialnie 

leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. Na 

prace te zaplanowano 56 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w 

okresie letnim.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 

 

III.8. BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa – sztuka (SZT) 

O-PROGNG/ 

SZUK-PĘDR 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu, Tom II, §22 tj. w 

szczególności: 

1) wykopanie dołów próbnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu 

przebywania pędraków i postaci owadów doskonałych chrabąszczy, jednak nie mniejszą  

niż 0,5 m,  
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2) wybranie z pochodzącej z dołu gleby owadów zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 

Zamawiającego i umieszczenie ich w pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli 

kuchennej, a następnie przekazanie pojemników leśniczemu, 

3) zasypanie dołów poprzednio wydobytą z nich glebą. 

Materiał zebrany z poszczególnych dołów umieszcza się w oddzielnych opisanych pojemnikach. Zabieg 

został zaplanowany w ilości 126 szt. Planowany termin realizacji zabiegu - od 15 sierpnia do końca 

września 2020r.oraz ewentualnie według zaleceń Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu w okresie 

wiosennym. Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez administrację 

leśnictwa. Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  

oraz określenie ilości wykonanych dołów. 

 

III.9. NAPRAWA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

O-GRODZS/  

NAPR-GROD 

Czynność obejmuje: 

1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych do 

dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich 

pełnej funkcjonalności (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana słupków, 

przełazów, naciągnięcie siatki, przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Umocowanie siatki do 

gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez 

opalikowanie). 

Roboty planowane są do wykonania w miesiącach od daty podpisania umowy do końca grudnia 

2020roku, w miarę zaistniałych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji długość ogrodzeń 

wynosi 203,50 hm. Zamawiający zapewnia siatkę i drewno do wykonania naprawy grodzeń. 

Pozostałe materiały zapewnia Wykonawca.  Uszkodzoną siatkę z grodzenia upraw należy po 

ustaleniu z właściwym terytorialnie leśniczym zdjąć, zwinąć, zmierzyć przy udziale administracji 

leśnictwa i przewieźć na właściwą leśniczówkę. 

Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 

w poniższym zestawieniu: 

 

leśnictwo długość grodzeń 

planowanych do 

naprawy [HM] 

Łaziska 3,50 

Oblas 200,00 

razem: 203,50 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację skuteczności wykonanych napraw, zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i zleceniem.  Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym 

po wykonaniu czynności. 

 

III.10. UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI POZABIEGOWYCH 

(zwalczanie szkodników wtórnych) 
O-SPALGAŁ 
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III.10.1 SPALANIE POZOSTAŁOŚCI POZRĘBOWYCH  

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL 

 

Spalanie pozostałości pozrębowych  

  Zakres prac obejmuje:   

- wynoszenie, układanie pozostałości pozrębowych po usuniętych drzewach zasiedlonych przez kornika 

 ostrozębnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia, 

- transport pozostałości pozrębowych (wierzchołków i gałęzi) po usuniętych drzewach do spalenia w 

   miejsce spalenia wskazane przez administrację leśnictwa, 

- spalenie wcześniej złożonych niewymiarowych stosów gałęzi zasiedlonych przez kornika ostrozębnego 

   oraz dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu całkowitego spalenia pozostałości oraz wygaszenie 

   ogniska.  

   W okresie wiosenno-letnim przy zagrożeniu pożarowym pozostałości poeksploatacyjne powinny być 

   spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym 

   możliwie największe bezpieczeństwo. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 

   6 m od stojących drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym 

 ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać 

 wzniecony. Dozorujący nad spalaniem powinni być wyposażeni w środek łączności i lokomocji.  

 

  Ilość metrów przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość metrów 

przestrzennych do spalenia 

(M3P) 

Łaziska 300 

Oblas 50 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

  Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

  pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.  

 

III.10.2 ŚCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA 

OSTROZĘBNEGO W KĘPACH EKOLOGICZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

 

O-SPALGAŁ/ 

POZ-KĘP 

 

 

 W zakres prac wchodzi ścinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w kępach 

 ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, ścinka, okrzesywanie). 

 Ilość drzew planowana do wycinki w kępach ekologicznych w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość drzew do 

wycinki (SZT) 

Łaziska 80 

Oblas 40 

 

 PROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości ściętych drzew w kępach ekologicznych, weryfikację 

 wykonania czynności z opisem i Zleceniem.  
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CZĘŚĆ III – GOSPODARKA LEŚNA w NADLEŚNICTWIE RADOM 

DZIAŁ IV  GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

 GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

Zadania z zakresu gospodarki szkółkarskiej realizowane będą na terenie szkółki leśnej w Orońsku 

położonej w Orońsku Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznał się 

z warunkami panującymi na szkółce w celu prawidłowego określenia kosztów ofertowych. 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

 

IV.1. PIELENIE SIEWÓW PEŁNYCH 

 (jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/      

PIEL-NAM 

1) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym polu 

siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, ręcznym wzruszeniu gleby 

motyką lub haczką, 

2) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 24,00 ara.  

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami materiału 

siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów i 

„podrywaniem” systemów korzeniowych). Przewidywany termin wykonania od kwietnia do 

października 2020 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniu powierzchni na której zabieg został wykonany. 

IV.2. PIELENIE SIEWÓW CZĘŚCIOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/ PIEL-

RN, PIEL-RN1 

1) wzruszanie przy pomocy motyki gleby na powierzchniach znajdujących się pomiędzy grzędami 

siewnymi (powierzchnie konieczne do poruszania się ciągników) oraz wyrwanie znajdującej się na 

niej roślinności, 

2) spulchnienie i wzruszanie gleby narzędziami ręcznymi między rzędami lub taśmami siewnymi oraz 

usunięcie roślinności z miejsca wzruszania, 

3) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym polu 

siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzędów lub taśm siewnych. 

4) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

5) pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów, sposób postępowania analogicznie jak w pkt. 

1-4.   

Zabieg (PIEL-RN) planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara.  
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Zabieg (PIEL-RN1) planowany jest do wykonania na powierzchni 51,00 ara.  

 

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami materiału 

siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów i 

„podrywaniem” systemów korzeniowych).  

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do października 2020 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniu powierzchni na której zabieg został wykonany.  

IV.3. SPULCHNIENIE GLEBY NA MIĘDZYRZĘDACH  

(jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/SPUL-R 

Wzruszenie gleby przy pomocy narzędzi ręcznych pomiędzy rzędami lub taśmami siewnymi oraz na 

pasie szerokości 10 cm położonym po zewnętrznej stronie skrajnych rzędów lub taśm siewnych. W 

trakcie zabiegu gleba powinna zostać spulchniona na głębokość 4 – 5 cm. Zbędna roślinność rosnąca 

na miejscach objętych zabiegiem zostanie usunięta i dostarczona w miejsca wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza. 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara.  

Zabieg będzie zlecany w miarę potrzeb, w okresie od kwietnia do października 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany. 

IV.3.1 SPULCHNIENIE GLEBY NA MIĘDZYRZĘDACH 

(jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

SL_PIEL/SPUL-R1 

Wzruszenie gleby ma międzyrzędach motyką w okresie wschodów oraz wyniesienie chwastów poza 

powierzchnie pielenia. 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 51,00 ara.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany. 

Zabieg będzie zlecany w miarę potrzeb, w okresie od kwietnia do października 2020 roku. 

- wykonanie szpar mechanicznie – ciągnik, szparownik lub wyznaczenie i wyciśnięcie rządków 

siewnych lub taśm siewnych. 

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 35 ara.  

Przewidywany termin wykonania: marzec, kwiecień, lipiec, październik, listopad 2020 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany. 

 

 

IV.4. Wykonanie szpar mechanicznie – ciągnik, szparownik 

(jedn. rozliczeniowa –AR rozliczany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

SL_UPR/ WYC-SC 
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IV.5. PRZEDSIEWNA UPRAWA GLEBY NA „KWATERACH 

POLOWYCH” 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

SL_UPR/ 

BRON-SC,                

SPUL-SC,           

WAŁ-SC,             

ZEBR-KAM. 

1) wyznaczenie pola siewnego, 

2) spulchnienie i wyrównanie powierzchni pola siewnego (kultywatorowanie, bronowanie, włókowanie 

powierzchni aż do jej skutecznego wyrównania), 

3) ręczne wygrabienie pozostających korzeni itp. ,zbiór kamieni, 

4) wałowanie. 

Zabieg zaplanowano na powierzchni 85 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na 

miesiące marzec i kwiecień oraz wrzesień, październik 2020 roku. 

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Ilość 

BRON-SC 85,00 

SPUL-SC 85,00 

WAŁ-SC 85,00 

ZEBR-KAM 85,00 

razem: 340,00 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

IV.6. SIEW RĘCZNY W TUNELACH  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_WYS/     

SIEW-CRC,   

GRAB-WYR,  

WAŁ-FOL,     

WYC-RR. 

1) zaprawienie nasion i dostarczenie w miejsce siewu (czynności transportowe odbywają się w obrębie 

szkółki), 

2) grabienie i wyrównanie oraz wałowanie powierzchni pod siew, 

3) wykonanie rowków siewnych, 

4) równomierny ręczny wysiew zaprawionych nasion zgodnie z ustaloną przez leśniczego normą 

wysiewu w przygotowaną glebę, 

5) dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki leśnej, 

6) rozsypanie równomiernie piasku na wysianych ręcznie nasionach na całej powierzchni pola 

siewnego warstwą o grubości 1 – 2 mm i wałowanie po siewie. 

Zabieg zaplanowano na powierzchni 3,20 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na 

miesiąc kwiecień 2020 roku. Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 



Załącznik nr 3.3 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

19 

 

 

 

 

 

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu 

[AR] 

Ol 1,60 

Md 0,80 

Św 0,80 

 

Czynność Ilość 

SIEW-CRC 3,20 

GRAB-WYR 3,20 

WAŁ-FOL 3,20 

WYC-RR 3,20 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

IV.7. SIEW RĘCZNY CZĘŚCIOWY  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_WYS/ 

SIEW-R 

1. zaprawienie nasion i doniesienie w miejsce siewu (czynności transportowe odbywają się na terenie 

szkółki leśnej), 

2. wykonanie rowków siewnych przy pomocy znacznika, 

3. ręczny wysiew nasion do rowków siewnych i przykrycie nasion materiałem miejscowym, 

4. dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki leśnej, 

5.   rozsypanie równomiernie piasku na całej powierzchni pola siewnego warstwą o grubości ok.  1 mm 

w celu ograniczenia negatywnego wpływu promieniowania słonecznego. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące: kwiecień – maj, lipiec, wrzesień oraz 

listopad 2020 roku.   

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu 

[AR] 

BRZ 4,00 

JD 10,00 

LP 2,00 

WZ 1,00 

razem: 17,00 



Załącznik nr 3.3 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

20 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

IV.8. WYSIEW GATUNKÓW DRZEW LEKKONASIENNYCH PRZY 

POMOCY SIEWNIKA DO NASION LEKKICH 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_WYS /  

SIEW-DC 

1) zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w którym wykonane zostaną ustawienia i napełnianie 

siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki leśnej), 

2) agregacja siewnika z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej, 

4) wysiew nasion, 

5) ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego wykonanie 

(nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością przewodów siewnych i ich 

przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.), 

6) uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie oraz równomiernie zasypanie wysianych nasionach 

na całej powierzchni pola siewnego, 

7) oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu.  

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiąca kwiecień 2020 roku. Planowane dane 

dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu 

[AR] 

SO 20,00 

razem 20,00 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

IV.8.1 WYSIEW GATUNKÓW DRZEW CIĘŻKONASIENNYCH PRZY 

POMOCY SIEWNIKA DO NASION CIĘŻKICH 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-WYS /  

SIEW-GC 

1) zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w którym wykonane zostaną ustawienia i napełnianie 

siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki leśnej), 

2) agregacja siewnika z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej, 

4) wysiew nasion, 

5) ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego wykonanie 

(nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością przewodów siewnych i ich 

przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.), 

6) uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie oraz równomiernie zasypanie wysianych nasion na 
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całej powierzchni pola siewnego, 

7) oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu.  

 

 

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu 

[AR] 

Planowany okres 

zabiegu 

Db 50 październik/listopad 

razem: 50 - 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

IV.9. MECHANICZNE SPULCHNIANIE MIĘDZYRZĘDÓW  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/ 

SPUL-C 

1) zagregowanie opielacza wielorzędowego z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

2) zainstalowanie elementów roboczych i regulacja urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-

szkółkarza, 

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością 

wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt, 

4) oczyszczenie opielacza po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 2097,22 ara.  

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do października 2020 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

IV.10. WYSIEW NASION PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMYWANIA 

UGORU ZIELONEGO  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-NAW /  

SIEW-MOT 

1) dostarczenie nasion roślin, które posłużą do założenia ugoru zielonego (łubin, gorczyca, gryka itp.) 

do miejsca napełnienia siewnika (czynności transportowe odbywają się na terenie szkółki leśnej), 

2) napełnienie i regulacja siewnika rolniczego,  

3) wykonanie siewu zgodnie ze wskazówkami leśniczego-szkółkarza. 

Zabieg został zaplanowany do wykonania na powierzchni 204,26 ara na przełomie miesiąca kwietnia i 

maja oraz lipca i sierpnia 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 
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oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

 

 

 

 

IV.11. KOSZENIE I ORKA UGORU ZIELONEGO 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-NAW/           

BRON-SC,    

ORKA-SC, 

ORKAN-SC,      

ZEBR-KAM. 

1) skoszenie powierzchni ugoru zielonego przy pomocy kosiarki (dopuszcza się użycie rozdrabniacza 

lub glebogryzarki), 

2) wykonanie przy pomocy pługa rolniczego orki pełnej na powierzchni ugoru zielonego (wymagana 

głębokość orki – min. 30 cm), 

3) wykonanie bronowania, wałowania, spulchniania gleby na powierzchni ugoru zielonego oraz ręczne 

zbieranie kamieni. 

Zabiegi zostały zaplanowane do wykonania na powierzchni 102,63 ara, w miesiącach czerwiec - lipiec 

oraz wrzesień 2020 roku. 

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Ilość 

BRON-SC 306,39 

ORKA-SC 204,26 

ORKAN-SC 204,26 

ZEBR-KAM 102,63 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

IV.12. UTRZYMANIE UGORU CZARNEGO  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

SL-UGÓRC/ 

BRON-SC, 

ORKA-SC, 

SPUL-SC, 

ZEBR-KAM. 

1) orka pełna wykonana przy pomocy pługa rolniczego na głębokość minimum 30 cm, 

2) spulchnienie powierzchni objętej ugorem czarnym przy pomocy glebogryzarki,  

3) bronowanie powierzchni ugoru. 

4) ręczne zbieranie kamieni  

Zabiegi planowane są do wykonania na polach siewnych o powierzchni 238 ara.  

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Ilość 
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BRON-SC 1190 

ORKA-SC 476 

SPUL-SC 1190 

ZEBR-KAM 238 

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do października 2020 roku.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

IV.13. PODCINANIE KORZENI, WYORYWANIE SADZONEK  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

SL-PODC, 

SL_WYJM/ 

WYOR-CS, 

WYOR-CK. 

1) zagregowanie podcinacza lub wyorywacza z ciągnikiem, 

2) regulacja głębokości pracy urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-szkółkarza, 

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością 

wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt, 

4) oczyszczenie narzędzia po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 278,33 ara w miesiącach 

marzec - maj i październik, listopad 2020 r. 

UWAGI: Prace należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia podcinanych lub 

wyorywanych drzewek ze szczególnym uwzględnieniem nadmiernego skracania systemu 

korzeniowego. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

IV.14. WYJMOWANIE SADZONEK RĘCZNIE WYKOPANYCH  

(jedn. rozliczeniowa - tysiąc sztuk (TSZT) określana z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM / 

WYJ-1LN 

1) wykopanie, wyjęcie liczenie, przesortowanie i zabezpieczenie do transportu sadzonek (1 letnich 

liściastych) z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla, 

2) wybranie z sadzonek ziemi, 

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemów 

korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego (UWAGA: Wykonawca może zaniechać realizacji 

opisywanej czynności pod warunkiem bezzwłocznego ich sortowania i zadołowania w miejscu 

magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrożelu), 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu 2020 roku. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

gatunek symbol ilość [TSZT] powierzchnia [ar] 
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produkcyjny 

LP 1/0 0,50 0,50 

CZER.P 1/0 0,50 0,30 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości wyjętych sadzonek na podstawie liczenia partii próbnych obejmujących co 

najmniej 10% powierzchni objętej zabiegiem. 

IV.15. WYJMOWANIE SADZONEK UPRZEDNIO WYORANYCH 

WYORYWACZEM  

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL-WYJM/ 

WYJ-1IW,     

WYJ-1LW,      

WYJ-2IW,      

WYJ-2LW,     

WYJ-4IS,          

WYJ-4LS. 

1) wybranie sadzonek z ziemi (1 letnich iglastych i liściastych, 2-3 letnich iglastych i liściastych, 4-5 

letnich iglastych i  liściastych) 

2) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemów 

korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego (Uwaga: Wykonawca może zaniechać realizacji 

opisywanej czynności pod warunkiem bezzwłocznego ich sortowania i zadołowania w miejscu 

magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrożelu), 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2020 

roku. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

Czynność ilość [TSZT] 

WYJ-1IW 236 

WYJ-1LW 1,05 

WYJ-2IW 74 

WYJ-2LW 545 

WYJ-4IS 98 

WYJ-4LS 52 

razem: 1006,05 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości wyjętych sadzonek na podstawie liczenia partii próbnych obejmujących co 

najmniej: 

1) co najmniej 10% powierzchni objętej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona nie więcej niż 50 

arów,  

2) co najmniej 5% powierzchni objętej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona powyżej 50 arów. 

IV.16. SORTOWANIE UPRZEDNIO WYJĘTYCH SADZONEK  

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL-WYJM/ 

SORT-1I,      

SORT-1L,       

SORT-2I,     

SORT-2L,     
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SORT-4I,        

SORT-4L. 

1) przesortowanie uprzednio wyjętego materiału sadzeniowego na klasy zgodnie ze Zleceniem, 

2) przeliczenie sadzonek spełniających podane warunki, 

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespełniających podanych warunków poprzez przysypanie 

ich systemów korzeniowych na powierzchni pola siewnego, 

4) w koniecznych przypadkach uformowanie (skrócenie) systemów korzeniowych sadzonek 

spełniających warunki sortowania, 

5) w przypadku sadzonek spełniających warunki sortowania– powiązanie sadzonek w pęczki liczące po 

10 - 50 szt., 

6) policzenie sadzonek spełniających warunki sortowania. 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2020 

roku. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność ilość [TSZT] 

SORT-1I 236 

SORT-1L 1,05 

SORT-2I 74 

SORT-2L 545 

SORT-4I 98 

SORT-4L 52 

razem: 1006,05 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia partii próbnych obejmujących co 

najmniej 5% ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

 

IV.17. PRZEMIESZCZANIE SADZONEK NA SZKÓŁCE  

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM/       

ZAŁ-1IL,        

ZAŁ-1LL,                

ZAŁ-2IL,        

ZAŁ-2LL,        

ZAŁ-4IL,        

ZAŁ-4LL. 

1) załadunek i wyładunek sadzonek (1 letnich iglastych i liściastych, 2-3 letnich iglastych i liściastych, 

4-5 letnich iglastych i liściastych wraz z zabezpieczeniem) na środki transportowe i w trakcie ich 

transportu w obrębie szkółki, 

2) transport sadzonek w obrębie szkółki (pomiędzy polami siewnymi, z których zostały wyjęte 

sadzonki, a miejscami, w których będą one zabezpieczane i przechowywane), 

3) doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na środki transportowe, którymi realizowany 

będzie wywóz sadzonek poza szkółkę, 

4) zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek na środkach transportowych zgodnie ze 

wskazówkami leśniczego-szkółkarza (nie dotyczy sadzonek, których systemy korzeniowe zostały 
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uprzednio zabezpieczone hydrożelem i sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym). 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2020 

roku. 

 

 

 

 

 

 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność 
 ilość  

[TSZT] 

ilość sadzonek z 

zakrytym lub 

zabezpieczonym 

hydrożelem 

systemem 

korzeniowym 

[TSZT] 

 

ZAŁ-1IL 225 225 

ZAŁ-1LL 1 1 

ZAŁ-2IL 70 70 

ZAŁ-2LL 520 520 

ZAŁ-4IL 94 94 

ZAŁ-4LL 50 50 

razem: 960 960 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

 

IV.18. DOŁOWANIE SADZONEK 

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM/  

DOŁ-1I, DOŁ-1L,   

DOŁ-2I, DOŁ-2L, 

DOŁ-4I, DOŁ-4L. 

1) wykonanie w dnie dołu rowka, w którym umieszczone zostaną systemy korzeniowe podlegających 

zabiegowi sadzonek, 

2) rozłożenie uprzednio dostarczonych sadzonek (1 letnich iglastych i liściastych, 2-3 letnich iglastych 

i liściastych, 4-5 letnich iglastych i liściastych) w warstwach na dnie dołu i umieszczenie ich 

systemów korzeniowych w rowkach (Uwaga! grubość warstwy nie powinna przekraczać grubości 

wskazanej przez leśniczego), 

3) zabezpieczenie korzeni jedno i wielolatek hydrożelem, 

4) przysypanie odkrytych części systemów korzeniowych pochodzącą z dna dołu ziemią w sposób 

wykluczający bezpośredni dostęp powietrza atmosferycznego do systemów korzeniowych. 
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Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2020 

roku. 

 

 

 

 

 

 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność ilość [TSZT] 

DOŁ-1I 225 

DOŁ-1L 1 

DOŁ-2I 70 

DOŁ-2L 520 

DOŁ-4I 94 

DOŁ-4L 50 

razem: 960 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

IV.19. OSŁANIANIE SIEWÓW PRZY POMOCY AGROWŁÓKININY  

(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku)  

SL-PIEL/ 

OSŁ-ATM 

1) doniesienie na osłaniane pole siewne agrowłókniny z magazynu znajdującego się na terenie 

szkółki, 

2) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, lub na wcześniej 

przygotowanych kabłąkach), 

3) przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w przypadku 

zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym gruntem. 

Zabieg został zaplanowany na powierzchni 97,20 ara i będzie realizowany w miesiącach marcu, 

kwietniu i maju, lipcu i sierpniu oraz październiku i listopadzie 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

IV.20. REGULOWANIE POŁOŻENIA OSŁON 

(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-PIEL/ 

OSŁ-REG 

1) zdejmowanie, zakładanie osłon podczas prac pielęgnacyjnych oraz wysokich temperatur. 

2) zdjęcie agrowłókniny z pola siewnego i jej oczyszczenie z igliwia, liści, pozostałości gruntu itp. oraz 
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wysuszenie, 

3) zwinięcie agrowłókniny w rolki i jej doniesienie do magazynu a następnie ułożenie wg wskazówek 

leśniczego-szkółkarza, 

4) zebranie z pola siewnego klamer i kabłąków, oczyszczenie ich z pozostałości gruntu oraz 

dostarczenie do magazynu na terenie szkółki i złożenie wg. wskazówek leśniczego-szkółkarza. 

Zabieg został zaplanowany na powierzchni 144,40 ara i będzie realizowany w miesiącach marzec, 

kwiecień i maj, lipiec i sierpień 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

IV.21. WYKONANIE OPRYSKÓW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA 

ZAGREGOWANEGO Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM 

(jedn. rozliczeniowa - HA podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

O-SLOCHRC,      

SL-ZWGRZC/ 

OPR-SC 

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz 

opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciągnikiem itd.), 

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza, 

3) napełnianie zbiornika opryskiwacza, 

4) dokonanie oprysku, 

5) oczyszczenie opryskiwacza  

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 14,88 HA  

UWAGI: 

1) Skład cieczy roboczej każdorazowo będzie ustalany z leśniczym-szkółkarzem. 

2) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stężenia cieczy roboczej. 

3) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych 

drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania 

sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na 

podłoże. 

4) Termin wykonania ściśle wg. potrzeb określonych przez leśniczego. 

Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli: 

 

grupa czynności łączna powierzchnia zabiegu [HA] 

SL-ZWGRZC 14,20 

SL-SLOCHRC 0,68 

 

rodzaj środka 

chemicznego 

środek chemiczny* Ilość środka 

chemicznego  

Środek 

owadobójczy 

AKAROL 6,75 LITR 

Środek 

grzybobójczy 

GWARANT 1,65 LITR 

MIEDZIAN 0,03 KG 
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STARPRO 3,94 LITR 

SWITCH 4,30 KG 

TOPSIN 1,50 LITR 

*podane w powyższej tabeli nazwy środków prosimy traktować informacyjnie. Dopuszcza się użycie 

produktów równoważnych, przez które rozumie się preparaty o takiej samej zawartości substancji 

czynnej i takim samym działaniu – po uzgodnieniu z leśniczym szkółkarzem. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

Uwaga! Do protokołu odbioru robót Wykonawca musi załączyć dowód zakupu zużytych pestycydów. 

IV.22. ROZSIEW SYPKICH NAWOZÓW MINERALNYCH, TORFU 

PRZY POMOCY ROZRZUTNIKA, OPRYSK DOLISTNY 

NAWOZAMI MINERALNYMI                                                               

(SIEW-NC) jedn. rozliczeniowa - HA rozliczana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku)                                               

(SIWE-KC) jedn. rozliczeniowa – M3P rozliczana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku)  

SL_NAW/ 

SIEW-NC,   

SIEW-KC 

 

1) przygotowanie rozrzutnika/opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie i regulacja 

rozrzutnika/opryskiwacza, zagregowanie urządzenia z ciągnikiem itd.), 

2) przygotowanie cieczy roboczej wg. wskazówek leśniczego – szkółkarza (oprysk dolistny nawozami 

mineralnymi) 

3) napełnianie rozrzutnika/opryskiwacza nawozem, 

4) dokonanie zabiegu, 

5) oczyszczenie rozrzutnika/opryskiwacza, 

6) załadunek torfu, dowóz i rozrzucenie na kwaterach (rozrzutnikiem). 

(SIEW-NC) zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 4,55HA. 

(SIEW-KC) zamawiający planuje wykonać zabieg w ilości 400 M3P. 

UWAGI: 

1) Zastosowanie nawozów mineralnych na szkółce leśnej musi być zgodne ze wskazówkami 

leśniczego-szkółkarza zawartymi w Zleceniu. 

2) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina). 

3) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych 

drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania 

sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na 

podłoże. 

4) Termin wykonania ściśle wg. potrzeb określonych przez leśniczego. 

 

nawóz mineralny ilość nawozu 

mineralnego  

KRISTALON 20 KG 

TORF 400 M3P 

YARAMILA COM 1200 KG 
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YARAMILA UC 500 KG 

SALETRA AMONOWA 300 KG 

Podane w powyższej tabeli nazwy środków prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza 

się użycie produktów równoważnych, przez co rozumie się preparaty o takiej samej zawartości 

substancji czynnej i takim samym działaniu – po uzgodnieniu z leśniczym szkółkarzem. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

 

 

 

IV.23. WYKONANIE OPRYSKÓW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA 

PLECAKOWEGO 

(jedn. rozliczeniowa -HA rozliczana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-ZWGRZC,        

SL-POZ/ 

OPR-PSPAL 

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz 

opryskiwacza, itd.), 

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza, 

3) napełnianie zbiornika opryskiwacza, 

4) dokonanie oprysku, 

5) oczyszczenie opryskiwacza  

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 6,10 HA.  

UWAGI: 

1) Skład cieczy roboczej każdorazowo będzie ustalany z leśniczym-szkółkarzem. Zabieg musi być 

dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym uwzględnieniem czasu jego 

realizacji (data, godzina). 

2) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych 

drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania 

sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na 

podłoże. 

3) Termin wykonania ściśle wg. potrzeb określonych przez leśniczego. 

Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli: 

grupa czynności łączna powierzchnia zabiegu 

[HA] 

SL-ZWGRZC 0,10 

SL-POZ 6 

razem 6,10 

 

rodzaj środka 

chemicznego 

środek chemiczny ilość środka 

chemicznego  

Środek MIEDZIAN 0,03 KG 
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grzybobójczy 
SWITCH 0,05 KG 

TOPSIN 0,02 LITR 

Środek 

chwastobójczy 

GLIFOCYD 30 LITR 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

Uwaga! Do protokołu odbioru prac Wykonawca musi załączyć dowód zakupu zużytych pestycydów. 

 

 

 

IV.24. RĘCZNY ROZSIEW SYPKICH NAWOZÓW MINERALNYCH   

(jedn. rozliczeniowa –AR rozliczany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_NAW/ 

NAW-MINER 

1) przygotowanie nawozu lub mieszanki nawozów i dostarczenie ich na objęte zabiegiem pole siewne, 

2) przeprowadzenie zabiegu, 

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 4,00 ara.  

Uwagi: 

1) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina). 

2) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych 

drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania 

sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na 

podłoże. 

 

nawóz mineralny ilość nawozu 

mineralnego  

OSMOCOTE 200 KG 

Przewidywany termin wykonania przypada na miesiąc kwiecień i lipiec 2020 roku. 

Podane w powyższej tabeli nazwy nawozów prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza 

się użycie produktów równoważnych, przez które rozumie się preparaty o takiej samej zawartości 

substancji czynnej i takim samym działaniu. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

IV.25. BALOTOWANIE SADZONEK, UŁOŻENIE BALOTÓW   

(jedn. rozliczeniowa –TSZT rozliczany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_WYJM/ 

BALOT, UKŁ-BALOT 

Balotowanie sadzonek obejmuje: przygotowanie sznurka do wiązania balotów, przygotowanie i 

przycięcie folii, dowiezienie torfu do stołu manipulacyjnego, nawilżenie torfu, przygotowanie sadzonek 

do balotowania, rozłożenie folii na stole, rozścielanie warstwy torfu na folii i ułożenie sadzonek w 

odpowiedniej więźbie, przykrycie korzeni substratem, zwinięcie folii w rulon, związanie balotów i 
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odniesienie do miejsca składowania. 

Ułożenie balotów obejmuje: przygotowanie powierzchni pod baloty, wyrównanie i wygrabienie 

powierzchni, wyłożenie powierzchni składowania płachtami folii, ułożenie i przykrycie balotów 

uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami, zabezpieczenie zewnętrznych ścian balotów przed 

szkodliwymi działaniami atmosferycznymi. 

 

Czynność ilość   

BALOT 3 

UKŁ-BALOT 3 

Przewidywany termin wykonania przypada na miesiąc marzec, kwiecień 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

 

IV.26. KOSZENIE POWIERZCHNI SZKÓŁKI  

(jedn. rozliczeniowa – HA) 

SL_POZ/ 

KOSZ-CHN. 

- koszenie traw kosami spalinowymi obejmuje: koszenie pasów przydrożnych w alei, powierzchni 

manipulacyjnej w szkółce podokapowej, koszenie dróg dojazdowych i pasów nawrotów. 

Zamawiający przewiduje wykonanie zabiegu na powierzchni 12,50 HA 

Przewidywany termin wykonania od maja do października 2020 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany. 

IV.27. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI 

SZKÓŁKARSKIEJ WYKONYWANE RĘCZNIE  

(jedn. rozliczeniowa –roboczogodzina (H) 

SL_POZ,                    

SL_NAW,         

SL_WYS,          

SL-DESZCZ,       

SL_WYJM,       

SL-PODC,/ 

GODZINNE1, 

GODZ REMO 

Wykonanie nie wyszczególnionych w pkt. od 1 do 26 czynności koniecznych do wykonania na szkółce 

leśnej polegających między innymi na: 

1) nadzór bieżący nad wysiewem nasion, 

2) obsługa chłodni, czyszczenie dołu na sadzonki, pozyskanie, załadunek i rozładunek gałęzi do 

przykrycia sadzonek w dołach oraz uprzątnięcie gałęzi po wykonaniu prac, 

3) prace przy magazynowaniu nawozów, 

4) obsługa podcinacza, 

5) obsługa deszczowni 

6) prace konserwacyjne w namiotach,  

7) bieżący nadzór nad infrastrukturą min. chłodnia, ogrodzenie, deszczownia, 

8) konserwacja ogrodzenia szkółki poprzez: usunięcie roślinności przerastającej siatkę na trasie jej 

przebiegu, naprawa uszkodzeń powodowanych przez złomy, wywroty, 

9) porządkowanie dróg i szlaków komunikacyjnych oraz powierzchni szkółki podokapowej z 

połamanych gałęzi po wiatrołomach i śniegołomach. 

10) coroczny przegląd, uzupełnienie braków w elementach roboczych maszyn, 

11) poprawianiu ułożenia agrowłókniny chroniącej siewy i wschody, 



Załącznik nr 3.3 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

33 

 

12)  grabienie liści z przeznaczeniem do przykrycia siewów DB, BK, 

13) montażu i demontażu kabłąków do rozwieszania agrowłókniny, 

14) drobnych pracach remontowych i porządkowych, 

15) załadunek sadzonek na środki transportu odbiorców, 

16)  oczyszczanie zbiorników z wodą do nawadniania szkółki z glonów, roślinności i namułów, 

17)  Ściółkowanie powierzchni siewu Db, BK korą sosnową, 

18) innych pracach z zakresu gospodarki szkółkarskiej, 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia 

ich pracochłonność wyniesie 2736 H. 

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu). 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

IV.28. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI 

SZKÓŁKARSKIEJ WYKONYWANE PRZY POMOCY ŚRODKÓW 

MECHANICZNYCH  

 (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

SL_WYJM,             

SL-DESZCZ,                 

SL_POZ,    

SL_UGÓRC, 

SL_UPR, 

SL_WYS/ 

GODZ CH 

Wykonanie niewyszczególnionych w pkt. od 1 do 26 czynności koniecznych do wykonania na szkółce 

leśnej polegających między innymi na: 

1) pracach transportowych niewskazanych w pkt. od 1 do 26, 

2) równanie pasów nawrotów przy kwaterach,  

3) innych pracach z zakresu gospodarki szkółkarskiej. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia 

ich pracochłonność wyniesie 372 H. 

UWAGI: W ramach realizacji ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę ciągnika 

zagregowanego (w miarę zaistniałych potrzeb) ze sprzętem uprawowym normalnie wykorzystywanym 

na szkółce leśnej, dwuosiową przyczepą transportową lub ładowarką czołową oraz pracę jego 

operatora. 

Przewidywany okres wykonania 2020 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu). 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

 

UWAGA:  

1. Wykonawca we własnym zakresie zapewni materiały (nawozy, środki chemiczne, agrohydro-gel ,torf, 
sznurek, folie, taśmę  itp.) do produkcji szkółkarskiej według załączonego zestawienia nr 1.  
(podane w zestawieniu nazwy środków prosimy traktować informacyjnie). 

2. Zastosowanie pestycydów na szkółce leśnej musi być zgodne ze wskazówkami zawartymi w opracowanej 

przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew 

leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2020”.Do oprysków należy użyć preparatów 

wymienionych w powyższym opracowaniu lub preparatów równoważnych, przez które rozumie się 
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preparaty dopuszczone do stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz możliwe do stosowania 

zgodnie ze standardami FSC i PEFC. 

3. Wykonawca zagospodaruje pozostające po nawozach i środkach chemicznych opakowania. 

4. W celu optymalizacji kosztów Wykonawca w każdym możliwym przypadku będzie dokonywał zabiegów 

przy pomocy mieszanek nawozów mineralnych, środków chemicznych. 

5. Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych drzewek 

poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów 

mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże. 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie nr 1. 
Materiał Jedn. Ilość mat. 

AGROHYDR-GEL KG 160 

AKAROL LITR 6,75 

FOLIA-PÓŁRĘK SZT 50 

GLIFOCYD LITR 30 

GORCZYCA KG 14 

GRYKA KG 70 

GWARANT LITR 1,65 

KRISTALON KG 20 

LUBIN GORZKI KG 120 

MAXIM STAR LITR 0,72 

MIEDZIAN KG 0,06 

OSMOCOTE KG 200 

SALETRA AMONOWA KG 300 

STARPRO LITR 3,94 

SWITCH KG 4,35 

SZNUREK SZT 17 

TOPSIN LITR 1,52 

TASMA SZT 48 

TORF* M3P 402 

YARAMILA COM KG 1200 

YARAMILA UC KG 500 

*torf kwaśny (ph 3,5-5), prasowany – big-bale z atestem kwasowości. 

 

 

 


